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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre d'ouvrage” est le pouvoir adjudicateur pour le
compte duquel les travaux sont exécutés.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.
La consultation concerne :

A7 Sud — Minéralisation du TPC — Phase 1

comprenant la dépose des mats et démolition des massifs d’éclairages sur 'A7 du PR5+780 au
PR14+910 et la minéralisation du terre-plein central de I'A7 du PR15+730 au PR16+490 et du
PR18+590 a 20+170.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Pierre-Bénite, Feyzin, Solaize,
Sérézin-du-Rhone et Ternay

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, I'opération de travaux n'est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.
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1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ccuvre

La fonction de maitrise d'ceuvre comprenant :

L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;

est assurée par :

M. le chef ou Mme la cheffe du Service Ingénierie Routiere de Lyon Direction
Interdépartementale des Routes Centre-Est

Immeuble la Villardiére

228 rue Garibaldi

69446 Lyon Cedex 3

Fax : 04 69 16 63 76

Courriel : Sir-Lyon.Dirce@developpement-durable.gouv.fr

1-3.5..Contrdle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en mati¢re de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)
La mission de coordination en mati¢re de SPS sera indiquée ultérieurement.

La personnes assurant cette mission dans le présent marché sera désignée sous le nom de
"coordonnateur SPS".

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8. Autres intervenants

L’exploitation du réseau routier national est confiée au Service Régional d’EXploitation de Lyon
(SREX) de la Direction Interdépartementale des Routes Centre Est.

La fonction locale est assurée par le District de Lyon et le Centre d’Exploitation et d’Intervention
de Pierre-Bénite.
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1-3.9. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par le chef ou la cheffe du Service d’Ingénierie Routiere de Lyon pour assumer
notamment les fonctions suivantes :

* La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5)

* La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article 14.1
de la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative a la sous-traitance ( CCAG
art. 3.6.2.4)

* La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAG art. 3.6.2.6)

* La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d'oeuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 12.6)

* L'information par le titulaire de I'absence de transmission de 1'état d'acompte par le maitre
d'oeuvre. (CCAG art. 13.2.2)

* La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG
art. 13.4.2)

* La réception du décompte général. (CCAG art. 13.4.4)

e La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.
27.3.1)

* La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du
code du travail. (CCAG art. 28.3)

* La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'oeuvre. (CCAG art. 41.1.2)

* La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'oeuvre.
(CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de I'accusé de réception du titulaire
dans les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le
titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera
réputé l'avoir regu 24 heures apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du
pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas les délais commenceront a courir des
réception de l'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de
réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait
pas réception, une copie du courriel Iui sera adressée par télécopie et il sera réputé l'avoir recu 1
heure apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.
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c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant l'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et
horodatage des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas, les délais
commenceront des réception de l'accusé de réception par le titulaire de I'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les piéces particuliéres ou générales du marché, des informations ou transmissions
du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports
¢lectroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

La plate-forme de dématérialisation PLACE sera utilisée pour les notifications. Les notifications
seront effectuées aux adresses électroniques indiquées dans ’acte d’engagement. Tout
changement devra étre signalé pour étre valable.

1-4. Travaux intéressant la '""Défense" - Obligation de confidentialité et mesures
de sécurité

Sans objet.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail :

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'accés a
l'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié¢ dans les conditions définies a l'article
46.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré
a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité¢ ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
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Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés :

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicili¢ a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travalil.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du ... ayant pour objet .........ccceeeeveeeennnn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le
territoire francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute la
durée du détachement.

b/ Documents a produire
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Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a ’unité départementale mentionnée
a larticle R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1 du code du
travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionng.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a I’article 46.3 du CCAG.

c/ Obligation d’affichage

D¢s la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21 du code
du travail.

L affichage doit étre traduit dans 1’'une des langues officiclles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salari¢s détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

1-6.3. Responsabilités et Assurances :

1-6.3.1 Responsabilités

D’une manicre générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun :

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de
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garantie suivants :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Par dérogation a l'article 9.1 du CCAG, le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir
souscrit une police d’assurance de responsabilité décennale en état de validité au jour de
I’ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés. Cette police comporte les
garanties suivantes pour les montants suivants :

a hauteur de 5 000 000 € par sinistre pour les entreprises titulaires, a hauteur de 2 000 000 € par
sinistre pour les autres entreprises.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’imposer la souscription ou de souscrire un
contrat collectif de responsabilité décennale.

1-6.3.4 Dispositions communes :

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
titulaire(s) fourni(ssen)t une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur)
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes
conditions de garantie. Il(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit
la date d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait ’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifi¢e au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale ’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires :

Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales :

1-6.5.1. Clauses sociales :
Sans objet.
1-6.5.2. Clauses environnementales :

Les pieces particuliéres du marché fixent des prescriptions environnementales.
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1-6.6. Autres dispositions générales :

En complément de l'article 18.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

2-1. Piéces particuliéres

L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi
(daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans
les archives du RPA fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération
entre le coordonnateur SPS et les intervenants ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;

Le bordereau des prix Unitaires et Forfaitaires (BPUF) ;
Le détail Estimatif (DE) ;

Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS), postérieur a la notification du marché ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché. ;

2-2. Pieces générales

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 8
septembre 2009 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié,

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics
de travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est
défini a l'article 3-3.2 du présent CCAP,

2-3. Engagements unilatéraux de l'entreprise

® A l'appui de son offtre, I'entrepreneur a présenté les trois documents suivant qui constituent
des engagements unilatéraux de sa part vis-a-vis du maitre d'ouvrage et du maitre
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d’ceuvre qui pourront par conséquent a tout moment, exiger de l'entrepreneur le strict
respect des dispositions contenus dans ce document.

® En revanche, s’agissant d'engagements unilatéraux de lI'entrepreneur, il ne lui confére pas
de droits, de sorte que ce dernier ne pourra s'en prévaloir d'une quelconque manicre,
notamment a l'appui d'une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les
moyens effectivement mis en ceuvre pour réaliser les ouvrages différeraient de ceux qu’il
avait décrits dans ses documents.

Ces engagements unilatéraux sont les suivants :

* Les documents explicatifs en toutes leurs composantes, prévu par le réeglement de
consultation,Les décompositions de prix forfaitaire et unitaires, mentionnées a I’article 4-2
du réglement de consultation

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

- En tenant compte des mesures sanitaires a mettre en ceuvre en lien avec la pandémie COVID-19
tant que cela le nécessitera.

- En tenant compte de toutes les sujétions de I’article 10.1 du CCAG,

* En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de
parfait achévement ;

* En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le tri, I'évacuation
et I'élimination des déchets conformément a la l1égislation en vigueur, en tenant compte des
dépenses liées aux mesures particuliéres concernant 1’environnement conformément a la
législation en vigueur et aux prescription du marché et engagements indiqués au SOPRE et
au SOGED ;

* Laremise en état des lieux mis a disposition de I’entrepreneur ou modifiés par le déroulement
des travaux. Les frais de réparation des dégradations de toutes natures causées a toutes les
voies privées et publiques par les transports effectués a I’occasion des travaux ;

* En tenant compte notamment des sujétions d’exécution particuliéres suivantes :

o travaux de nuit sur une route a grande circulation (A7) dont I’usage sera en permanence
maintenu en fonctionnement complet de jour, et en bidirectionnel de nuit. Toutefois, des
coupures de nuit (21h — 5h) seront prévu, en lien avec 1’exploitant, afin de permettre la
réalisation de taches ciblées (en particulier mise en place/repli du balisage, dépose et
démolition d’une partie des mats et massifs) ;
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o contrainte de balisage importantes telles que décritent a la notice de DESC. En particulier
le nombre de nuit de balisage limité sur certaine zone du chantier,

© Aucun travaux de nuit ne sera possible en semaine 46,

o signalisation temporaire de chantier (verticale et horizontale) a charge du titulaire :
fourniture/mise en place/ripage, adaptations selon phasages de circulation, entretien et
renouvellement de la signalisation provisoire durant toute la durée du marché jusqu’a
réception finale des travaux, ;

© maintien des voies de circulation en parfait état de propreté, avec niveau de service
identique ;

o respect du Code de la Route et du Code de la Voirie Routiere en cas d’utilisation des
voies publiques ;

o respect des contraintes visées au CCTP

* En considérant comme normalement prévisible pendant la période d’exécution tout
phénomene climatique qui a été constaté au moins deux au cours des trente années précédant
la consultation. Ne seront pris en compte que les phénomenes suivants : force du vent,
intensité et cumul des précipitations, épaisseur et durée d’enneigement (ou sol gelé sur plus
de 5 cm), enfin chute de gréle, mesurés dans le poste météorologique de référence.

Poste météorologique de référence : Saint Genis Laval dans le Rhone.

Au cas ou il voudrait faire jouer cette clause, il appartiendra a I'entrepreneur de produire les
relevés météorologiques correspondants et un rapport du Service de la Météorologie
Nationale.

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier l'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un avenant.

En l'absence de la décision prévue a l'article 15.4.2 et par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au dela du montant du marché sans un avenant
ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

3-2.4. Décomposition et sous-détails des prix :
Dans les vingt jours a compter de la demande du maitre d'ceuvre par ordre de service, le titulaire
fournira :
* Une décomposition de tous les prix forfaitaires ;

* Un sous-détail de tous les prix unitaires.

3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de gestion et
d’exécution des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir
toute information souhaitée auprés du maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 13 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :
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A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le projet de
décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-traitants. La remise de cet
état implique les mémes effets que celle du projet de décompte notamment pour ce qui est du
délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d'ccuvre qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite en application des clauses du
marché, le décompte et I'état de réglement.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, l'état de réglement, I’état de
prestations et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état
implique les mémes effets que celle de I’état d’acompte mensuel tel que défini a I’article 13.2.1
du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce
projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois d’exécution.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est li¢ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les points
ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifi€¢ par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite alors le décompte final, I’état du solde et
la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions
est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a
l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RPA n'a pas notifi¢ le décompte général dans les délais stipulés a l'article 13.4.2 du CCAG,
par dérogation au 13.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RPA d'y procéder avec copie
au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé par le RPA
dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le
titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles
qui restent & payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur
paie le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.
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3-2.6. Modalités de transmission et de paiement :

3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

A — Facturation sous forme électronique

Conformément aux articles L..2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme ¢électronique s'impose a tous les fournisseurs.

Les entreprises, non encore soumises au caractére obligatoire de la transmission dématérialisée
pourront cependant y adhérer volontairement par anticipation via le portail Chorus Pro. Ce choix
est définitif pour toute la durée d'exécution du marché.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, outre les autres mentions prévues a
I’article 1 du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation
¢lectronique, les informations suivantes :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'oeuvre

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et 'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 4 R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est €gal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements :

Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.
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3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier :

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de 1'évolution du colt des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédant la date limite de remise des offres indiquée en page 1 du présent CCAP.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant
l'objet du marché sont :

Index Désignation
ING Ingénierie
TP03a Grands terrassements
TPO8 Travaux d'aménagement et entretien de voirie
TP09 Fabrication et mise en oeuvre d'enrobés
PMR Produit de Marquage Routier

Ces index sont publiés :

— Ces index ou indices sont publiés sur le site internet de 'INSEE.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Index Prix
ING Prix 0000
TPO03a Prix 1001 a 1006 / Prix 3000
TPO8 Prix 1007 a 1015 / Prix 2000 / Prix 6000 / Prix 7000
TP09 Prix 4000
PMR Prix 5000

Par dérogation aux articles 13.2.1, 20.1.4 et 20.2 du CCAG, la variation des prix ne s’applique
pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités.
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3-3.4. Modalités de révision des prix :

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
Cn = 0,15+085 x (In/ L)

avec : I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de l'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée :

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage par le titulaire
dans 'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors du champ d'application
de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le pouvoir
adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de 'article 289A du Code Général des Impdts.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA
correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un délai
de 15 jours pour la traiter. ;

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a I’article 13.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’ceuvre regoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
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traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé
a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de l'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au
deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de I'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le
cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empicte sur le montant sous-traité.

3-5. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 15.4.2 et par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant
ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

Ce marché pourra donner lieu a décision de poursuivre.

Les travaux qui seront exécutés au dela du montant contractuel ne seront pas payés.
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ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Par dérogation a l’article 19.2.3 du CCAG, si des intempéries non visées par une disposition
légale ou réglementaire ou d’autres phénoménes naturels s’aveérent de nature a compromettre la
bonne exécution des travaux, le maitre d’ceuvre peut prescrire 1’arrét momentané des travaux ou
I’autoriser sur proposition de I’entrepreneur, et le délai d’exécution est prolongé d’autant et
notifié¢ par ordre de service du maitre d’ceuvre.

La prolongation du délai d’exécution est établie en ajoutant, au nombre de jours ouvrés pendant
lesquels les travaux ont été arrétés, les jours non travaillés (samedi, dimanches et jours fériés) de
la période qui suit la date d’expiration initiale du marché.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la
mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la
prolongation du délai d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans l'amenée du matériel
ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire la
prolongation du délai d'exécution des travaux qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

-3. Pénalités pour retar exécution - Primes d'avance
4-3. Pénalités | tard d' t P d'

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne
soit nécessaire.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 20.1.1 et 20.1.2 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
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Sauf mention contraire, les pénalités sont fixées selon trois niveaux :
* niveau | : correspond a une pénalité¢ de 500 €
* niveau 2 : correspond a une pénalité¢ de 1500 €
* niveau 3 : correspond a une pénalité de 5000 €
Les niveaux de pénalité sont fonctions de la gravité et de I'impact des faits a I’origine de

I’application des pénalités. Ils sont définis dans les chapitres suivants.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux :

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
4-4.2. Documents fournis aprés exécution :

En cas de retard dans la fourniture des plans et autres documents a fournir aprés exécution, telle
qu'elle est prévue a larticle 9-5 du présent CCAP, une retenue sera opérée dans les conditions
stipulées a l'article 20.5 du CCAG sur les sommes dues au titulaire. Le montant de cette retenue
est fixée a 10 000 €. Le délai mentionné au 20.5 du CCAG court a compter du premier jour de
retard vis-a-vis de la fin du délai d’exécution.

4-4.3. Période de préparation :
En cas de non respect de l'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation

fixées a l'article 8-1 ci-aprées, le titulaire encourt une pénalité journaliére de niveau 1.

De surcroit, en cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution de ses prestations en période
de préparation aboutissant a lui délivrer avec retard l'ordre de service prescrivant le
commencement des travaux prévus par l'article 3-2 de l'acte d'engagement, le titulaire subira une
pénalité journaliere supplémentaire de niveau 2 calculée entre I'expiration du délai de la période
préparation prévu par l'article 3-1 de l'acte d'engagement et la date a laquelle l'ordre de service
aura été émis.

4-4.4. Rendez-vous de chantier :

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier du titulaire, d’un des co-traitants ou d’un des sous-
traitants, le titulaire encourt une pénalité de niveau 1 par unité de réunion.

4-4.5. Clauses sociales :
Sans objet.
4-4.6. Clauses environnementales :

Les pénalités pour atteinte a I'environnement sont déclinées en trois catégories :

* les infractions de comportement et toute autre action sans conséquence sur
'environnement,

* les atteintes a I'environnement ou dégradations réparables,
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* les dégradations irréversibles, destructions de milieux ou pollutions importantes.

Ci-apres figure la liste non exhaustive des infractions par catégories :

a) Les infractions de comportement et toute autre action sans conséquence sur
l'environnement :

non respect des législations sur l'environnement (eau, air, bruit, déchets) sans
conséquence grave sur l'environnement,

absence de production du dossier « bruit de chantier » (pénalité par jour constaté),
absence du bilan environnemental de I'entreprise (pénalité par jour constaté),

mauvaise organisation de la gestion des déchets sur le chantier : non mise en place des
dispositions et erreurs dans le tri sélectif, stockage et abandon de déchets, mauvaise
tracabilité. . .,

mauvaise organisation de la circulation des engins entrainant une perturbation du
trafic,

jours d'absence du Correspondant Environnement de l'entreprise et absence non
justifiée a une réunion.

Pour chaque infraction constatée, l'entrepreneur dispose d'un délai de 48 heures de mise en
conformité sous peine de renouvellement de pénalité. La pénalité encourue est de niveau 1
par cas constaté.

b) Les atteintes a l'environnement ou dégradations réparables :

par jour calendaire :

* stockage d'hydrocarbures et de tout autre produit polluant sans mise en place de
dispositif de rétention étanche,

e défaut d'entretien des dispositifs d'assainissement provisoire du chantier
(décanteurs, fossés, filtre a paille, bassins...) et mise en place de systeme de
traitement des eaux non adapté (dispositif de nettoyage des goulottes des toupies
béton...),

* pompage d'eau non autorisé.

par cas constaté :

* nettoyage insuffisant du chantier et de ses abords,

» défaut d'entretien des barrieres et/ou clotures du milieu naturel,

* pénétration des engins dans les zones interdites et non respect des limites
d'emprises préservées,

* ¢émission de poussieres ou d'odeurs sans mise en place de dispositifs réducteurs, °
brilage de déchets de chantier sur site,

* dépassement des seuils de bruit des chantiers autorisés et non respect des horaires
de travail autorisés par la réglementation,

* rejet direct d'hydrocarbures, de produits toxiques et/ou de produits dangereux
pour l'environnement (huile, laitances de béton, peinture...) sur le chantier, dans
les eaux superficielles ou dans le sol,

* coupe de végétaux en dehors des secteurs autorisés, sans autorisation écrite du
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maitre d'ceuvre et du coordonnateur environnement.
La pénalité encourue est de niveau 2 par jour calendaire ou par cas constatg.
Les dégradations irréversibles, destructions de milieux ou pollutions importantes :
» ¢limination des déchets du chantier selon des filiéres non autorisées ou inadaptées,

* rejet dhydrocarbures ou de produits toxiques dans les eaux superficielles entrainant
une mortalité de poissons, atteinte a la nappe souterraine, et dégradation du milieu
naturel,

* destruction d'especes animales ou végétales protégées et de milieux a fort intérét,
* intervention d'engins dans les zones sensibles,
* pollution avérée d'un cours d'eau ou d'un milieu sensible.

La pénalité encourue est de niveau 3 par cas constaté. L'entrepreneur informe dans les
plus brefs délais le maitre d'ceuvre, le maitre de l'ouvrage et le coordonnateur
environnement de tout dommage causé a l'environnement pendant I'exécution du marché.
Il informe également l'autorité compétente en cas d'atteinte aux milieux (en particulier la
police de I'eau en cas de pollution des eaux superficielles ou souterraines).

L'entrepreneur remédie a ses frais et risques dans les plus brefs délais a toutes les atteintes
portées a l'environnement en cours d'exécution du marché.

4-4.7. Autre pénalités diverses :

En cas de retard dans le rétablissement de la chaussée ne permettant pas la réouverture a
la circulation de I’ensemble des boies a I’heure imposée par I’exploitantl, 1’entreprise
encourt une pénalité de niveau 3 par quart d’heure de retard ;

Début de travaux sans visa bon pour exécution des documents d’exécution : pénalité de
niveau 2 par infraction ;

non respect d’un point d’arrét : pénalité¢ de niveau 2 par infraction ;

Infraction pour non respect des consignes du CSPS: pénalit¢ de niveau 3 par
infraction ;Manquement aux obligations concernant la signalisation temporaire de chantier
et/ou du Dossier d’exploitation sous chantier : pénalité¢ de niveau 3 par infraction ;

Retard dans les travaux portant sur la levée des réserves visées lors de la réception :
pénalité de niveau 2 par jours de dépassement

Dépassement du nombre de nuits de fermeture nécessaire pour la réalisation des travaux
imputable a ’entreprise : pénalité de niveau 3 par nuit
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ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise), le taux de la retenue de garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premic¢re demande a la retenue de garantie. Cette garantie a premic¢re demande est constituée pour
le montant total du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premicre demande ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué¢ du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
aR.2191-12 du CCP, a 15 % du montant initial TTC du march¢ si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 15 % de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise), le taux de I’avance est porté a 20 %.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité¢ dans le délai global de paiement fix¢ a l'article 3-
2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution
du marché. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du
montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le
taux de l’avance appliqué est supérieur ou égal a 20 %, le seuil de déclenchement du
remboursement de 1’avance est abaissé a 50 %.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dé¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert dés la notification du marché ou de I’acte spécial par le RPA. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
l'avance accordée au titulaire.
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ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'oeuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire
ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de l'ouvrage.

Sans objet.
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ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I'impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité¢ avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En l'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR)
pendant la période de préparation avant tout commencement d'exécution des travaux.

26/38



7-4. Piquetage général

Avant le commencement des travaux et apres la mise en place du balisage permanent de chantier
le piquetage général est effectué par le titulaire a ses frais pour I'ensemble des ouvrages a réaliser
dans le cadre du présent marché, les ouvrages existants ainsi que le repérage des réseaux existants
avant les travaux.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés
au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire contradictoirement
avec le maitre d'ceuvre pour tous les ouvrages.

Par dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les
informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de prévention a
appliquer pendant l'exécution des travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
l'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a I'exécution des travaux
a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et
le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce
dernier.
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ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

11 est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a I'article 3-1 de l'acte
d'engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
— Par les soins du titulaire :

® Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec le maitre d'ceuvre dans le délai de 15 jours suivant l'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation ;

® Etablissement et mise au point du PRE et du PAQ dans un délai de 20 jours suivants
I’acte qui emporte commencement de la période de préparation ;

@ Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme des ¢études
d'exécution, dans le délai de 10 jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation ;

® Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement et présentation au
visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux, dans le délai de 15 jours
suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.

I1 est accompagné :
* du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

* du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;

® Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2 du
présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le
délai de 20 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation.

@ Etablissement du Plan Particulier de Sécurité¢ et de Protection de la Santé (PPSPS)
prévu a ’article L.4532-9 du code du travail, aprés inspection commune organisée par
le coordonnateur SPS, a I'initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 15 jours a
compter du début de la période de préparation.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules
DICT indispensables au début des travaux.
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8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un
sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :

* Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad ;

* les autres documentsseront remis sous le format : ppt, doc, xls, pour Microsoft Office
sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront
étre suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de ’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a ¢laboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a larticle 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ccuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Proces verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise

Par dérogation aux articles 10.1.1 et 31.1.2 du CCAG, l'installation des chantiers de I'entreprise
bénéficie des facilités suivantes données par le maitre d'ouvrage : le maitre d’ouvrage fournira des
emprises pour les installations de chantiers sous réserves que celles-ci soient disponibles au
démarrage de la période de préparation.

Les installations de chantiers devront comporter un bureau pour le maitre d’oeuvre, éclairé,
chauffé et climatisé¢, ainsi qu’une salle de réunion pour 15 personnes.

Les installations de chantiers de l'entreprise peuvent se faire sur les emprises du domaine public, le
lieu sera indiqué par le maitre d’ceuvre au démarrage de la période de préparation.

Ces emprises seront le lieu de dépot des SMV.

Ces emprises ne seront pas équipées et devront tre libérées et remises en €tat a la fin des travaux
du présent marché.
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Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygie¢ne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyvens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

* Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
leurs contrats ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sant¢ demandés par
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le coordonnateur SPS ;
* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre IIT) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation du chantier est détaillée dans la notice de Dossier d’Exploitation Sous Chantier
(DESC) finalis¢ pendant la période de préparation. Le DESC de I’entreprise devra étre validé par
tous les exploitants avant tout début de travaux. La signalisation du chantier doit étre conforme a
I’Instruction Interministérielle sur la signalisation routi€re, définie par I’arrété du 24 novembre
1967 et I’ensemble des textes qui I’ont modifié.

Le nombre de nuit de fermeture disponible par secteur est également décrite a la notice de DESC.
Aucune nuit de fermeture supplémentaire ne pourra étre obtenu.

La signalisation du chantier relative aux fermetures, totale ou partielle, de I’A7 et des voiries
secondaires est réalisée par le DIRCE/Disrtrict de Lyon/Centre d’Entretien et d’Intervention de
Pierre-Bénite (mise en place des fermetures, des déviations, de la présignalisation de
fermeture, ...)

La signalisation dans la zone de travaux (installation de chantier, séparation voie
circulée/chantier...) est réalisée par ’entreprise. Le titulaire est tenu d’adapter cette signalisation
des que la situation du chantier se révele différente de celle prévue a I’origine.
Le titulaire doit soumettre a ’agrément du maitre d’ceuvre les moyens en personnels, véhicules et
matériels de signalisation qu’il compte utiliser.
Pour chaque chantier et pour chacun des éléments de signalisation, le titulaire est tenu d’avoir en
permanence en réserve :

* cones, piquets K10, K5C en nombre suffisant par rapport a la taille du chantier,

* tous les éléments qui doivent étre remplacés a I’identique suite a leur détérioration.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a Iarticle 122 paragraphe c¢ : matériels
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mobiles alinéa 2 « feux spéciaux » de I’Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere,
livre I- 8¢me partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.
En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d’un fanion K1 avertissent les usagers de
la présence a proximité, d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu'il a causées sur les voies publiques.

8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG, il n'est pas prévu de registre de chantier.

8-7. Protection de I’environnement

8-7.1. Prestation d’appui au contrdle extérieur en environnement

Sans objet

8-7.2. Cadre réglementaire

Le titulaire s’engage a respecter les textes suivants :

* les articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du Code de I’environnement relatifs a la
protection de la nature,

* lesarticles L.511-1 a L.517-2 et R.511-9 du Code de I’environnement relatifs aux installations
classées,

* Livre V, Titre VII du Code de I’environnement relatif a la prévention des nuisances sonores,

e Livre II, Titre I, Chapitre IV du Code de I’environnement relatif a I’eau et aux milieux
aquatiques,

* Livre II, Titre II, Chapitre IV du Code de I’environnement relatif a la qualité de 1’air.

Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évolution réglementaire ou législative sans que
le titulaire ne puisse se prévaloir d’un quelconque préjudice.
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8-7.3. Correspondant Environnement

Le titulaire désigne un « Correspondant Environnement » qui doit posséder une réelle expérience
en matiere de travaux et de protection de I’environnement. Une expérience dans le domaine de
I’amiante est nécessaire.

Le Correspondant Environnement est, pour tout ce qui concerne la protection de 1’environnement
durant le chantier, I'interlocuteur du maitre d’ceuvre et peut €tre un salarié de I’entreprise titulaire
(ou de I'un de ses cotraitants). Il peut également étre un sous-traitant du titulaire. Dans ce dernier
cas, il est impérativement présenté a ’agrément du maitre d’ouvrage des 1’offre pour 1’ensemble
du groupement.

Le Correspondant Environnement doit :

constituer le Plan Respect Environnement (PRE) et le soumettre au visa du maitre
d’ceuvre,

diffuser le PRE et en assurer I’information auprés du personnel de chantier (salariés des
entreprises titulaires et sous-traitantes) et des entrepreneurs extérieurs (fournisseurs,
locatiers, etc.),

informer le personnel de chantier de facon a le sensibiliser et le responsabiliser a la
protection de I’environnement,

participer avec le maitre d’ceuvre a Il’information des riverains du chantier et des
communes concernées,

anticiper les problémes environnementaux afin de faire évoluer le PRE. Toute mise a jour
ou évolution fait I’objet d’un nouvel indice, soumis au visa du maitre d’ceuvre,

coordonner les actions immédiates en cas de pollutions accidentelles de fagon a limiter leur
propagation et alerter, selon la gravité, les services extérieurs, le maitre d’ceuvre et selon
le cas le coordonnateur SPS,

assurer le contréle externe en matiere d’environnement en veillant a ’application des
régles énoncées dans le PRE et en vérifiant les niveaux de pollutions (air, bruit, déchets,
eau),

coordonner les actions correctives en cas d’écart constat¢ au PRE : le Correspondant
Environnement avise simultanément la direction du chantier et le maitre d’ceuvre de 1’écart
au PRE. II établit une fiche d’anomalie puis une fiche d’action corrective qu’il soumet
simultanément a la direction du chantier et au maitre d’ceuvre ; il coordonne la mise en
ceuvre des dispositions prévues par cette fiche.

Un état des lieux sera effectué¢ avant les travaux entre le Correspondant Environnement et le
maitre d’ceuvre. Un état des lieux sera également effectué aprés travaux, a I'issue duquel le
titulaire devra réparer les dégradations éventuelles constatées dans les quinze jours.

8-7.4. Controles des dommages causeés a I’environnement et aux tiers

Les contrdles seront mis en place par le Correspondant Environnement et consisteront en des :

controles des pollutions atmosphériques,
contrdles des niveaux sonores,
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* contrdles de la gestion des déchets,
* controles de la protection de la nature.

En complément a I’article 31.7 et 35 du CCAG, le titulaire prendra toutes les mesures utiles pour
¢éviter les dommages et nuisances aux tiers et a ’environnement.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les fascicules
intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP a la
diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maitre
d’oeuvre sont a la charge du maitre d’ouvrage. Par dérogation a ’article 24.7 du CCAG, en cas
de résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cotit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la
diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d’oeuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur colit est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG, le délai maximal dans lequel le maitre d'oeuvre procéde
aux opérations préalables a la réception des ouvrages est fixé a 30 jours a compter de la date de
réception de la lettre du titulaire I'avisant de l'achévement des travaux ou de la date de réception
de I’avis mentionné¢ a l'article 41.1 du CCAG ou de la date indiquée dans cet avis pour
I’achévement des travaux si cette dernicre date est postérieure.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d’ceuvre ou le
maitre d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.
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9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apres exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :

Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;

Les notices de fonctionnement ;

Les prescriptions de maintenance ;

Le calendrier réel d'exécution;

Les fiches de non-conformité¢;

Les pieces relatives au P.P.S.P.S;

Les pieces relatives au PRE;

Les diverses autorisations sollicitées et obtenues par l'entrepreneur;

Une copie des éventuels dossiers de traitement des sinistres avec les quitus ou levées de
réserve obtenus;

Le PAQ accompagnés de tous les résultats de contrdles, épreuves et essais divers
(récolement du controle intérieur).

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, en
2 exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et
caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous le
format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microso ft Office sxw,
sxc, ode, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre
compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.
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ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre sociétg, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés
par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement 1égal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
46.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 46.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant.

* Dans l'hypothéese ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de 1’exclure d’un
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a I’article
L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de l'article
46.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par €crit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d'ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 46.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité¢ de résilier le marché
en cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.
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ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

12-1. Communication avec la maitrise d’oeuvre et d’ouvrage

En cas de groupement d’entreprises, le mandataire est le seul interlocuteur du maitre d’oeuvre et
du maitre d’ouvrage. Par conséquent, ces derniers se réservent a tout moment de considérer
comme nul et non avenu ou comme leur étant inopposable toute forme d’écrit émanant d’un ou
plusieurs co-traitants qui ne leur aurait pas été adressé par le mandataire du groupement.

12-2. Signature des constats

En complément de I'article 12.4 du CCAG : I’entrepreneur qui, en application dudit article du
CCAGQ, a refusé de signer un constat ou ne I’a signé qu’avec réserves et qui n’a pas explicité ses
réserves dans une lettre transmise au maitre d’ceuvre au plus tard 15 jours aprés la date du
constat, est définitivement réputé accepter les termes de ce constat.

12-3. Nature des ouvrages

Doit étre considéré comme correspondant a une nature d’ouvrage au sens de I’article 17 du
CCAGQG, tout travail, fourniture ou prestation rémunérée par un prix spécifique en vertu du
bordereau des prix unitaires ou de 1’état des prix forfaitaires.

12-4. Décompte général et différend

En complément de I'article 13.4.4 du CCAG, il est précisé¢ que les motifs, fondements et
montants d'une réclamation présentée en application de cet article ne peuvent en aucun cas étre
modifiés par l'entrepreneur ensuite.

Pour l'application de l'article 50 du CCAG, il est précisé que tout différend soulevé par
l'entrepreneur avant la procédure de cloture des comptes des articles 13.3 et suivants du CCAG,
constitue nécessairement un différend avec le maitre d’oeuvre de sorte que tout mémoire de
réclamation de l'entrepreneur est réputé correspondre a celui de l'article 50.11 du CCAG, quel que
soit son destinataire.

I est précis¢ également que le délai de six (6) mois prévu par l'article 50.3.2 du CCAG court
¢galement en l'absence de décision prise par le maitre d'ouvrage dans le délai de trois mois en
vertu des stipulations combinées des articles 50.1.2 et 50.1.3 du CCAG, pourvu que la procédure
concerne une réclamation relative au décompte général.

12-5. Prolongation des délais

En complément de l'article 19.2.2 du CCAG, un changement de la masse du montant des travaux
ou une modification de l'importance de natures d'ouvrages n'est susceptible de justifier une
prolongation de délai que si les seuils fixés aux articles 15.3 ou 17.2 du CCAG sont atteints.
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ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de 'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG::
| CCAP 1-3.10 |
CCAP 1-3-10 déroge a l'article ~ 3-2-1 du CCAG
CCAP 1-6.3.3 déroge alarticle 9.1 du CCAG
CCAP 1-6.3.4 déroge alarticle 9.2 du CCAG
CCAP2 déroge a l'article 4.1 du CCAG
CCAP3-23  déroge alarticle  15.4.3 du CCAG
CCAP 3-2.5  déroge aux articles 13.1.1, 13.1.7 et 13.3.1 du CCAG
CCAP 3-2.5  déroge alarticle  13.4.4 du CCAG
CCAP 3-3.3  déroge aux articles 13.2.1, 20.1.4 et 20.2 du CCAG
CCAP 3-5 déroge a l'article 15.4.3 du CCAG
CCAP4-2 déroge a l'article ~ 19.2.3 du CCAG
CCAP 7-5 déroge a l'article ~ 27.3.1 du CCAG
CCAP 8-1 déroge a l'article ~ 28.2.2 du CCAG
CCAP §-2 déroge a l'article ~ 29.1.4 du CCAG
CCAP 8-4.1  déroge aux articles 10.1.1 et 31.1.2 du CCAG
CCAP 8-4-8  déroge alarticle  34.1 du CCAG
CCAP 8-6 déroge a l'article ~ 28.5 du CCAG
CCAP9-1-1  déroge a l'article  24.7 du CCAG
CCAP 9-1-2  déroge a larticle ~ 38 du CCAG
CCAP9-2.1  Déroge a l’article  41-1 du CCAG
CCAP9-5 déroge a l'article 40 du CCAG
CCAP 10 déroge a l'article ~ 46.3.1 du CCAG
AE 3-1 déroge a l'article ~ 28.1 du CCAG

b) CCTG et CPC travaux publics

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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