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ARTICLE 1 — OBJET, FORME ET DUREE DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché — Lieux d’exécution

Le présent marché consiste a effectuer des travaux de remplacement de portes sectionnelles a la caserne Sarrut a Pamiers
(09).

Lieu d'exécution : Caserne de gendarmerie Sarrut — adresse : 1 avenue du général Leclerc 09100 Pamiers.
La description des travaux a réaliser et les spécifications techniques qui s'y rapportent figurent dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (C.C.T.P.). Les dispositions administratives afférentes sont énoncées dans le Cahier des Clauses

Administratives Particulieres (C.C.A.P.).

Les travaux seront réalisés en site occupé. Conformément au CCTP n°002/2020, les contraintes seront abordées avec le
titulaire retenu lors d'une réunion préparatoire et des réunions suivantes.

1.2 — Forme, durée, décomposition du marché et ordres de service — Variantes et PSE

Ce marché n’est pas alloti, car il s’agit d'un seul et méme corps d’état et comporte une prestation supplémentaire éventuelle.
Il prend effet a compter de sa notification et se termine a la réception des travaux.

Les travaux débuteront a la date fixée sur I'ordre de service de démarrage des travaux, pour la durée d'exécution
mentionnée a la DPGF (délai de commande et de préparation inclus).

1.2.1 — Ordres de service

Le Maitre d’ceuvre est habilité a signer les ordres de service.

Celui-ci comportera les éléments suivant :

— le numéro et I'objet du marché (le numéro sera communiqué lors de la notification du marché) ;
— I'entrepreneur titulaire (sieége social) ;

— l'entrepreneur mandataire en cas de groupement ;

— lautorité émettant I'ordre de service (grade, nom, fonction et signature) ;

— la désignation de la prestation (en clair) ;

— la désignation du mandataire, le cas échéant.

Les ordres de service ainsi établis sont remis ou adressés au titulaire par voie dématérialisée. Celui-ci les renvoie
immeédiatement a I'expéditeur aprés les avoir signés et y avoir porté la date a laquelle il les a regus.

1.2.2 - Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.
1.2.3 — Prestations supplémentaires éventuelles (PSE).

La prestation supplémentaire éventuelle porte sur :
- le remplacement de 2 portes sectionnelles situées dans le batiment 003.

1.3 - Travaux intéressant le Ministére de I'Intérieur — Confidentialité

L’attention du prestataire est particulierement attirée sur les dispositions qui énoncent les formalités a accomplir et les
consignes a respecter du fait que les travaux a exécuter se situent dans une enceinte a lintérieur de laquelle des
précautions particuliéres sont a prendre en permanence pour la sécurité.

Il est précisé qu’une autorisation individuelle d’accés, délivrée seulement aprés enquéte de sécurité, est nécessaire pour
tous les intervenants du projet et qu’il leur appartient de prendre leurs dispositions en conséquence.

L’administration peut retirer cette autorisation individuelle a tout moment sans énoncer ses motifs.

Dans ce cas, le prestataire propose immédiatement un remplagant de niveau au moins équivalent.

Les données détenues par I'administration et dont le candidat a connaissance a I'occasion de I'exécution de son marché

présentent un caractére confidentiel. Elles ne peuvent en aucun cas étre communiquées a un tiers sans autorisation
préalable expresse et écrite, accordée par 'administration.
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Les mémes dispositions s’appliquent aux programmes détenus par 'administration, de quelque nature qu'’ils soient, dont
le candidat a a faire usage pour I'exécution de la prestation ou dont il a connaissance a I'occasion de cette exécution.

Le candidat s’interdit toute communication écrite ou orale sur ces sujets et toute remise, méme partielle, de documents a
un tiers sans I'accord préalable de 'administration.

En cas de violation de ces dispositions, le marché peut étre résilié de plein droit par 'administration sans préjudice des
poursuites pénales éventuelles.
Le personnel du prestataire respecte les consignes de sécurité en vigueur au Ministére de I'lntérieur.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent a
lui.

1.4 — Maitrise d'ouvrage et maitrise d’ceuvre

L'acheteur public, dont les coordonnées figurent en premiére page du présent CCAP est également désigné par les
termes « RPA », « personne publique », « Région de gendarmerie Provence-Alpes-Cote d'Azur », « acheteur »,
« Administration », « Maitre de l'ouvrage ».

1.4.1 Identification du correspondant technique/maitre d’ceuvre

La fonction de maitre d’ceuvre est assurée soit par le service des affaires immobilieres du groupement de gendarmerie
départementale (SAlI GGD), soit par les personnels de la spécialité affaires immobilieres du bureau de I'immobilier et du
stationnement ou des bureaux de I'immobilier et du logement des régions de gendarmerie.

Les coordonnées du correspondant technique figurent en premiére page du présent CCAP.

1.4.2 — Contrble Technique

Sans objet.

1.4.3 — La mission Ordonnancement Pilotage et Coordination

Le chantier sera coordonné par le correspondant technique en étroite collaboration avec le maitre d’ceuvre. Les réunions
de chantier auront lieu aux jours et heures indiqués par celui-ci.

1.4.4 — Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé

Sans objet.

1.4.5 — Coordination des Systéemes de Sécurité Incendie

L’entrepreneur devra assurer, a ses frais et sous sa responsabilité, les mesures de protection « Incendie » du chantier.

1.5 — Modalités d’acceptation et d’agrément de sous-traitance

La sous-traitance totale du marché n'est pas autorisée. Le titulaire doit assurer une partie de I'exécution technique.

1.5.1 — Obligation du titulaire

En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de toutes les
obligations résultant de celui-ci.

On distingue :

- le sous-traitant direct qui est défini comme le sous-traitant du titulaire, ou de I'un des membres du groupement,

- le sous-traitant indirect qui est le sous-traitant d’'un sous-traitant. En vue de son agrément, le sous-traitant direct
transmet au titulaire les mémes documents que ceux exigés pour un sous-traitant direct.

L'entrepreneur peut sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché concerné a condition d'avoir obtenu
I'acceptation du (des) sous-traitant(s) par le représentant du pouvoir adjudicateur et I'agrément des conditions de
paiement (article R2193-4 du code de la commande publique).

Les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est supérieur ou égal a
600 euros toutes taxes comprises du montant total du marché (article R2193-10 du code de la commande publique).
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En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément pendant la période de préparation de chantier, il remet au
représentant du pouvoir adjudicateur, contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, un acte spécial (formulaire DC4), mentionnant :

a) la nature détaillée des prestations dont la sous-traitance est prévue (une déclaration de sous-traitance sera établie
pour chaque entreprise),

b) le nom, la raison, la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant, ainsi que ses qualifications,

c) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de chaque
sous-traité doivent étre précisés, notamment la date d’établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de
variations des prix, de régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités.

L’acte spécial devra étre revétu du visa de I'entrepreneur mandataire ou titulaire proposant le sous-traitant.

Lors de la demande d'acceptation d’'un sous-traitant payé directement, le titulaire est tenu d'établir que la cession ou le
nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant (article R2193-3
du code de la commande publique).

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE :

- Déclaration conformément I'article R2193-1 du code de la commande publique, diment complétée et signée,

- L’acte spécial didment complété tamponnés et signés en original par le titulaire et le sous-traitant (DC4) accompagné de
la délégation de signature si besoin (pouvoir),

- Le KBIS de la société sous-traitante,

- Un relevé d'identité bancaire ou postal,

- L’ensemble des certificats fiscaux et sociaux du sous-traitant (datés de moins de 6 mois),

- Formulaire DC2 complété.

- Les attestations d’assurances du sous-traitant en cours de validité,

- Les moyens humains et matériels du sous-traitant,

- Le chiffre d’affaires du sous-traitant pour les trois derniéres années (facultatif),

- Les références du sous-traitant pour des prestations similaires (avec indication du lieu, du maitre d’ouvrage et du maitre
d’ceuvre, de la nature exacte des prestations, de leur montant et de la période d’exécution).

Important : les certificats fiscaux et sociaux devront traduire la situation du sous-traitant proposé au 31 décembre de
I'année précédant la réception de la demande d'acceptation du sous-traitant faite par le titulaire.

Conformément a l'article R2193-4 du code de la commande publique, le silence du représentant du pouvoir adjudicateur
gardé pendant vingt et un (21) jours a compter de la réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-
traitant et agrément des conditions de paiement.

IMPORTANT : Toute présence constatée d'un sous-traitant non déclaré sur le chantier entrainera systématiquement
I'exclusion de ce sous-traitant. L'entreprise titulaire prendra alors a sa charge toutes les conséquences financiéres.

La demande de sous-traitance, devra étre adressée, en lettre recommandée, a I'adresse suivante :

Région de Gendarmerie PACA

Cellule Achats Marchés

162 avenue de la Timone - CS 90086

13387 Marseille CEDEX 10

1.5.2 — Modification des actes de sous-traitance

Les actes de sous-traitance peuvent étre modifiés jusqu’a la réception des travaux. Toutefois, une demande trop tardive
de modification ne pourra étre prise en compte par le pouvoir adjudicateur si celui-ci ne peut raisonnablement I'étudier
avant la réception des travaux.

1.5.3 — Obligations du sous-traitant

L'obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité s'applique dans les mémes termes et avec les mémes
conséquences au(x) sous-traitant(s), conformément a I'article 5 du CCAG -Travaux.

ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

En cas de contradiction ou de différence, les piéces contractuelles du marché prévalent dans I'ordre dans lequel elles
sont énumérées.
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Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes :

2.1 - Piéces particuliéres

- L'Acte d'Engagement (AE) et son annexe (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)) ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et ses annexes ;

- Les fiches techniques des produits et/ou matériels installés.

2.2 - Piéces générales
Les documents applicables et réputés connus du titulaire sont les suivants :

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux approuvé par
'arrété du 8 septembre 2009 ; étant entendu que les commentaires figurant dans ce document n'ont pas de valeur
contractuelle.

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux approuvé par
arrété du 30 mai 2012 ; ainsi que les normes européennes et francaises mentionnées dans le CCTP et le cahier des
clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU).

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - REGLEMENT DES COMPTES - VARIATION DANS
LES PRIX

3.1- Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes - Travaux en régie

Les prix sont forfaitaires, définitifs, hors taxes et toutes taxes comprises (le taux de TVA est indiqué a part). lls sont
établis en euros (deux décimales aprés la virgule) en tenant compte :

- du nettoyage et de I'enlévement des gravois par le titulaire du marché,

- de 'ensemble des sujétions nécessaires au parfait achévement des travaux,

- des délais de fabrication, de transport et de dédouanement des matériels et équipements,
- de I'enlévement des conditionnements des matériels et équipements livrés.

Les prix integrent les obligations induites par le respect des stipulations fixées par le décret n° 94-1159 du 26 décembre
1994 portant sur la coordination en matiére de sécurité et de santé des travailleurs.

Les prix integrent les sujétions dues a I'établissement des plans d’exécution par le titulaire du présent marché.
3.1.1 - Le maitre de l'ouvrage ne fournira et ne posera aucun matériau.

3.1.2 - Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire.

3.1.3 - Dépenses prises en compte par I'entreprise :

- Les frais de remise en état des réseaux a l'issue des travaux ;

- Les charges temporaires de voirie et de police résultants des installations de chantier ;

- Les dépenses concernant le nettoyage soigné de fin de chantier.

3.1.4 - Travaux supplémentaires ou modificatifs

Les travaux supplémentaires ou modificatifs, seront réglés en fonction des prix négociés entre les parties sur la base du
prix des prestations indiqué a la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

3.1.5 - Approvisionnement
Par dérogation a l'article 11.3 du CCAG-Travaux, il n’y aura pas d’acompte pour approvisionnement.
3.1.6 - Répartition des paiements

La co-traitance, la sous-traitance ou le groupement sont admis.
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Conformément a larticle 11.6.1 du CCAG-Travaux, dans le cas d’'un marché avec des entrepreneurs groupés et
solidaires, les travaux exécutés font 'objet d’'un paiement a compte unique. Le mandataire utilisera un compte bancaire
unique ouvert au nom du groupement, sur lequel seront versées toutes les sommes dues au titre du marché, a charge
pour lui d’effectuer le paiement sur le compte de chacun des co-contractants a hauteur des prestations qu'il a réalisées.

3.2 - Variation dans les prix

Les prix sont fermes et actualisables.

3.2.1 - Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de
remise des offres. Ce mois est appelé mois "Zéro" (Mo). La date limite de remise des offres est précisée dans le
réglement de la consultation.

3.2.2 - Choix des index de référence

BT 42 — Menuiserie en acier et serrurerie

3.2.3 - Modalité d’actualisation des prix

Les prix sont actualisés (si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date a laquelle le candidat a fixé son prix et la
date de début d'exécution des travaux, (conformément a l'article R2112-14 du code de la commande publique) en hausse
comme en baisse, dans les conditions précisées aux articles 11.4 et 13 du CCAG-Travaux.

Le cas échéant, les prix seront actualisés selon la formule suivante :

I
P=P —
0 Io

dans laquelle : P : prix actualisé

Po : prix du marché initial

| : valeur de I'index correspondant a une date antérieure de 3 mois a la date de début d’exécution des prestations
lo : valeur Mo de I'index de base tel que défini a l'article 3.2.2. du présent CCAP

Les valeurs des index indiquées sur le site www.ffbatiment.fr seront prises en référence.

3.2.4 - Modalités de révision des prix
Sans objet.
3.2.5 - Application de la taxe sur la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels (ou situation de travaux) et du solde versés aux entrepreneurs sont calculés en
appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I'établissement des piéces accompagnant le paiement.

3.3 - Modalités de paiement direct des sous-traitants

En ce qui concerne le paiement direct, il est fait application des articles R2192-22 et R2192-23 et R2193-10 a R2193-16,
du code de la commande publique.

Dans les cas de sous-traitants éligibles au paiement direct, le titulaire joint au projet de décompte une attestation de
paiement direct indiquant la somme a prélever sur celles qui lui sont dues ou qui sont dues a un co-traitant pour la partie
de la prestation exécutée sur le portail Chorus-Pro.

En application des articles R2193-11 a R2193-15 du code de la commande publique :

Le sous-traitant envoie au titulaire du marché, sa demande de paiement (sous forme de facture) ainsi que les
justificatifs qui peuvent y étre rattachés.

Le montant total des paiements effectués au profit d'un sous-traitant ramené aux conditions du mois d'établissement des

prix du marché ne peut excéder le montant a sous-traiter qui est stipulé dans le marché, ou en dernier lieu I'avenant ou
I'acte spécial.
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ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES

4.1 - Délai d'exécution des travaux
Le délai d'exécution est celui indiqué dans la DPGF (délai de commande et de préparation inclus).

Il comprend les congés annuels et a comme point de départ la date précisée dans I'ordre de service de démarrage des
travaux.

Tout délai commence a courir a 0 heure, le lendemain du jour ou s’est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.
Que ce délai soit décompté en jours ou en moais, il s’achéve le dernier jour a minuit (lorsque le dernier jour du délai est un
samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui suit, a minuit).

Le marché dure jusqu’a la réception des travaux. Si I'entreprise dépasse le délai d’exécution précisé aux ordres de
services, des pénalités pourront lui étre appliquées.

4.2 - Prolongation du délai d'exécution

Les délais d’exécution des travaux peuvent étre prolongés, par avenant ou par ordre de service, conformément aux
articles 19.2.1 a 19.2.3 du CCAG-Travaux.

4.3 - Pénalités pour retard

4.3.1 - Retard dans la remise de documents

En cas de retard du titulaire dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution, prévus a l'article 4.5
du présent CCAP, et conformément & l'article 40 du CCAG-Travaux, une retenue hors taxes sera opérée dans les
conditions stipulées a l'article 20.5 du CCAG-Travaux sur les sommes dues au titulaire.

Le montant de cette retenue hors taxes est fixée a 50 EUROS par jour ouvré de retard.

4.3.2 - Pénalités pour retard dans lI'achévement des travaux

Par dérogation a l'article 20 du CCAG-Travaux et lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt une
pénalité de 200 € hors taxes par jour ouvré de retard.

Le décompte des pénalités de retard s'effectuera a compter du lendemain de la date de fin d’exécution des travaux
figurant sur l'ordre de service.

Lorsque le titulaire aura dépassé le délai contractuel ou la répartition du délai contractuel, il pourra étre mis en demeure
d'avoir a prendre toutes dispositions pour achever les travaux dans un délai déterminé.

Dans le cas ou le titulaire ne se conformerait pas a ces dispositions, il pourra étre fait application des mesures coercitives
de l'article 48 du CCAG-Travaux.

4.3.3 - Pénalités pour levées de réserves apres réception

Dans le cas ou la levée de réserves ne serait pas prononcée dans le délai fixé par le maitre d’ouvrage ou, en I'absence
de délai, dans les trois mois qui suivent la réception, des pénalités de retard pourront étre appliquées comme suit :

- dans le cas d'un dépassement d'un jour calendaire et jusqu'au 10éme jour calendaire, le montant de la pénalité
applicable s'élévera, a 1/500éme du montant HT par jour calendaire de retard ;

- aprés le 10éme jour de retard, la pénalité applicable par jour calendaire de retard s'élévera, a 0,5% du montant HT du
marché.

Lorsque le titulaire aura dépasseé le délai fixé par le Maitre d'Ouvrage, il sera fait application de l'article 41.6 du CCAG-
Travaux.

4.3.4 - Absence aux rendez-vous de chantier et de coordination
Des pénalités pourront étre appliquées au titulaire qui n'assiste pas ou ne se fait pas représenter par un délégué ayant

tous pouvoirs aux rendez-vous de chantier et de coordination.
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Nota :

- Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
- Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

Ces pénalités sont fixées a cent cinquante euros (150 euros) par absence non excusée préalablement.
Note : les pénalités visées ci-dessus sont cumulables et non plafonnées. Par ailleurs, par dérogation a I'article 20.4 du
CCAG-Travaux, aucune exonération de pénalités ne sera accordée au titulaire.

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le titulaire devra assurer le nettoyage complet et soigné ainsi que I'évacuation de ses gravois au fur et a mesure de
'avancement de ses travaux. Dans le cas ou ces instructions ne seraient pas respectées, le maitre d’'ouvrage fera
procéder au nettoyage par une entreprise spécialisée et de son choix.

Le montant de ces travaux sera déduit en fin de chantier sur le décompte général.

L’entreprise est responsable de la réparation et de la remise en état des installations qu’elle aura salies ou détériorées.
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier
sont compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux dans le délai de deux (2) jours ouvrés, a la date de notification de la décision de réception,
I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier.

Tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans I'achévement des travaux. En cas de retard
dans ces opérations et aprés mise en demeure, restée sans effet, il peut y étre procédé par le maitre d'ouvrage, aux frais
du titulaire, sans préjudice de I'application de la pénalité visée ci-avant a l'article 4.3.2.

4.5 - Documents a fournir en fin de chantier

En fin de chantier et avant la réception des travaux, I'entreprise remettra au maitre d’ceuvre un DOE en deux
exemplaires, 'un en version électronique au format PDF sur support USB, et l'autre en version papier, contenant
notamment les documents suivants :

- schémas, ou plans lors des modifications ;

- mise a jour des synoptiques des armoires électriques ;

- fiches techniques des appareils, produits et matériaux mis en place ;
- certificats de conformité (CERFF, CSTB...).

ARTICLE 5 — CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 - Retenue de garantie

Il sera fait application des dispositions prévues aux articles R2191-32 a R21191-35 du code de la commande publique.
S’agissant d’'un marché public se référant au CCAG-Travaux, conformément a l'article 44.1 de ce CCAG, ce marché
bénéficie d’'un délai de garantie.

En conséquence, le présent marché est assujetti a la retenue de garantie de 5% et de 3% pour une PME, qui
conformément a l'article R2191-36 du code de la commande publique, peut étre remplacée par une garantie a premiére
demande ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire.

5.2 - Avance

Conformément aux articles R2191-3, R2191-5 et R2191-13 du code de la commande publique, sauf refus précisé dans
'acte d’engagement, une avance est accordée au titulaire d'un marché public lorsque le montant initial du marché (ou de
la tranche affermie) est supérieur @ 50 000 euros hors taxes et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a
deux mois.

Elle sera versée directement, sans autre formalité, dans un délai de 30 jours a compter de la date de notification de
I'ordre de service de début d'exécution des travaux de chacune des tranches affermies.

Le taux de l'avance est fixé a 30% maximum du montant initial du marché (ou de la tranche affermie) toutes taxes
comprises conformément aux articles R2191-7 et R2191-13 du code de la commande publique.
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Le titulaire indiquera le taux applicable 8 son marché dans I'acte d’engagement.

Cette avance est calculée sur la base du montant du marché (ou tranche affermie), diminué, le cas échéant, du montant
des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint 65% des montants. L'avance devra étre intégralement récupérée lorsque les prestations exécutées atteindront
80% des montants toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées, conformément aux articles R2191-11 et
R2191-12 du code de la commande publique.

5.3 - Avance sur matériels

Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a I'entrepreneur.

ARTICLE 6 — PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

6.1 - Période de préparation

Le délai de préparation réglementaire de 2 mois pourra étre réduit par dérogation a [larticle 28.1 du
CCAGI/TRAVAUX. Il est inclus dans le délai d’exécution.

6.2 - Programme d'exécution des travaux et études d’exécution

Il sera fait application des articles 28.2 et 29 du CCAG-Travaux.
Les plans d’exécution doivent étre soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre.

L’exécution d’un ouvrage ne pourra étre commencée par I'entrepreneur qu’aprés avoir regu cette approbation.
Les travaux feront l'objet de plusieurs réunions fixées ultérieurement selon un calendrier arrété entre I'entrepreneur et le
référent technique de la gendarmerie. Sur ce calendrier devra figurer au minimum :

— une réunion avant le démarrage des travaux ;
— une réunion a la réception des travaux.

Des réunions supplémentaires pourront étre prévues pendant les travaux a la demande du correspondant technique.

6.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

6.3.1 - En application de l'article L.8222-6 du code du travail, en cas de non respect des formalités mentionnées aux
articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du travail, relatifs aux déclarations de I'activité et des salariés de I'entreprise
s’expose au risque de résiliation sans indemnités ainsi qu’au paiement des sommes mentionnées aux paragraphes 1 a 3
de l'article L.8222-2.

6.3.2 - Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant & exercer une activité salariée en France
lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu des dispositions |égislatives ou réglementaires, soit de traités ou
accords internationaux.

6.3.3 - La proportion maximale des travailleurs d’aptitudes physiques restreintes et leur rémunération par rapport au

nombre total des travailleurs de la méme catégorie employés a I'exécution des prestations faisant 'objet du marché
seront conformes a la réglementation en vigueur.

6.4 - Organisation — Sécurité et hygiéne des chantiers
6.4.1 - Les mesures particuliéres ci-aprés concernant I’hygiéne et la sécurité sont a prendre par I'entrepreneur.

Locaux de chantier et les locaux pour le personnel sont & la charge de l'entrepreneur et doivent respecter la
réglementation en vigueur.

- Plans d’hygiéne et de sécurité
La personne publique garantit au titulaire le libre accés au chantier faisant I'objet du présent marché. Toutefois,

conformément aux articles R4512-6 a R4512-12 du code du travail, cet accés fait préalablement I'objet d'un plan de
prévention rédigé par le Commandant de caserne et signé contradictoirement avant tout commencement de travaux.

CCAP N°002/2020 Page 10/ 14



- Etat de propreté du chantier :

L’entrepreneur titulaire ou le mandataire est responsable du maintien permanent du chantier en état de propreté, ce qui
met notamment a la charge de I'entrepreneur I'enlévement de ses propres gravois et déchets, le ramassage et le
stockage des gravois et déchets sur le chantier depuis le ou les points de dépdts fixés par le maitre d’ceuvre.

L’ensemble du chantier ainsi que les zones des installations de chantier, sont maintenus dans un état de propreté
permanent.

L’entrepreneur est responsable du nettoyage de sa zone de travail. Les constats d’exécution des nettoyages seront faits
par le maitre d’ceuvre. En cas de défaut d’exécution, le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage fera intervenir une équipe
de nettoyage avec imputation directe des dépenses de cette équipe, a I'entreprise.

Tout dépdbt de matériel et de matériaux ne pourra étre effectué a l'intérieur des batiments.

Les matériels et matériaux restent sous I'entiére responsabilité du titulaire jusqu’a la date de réception des ouvrages.
Le local considéré sera remis en état par les soins et aux frais de I'entrepreneur.

6.4.2 - Autorisations de voiries

Toutes demandes d’autorisations d’occupations extérieures a la caserne auprés des autorités administratives
compétentes seront a la charge du titulaire.

L’entrepreneur sera seul responsable, de tous les désordres, dégats et dommages causés par ses ouvriers, matériels ou
I'exécution pure et simple de ses travaux. Il contractera a cet effet toutes assurances complémentaires nécessaires.

6.4.3 - Déchets

L'ensemble des déchets et gravois sera déposé et évacué a la déchetterie a chaque fin de journée (a la charge de
I'entreprise).

ARTICLE 7 - MODALITES DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
7.1 - Modalités de facturation

Par dérogation aux articles 13.1 et 13.2 du CCAG-Travaux, au titre des acomptes mensuels, le titulaire pourra présenter
des factures de situation. Si celles-ci sont transmises par voie papier, elles devront étre diment tamponnées et signées

par la société.

La situation pour solde devra reprendre le montant total du marché, faire apparaitre le détail des acomptes
percus et sera accompagnée d'un PV de réception des travaux validé par le RPA (cf article 10.2 du présent
document). Pour pouvoir étre mise au paiement, cette derniére facture devra étre accompagnée d'un Décompte
Général et Définitif (DGD).

Les factures de situation devront comporter, outre les mentions légales, les élément suivants :

- numéro de situation ;

- adresse de facturation ;

- nom et adresse de I'entrepreneur ;

- numéro d'enregistrement au RC ou répertoire des métiers ;

- numéro SIRET ;

- numéro et date d'établissement de la facture ;

- numéro et date du marché ;

- numéro EJ figurant sur I'acte d'engagement lors de la notification ;
- numeéro de l'ordre de service ;

- détail des prestations conformément a la DPGF du lot ou de la tranche concerné ;
- montant des prestations hors TVA ;

- taux et montant de la TVA;

- montant total des prestations exprimés en euros ;

- le tampon de la société ;

- la signature d'une personne ayant le pouvoir d'engager la société.
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En cas de sous-traitance déclarée :

- joindre une attestation de paiement direct rédigée et signée par le titulaire du marché ;

- les factures sont auto-liquidées, conformément a la loi de finances 2014. La mention « TVA due par
I'entreprise principale selon le mécanisme de I'auto-liquidation en application du 13 | de la
directive TVA et de l'article 242 nonies A a I'annexe Il du CGI » devra figurer sur chaque facture
HT.

La ou les factures seront accompagnées d'une copie de I'ordre de service de début d'exécution et du ou des PV de
réception correspondant et transmises de fagcon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus
factures a 'adresse suivante :

https://chorus-pro.gouv.fr

Si la société se trouve dans l'incapacité de faire mention de I'un ou l'autre de ces éléments, elle est priée de le
préciser dans son dossier d'offre.

Toute facture transmise avant la fin d’exécution des prestations, incompléte ou incorrecte fera l'objet d'un retour au
titulaire par le CSP-Chorus afin qu'il procéde aux rectifications qui s'imposent. Le titulaire dispose d'un délai de trente
jours a compter de la date de notification de la demande pour la contester. Passé ce délai de trente jours, le titulaire est
réputé, par son silence, avoir accepté les modifications demandées et devra envoyer la facture dite « conforme » ou les
avoirs correspondants. Le délai de paiement mentionné a l'article 7.2 ne prend effet qu'a compter de la date de réception
conforme des documents demandés ci-dessus.

7.2 - Délais de paiement

Le reglement des factures est effectué par le Secrétariat Général pour I'Administration du Ministére de I'Intérieur (SGAMI
Sud), ordonnateur secondaire, aupres de la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Cote d'Azur,
comptable assignataire. Les factures exprimées en euros seront produites par le prestataire et réglées dans un délai de
30 (trente) JOURS, conformément a 'article R2192-10 du code de la commande publique.

ARTICLE 8 - INTERETS MORATOIRES, INDEMNITES FORFAITAIRE ET COMPLEMENTAIRE POUR FRAIS DE
RECOUVREMENT

8.1 - Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et
contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur a I'échéance prévue au marché ou a l'expiration du délai
de paiement.

8.2 - En application de l'article L2192-13 du code de la commande publique, dés le lendemain de I'expiration du délai de
paiement ou de I'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité,
des intéréts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire.

I ouvre droit, a des intéréts moratoires, a une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, a une indemnisation
complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur.

Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue a l'alinéa
précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

8.3 - Leur mise en ceuvre sera effectuée en application des articles R2192-31 a R2192-36 du code de la commande
publique.

ARTICLE 9 - CESSION DE CREANCES

Le titulaire et tout sous-traitant payé directement peuvent céder ou nantir a des établissements de crédit, par exemple,
leur créance dans les conditions prévues aux articles R2191-45 a R2191-63 du code de la commande publique.

A cette fin, le pouvoir adjudicateur remettra sur demande du titulaire et a tout sous-traitant payé directement soit :
- une copie de l'original de I'acte d'engagement délivré en unique exemplaire ;
- un certificat de cessibilité de créance sur marchés publics.

La cession de créances doit étre adressée au comptable assignataire mentionné en 1ére page du CCAP.
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ARTICLE 10 — CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

10.1 - Essais et controles des ouvrages en cours des travaux
Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais et controles.

10.2 - Réception

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve que les travaux répondent aux exigences du CCTP.
La réception s’effectue dans les conditions établies a I'article 41 du CCAG-travaux.

Un PV de réception contradictoire sera établi, avant production de la facture finale, par le maitre d’ceuvre, signé par le
titulaire puis par le correspondant technique et enfin, ces documents seront approuvés par le représentant du pouvoir
adjudicateur. Dés approbation par le RPA, une copie sera adressée par voie dématérialisée au titulaire qui pourra établir
la situation pour solde correspondante.

Le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception des ouvrages est fixé a

20 jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire I'avisant de I'achévement des travaux ou de la date
indiquée dans cet avis pour I'achévement des travaux si cette derniére date est postérieure.

10.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage

Sans objet.

10.4 - Délai de garantie de parfait achévement

Conformément a I'article 44.1 du CCAG-Travaux, le délai de garantie de parfait achévement est fixé a un an a compter
de la date de réception des travaux indiquée sur le procés verbal de réception.

10.5 - Garanties particuliéres

Durant les travaux, I'entrepreneur doit la protection de ses ouvrages contre les intempéries et contre les dommages que
pourraient occasionner des tiers.

Si I'entrepreneur propose dans son offre des matériaux ou fournitures d’'un type nouveau, il devra souscrire une
assurance particuliére couvrant leur tenue pendant dix ans.

Pendant la période considérée, il devra leur remplacement éventuel ainsi que les remises en état qui en découlent, sur
simple mise en demeure du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre.

10.6 - Assurances

Avant la notification du marché, le titulaire du marché doit justifier qu’il est titulaire d’'une assurance garantissant sa
responsabilité civile professionnelle ainsi que sa responsabilité décennale, le cas échéant.

Le titulaire devra fournir, avant la notification de son marché les attestations de son assureur justifiant qu’il est a jour de
ses cotisations et que la police contient les garanties en rapport avec la mission et, en particulier, qu'’il est assuré pour
tout accident ou dommage causé lors de I'exécution des travaux.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit &tre en mesure de produire cette attestation, sur demande du
pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

10.7 — Attestations a fournir

Pour toute commande supérieure a 5.000 euros hors taxes, le titulaire est tenu de fournir tous les six mois a compter de
la date de notification du présent marché et jusqu'au terme de ce dernier, les documents suivants*:

— déclaration relative a la lutte contre le travail illégal modéle NOTI1 ;

— attestation URSSAF ou équivalent de versements de cotisations et de fournitures de déclarations des candidats
attributaires d'un marché public.

CCAP N°002/2020 Page 13/ 14



En cas de non remise par le titulaire, la personne publique mettra ce dernier en demeure de fournir ces attestations sous
un délai maximum de dix jours ouvrés. Sans réponse du titulaire passé ce délai, le marché pourra étre résilié a ses torts
sans que le titulaire ne puisse prétendre a indemnité.

ARTICLE 11 — RESILIATION DU MARCHE / INTERRUPTION DE TRAVAUX

Le marché peut-étre interrompu voire résilié suivant les dispositions édictées dans le chapitre VI du CCAG-Travaux.
ARTICLE 12 - LOI APPLICABLE - LITIGES

En cas de désaccord, la loi frangaise est seule applicable.

Les tribunaux administratifs frangais sont seuls compétents. Le présent marché dépend du :

Tribunal Administratif de Marseille — 22 Rue de Breteuil — 13281 MARSEILLE CEDEX 06.

L'organisme de médiation dont dépend le présent marché est le suivant :

Comité consultatif interrégional de reglement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Marseille
Place Félix BARET — CS 80001 — 13282 MARSEILLE CEDEX 06.

Les correspondances ainsi que la documentation relatives au marché sont rédigées en francais.
ARTICLE 13 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les articles énumérés ci-dessous dérogent au CCAG-Travaux :

NATURE DE LA DEROGATION Article CCAP | Article CCAG Travaux
Acomptes et décomptes mensuels 7 13.1 et 13.2
Période de préparation 6.1 28.1

Pénalités pour retard 4.3 20
Approvisionnement 3.1.5 11.3

ANNEXE (S) :

ANNEXE 1 : Fiche SST
ANNEXE 2 : Attestation de visite
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