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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :

Travaux de mise aux normes et agrandissement du réfectoire

- agrandissement et mise aux normes réfectoire
- création porte d'acceés en salle cour sud
- création douches - WC

Lieu(x) d'exécution :
VNF-DTRS

2 rue de la Quarantaine
69005 LYON

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 7 lot(s) :

Lot(s) Désignation

LOT 1 DESAMIANTAQE -D!EPLOMBAGE ) _
Travaux de désamiantage et deplombage du site

LOT 2 DEMOLITIONS GO CARRELAGE

LOT 3 MENUISERIES EXTERIEURES

LOT 4 AMENAGEMENTS INTERIEURS

LOT 5 PEINTURES - SOLS SOUPLES

LOT 6 PLOMBERIE-CHAUFFAGE

LOT 7 ELECTRICITE

Le lot principal est le lot 02.

2 - Piéces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,

prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes
- Le plan général de coordination sécurité (PGC)

- Le calendrier détaillé d'exécution

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,

approuvé par larrété du 08 septembre 2009
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3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'oeuvre
La maitrise d'oeuvre est assurée par :

IDONEIS
2 rampe Saint Marcel
02000 LAON

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :

IDONEIS
74, rue Maurice Flandin - 69003 lyon -

Tél. : 0437699926
Courriel : contact@idoneis.fr

3.4 - Contréle technique
Le controle technique est assuré par :

BTP Consultants

Immeuble Le Vernal - 2éme étage -
62 chemin de la Bruyére

69570 DARDILLY

Tél. : 04 37 49 64 60
Courriel : adm.69@btp-consultants.fr

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau lll sera assurée par :

ELYFEC
25 rue Antoine Condorcet
38090 Vaux-Milieu

Tél. : 0474828989
Courriel : contact@elyfec-sps.fr

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de I'exécution du présent
marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et ne
peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont la
qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets ne
peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage, ni
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reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et prestations
faisant I'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une
clause imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a larticle 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution des prestations
Le délai global prévu pour l'exécution de 'ensemble des prestations est de 5 mois.

La date prévisionnelle de début des prestations est le 01/07/2020.
La date prévisionnelle dachévement des prestations est le 01/12/2020.

La durée contractuelle de chacun des lots est de 12 mois.

5.2 - Durée du contrat

La durée du contrat propre a chaque lot est de :

Lot(s) Délai Date de début | Date de fin Précisions
LOT 1 5 mois 01/07/2020 31/07/2020
LOT 2 5 mois 01/07/2020 03/12/2020
LOT 3 5 mois 01/07/2020 03/12/2020
LOT 4 5 mois 01/07/2020 03/12/2020
LOT 5 5 mois 01/07/2020 03/12/2020
LOT 6 5 mois 01/07/2020 03/12/2020
LOT 7 5 mois 01/07/2020 03/12/2020

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux
débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 19.2 du CCAG-Travaux.

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires, les délais d'exécution sont
prolongés dans les conditions suivantes :

Si des intempéries ou autres phénomenes naturels s'averent de nature a compromettre la bonne exécution
des travaux, le maitre d'ceuvre peut prescrire 'arrét momentané des travaux ou autoriser leur poursuite en
assortissant cette décision des mesures particuliéres a prendre.

Nature des travaux pour lesquels sont admises ces conditions :

- Intempéries de type C1 (température extérieures a -6°C et a -5°C a 18h) : Travaux de menuiseries
extérieures - travaux de béton - étanchéité
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Taches non soumises aux intempéries :

Sont réputés non soumis aux intempéries :

* les travaux exécutés a lintérieur des batiments

* l'approvisionnement et le transport des matériaux et des personnes.

Pour étre prises en compte, les intempéries doivent étre déclarées comme arrétant l'exécution des taches
du calendrier et faire lobjet d'attachements journaliers a soumettre au maitre d'ceuvre le jour méme.

Le titulaire est tenu de signaler au maitre d'ouvrage par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours,
toute circonstance ou évenement susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution. Toutes
justifications nécessaires, permettant au maitre d'ouvrage de reconnaitre le bien-fondé des difficultés
signalées, doivent étre fournies.

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution annexé
au présent CCAP. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commencant le premier l'exécution des
travaux est porté a la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC (ordonnancement,
pilotage et coordination de chantier) aprés consultation auprés des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de
départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Aprés acceptation par
chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC a l'approbation du pouvoir adjudicateur
dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de l'ordre de service prescrivant
au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

C) En cas de retard dans la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de six mois
est prévu. Il est majoré de lintervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les
dates probables de départ des délais d'exécution propres au lot débutant en premier les prestations d'une
part et au lot considéré d'autre part.

D) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission

d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des
lots fixé a l'acte d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.

6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.
Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a lexpiration du délai de garantie de parfait
achévement.

Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.
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6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 05/2020 ; ce
mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Lot(s) Formules Prix concernés
LOT 1 | Cn = 15.0% + 85.0% (BTO1 (n) / BTO1 (0)) tous les prix
LOT 2 | Cn = 15.0% + 85.0% (BTO1 (n) / BTO1 (0)) tous les prix
LOT 3 | Cn = 15.0% + 85.0% (BT19b (n) / BT19b (0)) tous les prix
LOT 5 | Cn = 15.0% + 85.0% (BT46 (n) / BT46 (0)) tous les prix
LOT 6 | Cn = 15.0% + 85.0% (BT38 (n) / BT38 (0)) tous les prix
LOT 7 | Cn = 15.0% + 85.0% (BT47 (n) / BT47 (0)) tous les prix

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de lindex de référence au mois n-6 mois

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro-6 mois

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la valeur finale
de lindex correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
LOT 1 | BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010
LOT 2 | BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010
LOT 3 | BT19b Index du batiment - Menuiserie extérieure - Base 2010
LOT 4 | BT18a Index du batiment - Menuiserie intérieure - Base 2010
BTO08 Index du batiment - Platre et préfabriqués - Base 2010
LOT 5 | BT46 Ier)d1%X du batiment - Peinture, tenture, revétements muraux - Base
LOT 6 | BT38 I2r6d1%x du batiment - Plomberie sanitaire (y compris appareils) - Base
LOT 7 | BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010
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6.3 - Répartition des dépenses communes

Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la charge
du ou des titulaires, font l'objet de la répartition forfaitaire suivante :

Libellé
Nettoyage des installations communes « bases de vie »

Consommation d'eau et d'électricité

Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone
détériorés ou détournés, lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable

Frais de nettoyage, réparation et remplacement des fournitures et matériels détériorés ou
détournés, lorsque l'auteur des dégradations et des détournements est inconnu ou lorsque la
responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (dénommeé lot principal) procéde au réglement des
dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il
effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque
entreprise. Dans cette répartition, laction du maitre d'oeuvre se limite a jouer le role d'amiable
compositeur dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le réglement d'un différend qui se
serait élevé entre eux.

En cas de nettoyage imparfait des locaux mis a disposition par le maitre de l'ouvrage, les frais de nettoyage
engagés en lieu et place de l'entreprise feront l'objet d'une refacturation au titre du compte prorata.

7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a lacompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

8 - Avance

Aucune avance ne sera versée.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de larticle 13 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Par dérogation a l'article 13 du CCAG-Travaux, le délai global de paiement court a compter de la réception
du projet de décompte transmis et validé par le maitre d'ceuvre par le maitre de l'ouvrage.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont

pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général douze jours apres la
publication de lindice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde.
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9.2 - Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a larticle 13.1 du CCAG-Travaux
et seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, le numéro de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro du marché ;

- le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix forfaitaires,
hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

- la date de facturation ;

Les demandes de paiement sont établies au nom de V.N.F selon les coordonnées suivantes :
Voies Navigables de France

Direction territoriale Rhone Sadne

2 rue de la quarantaine

69321 LYON CEDEX 05

Les demandes de paiement se font obligatoirement via le portail Chorus-pro : http\\chorus.pro.gouv.fr

Dispositions applicables en matiére de facturation électronique :

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement généré par le systeme d'information
financiére et comptable de l'entité publique ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° Lidentification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a l'émetteur et l'avoir invité a s’y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'’horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).
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9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a lacte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 13.5.3 du CCAG-Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé.
Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision
est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de
paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé
attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a
pas été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention "Autoliquidation” pour les travaux
de construction effectués en relation avec un bien immobilier. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai
au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court a
compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement
demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal
mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-
traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

10 - Conditions d'exécution des prestations

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

les matériaux utilisés dans le cadre de l'exécution des travaux seront tous soumis a visa préalable du maitre
d'eeuvre. Aucune prestation faisant 'objet d'utilisation de matériaux n'ayant l'objet d'un visa préalable ne
sera rémunérée et le remplacement de ces matériaux pourra étre réalisée au frais exclusif du titulaire du
lot concerné
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10.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30
jours maximum.

Cette période débute a compter de la notification du marché.

Le responsable de la mission d'OPC a la charge d'élaborer, aprés consultation des entreprises, le calendrier
détaillé d'exécution énoncé au présent document.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'oeuvre
1 mois au plus tard apres la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé simplifié, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité.
Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début
de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination simplifié en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par lintervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.
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Il sengage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiéere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de
ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour répertorier l'ensemble des
documents émis ou recus par le maitre d'oeuvre.

10.4 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maitre
d'oeuvre et remis gratuitement au titulaire.

10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier

Le titulaire supporte toutes les charges relatives a l'établissement et a l'entretien des installations de
chantier dans les conditions suivantes :

Les installations de chantier seront conformes au PGC. Le maitre de l'ouvrage met a disposition une partie
de ses installations a la disposition du personnel intervenant sur le chantier : une attention particuliére
sera apportée a la remise en état et a la propreté des lieux mis a disposition.

10.5.2 - Application de réglementations spécifiques

Les réglementations spécifiques suivantes sont applicables :

Compte tenu de la crise sanitaire et des mesures réglementaires qui en découlent au moment de la
consultation et de la conclusion des marchés, les entreprises seront tenues, pour toute la durée du chantier,
de se conformer strictement aux préconisations en vigueur et a leurs évolutions, ainsi qu'aux éventuelles
régles propres en vigueur au sein de Voies Navigables de France
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10.6 - Dispositions particuliéres a ['achévement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en oeuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a 'évacuation de ses déchets.
Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Conformément a larticle 37 du CCAG Travaux, le titulaire devra assurer le nettoyage complet et soigné
ainsi que l'évacuation de ses gravois au fur et a mesure de l'avancement de ses travaux.

En cas de manquement, le montant des dépenses engagées en lieu et place du titulaire du lot au titre du
nettoyage et/ou de l'évacuation de gravois sera déduit en fin de chantier sur le décompte général du oou
des entrepreneurs des lots considérés.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Chaque entreprise est responsable de la réparation et de la remise en état des installations qu'elle aura
salies ou détériorées.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux dans le délai de deux jours ouvrés, a la date de notification de la décision de réception,
lentrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans l'achévement des travaux. En
cas de retard dans ces opérations et aprés mise en demeure, restée sans effet, le maitre d'ouvrage peut
procéder a l'application d'une pénalité forfaitaire de 100.00 €.

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'oeuvre les documents suivants :

- Les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés

- Les notices de fonctionnement

- Les prescriptions de maintenance

- Tout document technique relatif aux équipement, matériaux et matériels utilisés lors de

[’exécution

La composition du DIUO de chaque lot sera conforme aux dispositions de [’article 4 et de I’annexe 5 du
CCT - Généralités tous corps d’état.
Par dérogation a larticle 40 du CCAG Travaux, les plans et autre documents a fournir apres exécution par
l'entrepreneur devront étre remis au maitre d'ceuvre dans le mois qui suit la réception des travaux.
En cas de retard ou du caractére incomplet du rendu au terme de ce délai, une pénalité forfaitaire de 750
€ (sept cent cinquante euros) sans mise en demeure préalable sera appliquée aux entreprises concernées.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 750,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.
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10.7 - Réception des travaux
10.7.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achevement de l'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de
l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'oeuvre de la date a laquelle ses travaux sont
ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'oeuvre aura alors a charge de provoquer les opérations
de réception.

10.7.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
pieces techniques du cahier des charges.

11 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a larticle 44.1 du CCAG-Travaux.

12 - Pénalités

12.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 5,0/100 du montant HT du
marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

Par dérogation a larticle 20.1 du CCAG Travaux, en cas de retard sur la date d'achévement final des travaux
prévue au calendrier contractuel d'exécution établi pendant la période de préparation et éventuellement
modifié par avenant, il sera faire application, sans mise en demeure préalable, et du simple fait de la
constatation par le maitre d'ceuvre, de cette pénalité par jour calendaire. de retard.

De plus, le maintien final du délai étant subordonné au respect de la cadence et de l'échelonnement des
travaux fixés par le calendrier d'exécution, tout dépassement en cours d'exécution des délais des phases de
travaux donne le droit au maitre de l'ouvrage d'exiger de l'entrepreneur la constitution immédiate d'une
provision qui est effectuée par une retenue sur le montant de l'acompte, sans mise en demeure préalable
et sur simple constatation du maitre d'ceuvre.

La constatation du retard est établie chaque mois par comparaison de l'état d'avancement réel des travaux
a l'état d'avancement déterminé par le planning, la date d'origien de ce dernier étant prise égale a celle
prescrite pour le commencement des travaux, celle-ci est, pour ['état d'avancement, réputée uniforme dans
le délai imparti a cette phase. Le montant de la provision est calculé par application au nombre de jours
de retard du montant journalier de la pénalité.

Lorsqua la suite d'une premiére constatation de retard, une provision est constituée dans les conditions ci-
dessus, son montant est, le cas échéant, au cours des mois suivants, réduit ou augmenté selon la diminution
ou l'augmentation constatée du retard.

Cette retenue est transformée en pénalité définitive si [’'une des deux conditions suivantes est remplie :

o ou ’entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre a son lot ;
0 ou bien gu’ayant terminé ses travaux dans ce délai, les travaux de la phase considérée ont accusé un
retard qui - bien que n’ayant pas eu d’incidence sur le délai global - a perturbé la marche du chantier ou
provoqué des retard dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots, ou n’a pas permis [’ouverture
ou la livraison de tout ou partie des ouvrages dans les conditions initialement prévues.

Par dérogation a larticle 20.4 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.
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12.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

12.3 - Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 100,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

retard d'exécution Journaliére 5,0%

remise du DOE Forfaitaire 750,00 €

Absence aux réunions de chantier | Forfaitaire 100,00 € Apphcable pour touge absepcg non
prévue et/ou excusé aux réunions de
chantier.

Gestion des déchets Journaliére 5,0%

Présentation des échantillons Journaliére 5,0%

Plresgnta'tlon des plans Journaliére 5,0%

d'exécution - notres de calcul et

études de détail

Remise du P.P.S.P.S Journaliére 100,00 €

Rgtard dans délais de levées de Journaliere 5,0 %

réserves

13 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 9 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen dune attestation
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.
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14 - Résiliation du contrat

14.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 45 a 49 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif dintérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 82545 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour
le titulaire, a aucune indemnité.

15 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lyon est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais,
certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

16 - Dérogations
- L'article 2 du CCAP déroge a [article 4.1 <u CCAG - Travaux
- L'article 9.1 du CCAP déroge al.3 de larticle 13.4.2 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 10.5.1 du CCAP déroge a larticle 31.1 du CCAG - Travaux
- L'article 10.6.3 du CCAP déroge a l'article 40 du CCAG - Travaux
- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 20 du CCAG - Travaux
- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 20.4 du CCAG - Travaux
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