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1 - Préambule

NOUVEAU CADRE JURIDIQUE des établissements du GHT Bouches du Rhone

Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de [’hopital et relative aux patients, a la santé et aux
territoires modifiée.

Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT)

Décret n°2017-701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en ceuvre des activités, fonctions et
missions mentionnées a l’article L. 6132-3 du Code de la Santé Publique, au sein des Groupements
Hospitaliers de Territoire.

Instruction ministérielle n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative a l'organisation des
groupements Hospitaliers de Territoire.

La Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de ’hopital et relative aux patients, a la santé et aux
territoires a prévu la mise en place de Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), par regroupement
sur un méme territoire de plusieurs établissements publics de santé.

Depuis le 1°" juillet 2016, I’Assistance Publique-Hopitaux de Marseille, le CHPA-CHIAP, le CH de Salon de
Provence, le CH d’Arles, les Hopitaux de Camargue, le CH de Martigues, le CH d’Aubagne, le CH de La
Ciotat, le CH d’Allauch, le Centre de Gérontologie Départemental (CGD)13, le CHS Edouard Toulouse, le
CHS Montperrin, le CHS de Valvert et le HIA Laveran se sont constitués en groupement Hospitalier de
Territoire.

Ce Groupement initialement dénommé GHT Bouches du Rhone par la convention constitutive du 30 juin
2016 a été renommé Hopitaux de Provence - Groupement Hospitalier et Universitaire des Bouches-du-
Rhéne.

L’établissement support de ce GHT est |’Assistance Publique-Hopitaux de Marseille.

En tant qu’établissement support, et selon la réglementation en vigueur (Article L.6132-3 du Code de la
Santé Publique), I’AP-HM, depuis le 1¢" janvier 2018, agit pour le compte des établissements partie au
groupement hospitalier de territoire « Hopitaux de Provence - Groupement Hospitalier et Universitaire
des Bouches-du-Rhéne ».

A ce titre, il assure la passation des marchés et de leurs avenants ainsi que leur éventuelle résiliation pour
tout ou partie des membres du groupement hospitalier de territoire « Hopitaux de Provence -
Groupement Hospitalier et Universitaire des Bouches-du-Rhéne » conformément aux dispositions du code
de la commande publique.

L'exécution et le suivi des marchés relévent des établissements partie au groupement hospitalier de
territoire « Hopitaux de Provence - Groupement Hospitalier et Universitaire des Bouches-du-Rhone »..

2 - Dispositions générales du contrat
2.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :

Travaux de maintenance, d'entretien de de réfection d'étanchéité - Tous sites AP-HM

Le marché a pour but de définir le mode d'exécution des travaux nécessaires a la maintenance, l’entretien
et la réfection totale des toitures terrasses qui composent le patrimoine de I’AP-HM. Il n'a aucun caractére
limitatif.

Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et a mesure
de l'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.
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Lieu(x) d'exécution : MARSEILLE TOUT ARRONDISSEMENT - 13000 Marseille

Lot 1 = HOPITAUX TIMONE - Bd Jean Moulin - 13005 Marseille
TIMONE CENTRE DE LA CAPELETTE - 245, avenue de la Capelette - 13010 Marseille

HOPITAL SAINTE MARGUERITE (y compris Ecole et Tours Infirmiéres)
270, Bd de Sainte-Marguerite, 13009 Marseille

HOPITAL SALVATOR - 249, Bd de Sainte-Marguerite - 13009 Marseille

HOPITAL CONCEPTION - 144, rue Saint Pierre - 13005 Marseille

ADMINISTRATION CENTRALE - 80 rue Brochier - 13005 Marseille

IMMEUBLES ADMINISTRATIFS - 9 et 18, rue Lafon - 13006 Marseille

Centre des Baumettes - 13000 Marseille

Lot 3 »  HOPITAL NORD - Chemin des Bourelly - 13015 Marseille

NORD =  HOUPHOUET BOIGNY - Centre de formation de UAPHM - 13015 Marseille

SuUbD
CONCEPTION

2.2 - Intégration d'un nouvel établissement

En application du code de la commande publique, les établissements listés dans I’Annexe du CCAP
entreront en cours de marché selon les dates fixées et les quantités précisées en annexe.

Le pouvoir adjudicateur établira un ordre de service pour !’entrée de chaque établissement.

Avenant : (quantités et dates non connues)

A titre d’information, la liste des établissements concernés par la présente consultation (cf. Annexe du
CCAP) pourra étre complétée en cours de marché si des Etablissements du groupement hospitalier de
territoire « Hopitaux de Provence - Groupement Hospitalier et Universitaire des Bouches-du-
Rhone décident de s’y rattacher, dans la limite d’une augmentation de ’estimation initiale du marché de
10% conformément au code de la commande publique.

Cette adhésion se fera au fur et a mesure des besoins de ces établissements tout au long de la durée de
validité du marché.

Le pouvoir adjudicateur informera le fournisseur de son intention de mettre en ceuvre cette clause au moins
8 semaines avant le début d’exécution souhaité.

La mise en ceuvre de cette possibilité fera [’objet d’un avenant qui précisera :

« les quantités estimatives de |’établissement pour la durée restante du marché,
« et la date d’entrée dans le marché.

2.3 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 3 lot(s) géographique(s) :

Lot(s) Désignation
1 Timone
2 Conception - Sud
3 Nord

Chaque lot fait l'objet d'un accord-cadre attribué a un seul opérateur économique.

2.4 - Type d'accord-cadre

L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 a R.
2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu a 'émission de bons de
commande.

2.5 - Conditions d'attribution des bons de commande

Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur. Ils seront adressés au fur et a mesure
de la survenance des besoins, par procédure dématérialisée.
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Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
- la date et le numéro du bon de commande ;
- la nature et la description des travaux a réaliser ;
- les délais d'exécution ;
- les lieux d'exécution des travaux ;
- le montant du bon de commande ;
- les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations.
- le nom ou la raison sociale du titulaire.
- la date et le numéro du marché ;

Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur pourront étre honorés par
le ou les titulaires.

3 - Piéces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles de l'accord-cadre sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

e L'acte dengagement (AE) et ses annexes
o  Annexe 1 - Le Bordereau de prix unitaire (BPU)
o  Annexe 2 - Remise de fin d’année (RFA)
e Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et son annexe
o  Adresses des Etablissements partis du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT)
e Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)
e Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l’arrété du 08 septembre 2009
e Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicable aux prestations, objet du marché,
si celui-ci vise ce cahier
Le DTU
Les Réglements francais et Européens applicable en France a la date de signature du contrat
Les Régles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour les matériaux non traditionnels ou
innovants éventuels, les avis techniques et agrément Européens associés, ou a défaut, la procédure
ATEX (Procédure d'Appréciation Technique d'EXpérimentation)
e Le cadre de mémoire technique répondant aux critéres et sous-critéres de notation
e L’offre technique et financiére

4 - Intervenants

4.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

4.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

La maitrise d'oeuvre est assurée par la DPTSTM :
Direction du patrimoine, des travaux, des services techniques et de la maintenance

qui est chargée d'une mission sans études d'exécution comprenant :

« L'étude, la direction et la surveillance des travaux
» L’organisation, le pilotage et la coordination du chantier
« Les études de synthese.
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4.3 - Controle technique
Le contréleur technique sera désigné ultérieurement.

4.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Les missions en matiére de sécurité et de protection de la santé seront effectuées par un intervenant
désigné par le Maitre d’ouvrage.
Le nom et les missions confiées seront communiqués lors de la période de préparation du chantier.

4.5 - Coordination des systémes de sécurité incendie

Les missions de coordination des systéemes de sécurité incendie seront effectuées par un intervenant désigné
par le Maitre d'ouvrage.
Le nom et les missions confiées seront communiquées lors de la période de préparation du chantier.

4.6 - Sous-traitance

Les taches essentielles effectuées par le titulaire sont : TRAVAUX DE MAINTENANCE, D’ENTRETIEN ET DE
REFECTION D’ETANCHEITE

La demande d’acceptation d’un sous-traitant et de l’agrément de ses conditions de paiement est réalisée
par un acte spécial dit DC4, et doit parvenir a l'ingénieur en charge du chantier a l'adresse suivante :
dtst-marches@ap-hm.fr

Dans le cas ou le titulaire ne posséde pas de signature électronique, il devra envoyer la demande
d’agrément de sous-traitance, en recommandé avec accusé de réception, a ’adresse citée ci-apres :

ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE
Direction du Patrimoine, des Travaux, des Services Techniques et de la Maintenance (DPTSTM)
80, rue Brochier
13005 Marseille

L'intitulé et le numéro du marché doivent impérativement figurer sur le formulaire de déclaration de
sous-traitance.

Le délai mentionné a larticle R2193-4 du code de la commande publique s'applique a compter de la
réception de l'ensemble des documents obligatoires.
Seule la date de réception a cette adresse vaut décompte des délais imposés au pouvoir adjudicateur.

La demande d’acceptation du sous-traitant devra comprendre les documents suivants, sous peine
d’irrecevabilité :
- Le formulaire DC4 - Déclaration de sous-traitance en vigueur diiment renseigné et signé par les
personnes habilitées,
- Le formulaire DC2 - Déclaration du candidat individuel en vigueur diment renseigné
- Le contrat de droit privé entre le titulaire et le sous-traitant
- Les références relatives aux prestations sous-traitées
- Les moyens matériels et humains dédiés
- Les attestations fiscales et sociales a jour
- Un extrait K-bis
- UnRIB ou RIP
- Les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale en cours de validité et datant de
moins de 6 mois
- Une attestation stipulant qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché
public ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues par le code
de la commande publique. Pour cela, il produit en annexe du DC4, soit l'exemplaire unique ou le
certificat de cessibilité du marché public qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée
du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.
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Si le titulaire désire, durant l'exécution du marché, modifier le montant des prestations sous-traitées, il
devra en faire préalablement la demande au représentant du pouvoir adjudicateur par une demande d'acte
spécial modificatif.

En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de I’exécution de toutes les
obligations résultant du présent contrat.

5 - Confidentialité et mesures de sécurité

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a larticle 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Durée du contrat

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 3 ans.
Il prend effet a compter de la date de notification du contrat.

Les délais d'exécution des prestations, incluant une période de préparation de chantier, sont fixés a chaque
bon de commande conformément aux stipulations des piéces du marché.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 19.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 19.2.3 alinéa 1 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale de l'accord-cadre, est fixé a 3 jours.

6.2 - Reconduction

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'a son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé
a 1. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes
confondues, est de 4 ans.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le
pouvoir adjudicateur au moins 2 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne
peut pas refuser la reconduction.

7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé et celles liées au plan de prévention, de la notification du bon de commande a
l'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

En tenant compte des sujétions d'exécution particulieres suivantes :

e établissement d’avant-métrés et de devis préalablement a la passation de la commande, sur
demande du représentant de la maitrise d’ceuvre

e respect des régles de sécurité et d’hygiéne qui découlent des dispositions réglementaires et des
prescriptions particuliéres émises par des organismes qualifiés (Comité de Lutte contre les Infections
Nosocomiales - CLIN, Coordonnateur SPS, Inspection du Travail, CHSCT de ’établissement, ...)

e utilisation de moyens d'exécution particuliers prescrits par la maitrise d'ceuvre lorsque les nuisances
apportées par les travaux sont jugées incompatibles avec |’activité hospitaliere et/ou
’environnement
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e en tenant compte des sujétions d'exécution qu'est susceptible d'entrainer lexécution ou
lintervention d'autres corps d'état participant a d'autres chantiers ayant une incidence sur la
réalisation des travaux commandés.

7.2 - Modalités de variation des prix

Pour la premiére année, les prix sont fermes. Pour chacune des périodes contractuelles suivantes, le
Titulaire du marché s’engage a faire parvenir au Pouvoir Adjudicateur, par lettre recommandée avec accusé
de réception, sa proposition de révision des prix au plus tard deux mois avant la date prévue pour
’ajustement, par application de la formule de variation décrite ci-dessous. Les nouveaux prix ainsi calculés
restent inchangés pendant la durée de la nouvelle période contractuelle de 12 mois.

Aucune demande de révision ne pourra étre prise en compte par le Pouvoir Adjudicateur une fois la nouvelle
période contractuelle commencée. En conséquence, les prix en cours seront reconduits pour l’année
suivante.

Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 03/2020.
Ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés annuellement par application aux prix de l'accord-cadre d'un coefficient Cn donné par
les formules suivantes :

Lot(s) Formules Prix concernés
1 Cn =15.0% + 85.0% (BT53 (index (n)) / BT53 (index (0)) Prix indiqués au BPU
2 Cn =15.0% + 85.0% (BT53 (index (n)) / BT53 (index (0)) Prix indiqués au BPU
3 Cn =15.0% + 85.0% (BT53 (index (n)) / BT53 (index (0)) Prix indiqués au BPU

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de lindex de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de lindex de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le mois au cours
duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables
durant cette période.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment de
l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Lindex de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par U'INSEE, est le suivant :

Lot(s) Code Libellé
1 |BT53 Index du batiment - Etanchéité - Base 2010
2 BT53 Index du batiment - Etanchéité - Base 2010
3 BT53 Index du batiment - Etanchéité - Base 2010

7.3 - Clause de sauvegarde

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de résilier, sans indemnité pour le Titulaire, la partie non
exécutée du marché a la date de changement de prix, si ce changement conduit a une augmentation
supérieure a 1,5 % ’an.
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7.4 - Modalité d'application des remise de fin d'année (RFA)

La remise de fin d’année prévue a l’annexe 2 de l’acte d’engagement s’effectuera a la fin de chaque
période d’exécution (date anniversaire). Le chiffre d’affaires pris en compte sera celui réalisé sur la période
considérée, si celui-ci est égal ou supérieur a 400 000€ HT. Le pourcentage de remise correspondant
s’effectuera sur la totalité de ce chiffre d’affaires HT.

Le prestataire adressera au pouvoir adjudicateur, le mois suivant la fin de chaque période d’exécution, un
état des facturations et le chiffre d’affaires annuel associé et ce, par le biais de ’adresse mail suivante :
dtst-marches@ap-hm.fr

Une fois le chiffre d’affaires validé par les deux parties, les remises feront ’objet d’un titre de recette.

8 - Garanties Financieres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

9 - Avance

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur a 50.000 € HT et dans la
mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois. Le titulaire devra en faire la demande par écrit
aupreés du responsable du pouvoir adjudicateur

Le montant de l'avance est fixé a 5,0 % du montant du bon de commande si la durée de son exécution est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,0 %
d'une somme égale a douze fois le montant du bon de commande divisé par cette durée exprimée en mois.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant du bon de commande. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire de laccord-cadre, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

10 - Modalités de communication du Maitre d'ceuvre au titulaire

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai
est faite directement au titulaire, ou a son représentant diment qualifié, par échanges dématérialisés.
Les conditions d’utilisation des moyens dématérialisés sont remises au titulaire lors de la notification du
marché.

11 - Modalités de reglement des comptes

11.1 - Décomptes et acomptes mensuels

11.1.1 - Bons de commande d’un montant < 50 000 € HT et dont le délai des travaux est < 2 mois hors
période de préparation

En dérogation a larticle 13.1 du CCAG-Travaux les comptes sont payés en une seule fois, a l’achevement
complet des travaux objet de la commande.

Apres ’achévement des travaux, le titulaire établit et transmet le projet de décompte final par procédure
dématérialisée de type Echange de Données Informatisé (E.D.l).
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Le titulaire dispose de 1 mois pour présenter le projet de décompte final. Passé ce délai, il subit sur les
sommes dues, l'application de la pénalité prévue au présent document.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total
des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du bon de commande dans son ensemble, son
évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Il est accepté ou rectifié et complété par les pénalités, primes ou réfactions, vaut décompte général au
sens de article 13.4 du CCAG Travaux et emporte les mémes effets.

En cas de contestation sur la somme due, ’AP-HM mandate la somme qu'elle a admise. Le complément est
mandaté, le cas échéant, apres le réglement du litige.

11.1.2 - Bons de commande d’un montant > 50 000 € HT et dont le délai des travaux est > 2 mois hors
période de préparation

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de larticle 13 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

« Demande de paiement mensuel - versement des acomptes
La demande de paiement mensuel est remise sous la forme de projet de décompte, par procédure
dématérialisée de type Echange de Données Informatisé (E.D.I).
A partir du 26 du mois en cours, le titulaire dispose de 15 jours pour présenter le projet de décompte
mensuel. Passé ce délai, il subit sur les sommes dues, lapplication de la pénalité prévue au présent
document.
Par dérogation a U'article 13.2.2 du CCAG Travaux, l’acceptation ou la rectification de |’état d’acompte
mensuel est notifiée par échanges dématérialisés dans un délai de trois jours a compter de la date de
réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.
Si cette notification n’intervient pas dans un délai de trois jours a compter de la réception de la demande
du titulaire, celui-ci en informe ’AP-HM qui procéde au paiement sur la base des sommes qu’il admet.
En cas de contestation sur le montant de ’acompte, ’AP-HM mandate la somme qu'elle a admise. Le
complément est mandaté, le cas échéant, apres le réglement du litige.
Les montants figurants dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractére définitif et ne lient pas
les parties contractantes.

« Demande de paiement final - Décompte général - Solde
Aprés ’achévement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de
décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou a la place de ce dernier.
Aprés [’achévement des travaux, le titulaire établit et transmet le projet de décompte final par procédure
dématérialisée de type Echange de Données Informatisé (E.D.I).
Le titulaire dispose de 1 mois pour présenter le projet de décompte final. Passé ce délai, il subit sur les
sommes dues, l'application de la pénalité prévue au présent document.
Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total
des sommes auquel le titulaire prétend du fait de ’exécution du bon de commande dans son ensemble, son
évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Il est accepté ou rectifié et complété par les pénalités, primes ou réfactions, vaut décompte général au
sens de article 13.4 du CCAG Travaux et emporte les mémes effets.
En cas de contestation sur la somme due, ’AP-HM mandate la somme qu'elle a admise. Le complément est
mandaté, le cas échéant, apreés le réglement du litige.

11.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception de la facture électronique est effectué exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro.

Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, ’AP-HM peut la rejeter aprés avoir rappelé cette
obligation a l'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date
d'’horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire et comptable de 'AP-HM

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

- Le numéro de Siret de UAP-HM : 2613000810048
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- le numéro d’engagement du bon de commande Magh2 (2 caractéres majuscules + 6 chiffres au
niveau du flux)

- Le code service de la DTST : 00 ou alors 08 lorsqu’il n’y a pas de de numéro d’engagement Magh2

- La date d'émission de la facture ;

- La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

- Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi
que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;

- La référence bancaire (les coordonnées bancaires doivent étre valides et respecter notamment la
norme SEPA pour les pays concernés)

Le paiement de la commande est considéré comme paiement définitif et engage les parties, a
’exception des intéréts moratoires éventuels

11.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement dintéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

11.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a lacte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 13.5.3 du CCAG-Travaux.

11.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

Le pouvoir adjudicateur adresse alors, sans délai, au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant et informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

11.6 - Compte budgétaire et formalités administratives

Le service responsable du paiement est :

ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE
Direction du Patrimoine, des Travaux, des Services Techniques et de Maintenance
Cellule Budget et Comptabilité
80, Rue Brochier
13354 MARSEILLE Cedex 5
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Le comptable chargé du paiement est :

Le Receveur des Finances de P’Assistance Publique - Hopitaux de Marseille
6, allée Turcat Mery
13008 MARSEILLE

Le mode de réglement est le mandat administratif suivi d'un virement bancaire.
Le mode de financement est celui du budget de ’AP-HM-Imputation budgétaire : Classe 2 et Classe 6.

12 - Modalité d'accés au chantier

12.1 - Conditions d'acceés

Les acces aux chantiers, les circulations a lintérieur des établissements, le stationnement, les modalités
d'isolement des chantiers et d'utilisation des aires mises a disposition par 'AP-HM pour les besoins du
titulaire, sont réglementés.

Les contraintes particuliéres seront signifiées au titulaire lors de chaque commande : contréles nominatifs,
controles d’accés, stationnement, livraisons.

Des moyens d'exécution particuliers pourront étre prescrits afin de réduire les nuisances.

Les délais d'exécutions tiennent compte de ces sujétions.

12.2 - Jours et horaires d'intervention

Les travaux s’effectueront durant les jours ouvrables de 8h a 17h.

Les jours ouvrables désignent tout jour, a ’exception des jours fériés légaux, du samedi et du dimanche.
Les travaux ayant lieu sur site occupé et des services en activité, si le titulaire souhaite intervenir en dehors
des jours et horaires d’intervention autorisés, il devra en faire la demande d’autorisation auprés du Maitre
d’ceuvre.

13 - Conditions d'exécution des prestations

Adresses d'exécution (cf. article 2.1 du présent CCAP - Liste non exhaustive)

13.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Les matériaux et produits utilisés pour 'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier
des charges (Voir CCTP)

13.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

13.3 - Préparation et coordination des travaux
13.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, les durées relatives aux périodes de préparation, s'il y en
a, sont comprises dans les délais d'exécution, et seront fixées sur les bons de commande correspondants
lors de la survenance des besoins.

Le titulaire devra alors dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du
maitre d'ceuvre 10 jours au moins avant l'expiration de la période de préparation.

13.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

En cas de bon de commande dont les travaux sont soumis a un plan de prévention :
Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prennent l'ensemble des entreprises intervenant dans lopération. Il a aussi lobligation dalerter
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l'entrepreneur en cas de danger grave a lencontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité
d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a
l'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre,
chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et
demeure responsable de l'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

En cas de bon de commande dont les travaux sont soumis a un plan général de coordination de sécurité
et protection de la santé :

En cas de bons de commande dont les travaux sont soumis a un plan général de coordination de sécurité et
protection de la santé, chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan
particulier de sécurité et de protection de la santé simplifié, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 15
jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination ou le plan général de coordination simplifié en matiére de sécurité et de protection de la
santé pour le chantier, en fonction du bon de commande.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ou le Plan Particulier de Sécurité et de
Protection Sécurité simplifié ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- les effectifs prévisionnels affectés au chantier : dans les 5 jours qui suivent la notification du bon
de commande ou le début de la période de préparation si les travaux du bon de commande en
prévoit une ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par
le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre acces au chantier.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 200,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur lemploi des
travailleurs handicapés.

13.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution de l'accord-cadre pour répertorier l'ensemble
des documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre.

13.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
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études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

La transmission électronique de ces documents est effectuée dans les conditions suivantes :
Les documents devront étre transmis a 'AP-HM en double exemplaires et format électronique (USB ou CD
ROM)

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le contréleur
technique mentionné au présent CCAP.

13.5 - Installation et organisation du chantier
13.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

13.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais
Les lieux et conditions de dépot des déblais en excédent sont les suivants : Voir CCTP

13.5.3 - Signalisation de chantier

Conformément a larticle 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiéere.

13.5.4 - Application de réglementations spécifiques
Les reglementations spécifiques applicables sont indiquées au CCTP.

13.6 - Dispositions particuliéres a 'achévement du chantier
13.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste “producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

13.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

13.6.3 - Documents a fournir aprés exécution
Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 250,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

13.7 - Réception des travaux
13.7.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception de chaque bon de commande a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux le concernant
dans les conditions de larticle 41 du CCAG-Travaux.
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Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux du bon de
commande sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer
les opérations de réception (voir CCTP).

13.7.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
piéces techniques du cahier des charges.

14 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

15.1.1 - Retard dans le délai d'exécution ou de livraison des prestations

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 1,0/3000, conformément aux
stipulations de larticle 20.1 du CCAG-Travaux.

15.1.2 - Retard dans le délai de remise de documents au coordonnateur SPS

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 200,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents prévus a larticle 13.3.2 du présent CCAP, destinés au
coordonnateur SPS.

15.1.3 - Retard dans le délai de remise de documents a fournir au maitre-d’ceuvre apres exécution

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 250,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents a fournir au maitre-d’ceuvre aprés exécution des
prestations.

Par dérogation a larticle 20.4 du CCAG-Travaux, il n‘est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité de 500,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15.3 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer

une pénalité forfaitaire fixée a 250,00 € par absence.

Toute obligation contractuelle qui n’est pas sanctionnée par une pénalité prévue au contrat peut faire
'objet d’une pénalité forfaitaire de 300,00 € par jour calendaire et par infraction constatée aprés mise
en demeure restée infructueuse pendant huit jours ouvrables, ce délai pouvant étre ramené a 48 heures en
cas d’urgence laissée a la libre appréciation du pouvoir adjudicateur.

16 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 9 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
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commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen dune attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de larticle 1792-3 du Code civil.

17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre
Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies aux articles 45 a 49 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation de l'accord-cadre pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
ne percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

En application des dispositions de ’article L.8222-6 du code du travail, le contrat pourra étre rompu sans
indemnités aux frais et risques du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution de l'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure
est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
larticle L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer

a poursuivre l'exécution de l'accord-cadre, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit,
pour le titulaire, a aucune indemnité.

18 - Réglement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Marseille est compétent en la matiere.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi

doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais,
certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.
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19 - Dérogations
- L'article 3 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux
- L’article 11.1.1 du CCAP déroge a l’article 13.1 du CCAG- Travaux
- L’article 11.1.2 du CCAP déroge a ’article 13.2.2 du CCAG- Travaux
- L'article 13.3.1 du CCAP déroge a larticle 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 20.4 du CCAG - Travaux
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