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Article 1. Objet de la consultation

Dans le cadre de la mise en application de la nouvelle réglementation aéroportuaire européenne (EU-
ADR de 'EASA), I'aéroport de Cayenne — Félix Eboué a identifié des travaux d’urgence a réaliser entre
2020 et 2022.

La présente consultation a pour objectif de désigner un bureau d’étude qui réalisera une mission
compléte de maitrise d’ceuvre pour I'exécution des taches suivantes :
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Assistance a maitrise d’ouvrage pour la rédaction des marchés études annexe (TOPO, , ...)

Assistance a maitrise d’'ouvrage pour la rédaction des marchés technique annexe (Contréle
technique, SPS , mission OPC ...)

Etudes de projet (fourniture de tous les plans EXE pour validation avant consultation des
entreprises) et présentation du dossier aux différents services de I'aviation civile......

Rédaction du DCE, piece administrative et technique (RC, AE, CCAP, CCTP, BPU, DE, Dossier
de plans, autres....)

Assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux

Visa des études d’exécution.

Direction de I'exécution, suivie, planification des travaux

Etablissement des situations, leur vérification et le suivi qualité sont inclus dans la présente
offre de service, ainsi que la synthése des documents de recollement.

Assistance au maitre d’ouvrage pour les opérations de réception et pendant 'année de garantie
de parfait achévement.

Article 2. Localisation

Les travaux se situent sur la commune de Matoury. Zone aéroportuaire.

Zone réservée aéroportuaire.




Article 3. Etat des lieux et problématique

Les travaux ne devront pas perturbé I'exploitation.

lls seront réalisés en zone occupée. Il sera nécessaire de privilégié des interventions de nuit ou mettre
des dispositifs provisoires permettant la continuité de I'exploitation.

Aprés notification du marché, il sera remis au maitre d’ceuvre les rapports d’auscultation déja effectué
sur le site.

Les principales conclusions sont les suivantes :

- Travaux de réparation

Désignation | U | a¥ |
Général Raquette 08
Flache m2 11
Orniere frayés e 83
Désenrobage / Brulure / Pelade m2 45
Fissure de joints mil 49
Reparation ponctuelle dégradée M2 6
Fissure parabolique m?2 171
Nid de poule u 1

Désignation | U | o |
Général Piste 08/26
Flache m2 417
Orniere frayés m?Z 256
Désenrobage / Brulure / Pelade m2 205
Fissure de joints mi 43
Faiengage de retrait m2 78
Ressuage m2 18
Empreinte / Poingonnement m2 4
Enrobé poreux m?2 60
Remontée de fine m?= 64
Fissure de retrait mil 10
Fissure parabolique m2 137
Nid de poule u 3
Nettoyage mousse accotement m? 32000




Dédgnaﬂﬂn U Qté
Général Raquette 26
Orniére frayés m?Z 20
Désenrobage / Brulure / Pelade m2 60
Fissure de joints mi 128
Faiengage de retrait m2 10
Reparation ponctuelle dégradée m?Z 47
Fissure parabolique m2 385
Nid de poule u 7
Tassement différentiel / marche mi 32
Ressuage m? 2

Désignation U Qté
Général Bretelle Papa
Ornigre frayée i 25
Fissure de fatigue mil 185
Faiengage de fatigue m2 201
Désenrobage / Brulure / Pelade m2 1125
Reparation ponctuelle dégradée M2 20
Fissure de joints mi 135
Nid de poule u 2
Faiengage de retrait m2 10
Tassement différentiel / marche mil 40
Empreinte / Poingonnement m2 1

Désignation u Qté
Général Bretelle Alpha
Flache m2 406
Orniere frayes m?Z 364
Fissure de fatigue mil 110
Faiengage de fatigue m? hE2
Désenrobage / Brulure / Pelade m2 31
Fissure de joints mi 533
Nid de poule u 6
Ressuage m2 4
Fissure de retrait mi 26
Tassement différentiel / marche mil 145
Remontee de fine m?2 16
Reparation ponctuelle dégradée m?2 1
Fissure parabolique m2 60




Désignaﬂﬂn U Qté
Général Bretelle Alpha coté parking
Flache m?2 138
Ornigre frayés M2 217
Empreinte / Poingonnement m?Z 1
Faiengage de fatigue m?2 29
Désenrobage / Brulure / Pelade m? 1849
Fissure de joints il 238
Nid de poule u
Fissure de retrait mi 5
Tassement differentiel / marche mil 3
Reparation ponctuelle dégrades m?2 7

u Qté

Flache mg 21
Ornigre frayés M2 150
Fissure de fatigue mil 15
Faiengage de fatigue m?Z a0
Désenrobage / Brulurs / Pelade m?Z 160
Fissure de joints mil 192
Nid de poule u 3]
Tassement differentiel / marche mil 146
Empreinte / Poingonnement m?2 6
Reparation ponctuelle degradée M2 77
Fissure de retrait mi 4
Faiengage de refrait meZ 10

Désignation U Qté
Général Parking Aviation
Flache mg 14
Faiengage de retrait m?Z 95
Fissure de fatigue mil 1061
Faiencage de fatigue m?2 762
Désenrobage / Brulurs / Pelade m?Z 946
Fissure de joints mil 1041
Nid de poule u 12
Fissure de retrait mil 565
Tassement differentiel / marche mi 133
Empreinte / Poingonnement mé2 8
Reparation ponctuelle dégradés m?2 30
Contamination mé2 154
Gonflement / Bourrelet m? 19
Remontee de fine M2 75




- Travaux de réfection

Désignation Uu | at

Général Raquette 08

Rabotage de la chaussée sur 23cm ép m?2 900

Fourniture et Mise en ceuvre enrobé ép= 23cm m? 520
Désignation u | a

Giénéral Piste 08/26

ZH1 PMO a 1826

Rabotage de la chaussée sur 32cm ép m?2 2400

Fourniture et Mise en ceuvre enrobé ép= 32cm T 1920

ZH3 PM2226 a 3200

Rabotage de la chaussée sur 29cm ép m?2 4200

Fourniture et Mise en ceuvre enrobé ép= 29cm T 3045
Désignation U | ot

Général Raguette 26

Rabotage de la chaussés sur 31cm m? 1500

Fourniture et Mise en ceuvre enrobé ép= 31cm T 790
Désignation U Qté

Général Bretelle Papa

ZH1 PM0 a 80

Rabotage de la chaussée sur 25cm m?Z 16875

Fourniture et Mise en ceuvre enrobé ép= 25cm T 1055

ZH2 PM80 & 135

Rabotage de la chaussée sur 10cm m?2 10125

Fourniture et Mise en ceuvre enrobé ép= 10cm T 255
Désignation u [ a

Général Bretelle Alpha

ZH1 PM0O & 160

Rabotage de la chaussée sur 33cm m?2 540

Fourniture et Mise en ceuvre enrobé ép= 33cm T 450

ZH2 PM160 a 480

Rabotage de la chaussée sur 23cm m2 4860

Fourniture et Mise en ceuvre enrobé ép= 23cm T 2800

ZH3 PM480 a 700

Rabotage de la chaussée sur 22cm m? 2160

Fourniture et Mise en ceuvre enrobé ép= 22cm T 1188
Désignation u | ot

Général Bretelle Alpha cté parking

ZH1 PM0O a 260

Rabotage de la chaussée sur 33cm m? 3360

Fourniture et Mise en ceuvre enrobe éo= 33cm T 2772




Désignation u | a |
Général Parking PS5 et voie accés
ZH1 PM0O 3 30
Rabotage de la chaussée sur 15cm m2 1560
Fourniture et Mise en ceuvre enrobé ép= 15cm T 585
ZH2 PM30a 70
Rabotage de la chaussée sur 11cm m? 520
Fourniture et Mise en ceuvre enrobé ép= 11cm T 143
ZH3IPM704a 93
Rabotage de la chaussée sur 8cm me 1040
Fourniture et Mise en ceuvre enrobé ép= 8cm T 208

Article 4. Travaux prévus

Les travaux pour la premiere phase concerneront uniquement les zones :
- Seuil 08 / raquette 08 / rampe d’approche
- Seuil 26 / raquette 26
- Piste 08-26

Expression du besoin
Toutes les dispositions et travaux proposés ci-dessous, sont donnés a titre indicatif et devront faire
I'objet d’'une analyse du maitre d’ceuvre.

Raquette 08 :
ISG (Indice de Service Global) = 57 — Impact = Moyen

La raquette 08 verra une reprise intégrale du corps de chaussée pour homogénéiser les réparations et
assurer une durabilité de la chaussée.

Les travaux consisteront en un rabotage et en la mise en place d’un renforcement de 7cm d’enrobé type
BBSG (Béton Bitumineux Semi Grenu).

Raquette 26 :
ISG (Indice de Service Global) = 53 — Impact = Elevé

Cette zone présente un impact Elevé pour I'état et la pérennité du corps de chaussée. Des travaux
doivent étre menés en priorité sur cette zone.

La raquette 26 verra une reprise intégrale du corps de chaussée pour homogénéiser les réparations et
assurer une durabilité de la chaussée.

Les travaux consisteront en un rabotage et en la mise en place d’un renforcement de 5¢cm d’enrobé type
BBSG (Béton Bitumineux Semi Grenu).

Piste 08/26 :
ISG (Indice de Service Global) = 85— Impact = Moyen

La piste 08/26 voit 2 types de zones nécessitant des travaux, soit d’entretien, soit de réparation.
Les mailles 75, 76, 92, 94, 156, 157 et 160 sont sujettes a des travaux de gros entretien et les mailles
74,78, 79, 88, 116, 118, 158 et 159 sont classées en rénovation de chaussées.



Les travaux d’entretien consistent en le suivi, le nettoyage et le balayage de la zone.

Les travaux de rénovation de chaussée consistent en le rabotage et le renforcement en enrobé en
fonction des zones de localisation des mailles le renforcement varie entre 10cm, 7cm et 6 cm
respectivement pour les zones 1 (PM0 a 1826), 2 (PM1826 a 2226) et 3 (PM2226 a 3200).

PM étant le point métrique ayant pour origine le départ de la piste au niveau de la raquette 08.

Certaines zones telles que les seuils 08 et 26 ainsi que les jonctions de la piste avec le taxiway Charlie
et avec le taxiway Echo nécessitent une attention particuliére en raison de la présence d’'une quantité
significative des orniéres, de flaches et de fissures paraboliques. Ces désordres sont le témoin de la
giration des avions gros porteurs en bout de piste et lors de leur entrée/sortie sur les bretelles Charlie
ou Echo.

Sur le reste de la piste on peut noter la présence principalement de dégradations de surface telles que :

= |es faiengages et les fissures de retrait provenant des effets thermiques dans la couche de
roulement

= |e désenrobage et I'enrobé poreux, résultant soit du vieillissement de liant, soit des actions aux
méthodes de dégommages, soit de la mise en ceuvre sous conditions météorologiques
défavorables

= |es fissures de joint : provenant principalement d’un défaut de mise en ceuvre de la couche de
roulement

= les nids de poule/ les empreintes et le départ de matériaux : de trés nombreux percements non
rebouchés ont été observes sur la piste, provenant d’investigations antérieures sur la piste.

= |a remontée de fines : provenant d’un défaut d’interface propice a la circulation de I'eau, les
remontées de fines apparaissent de maniére singuliére sur la piste.

Tous ces désordres sont pour la plupart de niveau de gravité léger, mais atteignent le niveau moyen et
méme élevé par endroits. Un suivi et un entretien régulier seraient nécessaires, afin d’anticiper et de
corriger leur progression. Un balayage des zones pouvant présenter de départs de matériaux serait
également recommande.

Dans le cadre de son offre, le candidat devra fournir un mode opératoire détaillant la réalisation des
différentes missions et les moyens qu'il mettra en ceuvre, ainsi qu’un calendrier de réalisation de la
mission.

Le candidat devra prendre en compte la nécessité d’établir plusieurs DCE par zone d'intervention et de
ce fait d’avoir des exécutions de travaux par zone de phase.



Article 5. Offre de prix

Décomposition :

La décomposition se fera uniquement sur I'estimation des travaux d'infrastructure soit deux (2) million
d’euros.

Cette estimation est donnée a titre indicatif et devra faire I'objet d’'une validation en phase PRE
(esquisse).

ELEMENTS Montant HT
PRE
AVP - APD Elle est établie sur le taux de rémunération tenant compte de
I'appréciation de la complexité de I'opération et des éléments de la
PRO mission de maitrise d’ceuvre.
ACT

Le taux de rémunération est un pourcentage de I'enveloppe

VISA financiere affectée aux travaux et qui sera fixé et notifié au stade

DET APD par le Maitre d'ouvrage.

AOR

Le contractant précisera pour chacun des éléments une estimation de son délai.
Le candidat devra prévoir un phasage des travaux afin de ne pas perturber I'activité opérationnelle du
site.

En conséquence, en relation avec les services de I'aviation civile, le maitre d’ceuvre devra proposer une
méthodologie pour I'exécution des travaux qui auront lieux obligatoirement de nuit.

Dans le cadre de son offre, le candidat devra fournir un mode opératoire détaillant la réalisation des
différentes missions, dans le cas d’'un groupement, préciser les taches de chacun.

Article 6. Délai

Le contractant précisera pour chacun des éléments une estimation de son délai. Les périodes de
validation seront laissées a I'arbitrage du maitre d’ouvrage.

Chaque étape de la mission devra étre présentée au comité de pilotage, les étapes PRE-APS-APD et
PRO seront présenté au comité de pilotage chacune 2 fois.

Les études devront étre remises :
- Sous format électroniques : plan en DWG et dossier en WORD, EXCEL et PDF
- Sous format papier en 5 exemplaires.

Signature et cachet du contractant
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