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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Arrét technique de la drague Hondarra

Entretien de la drague Hondarra, passage en cale séche

Lieu(x) d'exécution :
CCI Bayonne Pays basque
Port de Bayonne
Forme de radoub
Zone portuaire de Blancpigon

64600 ANGLET

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 11 lots :

Lot(s) Désignation
Lot1 Travaux de mécanique

Lot 2 Travaux de soudure et rechargement

Lot 3 Vannes de dragage et de coque

Lot 4 Travaux d'hydraulique

Lot 5 Travaux d’électricité

Lot 6 Travaux d'électronique marine

Lot 7 Travaux de carénage et de peinture

Lot 8 Travaux de nettoyage et évacuation des huiles
Lot9 Mise a disposition moyen de levage

Lot 10 Travaux mecanique Grue Kobelco

Lot 11 Remplacement flexibles hydrauliques

Remplacement flexibles hydrauliques

La répartition par tranche pour chaque lot est la suivante :

Lot(s) Tranche(s) Désignation de la tranche
Travaux de mécanique
Lot1 TE APH, propulseur d'étrave, porte de fond n°1, volet ventilation
machine et godet de grue
Pompe de dragage
TO1 entretien pompe de dragage
TO?2 Portes de fond 2, 3,4,5¢et 6
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Lot(s) Tranche(s) Désignation de la tranche
Bec d'élinde
T03 Remplacement des bagues d'usure de la casquette
TO 4 | Confection de modeles
TO5 | Confection de tuyautage
Portes de fond
TO6 | Remplacement des joints
Démontage et remontage de I'élinde
TO7 | visite joints tournant, cardan et trunion
T d'aspiration
TO8 Dépose et repose, fournitures des joints
T refoulement
TO9 Dépose et repose, fournitures des joints
Vérin porte de fond
TO 10 Dépose et repose.
Surverse avant
TO 11 Dépose et repose, remplacement des joints
Surverse arriere
TO 12 Dépose et repose, remplacement des joints
Box cooler
TO 13 Dépose et repose, fournitures des joints
Soudures et rechargement
Lot 2 Protection cathodique, soudures piquage prise de pression,
TF installation pompe sludge, remplacement chemisage passage de
coque et travaux de soudure sur le bec d'élinde
Piquage
T01 remplacement prise de pression aspiration pompe dragage
Tuyeéres de propulsion
T02 Rechargement
Tunnel propulseur d'étrave
TO3 Rechargement
Rechargement
104 Rechargement au métal a forte résistance a l'abrasion
Porte de fond
TOS | rification arrétoir tige poussoir
Patin de bec d'élinde
TO6 Remplacement des patins repere 5 et 6
Tole de coque sans forme
107 Remplacement
Tole de coque en forme
TO8 Remplacement
Controles non destructifs
TO9 | Epreuve
Dalotage cheminé
TO 10 | Modification, mise en place bac de rétention.
Lot 3 T Visite vannes de coque

Visites des vannes de coque, présence inspecteur de la classe

Consultation n°: AT Hond 2020

Page 4 sur 11



Lot(s) Tranche(s Désignation de la tranche

)
Lot4 TF

Travaux d'hydraulique

Vidange et installation pompe de filtration
TO 1 | Reprise de fuite

Vérin de porte de fond

TO2  visite compléte

Actuator Damcos

TO3  visite compléte

Lot 5 TF | Contrdles, mesures et nettoyages
Travaux d'électronique marine
Chargeur de batteries radio

Lot 7 TF | Carénage et peinture

Peinture

TO1 | Reprise dans ballast eau douce
Peinture

TO2 | Reprise dans Void space

Lot 8 TF Evacuation et destruction des huiles

Lot 6 TE

TO 1 | Nettoyage tunnels tribord

Soute DML

TO?2 Vidange, nettoyage, stockage, inertage
Mise a disposition d'une grue
Capacité de 2,5 mt a 20 metres

Lot10 TF Entretien mécanique grue Kobelco

Lot 9 TE

Lot1l, TF | Remplacement flexibles de porte de fond

TO 1 |Flexibles bossoir avant

TO 2 | Flexibles bossoir milieu
TO 3 | Flexibles bossoir bec
TO 4 | Flexibles vannes dragage

TO5 | Flexibles canon de lavage avant

TO 6 | Flexibles surverses

TO 7 | Flexibles guindeaux

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes

- Un mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour I'exécution
du contrat. Ce document comprendra toutes justifications et observations de I'entreprise.
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3 - Durée et délais d'exécution

3.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations

En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée globale minimum prévue pour
I'exécution de I'ensemble des prestations est de 40 jours.

La date prévisionnelle de début des prestations est le 20/07/2020.
La date prévisionnelle d’entrée en cale seéche est le 21/07/2020.
La sortie de cale seche devra avoir lieu au plus tard le 24/08/2018.

La date previsionnelle d'achevement des prestations est le 29/08/2020.

3.2 - Délai d'exécution
L'exécution des prestations débute a compter de la date qui sera notifiée sur la commande des

prestations.

3.3 - Délais d'exécution des tranches
Les délais d’exécution des tranches sont détaillés dans I’annexe 1 du présent document. La date de

début d’exécution sera stipulée dans la commande pour chaque lot.

En fonction des travaux a réaliser les tranches optionnelles seront affermies ou pas en respectant les
délais indiqués dans le tableau suivant. L’origine du délai est la date de début d’exécution du lot
indiquée sur la commande.

Lot(s) Tranche(s) Tranche(s) optionnelle(s) Délai limite de

Lotll TO1 Pompe de dragage 1 mois
TO 2 Portes de fond 2, 3, 4,5 et 6 1 mois
TO3 Bec d'élinde 1 mois
TO4 | Confection de modeles 1 mois
TO5 | Confection de tuyautage 6 mois
TO6 | Portes de fond 1 mois
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Lot(s) | Tranche(s Tranche(s) optionnelle(s) Délai limite de
)
TO 7 | Démontage et remontage de I'élinde 1 mois
TO 8 | T d'aspiration 1 mois
TO9 | T refoulement 1 mois
TO 10 | Verin porte de fond 1 mois
TO 11 | Surverse avant 1 mois
TO 12 | Surverse arriere 1 mois
TO 13 | Box cooler 1 mois
Lot2 | TO1 |Piquage 1 mois
TO 2 | Tuyeéres de propulsion 1 mois
TO 3 | Tunnel propulseur d'étrave 1 mois
TO 4 | Rechargement 1 mois
TO5 | Porte de fond 1 mois
TO 6 | Patin de bec d'élinde 1 mois
TO 7 | Tole de coque sans forme 1 mois
TO 8 | Tole de coque en forme 1 mois
TO9 | Contréles non destructif 1 mois
TO 10 | Dalotage cheminé 1 mois
Lot4 | TO1 | Reprise de fuite 5 semaines
TO 2 | Verin de porte de fond 1 mois
TO 3 | Actuator Damcos 5 semaines
Lot7 | TO1 | Peinture 5 semaines
TO 2 | Peinture 5 semaines
Lot8 | TO1 | Nettoyage tunnels tribord 6 semaines
TO2 | Soute DML 5 semaines
Lot1l) TO1 |Flexibles bossoir avant 5 semaines
TO 2 | Flexibles bossoir milieu 5 semaines
TO 3 | Flexibles bossoir bec 5 semaines
TO 4 | Flexibles vannes dragage 5 semaines
TO5 | Flexibles canon de lavage avant 5 semaines
TO 6 | Flexibles surverses 5 semaines
TO 7 | Flexibles guindeaux 5 semaines
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4 - Prix
4.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de I'acte
d'engagement.

4.2 - Modalités de variation des prix
Les prix sont fermes et non actualisables.

4.3 - Dispositions spécifiques aux tranches
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.

5 - Garanties Financiéres
Aucune clause de garantie financiere ne sera appliquée.

6 - Avance

Aucune avance ne sera versee.

7 - Modalités de reglement des comptes

7.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-
FCS.

7.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dép6t, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a
s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'’horodatage de la facture par le
systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de
données informatisé).

7.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.
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7.4 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a
I'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-FCS.

7.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de I'entité adjudicatrice, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 & R. 2193-16 du Code de la
commande publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai
de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire
du groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

8 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Adresse d'exécution :

CCI de Bayonne Pays Basque
Forme de radoub

Port de Bayonne

Zone Portuaire de Blancpignon
64600 ANGLET

9 - Constatation de I'exécution des prestations

9.1 - Vérifications

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples seront effectuées au moment méme de la
livraison de la fourniture ou de l'exécution de service (examen sommaire) conformément aux
articles 22 et 23.1 du CCAG-FCS.

Les vérifications seront effectuées par T de Recy ou son représentant.

9.2 - Décision apres vérification
A l'issue des opérations de vérification, I'entité adjudicatrice prendra sa décision dans les conditions
prévues aux articles 24 et 25 du CCAG-FCS.
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10 - Garantie des prestations

Aucune garantie n'est prévue.

11 - Pénalités
11.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépasse, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 1,0/1000,
conformément aux stipulations de I'article 14.1 du CCAG-FCS.

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-FCS, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

12 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-FCS, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

13 - Résiliation du contrat

13.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 a 36 du CCAG-FCS.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét genéral par I'entité adjudicatrice, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial
hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal
a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues
aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail
conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.

13.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a
I'entité adjudicatrice par le titulaire du marche. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

L'entité adjudicatrice adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci & exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
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La reésiliation prend effet a la date de déecision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n‘ouvre droit, pour le titulaire, & aucune indemnite.

14 - Réglement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Pau est compétent en la matiere.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes

d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise, en langue anglaise ou accompagnés
d'une traduction en frangais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

15 - Dérogations
- L'article 11.1 du CCAP déroge a l'article 14.1.3 du CCAG - Fournitures Courantes et Services

16 — Annexe 1 Planning prévisionnel
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Annexe 1 au CCAP

Aflot

En cale séche

Débarquement/embarquement Godet

Débarquement/embarquement bec élinde

Ligne d'arbre Babord et Tribord/besoin d'un technicien BALINO

Propulseur d'étrave:presence d'un technicien Balino

Porte de Fond n°1

Volet ventilation machine

Godet grue

TO 1 Pompe de dragage

TO-2 Porte de fond n° 2, 3,4, 5, et 6

TO-3 Remplacement des bagues d'usure sur la casquette du bec

Lot 1

TO-4 Confection de modéles

TO-6 Joint Porte de fond n°1, 2, 3,4, 5, et 6

TO-7 Démontage/Remontage élinde (A flot)

TO-5 Confection de piece Le candidat proposera un délai d'éxécution a temps perdu pour une livraison a Anglet avant le 31/12/2020

TO-8 Dépose/Repose T aspiration pompe dragage

TO-9 Dépose/Repose T refoulement pompe dragage

TO -10 Verin de porte de fond

TO -11 Surverse Avant

TO -12 Surverse Arriére

TO -13 Extraction réfrigérant box cooler 7 piéces

Protection cathodique

Piquage de prise de pression Refoulement

Installation pompe Sludge

Remplacement chemisage entre coque et DR1

Bec d'elinde rechargement

TO-1 Piquage de prise de pression aspiration

TO-2 Tuyere propusion

TO-3 Tunnel de propulseur

TO-4 Rechargement au metal avec forte résistance a |'abrasion

TO-5 Porte de fond n°1, 2, 3, 4, 5, et 6 arretoirs

TO-6 Bec d'elinde remplacement patin

TO-7, 8, et 9 Tole de coque

Lot 2 TO-10 Modification dalotage cheminé

Lot 3 Vannes de coque

Hydraulique

TO-1 Reprise de fuite

TO-2 Visite vérin

Lot 4 TO-3 Actuator DAMCOS EMERSON

Controles et mesures

Lot 5 Nettoyage et entretien

Lot 6 Electronique

Nettoyage et peinture

TO-1 Reprise peinture dans ballast eau douce suivant specification jointe

Lot 7 TO-2 Reprise peinture dans Voids space suivant specification jointe

Evacuation et recyclage huile polluée

TO-1 Nettoyage

Lot 8 TO-2 Vidange, nettoyage et inertage Soute DML

Lot 9 Grue de 2,5 tonnes a 20 m

Lot 10 Entretien Moteur Grue Kobelco

Lot 11 Remplacement flexibles hydrauliques
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