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Pour chacun des lots, le candidat détaillera ses besoins en moyen de levage ;
L'utilisation de la grue sera autant que cela est possible optimisée afin de réduire les co(ts.

Chaque candidat validera le planning prévisionnel détaillé d’intervention annexé au CCAP et pourra
proposer des modifications afin de I'optimiser.

Documents joints :

B140171.04.00.00A00 Plan d’ensemble élinde
B140171.04.18.00E00 Plan joint tournant

B140171.04.20.00E00 Plan cardan intermédiaire
B140171.04.30.00A00 Plan joint tournant trunion
B140171.04.50.00B00 Plan piéce d’inpection
B140171.04.52.00B00 Plan d’ensemble pompe de dragage
B140171.04.02.00A00 Plan bec d’élinde

Doc Tech BP 5045-LD Documentation technique de la pompe de dragage
Doc Tech HRA Documentation technique des vannes guillotines
Doc Tech SLK 500 Documentation technique de I'élinde

Doc Tech TSP 500 Documentation technique du bec d’élinde
307.21.012.01.03 Eclaté de bordé Avant

307.300.100.01 Plan protection cathodique
307.410.000.01.02 Circuit ballastage et cale
307.500.000.01.00 Plan circuit dragage

Actuator emerson Damcos Document technique Actuator
B140171.06.40.00A.00A Plan surverse

B140171.06.45.00A.00A Plan des portes de fond

Couples serrage BP5045-LD-2 Couple serrage pompe de dragage
Couples serrage SLK500-2 Couple serrage bec d’élinde

Couples serrage TSP500 Couple serrage élinde

Couple serrage HRA Couple serrage Vannes guillotines

Spec peinture Spécification peinture Hondarra
Dimensions et poids TSP500 Dimensions et poids élinde

Godet

Hydraulique Circuit
Mesure des isolements Hondarra
Plan d’ensemble

STAN500.06.10.00A.00C Plan des vannes guillotines
307.500.001.06_R1 Arrangement tuyau dragage
307.500.001.07.R1 Passage de pont tuyau dragage
307.500.001.08 Arrangement tuyau dragage
307-PROA-DR_01-(Spools_7-25) Arrangement tuyau dragage

B307-DR-CTAP_(Spools_1-6,12) 01 Arrangement tuyau dragage
B140171.06.50.00A.00B-Item[E0052217B]-Arrangement Bottom Door Actuators
B140171.09.15.00A.91A-Item[E0052138A]-Dimension sketch Hydraulic cylinder Bottomdoor
307_BOX COOOLER_NRF_FRENCH Box cooler

Instructions manual kamewa Instruction Kamewa

Consultation n°: AT HOND 2020 Page 2 sur 14
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Lot 1 Travaux de mécanique :

TRANCHE FERME

e Dépose/Repose du bec d’élinde navire a flot a un quai du Port de Bayonne, prévoir le
transport aller-retour vers la zone atelier

e Travaux sur les APH Babord et tribord

O

O O O O O O

Le candidat précisera s’il souhaite la présence d’un technicien Balino et si oui la
durée prévue de l'intervention de celui-ci.

Vidange des simplex,

Démontage des pales d’hélice,

Remplacement des joints,

Démontage des boites a joint et remplacement des joints,

Remontage,

Remplissage des simplex.

Les piéces de rechange nécessaires et les huiles seront fournies par la CCl BPB.

e Travaux sur le propulseur d’étrave

O

O O O O

Le candidat précisera s’il souhaite la présence d’un technicien Balino et si oui la
durée prévue de l'intervention de celui-ci.

Vidange

Mesure des jeux,

Remplacement des joints

Remontage et remplissage.

Les piéces de rechange nécessaires et les huiles seront fournies par la CCl BPB.

e Travaux sur la porte de fond N°1 : Actuellement la porte de fond est condamnée suite a la
perte de I'axe de la charniere avant. La CCl BPB mettra a disposition 2 profilés EHA 180
permettant de suspendre la porte sous des palans en s’appuyant sur les varangues de
séparation des mailles de puits. B140171.06.45.00A00

O O O O O

O

Sécurisation de la porte

Découpage des éléments qui condamnent la porte

Extraction des axes arriere et avant

Redressage des chapes de charniéres sur la porte

Remplacement des axes et bagues

Remontage de la porte

Soudure des arrétoirs d’axe (fer plat 40x10xL 120mm) fournis par le candidat

e \olet de ventilation machine

O

O

Ouverture de la grille d’acces,
Démontage du systeme en place, volet fixé sur un axe avec palier et commande par
un levier.
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file:///C:/Users/USER/Documents/CCIBPB/Fournisseur/DAMEN/B140171.06.45.00A.00A-Item%5bE1045218A%5d-Arrangement%20Bottom%20door(1).pdf

o La CCI BPB attend du candidat une proposition de remise en état du systéme si
possible ou la modification du systéeme au profit d’'une commande par cable.

e Travaux sur le godet : voir plan Godet
Prise en charge du godet débarqué a flot dans la zone portuaire et retour

o Démontage des axes de réa d’ouverture/fermeture du godet.
o Confection a I'identique des axes et bagues bronze.
o Remontage du godet.

TRANCHES OPTIONNELLES

e TO 1 Pompe de dragage

o Remplacement des plaques d’usure coté aspiration et refoulement de la pompe de
dragage, rep 3 et 4 sur B140171.04.52.00B00

o Remplacement de la bague d’aspiration de la pompe de dragage, rep 5 sur
B140171.04.52.00B00
Remplacement rouet de pompe.
Remplacement corps de pompe
Remplacement joint de dilatation au refoulement.

Les piéces de rechange nécessaires et la boulonnerie seront fournies par la CCI BPB.

e TO2portesdefond2,3,4,5et6:

o Remplacement des bagues et axes de porte

o Soudure des arrétoirs d’axe (fer plat 40x10xL 120mm) fournis par le candidat
e Les pieces de rechange nécessaires et la boulonnerie seront fournies par la CCl BPB.

e TO 3 Becd’élinde
o Remplacement des bagues d’usure sur les axes de casquette du bec d’élinde, rep 18

e TO 4 Etude et confection de modéles permettant la réalisation de pieces a l'identique pour :
307.500.001.06_R1 ; 307.500.001.07_R1 ; 307.500.001.08 ;307-PROA-DR1-(Spool_7-25) ;
B307-DR-CTAP-(Spools_1-6,12)_01.

o Etude de la possibilité d’installer un chemisage dans le passage de pont, Plan
307.500.001.7
o Tuyau de refoulement pompe de dragage DR11

= Sur ce tuyau la source radioactive au Ce 137 est fixée. Le démontage de ce
tuyau nécessitera la présence du PCR pour établir le périmetre de sécurité
o Tuyau d’entré dans le puits DR15.
o Tuyau d’aspiration coté mer DR 10.
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La CCI BPB sera propriétaire de ces modeles et pourra les utiliser a sa guise.

e TO 5 confection de piéces

o Tuyau de refoulement pompe de dragage DR11
o Tuyau d’entré dans le puits DR15.
o Tuyau d’aspiration coté mer DR 10.

Le candidat fera des propositions de matériaux avec une grande résistance a I'abrasion. L’épaisseur

nominale de 12.7 mm pourra étre augmentée sans pour autant réduire le passage intérieur en deca
de 480 mm. Le candidat détaillera également le mode de soudure des brides et apportera un soin
particulier au niveau des brides pour éviter les turbulences et donc réduire le phénomeéne d’abrasion.

e TO 6 Joints de porte de fond

o Remplacement des joints de porte de fond si nécessaire. Le candidat chiffrera le

remplacement d’un joint de porte fourni par la CClI BPB. Au maximum 6 peuvent étre

remplacés
Les piéces de rechange nécessaires et la boulonnerie seront fournies par la CCl BPB.

e TO 7 Elinde trainante
Démontage et remontage de I'élinde,

Visite du joint tournant,

Démontage remontage du coude d’aspiration,

O O O O O

Visite du coude d’aspiration
Les piéces de rechange nécessaires et la boulonnerie seront fournies par la CCl BPB.

e TO 8T d’aspiration
o Démontage et remontage,

o Fourniture des joints par le candidat, DN 500
Les pieces de rechange nécessaires et la boulonnerie seront fournies par la CCl BPB.

e TO 9T de refoulement
o Démontage et remontage,

o Fourniture des joints par le candidat, DN 500
Les pieces de rechange nécessaires et la boulonnerie seront fournies par la CCI BPB.

e TO 10 Vérin de porte de fond
o Démontage,

o Remplacement de I'axe si nécessaire,
o Remontage apres visite, objet du lot 4.

Les piéces de rechange nécessaires et la boulonnerie seront fournies par la CCl BPB.

e TO 11 Surverse avant
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o Démontage,
o Remplacement des joints, rep 14 plan B140171.06.40.00A00,
o Remontage.

Les piéces de rechange nécessaires et la boulonnerie seront fournies par la CCl BPB.

e TO 12 Surverse arriere
o Démontage,
o Remplacement des joints, rep 14 plan B140171.06.40.00A00,
o Remontage.

Les piéces de rechange nécessaires et la boulonnerie seront fournies par la CCl BPB.

e TO 13 Réfrigérant des box cooler
Extraction,

o Nettoyage minutieux
o Fourniture des joints par le candidat,
o Remontage.

Lot 2 Travaux de soudure et rechargement

TRANCHE FERME

e Protection cathodique, anodes fournies par la CCl BPB
o Découpage des anodes usées max 91, rangement sur palette hors de la cale séche,
ces anodes resteront propriété de la CCl BPB PLAN 307300100
Protection des anodes par film plastique
Soudure des anodes a remplacer, maximum 91 PLAN 307300100

e Remplacement du piquage de prise de pression au refoulement de la pompe de dragage

e Installation de la pompe sludge, fourniture de la pompe par la CCl BPB
o Fabrication d’un support
o Raccordement au circuit en place.
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e Remplacement du chemisage entre la coque et la vanne d’aspiration DR1
Fourniture de la chemise en 2 demi-coquilles par la CClI BPB.

e Rechargement par soudure au métal d’apport présentant une forte résistance a I’abrasion
des supports de patin de bec d’élinde. La portée des patins d’élinde ne devra pas présenter
de défaut pour éviter la casse de ceux-ci au remontage.

TRANCHES OPTIONNELLES

e TO 1 Piguage de pression, tuyautage de dragage
o Remplacement du piquage de prise de pression au refoulement de la pompe de

dragage.

e TO 2 Tuyeres de propulsion

o Rechargement des zones présentant des traces de cavitation au niveau de la jonction
entre acier et inox.

e TO 3 Tunnel de propulseur d’étrave

o Rechargement des zones présentant des traces de cavitation au niveau de la jonction
entre acier et inox.

e TO 4 Rechargement par soudure au métal présentant une forte résistance a I’abrasion

o Le candidat chiffrera le décimeétre carré.

e TOG5Portedefond1,2,3,4,5¢et6
o Vérification de la présence des arrétoirs sur les tiges poussoir,

o Remplacement si nécessaire, fourniture candidat.

e TO6Becd’élinde
o Remplacement des patins repéres 5 et 6 Fourniture CCl BPB.

e TO 7Tole de coqgue sans forme

Remplacement d’une téle d’un metre carré épaisseur 8 mm,
Remplacement d’une téle d’un metre carré épaisseur 9 mm,
Remplacement d’une téle d’un metre carré épaisseur 10 mm,
Remplacement d’une téle d’'un metre carré épaisseur 11 mm,

o O O O O

Remplacement d’une téle d’'un metre carré épaisseur 12 mm.

e TO 8Tole de coque en forme

o Remplacement d’une téle d’'un metre carré épaisseur 10 mm,
o Remplacement d’une tole d’'un métre carré épaisseur 11 mm,
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o Remplacement d’une téle d’'un metre carré épaisseur 12 mm.
e TO 9 Contrdles non destructifs

o Controéle non destructif par magnétoscopie, chiffrage au ml,
o Controéle non destructif par ultrason, chiffrage au ml,
o Test d’étanchéité par mise en pression de la capacité.

e TO 10 Modification dalotage cheminé
o Confection d’une cuve équipée d’une vidange en 1" et d’'une trappe de visite,
o Modification du dalotage existant (photo),

o L'ensemble doit étre démontable.

8
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Lot 3 Vannes de dragage et vannes de coque

TRANCHE FERME

L’ensemble des vannes de coques détaillées dans I'annexe 2, acte d’engagement lot 3
sera visité. La CCl BPB fournira les vannes et garnitures qui devront étre remplacées au
besoin et les pieces de rechanges des vannes guillotine DAMEN.

Les clapets et siege des clapets battants seront nettoyés et rodés si nécessaire.
Le candidat fournira les joints de brides.

Chaque vanne sera inspectée par un inspecteur de la Classe.

Lot 4 Hydraulique

TRANCHE FERME

e Vidange du circuit hydraulique principal, plan « Hydraulique circuit », huile fournie par la CCl
BPB.

e |Installation d’'une pompe de filtration continu, la pompe est fournie par la CCl BPB, les
flexibles et raccords par le candidat.

TRANCHES OPTIONNELLES

e TO 1 Fuite dans tunnel

o Reprise des différentes fuites hydrauliques sur les raccords et alimentations, le
candidat fournira les joints nécessaires a ces reprises de fuites et chiffrera une
reprise.

e TO 2 Visite vérin de porte de fond
B140171.06.50.00A.00B-Item[E0052217B]-Arrangement Bottom Door Actuators
B140171.09.15.00A.91A-Item[E0052138A]-Dimension sketch Hydraulic cylinder Bottomdoor
o Visite compléte et remplacement des joints et garnitures, fourniture CCl BPB.
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e TO 3 Actuateur Damcos Emerson

o Visite et remise en état des actuators Emerson Damcos de vanne jetting. La CCl BPB
fournira les joints nécessaires. Le candidat chiffrera une visite, plan Actuator
emerson Damcos.

Lot 5 Electricité

TRANCHE FERME

e Controle des serrages des connections des tableaux en 220 et 380 V.

e Controle des échauffements, prise de température des tableaux.

e Mesure des isolements, liste jointe Mesures Isolement HONDARA.

e Nettoyage et entretien :

Soufflage et nettoyage soigné de la génératrice Leroy sommer Babord,
Soufflage et nettoyage soigné de la génératrice Leroy sommer Tribord,
Soufflage et nettoyage soigné de la génératrice groupe secours,

Soufflage et nettoyage soigné du moteur du propulseur 350 kW,

Soufflage et nettoyage soigné du moteur de la pompe de dragage 500 kW,
Soufflage et nettoyage soigné du moteur de la pompe de jetting 300 kW,

O O O O O

Lot 6 Electronique

TRANCHE FERME

e Chargeur de batteries radio, PROS by Ditel, PROSXBE, BEO0936 MFR’DO05 15.
o Recherche de panne sur I'affichage de la tension et de I'intensité,
o Réparation si possible,
o Siréparation impossible remplacement par un modele comparable répondant aux
normes Marine Marchande.
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Lot 7 Carénage et peinture

Toutes les peintures seront fournies par la CCl BPB

TRANCHE FERME

e Nettoyage haute pression a 350 bars minimum des ceuvres vives (1418 m2).

e Nettoyage haute pression a 350 bars minimum des ceuvres mortes (308 m2).

e Nettoyage haute pression a 350 bars minimum du pont principal plage avant et plage arriere
(700 m2).

e Démontage des grilles de propulseur, des box cooler babord et tribord, du coffre d’aspiration
des pompes jetting a I'avant babord et de I'aspiration a la mer du circuit de dragage.

e Nettoyage, grattage des hélices, de I’hélice du propulseur, des réfrigérants des box cooler et
des coffres.

e Nettoyage minutieux des 7 réfrigérants présents dans les Box cooler a la vapeur. Si besoin les
réfrigérants seront démontés, le démontage constitue la Tranche Optionnelle n°13 du lot 1.

e Poncage léger des hélices, grain 150.

e Nettoyage et grattage des espaces entre la coque et les portes de fond.

e Nettoyage et dégraissage soigné de la glissiere d’élinde.

e Reprise des zones corrodées suivant la spécification peinture jointe.

e Peinture des ceuvres vives suivant spec jointe.

e Peinture des ceuvres mortes suivant spec jointe.

e Remontage de I'ensemble des grilles avec de la boulonnerie neuve. Les écrous qui ne sont
pas équipés de nylstop seront pointés a la soudure.

e Peinture des marques, nom échelle de tirants d’eau...

TRANCHES OPTIONNELLES

e TO 1 Reprise de peinture dans les ballasts eau douce

o Sidestravaux de soudure ou autres sont effectués dans les ballasts eau douce,
chiffrer la préparation de surface et la peinture au m2.

e TO 2 Reprise de peinture dans les voids space ou puits aux chaines

o Sides travaux de soudure ou autres sont effectués dans les voids space ou puits aux
chaines, chiffrer la préparation de surface et la peinture au m2.
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Lot 8 Nettoyage et évacuation des huiles et eaux huileuses

TRANCHE FERME

e Evacuation des huiles polluées, le candidat chiffrera I'évacuation des huiles et le recyclage de
celle-ci au meétre cube.

e Evacuation des eaux huileuses, le candidat chiffrera I’évacuation des eaux huileuses et le
recyclage de celle-ci au métre cube.

TRANCHES OPTIONNELLES

e TO 1 Nettoyage
o Nettoyage du tunnel supérieur tribord. Ce tunnel a une section de 2,5 m par 2,2 m et

une longueur de 25 metres. Ce local est accessible par une trappe dans la chambre
des pompes et un trou d’homme sur le pont principal. Ce local est huileux.

o Nettoyage du tunnel inférieur tribord. Ce tunnel a une section de 2,5 m par 2,5 m et
une longueur de 25 métres. Ce local est accessible par une trappe dans la chambre
des pompes et un trou d’homme dans la machine. Ce local présente des traces
d’huile.

e TO 2 Vidange, nettoyage et inertage soute DML
Pompage du combustible présent dans les soutes
Stockage,

Nettoyage,

Evacuation des résidus,

Délivrance d’un certificat de Free Gaz,

O O O O O O

Remplissage avec le DML stocké apres filtration et traitement, produit de traitement
fourni par la CCI BPB.
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Lot 9 Mise a disposition d’une grue

Ce lot consiste en la mise a disposition d’une grue, le besoin est de 2,5 tonnes a 20 metres du bord
extérieur des patins de grue.

Le candidat chiffrera la mise a disposition de la grue au jour et I'intervention d’un opérateur de grue
a la demi-journée. Les délais de prévenance pour l'intervention de I'opérateur seront les suivant :

e Pour une intervention le matin a 08 heures, commande la veille avant 17 heures ;
e Pour une intervention I'aprés-midi a 14 heures, commande le jour méme avant 09 heures.

Lot 10 Travaux de mécanique grue Kobelco

e Lagrue Kobelco présente a bord est une BME 800 G équipé d’un moteur HINO modéle EA-
P11C-VC, family ident. P11C-TI-S3B

o Entretien moteur
= Contréle des injecteurs,
= Remplacement de I’'ensemble des filtres et préfiltres,
= Contréle et réglage des culbuteurs,
= Remplacement des soupapes thermostatiques,
= Remplacement du filtre a particule si besoin.

o Réfrigérant gaz d’échappement
= Démontage et épreuve,
= Remplacement si nécessaire,
= Remontage

o Pompe aeau
= Démontage,
= Remplacement des roulements,
= Vérification alignement
= Remontage et remplacement des poulies si nécessaire.

Le candidat chiffrera également les pieces de rechange nécessaires a ces travaux.
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Lot 11 Fourniture et remplacement des flexibles
hydrauliques

TRANCHE FERME

e Remplacement et fourniture des 12 flexibles des portes de fond, détails fournis dans I'annexe
2 acte d’engagement lot 11.

TRANCHES OPTIONNELLES

e TO 1 Flexibles du bossoir avant

o Remplacement et fourniture des 10 flexibles du bossoir avant, détails fournis dans
I’annexe 2 acte d’engagement lot 11.
e TO 2 Flexibles du bossoir milieu

o Remplacement et fourniture des 6 flexibles du bossoir milieu, détails fournis dans
I’annexe 2 acte d’engagement lot 11.
e TO 3 Flexibles du bossoir du bec
o Remplacement et fourniture des 6 flexibles du bossoir du bec, détails fournis dans

I'annexe 2 acte d’engagement lot 11.
e TO 4 Flexibles des vannes DR 2, 3,4 et 7
o Remplacement et fourniture des 8 flexibles des vannes de dragage, détails fournis

dans I'annexe 2 acte d’engagement lot 11.
e TO 5 Flexibles du canon de lavage avant

o Remplacement et fourniture des 9 flexibles du canon de lavage avant, détails fournis
dans I'annexe 2 acte d’engagement lot 11.
e TO 6 Flexibles des surverses

o Remplacement et fourniture des 4 flexibles des surverses, détails fournis dans
I’'annexe 2 acte d’engagement lot 11.
e TO 7 Flexibles du guindeau

o Remplacement et fourniture des 4 flexibles du guindeau, détails fournis dans
I’annexe 2 acte d’engagement lot 11.
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