
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

Ministère de la Justice
Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris

Département des Affaires Immobilières
3, avenue de la Division Leclerc

B.P. 103
94267 FRESNES CEDEX

Tél: 01 46 15 93 17

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES PORTAILS D’ACCÈS
AUX ATELIERS ET AUX COURS DE PROMENADE.

MAISON D’ARRÊT DES FEMMES DE FLEURY-MÉROGIS

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Page 1 sur 11



SOMMAIRE

ARTICLE 1ER     : OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GÉNÉRALES                     .................  4

1.1 - OBJET DU MARCHÉ - EMPLACEMENTS...........................................................................................4
1.2 – TYPE DE MARCHÉ...........................................................................................................................4
1.3 - DÉCOMPOSITION EN TRANCHES ET LOTS.......................................................................................4
1.4 – CONDUCTEUR D’OPÉRATION..........................................................................................................4
1.5 - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE..............................................................................4

ARTICLE 2     : PIÈCES CONTRACTUELLES                                                                                        ....................................................................................  5

2.1- PIÈCES PARTICULIÈRES....................................................................................................................5
2.2- PIÈCES GÉNÉRALES..........................................................................................................................5

ARTICLE 3     : PRIX                                                                                                                                    ................................................................................................................................  5

3.1 - CARACTÉRISTIQUES DES PRIX........................................................................................................5
3.2 - MODALITÉS DE VARIATION DES PRIX.............................................................................................5
3.3 - RÉPARTITION DES DÉPENSES COMMUNES......................................................................................6

ARTICLE 4     : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ                                                        ....................................................  6

4.1- GARANTIE FINANCIÈRE....................................................................................................................6
4.2- AVANCE..............................................................................................................................................6

ARTICLE 5     : MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES COMPTES                                                       ...................................................  7

5.1 - CONTENU DE LA DEMANDE DE PAIEMENT FACTURATION ÉLECTRONIQUE..................................7
5.2 - PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS................................................................7

ARTICLE 6     : DÉLAI D’EXÉCUTION - PÉNALITÉS ET PRIMES                                                   ...............................................  8

6.1 - DÉLAI D’EXÉCUTION DES TRAVAUX................................................................................................8
6.2 - PÉNALITÉS POUR RETARD...............................................................................................................8
6.3- AUTRES PÉNALITÉS...........................................................................................................................8

ARTICLE 7     : SOUS-TRAITANCE                                                                                                           .......................................................................................................  9

7.1 – PRÉSENTATION DU SOUS-TRAITANT...............................................................................................9
7.2 - EXAMEN PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR DU DOSSIER DE PRÉSENTATION DU SOUS-TRAITANT9

ARTICLE 8     : PRÉPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX                                           .......................................  1  0

ARTICLE 9     : ÉTUDES D’EXÉCUTION                                                                                               ...........................................................................................  1  0

ARTICLE 10     : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER                                        ....................................  1  0

ARTICLE 11     : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’ACHÈVEMENT DU CHANTIER         .....  1  0

11.1 - GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER........................................................................................10
11.2 - DOCUMENTS À FOURNIR APRÈS EXÉCUTION..............................................................................10

ARTICLE 12     : RÉCEPTION DES TRAVAUX                                                                                      ..................................................................................  1  0

12.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RÉCEPTION...........................................................................10

ARTICLE 13     : GARANTIES ET ASSURANCES                                                                                 .............................................................................  1  0

13.1 - DÉLAIS DE GARANTIE..................................................................................................................10

Page 2 sur 11



 13.2 - ASSURANCES...............................................................................................................................10

ARTICLE 14     : RÉSILIATION DU MARCHÉ                                                                                      ..................................................................................  1  0

ARTICLE 15     : DROIT ET LANGUE                                                                                                     .................................................................................................  1  1

ARTICLE 16     : DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX                                                1  1

Page 3 sur 11



Article 1er : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché – Emplacements
Le présent projet a pour objet les travaux de remplacement des portails d’accès aux ateliers et aux
cours de promenade de la Maison d’Arrêt des Femmes de Fleury-Mérogis.
Le projet prévoit des travaux de pose de poteaux, de vantaux et de structures défensives en aciers.

Lieu(x) d’exécution :

MAISON D’ARRÊT DE FLEURY-MEROGIS
7, avenue des Peupliers

91700 FLEURY-MEROGIS

Dispositions générales :

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans la notice technique.

     1.2 – Type de marché
La  présente  consultation  est  une  procédure  adaptée  en  application  des  articles  L.2123-1  de
l’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande
publique et R.2123-1 1° du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du
code de la commande publique.

Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment, ne pas donner suite à la
procédure pour motifs d’intérêt général selon les dispositions de l’article R. 2185-1 et R.2185-2 du
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018.

1.3 - Décomposition en tranches et lots
IL n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots 

1.4 – Conducteur d’opération
La conduite de l’opération est assurée par le Département Patrimoine, Équipement, Rénovation  et 
Modernisation de la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis.

1.5 - Redressement ou liquidation judiciaire
Les  dispositions  qui  suivent  sont  applicables  en  cas  de  redressement  judiciaire  ou  de  liquidation
judiciaire.

Le  jugement  instituant  le  redressement  ou  la  liquidation  judiciaire  est  notifié  immédiatement  au
pouvoir  adjudicateur par  le  titulaire  du  marché.  Il  en  va  de  même de  tout  jugement  ou décision
susceptibles d’avoir un effet sur l’exécution du marché.

Le  pouvoir  adjudicateur adresse  à  l’administrateur  ou  au  liquidateur  une  mise  en  demeure  lui
demandant s’il entend exiger l’exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de l’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou en l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut être prolongé ou
raccourci si,  avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l’administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
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La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer à poursuivre l’exécution du marché,  ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus.  Elle
n’ouvre droit, pour le titulaire à aucune indemnité.

Article 2 : Pièces contractuelles

2.1- Pièces particulières
Les  pièces  contractuelles  du  marché sont  les  suivantes  et,  en  cas  de  contradiction  entre  leurs
stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après :
· L’acte d’engagement (A.E.)
· Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (C.D.P.G.F)
· Le mémoire technique remis par le candidat à l'appui de son offre
· La notice technique
· La notice logistique 
· Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
· La planche de données techniques n°01
· La planche de données techniques n°02
· La planche de données techniques n°03

2.2- Pièces générales
Le marché est également soumis aux pièces générales suivantes :

· Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés de
travaux issus de l'arrêté du 8 septembre 2009 ;

· Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de
travaux issus de l’arrêté du 30 mai 2012

Article 3 : Prix

3.1 - Caractéristiques des prix
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire selon
les stipulations de l’acte d’engagement.

3.2 - Modalités de variation des prix
La date d’établissement des prix est la date de la signature de l’offre de prix par le candidat.
Les prix seront actualisés si un délai supérieur à 3 mois s’écoule entre la remise de l’offre et le début
d’exécution des prestations.

Les prix sont fermes actualisables par application aux prix de chaque tranche d’un coefficient  Cn
donné par la ou les formules suivantes :

Cn = I(d-3)/Io 

selon les dispositions suivantes : 
- Cn : coefficient d’actualisation,
- Io : valeur de l’index de référence au mois zéro,
- d : mois de début d’exécution des prestations,
- I(d-3) : valeur de l’index de référence au mois « d » diminué de 3 mois (sous réserve que le mois
« d » du début d’exécution des travaux soit postérieur au mois zéro augmenté de 3.

L’index de référence I, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l’INSEE, est l’index BT01
Index du bâtiment – TCE.
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Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit
être appliqué; l’actualisation définitive, sur la base des valeurs finales de références, interviendra au
plus tard trois mois après la publication de ces valeurs.

3.3 - Répartition des dépenses communes
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

Article 4 : Clauses de financement et de sûreté

4.1- Garantie financière
Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des  avenants)  sera  constituée.  Cette  retenue  de  garantie  sera  prélevée  sur  le  montant  de  chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande
ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire, constituée en totalité
au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte du marché.

Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la
fraction  de  la  retenue  de  garantie  correspondant  à  l’acompte  est  prélevée.  Le  titulaire  garde  la
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande ou une
caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie,  cependant, les sommes déjà prélevées ne
seront pas remboursées par anticipation.

4.2- Avance
Conformément à R2191-3 du code de la commande publique, une avance est accordée au titulaire,
sauf indication contraire de sa part dans l’acte d’engagement, lorsque le montant initial du marché est
supérieur à 50 000 €.HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois.

Le montant de l’avance est fixé à 10,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Le
montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix. Le
montant de l’avance n’est pas à déduire des factures que présentera le titulaire au maître de l’ouvrage.

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant
atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. 

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre
d’acompte ou de solde. Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le versement de
l’avance.

Nota     : Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut
être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes
dispositions  (taux  de  l’avance  et  conditions  de  versement  et  de  remboursement  ...)  que  celles
applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées à R2193-19  Décret n° 2018-1075
du 3 décembre 2018 au code de la commande publique. 
En  cas  de  déclaration  d’un  sous-traitant  pendant  l’exécution  du  marché  et  après  versement  de
l’avance au titulaire, la part de l’avance versée correspondant aux prestations sous-traitées devra être
remboursée par le titulaire, et ce même si le sous-traitant n’a pas demandé à bénéficier d’une avance.
Cette récupération sera effectuée sur la situation suivant l’acceptation du sous-traitant.
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Article 5 : Modalités de règlement des comptes

5.1 - Contenu de la demande de paiement facturation électronique
Après exécution des prestations, le titulaire adresse sa facture en un exemplaire selon les modalités 
suivantes :
L'envoi d'une facture sous format électronique exclusivement sur le portail mutualisé Chorus Pro à 
l'adresse , conformément à la loi du 3 janvier 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises 
et à l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation 
électronique. 

L'attention du titulaire est attirée sur la mise en œuvre différée et progressive de cette obligation 
(passage de la facture papier à la facture électronique obligatoire) qui dépend de la catégorie 
d'entreprise (grande entreprise, ETI, PME...) dont relève le titulaire.

Le calendrier en est le suivant :

À partir du 1er janvier 2017 : les grandes entreprises et leurs sous-traitants (quelle que soit leur 
catégorie) et les personnes publiques
À partir du 1er janvier 2018 : les entreprises de taille intermédiaire (ETI)
À partir du 1er janvier 2019 : les petites et moyennes entreprises (PME)
À partir du 1er janvier 2020 : les micro-entreprises

Dans tous les cas de figure, même sans y être obligé, le fournisseur peut faire le choix d’adopter la 
facture électronique dès le début du marché.

Mentions obligatoires de la facture 

Quel que soit le format utilisé (papier ou électronique), la facture comprend obligatoirement les 
mentions suivantes :

1) le nom et la raison sociale du créancier, la date d'émission de la facture, 
2) le numéro du marché 
3) le numéro d'engagement juridique du système d'information comptable transmis par le DAI.
4) la référence d'inscription au répertoire du commerce et au répertoire des métiers, le cas échéant
5) le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET
6) la date ou la période d'exécution des prestations
7) le décompte des sommes dues :
- nature des prestations
- prix de base hors révision et hors taxes.
8) l'indication du taux et du montant de la TVA applicable au moment des prestations ou le cas échéant
le bénéfice d'une exonération, et le numéro de TVA intracommunautaire le cas échéant
9) l’indication DAI doit figurer
10) tout rabais, remise, ristourne ou escompte acquis et chiffrable lors de l'opération et directement 
applicables à cette opération.

5.2 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants
La déclaration de sous-traitance annexée au contrat précise tous les éléments de l’article R2193-10 à
art. R2193-16) du  Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de
la commande publique et indique en outre pour les sous-traitants à payer directement :

· La personne habilitée à donner les renseignements  relatifs aux nantissements et  cessions de
créances ;

· Le compte à créditer.
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Modalités de paiement des sous-traitants directs     :
Dans le cadre de prestations sous-traitées, dont le montant excède 600€ HT, le sous-traitant a droit au
paiement direct.

Le sous-traitant  adresse sa demande de paiement libellée au nom du titulaire du marché, sous pli
recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. Le titulaire a
15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée
au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le titulaire adresse alors au pouvoir adjudicateur sa facture
accompagnée d’une attestation de paiement direct pour les prestations effectuées par le sous-traitant.
Celle-ci doit être hors taxe et porter la mention « Auto liquidation » pour les travaux de construction
effectués en relation avec un bien immobilier et être libellée à l’attention de la DISP de PARIS.  Le
titulaire joint également la facture du sous-traitant.

Modalités de paiement direct des cotraitants     : 
En cas de co-traitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. En cas de groupement conjoint,
chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant  à  l’exécution de ses
propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue à l’acte
d’engagement.

Les  autres  dispositions  relatives  à  la  co-traitance  s’appliquent  selon  l’article  13.5.3 du C.C.A.G.-
Travaux

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes
Par  dérogation  à  l’article  20.4  du  CCAG travaux,  il  ne  sera  procédé  à  aucune  exonération  des
pénalités, et ce, quel qu’en soit le montant. 

6.1 - Délai d’exécution des travaux 
Le  délai  d’exécution  maximal  de  l’ensemble  des  travaux  est  stipulé  à  l’article  4  de  l’acte
d’engagement. 
Le délai d’exécution des travaux débute,  à la date fixée sur l’ordre de service prescrivant à l’entreprise
titulaire de débuter l’exécution des prestations. 

6.2 - Pénalités pour retard 
Les pénalités suivantes seront susceptibles d'être appliquées au titulaire 

Objet de la pénalité Montant (en Euros)
Retard dans la remise de l’état des lieux 80,00€/jour
Retard dans la remise des études d’exécution 100,00€/jour
Là non tenu du journal de chantier 80,00€/jour
Retard dans l’exécution des prestations 250,00€/jour pendant 8 jours puis 300.00€/jour

6.3- Autres pénalités
Les pénalités suivantes seront susceptibles d'être appliquées au titulaire 

Objet de la pénalité Montant (en Euros)
Non-respect des contraintes et des prescriptions de la
notice logistique (horaires, accès etc.)

250€/infraction  observée  par  personnel  de l’AP
sur simple constat

Absence aux réunions de chantier 100,00€/abs
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Article 7 : Sous-traitance

Conformément à l’article 3.6 du CCAG travaux, le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines
parties du marché, sous réserve de l’acceptation du ou des sous-traitants.
Le titulaire peut présenter son ou ses sous-traitants à la personne publique, soit à la remise de son offre
en tant que candidat, soit en cours d’exécution du marché. 

7.1 – Présentation du sous-traitant
Le  titulaire  présente  son  sous-traitant,  au pouvoir  adjudicateur,  à  l’aide  un  acte  spécial  de  sous-
traitance (possibilité d’utiliser le formulaire DC4 disponible sur le site http://www.economie.gouv.fr)
dûment complété qui constituera une annexe à l’acte d’engagement. 

Le  titulaire  devra  impérativement  présenter la  demande  d’agrément  au  minimum  15  jours
avant la date de début d’exécution des prestations par le sous-traitant.

Le titulaire remettra également, en annexe à l’acte spécial, les documents suivants : 
· Attestations fiscales et sociales
· Kbis daté de moins de trois mois
· RIB
· Attestation  sur  l’honneur  certifiant  que  le  travail  sera  réalisé  avec  des  salariés

employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2, et R. 3243-1du
Code du travail.

· Attestation d’assurance

Le  sous-traitant  devra  fournir  un  mémoire  technique  reprenant  les  éléments  mentionnés  à
l’article 5.2 du règlement de consultation.

7.2 - Examen par le pouvoir adjudicateur du dossier de présentation du sous-traitant

7.2.1- Acceptation des sous-traitants :

Le DAI accepte ou refuse les sous-traitants en fonction des critères suivants :
- La part des prestations sous-traitées, le titulaire doit réaliser une partie significative du marché ;
- La  régularité  de  la  situation  fiscale  et  sociale  du  sous-traitant  (appréciée  au  moyen  des

certificats de la déclaration du candidat) ;
- Les garanties professionnelles du sous-traitant (mentionnées dans la déclaration du candidat) ;
- Dans le cas où le montant de la sous-traitance apparaît anormalement bas, les doutes devront

être levés selon les modalités prévues à l’article 60 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics.

7.  2.2- Agrément des conditions de paiement :   
Le montant du contrat sous-traité est fixé librement entre le titulaire et le sous-traitant, cependant, le
DAI se réserve le droit de refuser l’agrément des conditions de paiement en cas d’écart manifestement
injustifié entre la rémunération du sous-traitant et celle du titulaire du marché.

Les sous-traitants acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées ont droit au paiement
direct si le montant des prestations sous-traitées est supérieur à 600 Euros TTC.
Le paiement  du sous-traitant  s’effectue conformément aux articles  R2193-10 à art.  R2193-16  du
Décret  n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant  partie  réglementaire  du code de  la  commande
publique  et selon les modalités décrites à l’article 5.2 du présent document.
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Article 8 : Préparation et Coordination des travaux

La période de préparation est de 2 semaines après notification du marché.

Article 9 : Études d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le
début des travaux, sont établis par le titulaire et remis au conducteur d’opération deux semaines
après notification.

Article 10 : Installation et organisation du chantier

Les installations de chantier sont décrites à l’article 2/ B- de la notice technique.

Article 11 : Dispositions particulières à l’achèvement du chantier

11.1 - Gestion des déchets de chantier
Les déchets de chantiers sont à la charge de l’entreprise titulaire du marché, la dépose des équipements
récupérables sont à mettre à disposition du maître d’ouvrage si souhaité par celui-ci.

11.2 - Documents à fournir après exécution
Le  titulaire  devra  remettre  au  maître  d’œuvre  le  dossier  des  ouvrages  exécutés  à  compter  de  la
réception des travaux. 
Il sera remis un exemplaire papier + un exemplaire sur CD ROM (DAO Autocad 2018 compatible en
DXF).

Article 12 : Réception des travaux

12.1 - Dispositions applicables à la réception
Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur  de la date à laquelle ses travaux sont ou seront considérés
comme achevés : le pouvoir adjudicateur  aura alors à charge de provoquer les opérations de réception.
La procédure  de  réception se déroule conformément  aux stipulations  de l’article 41 du C.C.A.G.-
Travaux.

Article 13 : Garanties et assurances

13.1 - Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme à l’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

 13.2 - Assurances
Le  titulaire  du  marché  devra  fournir  avant  la  notification  du  marché  un  contrat  d’assurance,
responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas
d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des travaux.

Article 14 : Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives à la résiliation du marché, sont applicables.

L’inexactitude des renseignements prévus aux articles L2141-1 à L2141-14 et à l’article L2341-3 de
l’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande
publique peut  entraîner,  par  décision du  Pouvoir  Adjudicateur  du  marché  aux  frais et  risques  du
déclarant, la résiliation du marché.

Page 10 sur 11



Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre contrat, après résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent être dues à l’entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en
cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la personne publique. 

En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à
titre  d’indemnisation  une  somme  forfaitaire  calculée  en  appliquant  au  montant  initial  hors  TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,00 %.
D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48 et
51 de l’Ordonnance nº2015-899 du 23 juillet  2015 ou de refus de produire les pièces prévues aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l’article R.2143-8 du Décret
n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, il
sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 15 : Droit et langue
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de MELUN est compétent en la matière.

Tous les  documents,  inscriptions  sur  matériel,  correspondances,  demandes  de  paiement  ou modes
d’emploi  doivent  être  entièrement  rédigés  en  langue  française.  S’ils  sont  rédigés  dans  une  autre
langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français.

Article 16 : Dérogations aux documents généraux
Les articles désignés ci-après dérogent aux prescriptions du C.C.A.G travaux :

L’article 2.1 déroge à l’article 4.1 du C.C.A.G Travaux
L’article 5.1 déroge aux articles 13.1, 13.2 et 13.3 du C.C.A.G Travaux
L’article 6 déroge à l’article 20.4 du C.C.A.G Travaux
L’article 6.2 déroge à l’article 20.1 du C.C.A.G Travaux
L’article 6.3 déroge à l’article 20.1 du C.C.A.G Travaux
L’article 8 déroge à l’article 28.1 du C.C.A.G Travaux

Le Lu et approuvé

(signature)
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