

## Maître d'ouvrage



Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Paris  
Département des Affaires Immobilières

## Conducteur d'opération



Département Patrimoine, Équipement, Rénovation et Modernisation

Travaux de remplacement des portails d'accès aux  
ateliers et aux cours de promenade.  
Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis

## **NOTICE D'INTERVENTION ET DE LOGISTIQUE** **Cellule Rénovation et Modernisation** **(CRM)**

## 1/ Logistique de chantier

L'opération s'exécute dans un périmètre restreint avec des contraintes diverses (contraintes de site, contraintes de fonctionnement, bâtiments occupés, etc.).

Une rigoureuse organisation logistique s'impose.

Ci-dessous sont exposés les principes concernant l'organisation et les moyens à mettre en œuvre.

La cellule rénovation et modernisation de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis assure un ensemble de services nécessaires au fonctionnement du chantier et à la réalisation des travaux dans le respect du présent marché, et en particulier dans le respect des prescriptions d'organisation de chantier et de **sécurité pénitentiaire**.

La cellule rénovation et modernisation est un poste avancé de contrôle et d'organisation avant de pénétrer les différentes structures pénitentiaires.

Véritable plate-forme logistique, cette cellule assure les missions suivantes :

### Au niveau de la base vie extérieure :

Un responsable permanent, dont le rôle consistera en particulier à :

- tenir les listes des personnels chantier
- effectuer la supervision technique de la gestion des badges
- Contrôle des agents de la société avant départ pour le chantier
- gérer les plannings de livraisons pour les zones tampons et pour le chantier
- organiser le stockage
- organiser les transports des personnels entre la base vie extérieure et le chantier

### Au niveau de l'enceinte chantier :

Un « surveillant travaux » permanent, dont le rôle consistera en particulier à :

- assurer la gestion de la logistique du présent marché dans l'enceinte du chantier
- gérer les livraisons sur le chantier
- encadrer sur l'aspect sûreté pénitentiaire le personnel de la société

### Stockage sur la base vie extérieure :

À l'arrière des bureaux de la CRM, une aire de stockage éclairée, clôturée et fermée par un portail sera mise à disposition de l'entreprise.

### Transport des personnels entre la base vie extérieure et le chantier :

Les personnels seront transportés par le véhicule de la société entre la base vie et le chantier.

Les transports des personnels seront principalement effectués le matin et le soir.

La circulation de ces véhicules se fera sous la responsabilité du surveillant travaux.

Horaires de prise en charge :

Pendant toute la durée du chantier, les horaires et la méthodologie adoptés seront les suivants :

7h45	arrivée de l'entreprise à la base vie CRM
8H00	départ de la base vie CRM
8h15 – 11h45	temps de travail du matin
12h00	retour de l'entreprise à la base vie CRM
13h00	départ de la base vie CRM
13h15 – 15h50	temps de travail de l'après-midi
16h10 (impératif)	retour de l'entreprise à la base vie CRM



**Attention !!!!!**

**Tous les intervenants entreranno et sortiranno dal cantiere allo stesso tempo**

**Aucun départ anticipé du chantier ne sera validé**

**Aucun retard sur les heures d'arrivée et de départ ne sera toléré**

## 2/ Protocole d'intervention

En milieu **carcéral occupé**, la cohabitation travaux/détention nécessite la plus grande précaution. De fait, compte tenu des contraintes pénitentiaires strictes et incontournables en matière de sécurité, et afin de ne pas contrarier outre mesure le bon fonctionnement de l'établissement, l'entreprise devra établir, très en amont du projet, un protocole strict d'intervention en collaboration étroite avec l'ensemble des intervenants, à savoir la direction de l'établissement et la cellule rénovation et modernisation. Ce dialogue indispensable se poursuivra durant toute la phase de chantier.

Ainsi, outre un phasage précis et une séparation complète des zones de chantier et des zones de détention, l'entreprise conviendra d'un ensemble de paramètres exigeants propres aux interventions en milieu carcéral occupé, parmi lesquels, entre autres :

- Une identification aisée des ouvriers (badges, vêtements distinctifs, etc.)
- Des horaires stricts, calés sur la vie de l'établissement
- Une logistique d'approvisionnement draconienne
- Une rigueur accrue quant au rangement et à la propreté du chantier

### Accès des personnes et des véhicules :

Les conditions pour une autorisation d'accès sont les suivantes :

- De façon dématérialisée, pour chaque intervention, fournir une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport, carte grise du véhicule, auprès du secrétariat de la cellule rénovation et modernisation précisant les dates de venues et le cadre d'intervention
- Pour les personnes nées à l'étranger, fournir la filiation avec identité précise du père et de la mère
- S'assurer avant toute intervention que l'accès est bien autorisé

En vue de l'obtention des autorisations d'accès, l'entreprise, adressera à la Cellule Rénovation et Modernisation, **au minimum 10 jours avant le début du chantier**, les copies des pièces d'identités de toutes les personnes appelées à travailler sur site.

### Accès des accessoires de travail spécifiques :

Par principe, aucun accessoire de travail spécifique (ordinateur, appareil photo, etc.) n'est autorisé. Un seul et unique téléphone de chantier sera toléré dans l'enceinte de la maison d'arrêt.

Par exception, une demande auprès du secrétariat de la cellule rénovation et modernisation peut être effectuée et doit être motivé en exprimant clairement le besoin. La direction est alors seule compétente pour accorder ou non leur accès à l'établissement sous des modalités qui seront précisées pour chacun des cas.

### Liste des outillages et matériaux spécifiques :

Il convient de fournir au secrétariat de la cellule rénovation et modernisation une liste la plus exhaustive possible des outils et matériels, à compléter en cas d'évolution en cours de chantier.

### Interventions des sous-traitants :

Les interventions, les livraisons, les approvisionnements ou autres prestations réalisés par des sociétés annexes, sont possibles. Les entreprises devront se présenter à la base vie CRM pour être dirigé et accompagné vers le chantier. Cependant, à charge de l'entreprise titulaire du marché de nous communiquer en amont les identités des agents intervenants et les références des véhicules. Aucune entreprise n'accèdera dans l'enceinte de l'établissement si la Cellule Rénovation et Modernisation n'est pas avisée de sa venue.