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PREAMBULE - LEXIQUE

Dans le présent document,

ESID Rennes : Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de Rennes
USID : Unité de Soutien de I’Infrastructure de la Défense

1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent I’exécution des travaux de mise
en place de structures métalliques et courant faible.

Le lieu d'exécution des travaux est le suivant : Base aérienne 123 — rue de la base — 45310 BOULAY LES BARRES.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particuliéres
(CCTP).

1.2 Décomposition du marché

1.2.1 Lots

Sans objet

1.2.2 Tranches

1.2.2.1 Objet des tranches

Le marché fait ’objet d’une tranche ferme et Objet

d’une tranche optionnelle.

Tranche ferme Fourniture et pose d’une structure métallique et
courant faible

Tranche optionnelle 1 Réalisation d’un auvent

1.2.2.2 Délai d’affermissement

Le délai limite de notification de la décision d’affermissement de la tranche optionnelle est de 1 mois & compter de la date de
début d’exécution de la tranche ferme.
En cas de non affermissement, aucune indemnité ne sera accordée.

1.2.2.3 Indemnité de dédit

Sans objet.
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1.3 Désignation des sous-traitants en cours de marché

1.3.1 Sous-traitants de rang 1

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre désigné au marché :

la déclaration de sous-traitance DC4 (selon modeéle joint au reglement de consultation). Ce formulaire sera diment
rempli et signé par le titulaire, (le cas-échéant par le co-traitant), ET le sous-traitant non seulement pour la déclaration
de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif a la hausse comme a la baisse susceptible d’intervenir en cours
d’exécution. Le montant des prestations sera présenté selon une décomposition en correspondance avec la
décomposition de prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux de TVA en cas d’auto
liquidation),

un extrait Kbis,

une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a I’article
L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale,

un RIB ou RIP

les ¢éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant en rapport avec le lot
ou la section technique concernée :

- qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.qualibat.com et/ou www.qualifelec.fr) ou équivalent,

- ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres années, indiquant notamment le
montant, la date et le destinataire public ou privé.

1.3.2 Sous-traitants de rang 2 ou suivant

Pour chaque sous-traitant de rang 2 ou suivant présenté, le sous-traitant de rang immédiatement précédant devra fournir au
maitre d’ceuvre désigné au marché :

la déclaration de sous-traitance DC4 (selon modéle joint au réglement de consultation). Ce formulaire sera ddment
rempli et signé par le titulaire, (le cas-échéant par le co-traitant), ET le sous-traitant non seulement pour la déclaration
de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif a la hausse comme a la baisse susceptible d’intervenir en cours
d’exécution. Le montant des prestations sera présenté selon une décomposition en correspondance avec la
décomposition de prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux de TVA en cas d’auto
liquidation),

un extrait Kbis,

une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a I’article
L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale,

une caution bancaire,

les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant en rapport avec le lot
ou la section technique concernée :

- qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.qualibat.com et/ou www.qualifelec.fr) ou équivalent,

- ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres années, indiquant notamment le
montant, la date et le destinataire public ou privé.

1.4 Travaux intéressant la défense — Mesures de sécurité

Les travaux faisant I’objet du présent marché intéressent la défense, le titulaire doit, en conséquence, se conformer aux
stipulations de I’article 5.3 du CCAG/travaux.

1.4.1 Restrictions diverses

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou documents divers qui lui
seront remis par le maitre d’ouvrage en vue de I’exécution du marché, ou pour toute autre cause.


http://www.qualibat.com/
http://www.qualifelec.fr/
http://www.qualibat.com/
http://www.qualifelec.fr/
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1.4.2 Contr6le nominatif

L’ensemble du personnel participant au chantier fait 1’objet d’un contrdle élémentaire. A cette fin, le formulaire de contréle
élémentaire « SOPHIA » est a compléter, pour chaque personne, et a retourner a 1’officier de sécurité du site, par voie
dématérialisée.

Dans I’hypothése ou ’officier de sécurité refuse 1’accés a un ou plusieurs salariés, le titulaire s’engage a proposer, sans délai,
un ou d’autres salariés, sans pouvoir prétendre a une prolongation du délai d’exécution ou a une indemnisation..

1.4.3 Controle des acces

Tous les personnels devront étre munis d’un laissez-passer remis par le maitre d’ceuvre durant la période de préparation (cf.
article 8.1.1. ci-dessous), comportant une photographie et les renseignements sur la carte d’identité ou le titre de travail pour
les ouvriers étrangers. Des contrdles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel seront opérés a tout moment
par I’inspection du travail. Les laissez-passer seront a restituer dés la fin des travaux.

Le titulaire et son personnel ne seront admis a pénétrer et a circuler dans 1’établissement qu’aprés s’étre munis de titre d’accés
spéciaux qui leur seront délivrés sur leur demande et a leurs frais, pour la durée du marché, par les services de sécurité. La
demande sera présentée au service compétent dans les délais qui seront notifiés.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu’entrainerait tout refus de laissez-passer que les services de sécurité
auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

1.4.4 Identification des salariés employés sur le chantier - Port d’un badge

Chaque salarié présent sur le chantier (entreprise titulaire et ses sous-traitants) portera de maniére apparente un badge avec les
éléments suivants :

- photo

- nom de la personne

- employeur réel (celui assurant le versement de la rémunération)
- qualité de salarié ou de travailleur indépendant.

1.5 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d'ccuvre est assurée par I’USID de Bricy, qui est chargée d'une mission sur projet comprenant la direction de
l'exécution du contrat de travaux, l'assistance au maitre de 1’ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achévement.

Le maitre d’ceuvre, représenté par le chef de 1’'USID cité ci-dessus, a délégation pour signer les ordres de service.

Les ordres de service sont adressés en deux exemplaires au titulaire ; celui-ci renvoie immédiatement au maitre d’ceuvre I’un
des deux exemplaires apres 1’avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il 1’a regu.

1.6 Controle technigue (CT) dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978

Sans objet

1.7 Coordonnateur des systémes de sécurité incendie (SSI)

Sans objet

1.8 Mission Sécurité et Protection de la Santé (SPS)

Sans objet
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1.9 Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC)

Sans objet

1.10 Condition particuliére d’exécution

Sans objet

1.10.1 Clauses environnementales

L’espace sur lequel le chantier a lieu devra étre rendu propre.

Pour toute la durée du marché, le tri sélectif sera fait dans des contenants en rapport avec le volume de déchet produit par type.
Un document de prise en charge par la décharge correspondante devra étre remis au plus tard le jour de la réception indiquant
les quantités pour chaque type de déchet.

Dans le cas ou la procédure de gestion des déchets fait partie de 1’analyse des offres, la procédure du titulaire sera
contractuelle. Elle devra, cependant, répondre quoi qu’il arrive au minimum indiqué ci-avant.

1.10.2 Certificats d’économie d’énergie

Sans objet

1.11 Langue

Tous les documents écrits remis par le titulaire au maitre d’ceuvre et au Représentant du pouvoir adjudicateur doivent étre
rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il doit fournir, & sa charge, ce document
accompagné d'une traduction en francais.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales qui pourraient avoir lieu entre le pouvoir adjudicateur, le maitre
d’ceuvre, le titulaire et ses sous-traitants éventuels, durant la phase d'exécution du marché s'effectue en frangais.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG/travaux, les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

2.1 Piéces particulieres

- acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles,
opérées par avenant

- le programme ou calendrier prévisionnel détaillé d’exécution des travaux, établi avant notification auquel se
substituera éventuellement un unique calendrier d’exécution détaillé notifié par ordre de service et mise a jour, le cas
échéant, en cours de chantier

- le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)
- les actes spéciaux de sous-traitance éventuellement
- cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)

o en cas de marché alloti, pour chaque lot et corps d’état, le CCTP comprend les dispositions générales, et les
dispositions particulicres au lot et corps d’état concerné ainsi que les plans

o Le CCTP est assorti des pieces suivantes, jointes a 1’offre du titulaire :
* mémoire technique
Les exemplaires originaux conservés dans les archives du maitre de l'ouvrage font seuls foi.
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En cas de contradiction entre la piéce principale et son (ses) annexe(s), la piéce principale prévaut, a I’exception de ’annexe a
I’acte d’engagement relative a la mise au point du marché.

2.2 Piéeces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois est défini a
I’article 3.3.2 :

- cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG/travaux) approuvé
par arrété du 8 septembre 2009.

2.3 Pieces a délivrer au titulaire — cession ou nantissement des créances

Par dérogation a I’article 4.2 du CCAG/travaux, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de 1I’exemplaire unique
du marché. La copie certifiée conforme des pieces particuliéres constituant le marché et les piéces contractuelles postérieures a
sa conclusion lui sera alors délivrée en unique exemplaire et gratuitement.

3. MODALITES DE REGLEMENT - VARIATION DES PRIX

3.1 Modalités de reglement

Par dérogation a I’article 13 du CCAG travaux, le titulaire remet sa demande de paiement sous la forme d’une facture selon les
modalités suivantes :

a — Mentions obligatoires de la facture

La facture doit porter toutes les mentions légales (cf. art. 242 nonies A de I’annexe II au CGI), et notamment :

- ladate de facture,
- le numéro d’identification unique, la raison sociale, le SIRET ou SIREN,
- les montants HT et TTC,
- le taux de TVA appliqué et son montant,
ainsi deux informations figurant sur le bon de commande :

- laréférence de I’engagement juridique (n° d’EJ),

- le code du Service Exécutant (code SE) : [D10711KO035|.

- Le numéro de SIRET de I’ESID Rennes est : 13000190200068
Il est demandé de joindre a cette facture :

- lacopie de la 1% page du bon de commande ou du marché.
- lacopie du constat du service fait ou de la réception (traitement plus rapide de votre facture mais non obligatoire).

Ces ¢éléments sont indispensables pour I’acheminement et le traitement de la facture par le service en charge de son paiement.
Le sous-traitant joint a sa facture I’accord pour paiement du titulaire.

b — Transmission de la facture

Dans le cadre de la modernisation de 1'Etat et dans un souci d'améliorer le délai de traitement des factures, I’ESID de Rennes a
décidé de s'engager dans la dématérialisation du traitement de ses factures ou acomptes.

Le titulaire adresse ses factures de facon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus Pro a I’adresse
suivante :

https://chorus-pro.gouv.fr




ESID Rennes CCAP tvx / version juin 2016 Projet n° 20RNSBCY0041 Cosi n°.......... Page 9/16

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des factures. Le titulaire
économise ainsi les cofits d’édition et d’envoi postal des factures et pourra suivre par internet 1’état d’avancement de
leur traitement par les services de I’Etat.

3.2 Variations de prix

3.2.1 Type de variation des prix

Les prix sont fermes.

3.2.2 Mois d’établissement des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois précédant celui de la date
limite de remise des offres, indiquée sur la page de garde du réglement de consultation. Ce mois est appelé « mois zéro ».

3.2.3 Choix des index de référence

Sans objet.

3.2.4 Modalités de variation des prix

Sans objet.

4. AVANCE

Une avance est versée au titulaire dans les conditions I’article R2191-3 du code de la commande publique.

Le paiement de I’avance intervient dans un délai de 30 jours a compter de la date de ’ordre de service prescrivant de
commencer I’exécution des travaux.

5. RETENUE DE GARANTIE

Sans objet.

6. DELAI(S) D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

6.1 Délai (s) d’exécution des travaux

Par dérogation a I’article 19.1.1 du CCAG/travaux, le délai global d’exécution des travaux maximum objet du marché est fixé
a I’acte d’engagement a compter de la date fixée par I’ordre de service prescrivant de les commencer.

Par dérogation a larticle 28.1 du CCAG/travaux, le marché prévoit une période de préparation, non comprise dans le délai
d'exécution.

Au cours du chantier et apres consultation du titulaire concerné, le calendrier détaillé peut étre modifié, le cas échéant par le
maitre d'ceuvre, dans la limite du délai global d'exécution.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de service a I'ensemble des titulaires.
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6.2 Prolongation de(s) délai(s) d’exécution

Par dérogation a article 19.2.1 du CCAG/travaux, en dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3 du CCAG/travaux, la
prolongation du délai d’exécution pourra également résulter d’une décision du Représentant du pouvoir adjudicateur.

En vue de I’application éventuelle de I’article 19.2.3 du CCAG/travaux, le nombre de journées d’intempéries réputées
prévisibles est fixé a 10 jours.

Si une mauvaise organisation de la part du titulaire conduit, sous 1’effet des intempéries, a des arréts de chantier normalement
évitables, le maitre d’ceuvre signifie a ’entreprise la mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris
en considération pour la prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans ’amenée du matériel ne
sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui
peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

Au-dela du nombre de jours fixé ci-dessus, et pour autant qu’il y ait entrave a I’exécution des travaux, sur appréciation du
maitre d’ceuvre, le délai d’exécution est prolongé d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomenes naturels ci-aprés dépasse les intensités et durées limites suivantes :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée

Vent Pointe 20m/s 1 pointe

Pluie 30 mm/jour 3 jours consécutifs
Température +32°Cou-5°C 3 jours consécutifs
Neige 5cm 3 jours consécutifs

Lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels :
Centre Départemental Météo France d’Orléans

Afin de pouvoir bénéficier d’une prolongation, le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre le relevé météo de la station météo
précitée sous 1 mois sous peine de forclusion.

6.3 Pénalités — Primes d’avance

6.3.1 Pénalités

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG/travaux, les dispositions ci-dessous s'appliquent également en cas de non-respect des
délais intermédiaires correspondant aux interventions successives des titulaires de chaque lot, arrétés dans le planning
d'exécution et ses éventuelles mises a jour.

Par dérogation a Iarticle 20.4. 2°™ alinéa, les pénalités sont dues dés le 1° euro sans mise en demeure préalable, du simple fait
de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

6.3.1.1 Retard dans [’exécution des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, une pénalité journaliére est opérée, dans les conditions stipulées a l'article 20.1
du CCAG/travaux sur les sommes dues au titulaire.

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG/travaux, le montant de cette pénalité est fixé comme suit :

- Les 7 premiers jours de retard : 1/500°™ du montant hors taxe de I’ensemble du marché, de la tranche considérée ou
du bon de commande par jour calendaire de retard

- Le 8™ jour de retard et les suivants: 1/250°™ du montant hors taxe de 1’ensemble du marché, de la tranche
considérée ou du bon de commande par jour calendaire de retard.

6.3.1.2 Pénalités relatives a l’exécution de la clause sociale d’insertion

Sans objet.

6.3.1.3 Pénalités relatives a [’exécution de la clause environnementale

Une pénalité de 200 € par constatation sera appliquée en cas de non-respect de la démarche. Cette pénalité sera applicable dans
la limite d’une par jour.

Une pénalité de 1/200°™ du marché sera appliquée en cas de non nettoyage en fin de chantier. Celui-ci devra étre effectué a la
réception du chantier.
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6.3.1.4 Retard dans la remise des projets de décompte

Sans objet.

6.3.1.5 Retard dans la remise des documents a fournir avant, au cours et apres exécution

6.3.1.5.1 Avant exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents d'exécution nécessaires durant la période de préparation, une pénalité
journaliére sera opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 10 € par jour calendaire de retard. Cette pénalité journaliére
s'applique tant que l'intégralité des documents prévus n'est pas remise a la personne publique et démarre a I'expiration du délai
prévu pour la période de préparation.

6.3.1.5.2 Pendant l’exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents attendus en cours de travaux sur demande du maitre d'ceuvre, une pénalité
journaliére sera opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 10 € par jour calendaire de retard. Cette pénalité journaliére
s'applique tant que l'intégralité des documents prévus n'est pas remise a la personne publique et démarre a I'expiration du délai
prévu par ordre de service.

Lors des opérations préalables a la réception, le titulaire devra étre en mesure de fournir la majeure partie des documents
prévus a larticle 40 du CCAG travaux
6.3.1.5.3 Apres [’exécution des travaux

Par dérogation a l'article 40 du CCAG/travaux, I'ensemble des documents prévus a cet article sera remis au plus tard a
I'expiration du délai contractuel. En cas de retard dans la remise de ces documents, une pénalité journaliére de 100 € par jour
calendaire de retard sera appliquée tant que I'intégralité de ces documents ne sera pas remise.

6.3.1.6 Réunions de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise pour la prochaine réunion. Les
réunions de chantier sont fixées par le maitre d'ceuvre. En cas d'absence a la réunion de chantier (& partir de 15 mn de retard) le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire fixée a 50 €.

6.3.1.7 Non repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A l'expiration du délai de 30 jours aprés mise en demeure, les dispositions prévues par l'article 37.2 du CCAG/travaux seront
mises en ceuvre aux frais du titulaire, sans préjudice d'une pénalité journaliére de 200 € par jour calendaire de retard.

6.3.1.8 Défaut de balisage ou non-respect de la sécurité des lieux ou de la propreté du chantier

Une pénalité de 200 € par jour calendaire de retard sera appliquée en cas d'absence de balisage ou de non-respect de la sécurité
Le cas échéant, en cas de non-respect d’une consigne du titulaire du marché SPS, les pénalités sont appliquées comme suit :
- 200 € au leravertissement

- 400 € au 2eme €t SUivants avertissements

6.3.1.9 Pénalité pour sous-traitance non déclarée

Le Titulaire encourt une pénalité de 1000 € par jour calendaire de retard pour sous-traitance constatée sur le chantier n‘ayant
pas fait I'objet au préalable d'une acceptation du Représentant du pouvoir adjudicateur et de lI'agrément de ses conditions de
paiement. Cette pénalité fait I'objet d'une décision du Représentant du pouvoir adjudicateur notifiée par ordre de service sans
mise en demeure préalable.

6.3.2 Primes d’avance

Sans objet

6.4 Résiliation pour motif d’intérét général

Par dérogation a Iarticle 46.4 1° alinéa du CCAG/travaux, lorsque le Représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché
pour motif d’intérét général, le titulaire ne peut prétendre a une indemnité de résiliation.
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En revanche, le titulaire a droit a étre indemnisé des frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires
a son exécution, sous réserve qu’il apporte toutes les justifications.

6.5 Ajournement de travaux — Interruption de travaux

Par dérogation a I’article 46.4 1eralinéa du CCAG/travaux, lorsque le Représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché
pour motif d’intérét général, le titulaire ne peut prétendre & une indemnité de résiliation.

En revanche, le titulaire a droit a étre indemnisé des frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires
a son exécution, sous réserve qu’il apporte toutes les justifications

6.6 Lutte contre le travail dissimulé

Conformément a I’article L8222-1 du code du travail, le titulaire est tenu de fournir tous les 6 mois et pendant toute la durée du
contrat, les documents permettant de vérifier la régularité de sa situation en matiére de lutte contre le travail dissimulé. Selon
que le titulaire soit établi en France ou domicilié¢ a I’étranger, il devra fournir les documents mentionnés aux rubriques F ou G
du formulaire NOTI 1 (disponible sous www.economie.gouv.fr).

Conformément au dispositif d’alerte, si le Représentant du pouvoir adjudicateur est informé par un agent de controle que le
titulaire n’a pas satisfait a ses engagements, il le met en demeure de régulariser la situation. Le titulaire dispose d’un délai de
15 jours pour répondre a la mise en demeure. Si aucune régularisation n’intervient dans un délai de 6 mois, le Représentant du
pouvoir adjudicateur peut résilier le contrat sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions de I’article
46.3 du CCAG/travaux.

7. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

7.1 Implantation des ouvrages

7.1.1 Déclaration d'intention de commencer les travaux

Sans objet

7.1.2 Reéalisation de travaux a proximité de réseaux

Sans objet

7.1.3 Piquetage général

L'opération ne comprend pas de piquetage.

7.1.4 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

L'opération ne comprend pas de piquetage spécial.

7.1.5 Quvrages non repérés

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, le titulaire du marché prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne
leur soit causé. 1l préviendra le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le
concessionnaire intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en
service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux.


http://www.economie.gouv.fr/
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7.2 Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux et produits

7.2.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou
n’est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

En outre, en application du décret n°® 96-1133 du 24 décembre 1996, il est fait interdiction a I’entrepreneur principal, a ses
cotraitants et a ses sous-traitants éventuels de mettre en ceuvre des matériaux, produits et composants contenant des fibres
d’amiantes quelle qu’en soit la variété.

Les cas d’exception temporaires prévus par ledit décret ne pourront étre acceptés qu’aprés production d’une « déclaration en
vue d’exceptions a ’interdiction d’amiante » et ce en conformité avec les arrétés du 24 décembre 1996 relatifs pour le premier
«au formulaire de déclaration en vue d’exceptions a I’interdiction d’amiante » et pour le second «aux exceptions a
I’interdiction de I’amiante ».

7.2.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet.

7.2.3 Caractéristigues, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations eventuelles a apporter aux dispositions du CCAG/travaux et, le cas échéant,
au CCTG concernant les caractéristiques et qualités des materiaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs Vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront 1’objet de vérifications, ou de surveillance de
la fabrication dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou de ses sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

8. PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.

8.1.1 Par les soins du maitre d’ceuvre

- délivrance des autorisations d’accés au site
- désignation des lieux de dépots provisoires des matériels et matériaux
- moyens et installations mis a disposition

- approbation du calendrier détaillé d’exécution

8.1.2 Par les soins du titulaire / des entrepreneurs

8.1.2.1 Documents soumis au visa du maitre d’ceuvre

- ¢établissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels, comme défini a I’article 1.4 du
présent CCAP,

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux, conformément a
’article 28.2 du CCAG/travaux.
Il sera accompagné du projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d’une notice précisant les
dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur le dimensionnement des ouvrages,
- Par dérogation a l'article 28.2.2 2:me alinéa du CCAG/travaux, les travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention
du/des visa(s) du maitre d'ceuvre.
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8.1.2.2 Documents non soumis au visa du maitre d ceuvre

- remise au maitre d’ceuvre d’une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout chantier employant dix
personnes au moins pendant plus d’une semaine adressée a 1’inspection du travail dans les armées :
Ministére de la défense
Contrdle général des armées
Inspection générale du travail dans les armées
60, boulevard du général Martial VALIN
75015 PARIS - cedex

(Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur, cotraitant, sous-traitant et travailleur indépendant).

8.1.2.3 Documents relatifs a [’hygiene et la sécurité

- mise au point définitive par les entrepreneurs des installations communes d’hygiéne nécessaires a I’ensemble des
entreprises en fonction de leurs effectifs et de la simultanéité de leur présence sur le chantier.

8.2 Installation, organisation, hygiene et sécurité du chantier

Sans objet

8.3 Engins explosifs de gquerre

Par dérogation a I’article 32 du CCAG/travaux, Si un engin de guerre est fortuitement découvert ou repére, le titulaire doit :

a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clétures, panneaux de
signalisations, balises, etc. ;

b) Informer immédiatement le responsable de site, le maitre d’ceuvre et le Représentant du pouvoir adjudicateur ;
€) Ne reprendre les travaux qu’aprés en avoir regu I’autorisation par ordre de service.

En cas d’explosion, aprés avoir pris les mesures immédiates propres a tout accident de chantier, le titulaire respectera, dans
I’ordre, les mesures préconisées au b), a), c) ci-dessus.

Les dépenses justifiées entrainées par les stipulations du présent article ne sont pas a la charge du titulaire.

8.4 Travaux non prévus

Par dérogation aux articles 15.4.1, 15.4.2, 15.4.3 et 15.4.4 du CCAGI/travaux, en I’absence d’avenant ou de décision de
poursuivre prise par le Représentant du pouvoir adjudicateur et notifiée par ordre de service du maitre d’ceuvre, le titulaire doit
arréter les travaux lorsque ces derniers atteignent le montant contractuel.

Lorsque la masse des travaux exécutés atteint le montant contractuel, I'entrepreneur doit arréter les travaux s'il n'a pas regu un
ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur. Cette décision n'est valable que si
elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite
devant donner lieu & la méme procédure et entrainer les mémes conséquences que celles qui sont définies ci-apres pour le
dépassement du montant contractuel.

L’entrepreneur est tenu d’aviser le maitre d’ceuvre, un mois au moins a I’avance de la date a laquelle le montant contractuel
des travaux sera atteint. L'ordre de poursuivre les travaux au-dela du montant contractuel, s'il est donné, doit étre notifié dix
jours au moins avant la date probable a laquelle les travaux atteindront le montant contractuel.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela du montant contractuel ne sont pas payés et les mesures
conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la charge du maitre de 1'ouvrage sauf si l'entrepreneur n'a pas
adressé l'avis prévu ci-dessus.

A défaut d'ordre de poursuivre, les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la charge du maitre
de I'ouvrage sauf si I'entrepreneur n'a pas adressé 'avis prévu ci-dessus.
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8.5 Documents fournis apres exécution des travaux.

Les documents visés a I’article 40 du CCAG/travaux, seront fournis, en trois exemplaires papier et un exemplaire informatique
sur le support USB, les documents papiers, validés seront scannés sous format .pdf, les plans sous format .pdf et .dwg
microstation.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG/travaux, le titulaire remettra 1’ensemble du DOE a la réception

9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9.1 Essais pour la vérification des résultats

Dans le cas ou les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, 1’entrepreneur, conformément aux articles 41.4 et 41.6 du
CCAG/travaux, doit remédier aux imperfections constatées ou faire la preuve que la non obtention du résultat est imputable a
une cause indépendante de son installation.

9.2 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage (réception partielle)

Sans objet.

9.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9.4 Garantie de bon fonctionnement

Installations concernées :

Les matériels remplacés par le titulaire sont soumis & une garantie de bon fonctionnement de deux (02) ans minimum contre
tous vices de fabrication ou défaut tenant notamment a la sécurité des produits. Si des défauts de fonctionnement interviennent
durant cette période, le titulaire est tenu d’y remédier a ses frais. En cas de vice caché ou défaut, le R.P.A. se réserve le droit de
résilier le marché, d'exiger le remplacement de la marchandise ou de faire réaliser la partie inexécutée du marché aux frais du
titulaire. A défaut de conditions de garantie précisées par le titulaire, il est rappelé que les garanties légales s'appliquent,
notamment la garantie des articles 1641 et suivants du code civil. En cas de recours a la garantie, les frais de réexpédition, ainsi
gue toutes les formalités et frais de douanes éventuels, sont a la charge du titulaire. La présente garantie joue sauf en cas de
détériorations directement imputables a une utilisation anormale des fournitures ou & un défaut de stockage de la part de
I'administration. Début de la garantie Pour toutes prestations effectuées par le titulaire dans le cadre de son marché, les
garanties des équipements concernés s'appliquent intégralement a partir du jour de I’admission par I’'USID de Bricy. Si un
défaut d’entretien caractérisé a entrainé la détérioration d’un appareil, la remise en état ou le remplacement de cet appareil est
entiérement a la charge du titulaire.

9.5 Garanties particuliéres

Garantie particuliére de piéces en matériau de type nouveau : Si le titulaire utilise des pieces en matériau de type nouveau, c'est
a dire dont, soit la mise en ceuvre n'est pas définie dans un D.T.U., soit les caractéristiques ne correspondent pas a une norme,
le titulaire garantit la personne publique contre la mauvaise tenue du matériau, au moins pendant le délai de 5 ans a partir de la
date d'effet de la réception des prestations. Cette garantie engage le titulaire, dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue du
matériau ne serait pas satisfaisante, a le remplacer a ses frais sur simple demande du R.P.A.
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10. REGLEMENT DES LITIGES

En application de Iarticle 50 du CCAG/travaux, I’intervention du maitre de 1I’ouvrage est prévue de la fagon suivante :

I. Lorsque le titulaire n’accepte pas la proposition du Représentant du pouvoir adjudicateur du marché ou le rejet implicite de
sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de 45 jours, le faire connaitre par écrit au Représentant du pouvoir
adjudicateur en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maitre de 1’ouvrage, un mémoire
complémentaire développant les raisons de son refus.

Si un différend survient directement entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire, celui-ci doit adresser au maitre de 1’ouvrage,
un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus.

2. Si un différend survient directement entre le Représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire, celui-ci doit adresser un
mémoire en réclamation a ladite personne aux fins de transmission au maitre de 1’ouvrage.

3. La décision a prendre sur les différends prévus ci-dessus appartient au maitre de 1’ouvrage. Si le titulaire ne donne pas son
accord a la décision prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées a titre de réglement provisoire du différend, le
reglement définitif relevant des procédures contentieuses.

Lorsque le maitre de I’ouvrage n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable a une demande du titulaire, le
reglement définitif du différend reléve des procédures fixées aux articles 50.3, 50.4 et 50.6 du CCAG/travaux.

11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP (et du CCTP) sont apportées aux articles suivants des
documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

- Lrarticle 2 du présent CCAP déroge a I’article 4.1 du CCAG/travaux (piéces constitutives)

- Lrarticle 2.3 du présent CCAP déroge a I’article 4.2 du CCAG/travaux (pieces a délivrer au titulaire — cession ou
nantissement de créances)

- L’article 3.1 du présent CCAP déroge a I’article 13 du CCAG/travaux (modalités de réglement)

- L’article 6.1 du présent CCAP déroge a I’article 19.1.1 du CCAG/travaux (délai d’exécution)

- L’article 6.1 du présent CCAP déroge a I’article 28.1 du CCAG/travaux (période de préparation)

- Lrarticle 6.2 du présent CCAP déroge a I’article 19.2.1 du CCAG/travaux (prolongation délai d’exécution)
- L’article 6.3.1 du présent CCAP déroge a I’article 20.1 du CCAG/travaux (pénalités)

- L’article 6.3.1 du présent CCAP déroge a I’article 20.4 2°™ alinéa du CCAG/travaux (pénalités)

- Lrarticle 6.3.1.1 du présent CCAP déroge a ’article 20.1 du CCAG/travaux (pénalités pour retard dans I’exécution
des travaux)

- L’article 6.3.1.5.3 du présent CCAP déroge a I’article 40 du CCAG/travaux (pénalités pour non remise de documents
apres exécution)
- L’article 6.4 du présent CCAP déroge a Iarticle 46.4 1*" alinéa du CCAG/travaux (résiliation)

- Larticle 6.5 du présent CCAP déroge a l’article 49.1.1 dernier alinéa du CCAG/travaux (indemnisation de
I’ajournement)

- L’article 8.1.2.1 du présent CCAP déroge a I’article 28.2.2 2¢™ alinéa du CCAG/travaux (documents soumis au visa
du maitre d’ceuvre)

- L’article 8.3 du présent CCAP déroge a I’article 32 du CCAG/travaux (engins explosifs de guerre)
- L’article 8.4 du présent CCAP déroge a I’article 15.4.1 du CCAG/travaux (travaux non prévus)

- L’article 8.4 du présent CCAP déroge a I’article 15.4.2 du CCAG/travaux

- L’article 8.4 du présent CCAP déroge a I’article 15.4.3 du CCAG/travaux

- Lrarticle 8.4 du présent CCAP déroge a I’article 15.4.4 du CCAG/travaux



