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ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent le marché relatif
aux travaux suivants :

Remplacement des postes haute tension a la DZCRS de Cenon (33)

» Lieux d’exécution des travaux :

Direction Zonale des CRS
Petit chemin de Camparian
33150 CENON

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP) joints au présent dossier de consultation des entreprises (DCE).

1.2 Durée du marché- Délai d’exécution

» 1.2.1 Durée d’exécution

Le délai prévisionnel des travaux est de 6 mois incluant la période de préparation (1 mois), a compter de la
date indiquée dans l'ordre de service — notifié a I'entreprise — de démarrage des travaux.

» 1.2.2 Période de préparation

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-TX, la durée de préparation du chantier est de un (1) mois a compter de la
date indiquée dans l'ordre de service — notifié a I'entreprise — de démarrage des travaux.

La date prévisionnelle de début d’exécution est début novembre 2020
Cette date est indicative et n'a pas de valeur contractuelle.

Concernant la prolongation du délai d’exécution, les stipulations du CCAG-TX sont applicables (art. 19.2). Pour
I'application de I'article 19.2.3 du CCAG-TX, le nombre de jours d’intempéries réputées prévisibles est
fixé a 0 (ZERO) jour ouvrable.

1.3 Procédure

Cette consultation est lancée selon une procédure adaptée en application des articles R.2123-1 a R 2123-7 du code
de la commande publique.

1.4 Lots

Conformément aux dispositions de l'article L2113-11 du code de la commande publique, le présent marché n’est
pas alloti. Le découpage en lot augmenterait la difficulté technique et le prix de cette prestation.

1.5 Tranches optionnelles

Sans objet
1.6 Variantes

* 1.6.1 A linitiative du candidat (facultative)
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Conformément a I'article R.2151-8 a R.2151-11 du code de la commande publique, ce type de variante est accepté
uniquement sur le poste relatif a la mise en place d'un local TGBT préfabriqué zone Ouest.

Les entreprises ont donc la possibilité de présenter éventuellement en plus de I'offre de base une offre variante, en
complétant et signant I'acte d’engagement (offre variante) ainsi que la DPGF adaptée a leur offre variante.

Conditions a respecter pour la présentation des variantes :

- présentation des variantes uniquement sur le poste relatif a la mise en place d'un local TGBT
préfabriqué zone Ouest sous réserve qu'elles apportent une plus-value technique et/ou financiére ;

- respect des exigences du descriptif de base et la réglementation en vigueur.

* 1.6.2 A l'initiative du pouvoir adjudicateur (obligatoire)

Conformément aux dispositions des articles R.2151-8 a R.2151-11 du code de la commande publique, une variante
est exigée.

Elle concerne la réalisation de deux appentis sur les dalles des groupes électrogénes permettant de les protéger
des intempéries.

1.7 Prestations similaires

En application des dispositions de l'article R.2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se
réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au
titre du présent contrat. A cet effet, une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence sera engagée.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés publics pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a
compter de la notification du présent marché public.

1.8 Intervenants
« Assistant a la maitrise d'ouvrage

EFFICIO
31 Rue Nicolas Denys - 17000 LA ROCHELLE
Nota : L AMO n'intervient que jusqua la notification du titulaire du marché de travaux

+ Controleur Technique

APAVE BORDEAUX BATIMENT
Z.I. AVENUE GAY LUSSAC

BP 3

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

« Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé
ELYFEC

109 quai du Président Wilson
33130 BEGLES

ARTICLE 2 — DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES CONTRACTANTES

2.1 Personne publique

Au sens du cahier des clauses administratives générales (CCAG-TX), sont désignés :

> personne publique : le Ministére de I'Intérieur, représenté par :
la Préféte Déléguée pour la Défense et la Sécurité de la Zone Sud-Ouest

> personne habilitée a recevoir les documents devant étre adressés a la personne publique :
la Chef du Bureau de la Commande Publique du SGAMI SUD-OUEST

» comptable assignataire des paiements :
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Administrateur Général des Finances Publiques
Directeur Régional des Finances Publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde.

2.2 Titulaire
Au sens du cahier des clauses administratives générales (CCAG-TX), est désigné :

o titulaire : le titulaire désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de
I'exécution du marché.

Le marché sera attribué soit a une entreprise individuelle soit a un groupement conjoint ou solidaire.

Dans le cas d'un groupement conjoint, le mandataire est solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du pouvoir adjudicateur.

L'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que
chacun des membres du groupement s’engage a exécuter.

Le titulaire peut désigner, dés la notification du marché, une ou plusieurs personne physiques ayant qualité pour le
représenter vis-a-vis de la personne publique pour I'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de notifier immédiatement a la personne publique les modifications survenant au cours de
I'exécution du marché qui se rapportent :

Aux personnes ayant pouvoir d'engager ;

A la forme juridique sous laquelle il se présente ;

A la raison sociale de I'entreprise ou a sa dénomination ;

A son adresse ou a son siege social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d’une personne morale ;
Aux personnes ou groupe qui le controlent ;

A une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

A son capital social ;

A son RIB ;

Et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de I'entreprise.

2.3 Décompte et délais

Tout délai imparti dans le marché a la personne publique ou au titulaire commence a courir le lendemain du jour ou
s’est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et expire a la fin du dernier jour de la durée
prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantieme a quantiéme. S'il n’existe pas le quantiéme
correspondant dans le mois ou se termine le délai, celui-ci expire a la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chomé, le délai est prolongé
jusqu‘a la fin du premier jour ouvrable qui suit.

ARTICLE 3 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces contractuelles constitutives du marché comprennent par ordre de priorité décroissante :
0 Les piéces particuliéres :

- Un acte d'engagement (ATTRI), daté et signé par le représentant habilité a engager I'entreprise et son
annexe (DPGF) :

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;
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- Un Cahier des Clauses Techniques Particulieres (remis sur demande via PLACE contre signature de
I'engagement de confidentialité) ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs postérieurs a la notification du marché ;
- Les ordres de services

- Le mémoire technique

- Les plans (remis sur demande via PLACE contre signature de I'engagement de confidentialité)

- Les comptes-rendus de chantier

- L'engagement de confidentialité

o Piéce générale :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois qui a précédé la date limite de réception
des offres.

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Travaux (CCAG-TX), approuvé
par arrété du 8 septembre 2009.

Nota
Seuls les originaux détenus par le Pouvoir Adjudicateur font foi.

Le présent marché, constitué des documents contractuels définis ci-dessus, exprime l'intégralité des obligations des
parties.

Les dispositions du présent marché prévalent sur celles qui figureraient sur les documents de réponses, lettres ou
autres documents échangés entre le Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire préalablement a la signature du présent
marché.

Aucune condition spécifique ou générale figurant dans les documents envoyés par le Titulaire ne pourra s'intégrer
au présent marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant sur les factures, des
conditions énoncées dans les documents commerciaux, etc.

ARTICLE 4 — SOUS-TRAITANCE

4.1 Limitation de la sous-traitance

Sans objet

4.2 Formulaire déclaration de sous-traitance (DC4)

Dans le cadre d'une déclaration de sous-traitance, vous devez impérativement utiliser le formulaire DC4 mis a
jour le 01/04/2019.

Pour cela, vous trouverez ci-aprés le lien pour obtenir ce document :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

4.3 Déclaration de la sous-traitance

En application de I'article L.2193-4 a L.2193-7 du code de la commande publique, la déclaration de sous-traitance
peut intervenir :

- au moment du dépét de l'offre, en annexe a I'acte d’engagement ;

- apres le dépot de I'offre en adressant I'ensemble des piéces ci-dessous a I'adresse suivante :sgami-so-dim-bzac-
marches@interieur.gouv.fr ou par tout moyen permettant d’en accuser réception de maniere certaine pour
acceptation et agrément des conditions de paiements du sous-traitant par le maitre d’ouvrage.
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Dans ces deux cas, vous devrez impérativement indiquer :

- Le numéro d’engagement juridique du marché (EJ) ;

- La nature des prestations sous-traitées (article F de la déclaration) ;

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé (article E de la déclaration) ;
- Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant (article G de la déclaration) ;

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de
variation des prix (article H) ;

- L'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité
sociale, prévue a l'article L 243-15 du code de la sécurité sociale et émanant de I'organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations et des contributions, datant de moins de 6 mois du sous-traitant ;

- L'attestation d’assurance en cours de validité du sous-traitant.

- Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s’appuie.
- le cas échéant , les tranches concernées en cas de marché a tranches

- les cas échéant le taux de TVA impacté par la sous-traitance en cas de taux distincts (ex : amélioration de la
qualité énergétique des locaux a usage d'habitation, travaux d‘amélioration, transformation, aménagement,
entretien des locaix a usage d’habitation)

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction
de soumissionner.

Le dossier complet doit parvenir au maitre d’'ceuvre, ou en I'absence de celui-ci, au représentant du
pouvoir adjudicateur en prenant en compte le délai de traitement (21 jours) dans le respect du calendrier initial
d’exécution des travaux.

Il doit étre noté que dans le cadre d'une déclaration de sous-traitance, le représentant du pouvoir adjudicateur sera
susceptible de demander au titulaire de lui fournir le contrat de sous-traitance afin d’agréer des conditions de
paiement du sous-traitant.

Conformément aux dispositions de I'article R2193-9 du code de la commande publique , si le pouvoir adjudicateur
considere que les prix des prestations qu'il est prévu de sous-traiter est anormalement bas, il sera demandé au
titulaire de justifier ces prix. Si aucune justification permettant d’expliquer les prix proposés n’est apportée, la sous-
traitance ne pourra étre agréée.

/\ Si vous indiquez au moment du dépot de I'offre avoir recours a la sous-traitance, vous serez dans
I'obligation de transmettre au pouvoir adjudicateur au plus tard avant I'attribution du marché les
éléments énumérés ci-dessus.

Toute déclaration de sous-traitance (DC4) déposée au moment du dépot de I'offre peut au cours de
I'exécution du marché faire I'objet d’'une déclaration modificative.

Modalités d’application du dispositif d’autoliquidation : en cas de paiement direct du sous-traitant, le maitre
d’ouvrage régle au sous-traitant le montant HT de ses prestations et a I'entreprise principale la TVA correspondant
aux prestations du sous-traitant (TVA qui doit étre déclarée et payée sur la déclaration de chiffre d'affaires de
I'entreprise principale).

Il est rappelé que si le titulaire bénéficie d'un taux de TVA réduit, ce dernier ne s'applique pas
au sous-traitant.

4.4 Paiement des sous-traitants

Le paiement direct des sous-traitants, lorsque le contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600€ TTC,
sera effectué par application des articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique.
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Conformément a I'article R.2193-17 a R.2193-21 du code de la commande publique, une avance, sur demande des
sous-traitants, peut étre versée.

4.5 Défaillance d’un sous-traitant

En cas de défaillance d'un sous-traitant, le titulaire est tenu de présenter immédiatement une autre entreprise a
I'agrément du maitre d’ouvrage afin que les travaux ne souffrent d’aucun retard, et ceci, sans augmentation du
prix.

Pendant cette période, le délai contractuel de réalisation des travaux continue a courir, le titulaire ne pouvant
arguer d’un retard lié a ses sous-traitants pour justifier un retard dans la réalisation des prestations.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve d’une
part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de
sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé, conformément a I'article L.4532.9 du Code du travail

ARTICLE 5 — OBLIGATIONS DES PARTIES

5.1 Obligation du titulaire

5.1.1 Obligation de résultat

Le titulaire est tenu a une obligation de résultat pour exécuter toutes les prestations, objet du présent marché,
dans les conditions définies ci-apres.

5.1.2 Connaissance du dossier
Le titulaire reconnait avoir pris parfaitement connaissance de la totalité des documents constituant le dossier de
I'opération et ne rien ignorer de I'ensemble des prestations qu'il doit réaliser dans le cadre de son marché, mais
également de I'ensemble des prestations que doivent réaliser tous les autres intervenants pour mener I'opération a
terme et dans les conditions requises par le maitre d’ouvrage.

5.1.3 Obligation de discrétion
Le titulaire s'engage a considérer comme strictcement confidentiel le contenu du présent marché ainsi que tous
faits, informations, documents de toutes sortes, études et décisions dont il aura eu connaissance a l'occasion de
I'exécution du présent marché.

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent sans autorisation de la personne publique, étre
communiqués a d’autres personnes quelles qu’elles soient (cf. engagement de confidentialité signé).

Pour tout manquement aux obligations de discrétion du titulaire, le marché peut étre résilié aux frais
et torts du contractant, sans qu'il ne puisse prétendre a une quelconque indemnisation et sans
préjuger des poursuites judiciaires éventuelles.

5.1.4 Régularité administrative et lutte contre le travail dissimulé
Le titulaire se doit d’étre constamment a jour de ses obligations administratives et fiscales et de respecter
systématiquement toutes les réglementations en vigueur, notamment concernant le travail dissimulé et les
travailleurs détachés. Il en est de méme de tous ses sous-traitants directs ou indirects.

A ce titre, il fournira régulierement au maitre d’ouvrage tous les documents attestant qu'il est & jour et tout autre
document que le maitre d’ouvrage pourrait réclamer en rapport avec ces obligations administratives et fiscales.

Il devra également fournir @ sa demande tout document attestant qu'il respecte les différentes réglementations,
notamment pour le travail dissimulé et les travailleurs détachés.

Constat d'irrégularité

CCAP Remplacement des postes HT a la DZCRS de CENON Page 9 sur 17




Dans le cas ou le travail dissimulé serait constaté par le maitre d'ouvrage et faute de régularisation, le personnel
correspondant sera immédiatement exclu de I'opération. S'il s'agit d’'un sous-traitant, celui-ci sera définitivement
exclu de l'opération, et ce sans délai. Le titulaire assumera alors seul toutes les conséquences sans pouvoir faire
valoir un quelconque préjudice auprés du maitre d’ouvrage, que ce soit d’ordre technique, financier ou calendaire.

Dans tous les cas, ces constats feront I'objet de I'application de pénalités telles que prévues dans le présent
document.

Les autres obligations du titulaire sont définies aux articles 5 a 9 du CCAG-TX.

5.2 Obligation de la personne publique

La personne publique s'engage a autoriser I'accés aux locaux et équipements autant que nécessaire a la bonne
exécution des prestations et dans les conditions fixées par la personne publique.

5.3 Obligations concernant le traitement des données a caractére personnel

Le présent marché comporte un ou des traitement(s) de données a caractére personnel.

Dans le cadre du présent contrat, les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données a caractére personnel et notamment le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a
caractére personnel et a la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-aprés,
«réglement général sur la protection des données » RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a
I'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Pour I'application du présent article et au sens du réglement général sur la protection des données :
- le responsable de traitement est I'acheteur ;
- les sous-traitants sont les titulaires des lots de I'accord-cadre.

ARTICLE 6 — FORME DES INFORMATIONS ADRESSEES AU TITULAIRE

6.1 Ordre de service de démarrage

En cas de maitrise d’oeuvre et par dérogation a I'article 3.8.1 du CCAG-TX, les ordres de service de démarrage sont
préparés, datés et signés par le maitre d’ouvrage et une copie est adressée au maitre d’ceuvre.

6.2 Ordre de service pendant la durée du marché

Il est fait application de I'article 3.8.1 du CCAG-TX.

Toutefois en I'absence de maitrise d’ceuvre externe, les ordres de services seront préparés, numérotés, datés et
signés par le maitre d’ouvrage qui les notifiera a 'entrepreneur.

6.3 Information au titulaire

Pour les notifications au titulaire des décisions ou informations qui font courir un délai, le pouvoir adjudicateur
prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d’attester de la date et I'heure de leur réception :

— Remise contre récépissé daté ;

—  Echanges dématérialisés ou supports électroniques soit via la Plateforme des Achats de  I'Etat, soit par
courriel avec accusé de réception

— Tout autre moyen permettant d'attester la date et I'heure de réception.

ARTICLE 7 — COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
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7.1 Conditions d’exécution des travaux

Les travaux seront exécutés dans des locaux occupés.

7.2 Installation de chantier

La DZCRS pourra mettre a disposition des sanitaires, une salle de réunion. Les ouvriers pourront avoir accés au
restaurant du site (sous conditions : indiquer leur présence au restaurant le matin a leur arrivée sur site et régler le
repas) — Les fluides (eau et électricité) pourront également étre mis a disposition par la DZCRS a l'entreprise
titulaire du marché

7.3 Signalisation et sécurisation des chantiers

L'entreprise devra assurer la signalisation de la zone de chantier et en interdire I'accés a toutes personnes
étrangéres a la réalisation des travaux.

Outre la sécurité des employés de chantier et des personnels ou visiteurs, cette signalisation devra permettre
d’éviter toute dégradation des travaux effectués et d’assurer a tout moment l'accés au site.

7.4 Repliement des installations de chantier, remise en état des lieux

Le titulaire a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages existants et réalisés par ses soins
jusqu’a la réception des travaux par le maitre d'ouvrage. Il s'assurera de la propreté des lieux immédiats et
environnants et veillera a surtout ne pas étre la cause d'incident ou d'accident.

Le nettoyage des zones de travail sera assuré chaque jour, pendant et a la fin de chaque journée. Toutes
les protections mises en place pour la durée du chantier seront enlevées et évacuées a la fin du chantier.

7.5 Réception des travaux

La réception est l'acte par lequel le maitre d ‘ouvrage accepte avec ou sans réserves, l'ouvrage exécuté dans les
conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG-TX.

7.6 Protection de I'environnement

Le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte a
I'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les émissions de poussiéres, les
fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux
superficielles et souterraines.

Les matériaux, produits et méthodes employés pour la réalisation des travaux doivent étre respectueux de
I'environnement. Le titulaire s'engage a mettre en place des conditions de réalisation visant a avoir le moindre
impact possible sur I'environnement.

D'une facon plus générale, il respecte les prescriptions |égislatives et réglementaires en vigueur en matiere
d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage en vertu de |'article 7 du
CCAG Travaux.

7.7 Personnels

» 7.7.1 Sanction pour manquement vis-a-vis d’une obligation concernant la santé ou la
sécurité des travailleurs

En cas de manquement de la part de I'entreprise ou de son sous-traitant d’une obligation concernant la santé ou la
sécurité des travailleurs, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de saisir sans délai et sans mise en demeure les
organismes ou administrations de controle, sans préjudice de I'application des dispositions prévues a l'article 31.4.4
du CCAG-TX.

» 7.7.2 Contréle des personnels intervenant sur le chantier
Le titulaire devra fournir a la personne publique lors de la réunion de préparation de chantier, la liste

nominative des personnels de I'entreprise amenés a intervenir dans sur le chantier, accompagnée d’une photocopie
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de leur carte d'identité ainsi que la carte grise des véhicules susceptibles de pénétrer dans I'enceinte du site. En cas
de manquement a cette obligation, I'administration se réserve le droit de refuser I'accés a une personne.
Il en est de méme pour chaque sous-traitant.

Par ailleurs, le personnel chargé de I'exécution des prestations doit étre doté d'un vétement de travail permettant
d’identifier le prestataire pour lequel il intervient.

En cas d'ajout ou de modification de la liste nominative des personnels, celle-ci devra étre transmise au maitre
d’ouvrage 7 jours minimum avant l'intervention desdits personnels sur le chantier.

» 7.7.3 Comportement du personnel
Le personnel du titulaire doit observer les régles de tenue et de comportement propres a I'environnement de
I'établissement. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d'interdire I'accés ou d'exiger le départ immédiat de toute
personne ne lui paraissant pas présenter les qualités morales ou techniques nécessaires.

Les employés sont aux seuls ordres d'un chef de chantier désigné par la société.

7.8 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution

En complément de I'article 35 du CCAG-TX, le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages
de toute nature qui pourraient étre causés a des tiers, ses sous-traitants intervenant sur le méme chantier, du fait
de la réalisation des travaux et prestations objet du marché.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu’un recours puisse étre exercé a
I'encontre du titulaire, en cas de réclamation auprés du maitre d'ouvrage en raison de tous dommages matériels,
immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme si au jour de la réception lesdits dommages ne sont ni
apparents ni connus.

ARTICLE 8 — PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

8.1 Unité monétaire

Tous les prix spécifiés aux annexes a I'Acte d'Engagement ainsi que ceux mentionnés dans l'ensemble des
documents contractuels sont exprimés en euros.

8.2 Contenu du Prix

Le devis détaillé, établit par I'entrepreneur, décomposera le prix global forfaitaire en sous-détails de prix unitaires.
Ces prix unitaires serviront seulement a établir les situations mensuelles, ainsi que les actes modificatifs éventuels.

Les quantités et métrés seront établis selon les dimensions réelles de l'ouvrage a réaliser et seront exprimés soit a
I'unité (U), soit au métre linéaire (ml), soit au métre carré (m2), soit au métre cube (m3), soit au kilogramme (kg),
sans aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnements, raccord, difficultés de mise en ceuvre ou autres.

Les prix établis par I'entrepreneur et portés au regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions, de celles
énumeérées dans l'article correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents documents contractuels

et frais de chantier (le cas échéant), de l'observation des avis formulées par le Maitre d'ouvrage, B.E.T, Bureau de
Controle et des exigences du planning.

8.3 Prix
Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché sont réglés par un prix révisable, global et forfaitaire.

8.4 Délai global de paiement

Les reglements interviendront par virement administratif dans un délai maximum de 30 jours : le point de départ
de ce délai est la date de réception, par le maitre d’ouvrage, du projet de décompte mensuel par le titulaire.
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Le défaut de paiement dans le délai prévu par le présent marché fait courir de plein droit, et sans autre formalité,
au bénéfice du titulaire et du sous-traitant payé directement, des intéréts moratoires, a partir du jour suivant
I'expiration dudit délai jusqu’a la date de mise en paiement du principal incluse, auxquels s’ajoute une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (L.2192-13 du code de la commande publique)

8.5 Variation dans les prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de réception des
offres appelé « mois zéro » (M0), mois d’établissement du prix initial ou de I'offre négociée le cas échéant.

8.5.1 Index de référence

Les index de référence (I) choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant I'objet du
marché sont I'index national du batiment (BT) ou indice (TP) publiés au bulletin statistique de I'INSEE.

Index Identifiant de I'index

BT47 Electricité

Si, lors de I'établissement de I'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, le pouvoir
adjudicateur effectue un réglement provisoire sur la base des derniéres références connue puis procéde au
paiement définitif lors de la publication des valeurs finales qui correspondent aux valeurs réelles de I'exécution des
prestations.

8.5.2 Modalité de la révision
La formule mise en ceuvre est la suivante :
C = 0.15 +0.85*(In/Io)
e C: prix nouveau
e Io : valeur de l'index de référence au mois zéro, mois d'établissement des prix du marché,

e In: valeur de Iindex du mois d’exécution des prestations

Conformément au CCAG travaux, les coefficients d'actualisation ou de révision sont arrondis au milleme supérieur

8.6 Taux de la TVA

Le taux de TVA applicable au présent marché est de 20 %.

8.7 Modalités de réeglement des comptes

Il est fait application de I'article 13 du CCAG-TX.

Outre les mentions prévues a l'article 13 du CCAG-TX, le titulaire devra veiller a ce que la demande de paiement
distingue de maniére claire et sans ambiguité possible les éléments suivants :

— Le numéro CHORUS ;

— Les prestations exécutées par chacun des membres du groupement (en cas de groupement) et les montants
correspondants HT ;

— Les montants HT des prestations exécutées par le titulaire et ses sous-traitants, en, cas de sous-traitance ;

— Les montants HT des prestations exécutées sur le marché initial et sur chacun des actes modificatifs, en cas
d’actes modificatifs ;

— Les montants HT des prestations exécutées pour chacun des taux de TVA, en cas de taux de TVA distincts ;

— Les prestations exécutées par batiment en cas de batiments distincts et les montants correspondants ;

le(s) montant(s) de(s) acompte(s) antérieur(s).

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'imposer une trame obligatoire.
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8.7.1 Formalisme de la demande de paiement
Depuis le 1¥ janvier 2020 I'ensemble des entreprises (microentreprises également) sont soumises a la facturation
électronique pour les factures a destination de I'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics
respectifs.

8.7.2 Dématérialisation des factures

Les factures doivent étre dématérialisées via I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr (factures travaux)

8.7.3 Présentation des factures

Le titulaire, ou le mandataire, seul habilité a présenter les demandes de paiement du titulaire en cas de
groupement d’entreprises, remet une facture précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de I'exécution du
marché public et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes.

La facturation doit respecter les mentions indiquées dans le décret n°® 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif a la
facturation électronique dans la commande publique :

De méme, doivent figurer sur la facture dématérialisée :

> le numéro de I'engagement juridique CHORUS référencant le marché et présent sur la premiére page de I'acte
d’engagement communiqué a la notification du marché au titulaire ;

> le numéro de siret du SGAMI : 13002032400013
> le numéro d'identification du service (code exécutant) : vous sera communiqué ultérieurement.

8.8 Répartition des paiements

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a l'entreprise titulaire, mandataire, ses co-
traitants et les éventuels sous-traitants déclarés. Dans le cas de la co-traitance un tableau annexé a l'acte
d’engagement précisera la part de chacun.

ARTICLE 9 — PENALITES

Les prestations prévues au présent marché sont assorties de délais contractuels qui, s'ils ne sont pas respectés,
donnent lieu a I'application de pénalités par la personne publique. Les pénalités sont exonérées de TVA.

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG-TX, méme en dessous de 1 000 € les pénalités seront appliquées.
Les pénalités sont exonérées de TVA.

9.1 Pénalités pour retard

Par dérogation a I'article 20.1 du CCAG-TX, une pénalité de 200 € par jour de retard dans les délais de travaux, est
applicable au titulaire du marché sans mise en demeure préalable.

9.2 Pénalités pour retard dans la remise de documents fournis avant exécution

En cas de retard dans la remise des documents a fournir avant exécution par I'entrepreneur, par dérogation a
I'article 40 du C.C.A.G-TX, une retenue égale a 100 € par jour ouvré de retard sera opérée, dans les conditions
stipulées a l'article 20.5 du C.C.A.G-TX sur les sommes dues au titulaire.

9.3 Pénalités pour retard dans la remise de documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par l'entrepreneur, par dérogation a
I'article 40 du C.C.A.G-TX, une retenue égale a 100 € par jour de retard sera opérée, dans les conditions stipulées a
I'article 20.5 du C.C.A.G-TX sur les sommes dues au titulaire.

9.4 Pénalités pour absences aux réunions de chantier
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Le titulaire du présent marché est tenu d'assister aux réunions de chantier organisés par le maitre d’ceuvre ou d’y
déléguer un agent ayant pouvoir pour engager I'entrepreneur, et de donner sur-le-champ, les ordres nécessaires
aux agents de I'entreprise de chantier.

La présence de tous les entrepreneurs convoqués aux réunions de chantier est indispensable a la coordination que
requiert la bonne marche des travaux.

L'absence d'un entrepreneur, ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a quelque titre
que ce soit, entraine la responsabilité de I'entrepreneur défaillant.

Pour toute absence injustifiée a un rendez-vous de chantier ou présence d’une personne insuffisamment qualifiée,
le maitre d’'ouvrage se réserve la faculté dimputer une pénalité de 150 €.

9.5 Pénalités pour non-respect des consignes

En cas de non-respect des consignes contenues dans les comptes-rendus des réunions de chantier, des demandes
du maitre d’ouvrage, du coordonnateur SPS ou du contrbleur technique, une pénalité de 100 € par constat sera
appliquée.

9.6 Pénalités pour intervention non agréée par le maitre d'ouvrage

Dans le cas ou une intervention sur chantier d’'un sous-traitant (quel que soit le rang de ce sous-traitant) n’a pas
recu l'agrément du maitre d’ouvrage, une pénalité de 100 € par constat et par jour calendaire sera appliquée au
titulaire.

ARTICLE 10 — CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

10.1 Retenue de Garantie
Une retenue de garantie de 5% sera appliquée sur chaque acompte, la taxe a la valeur ajoutée a la date de
signature du marché étant incluse. Elle couvrira les réserves a la réception des travaux ainsi que celles qui seraient
formulées pendant le délai de garantie.
La retenue de garantie appliquée sera de 3 % si le titulaire du marché est une PME.

La retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie bancaire a premiere demande au gré du titulaire.

La retenue de garantie sera remboursée ou la garantie a premiére demande sera libérée au plus tard un mois
apres |'expiration du délai de garantie.

10.2 Avance

Une avance de 20% est consentie selon les conditions d‘application prévues aux articles R.2191-3 a R.2191-5 du
code de la commande publique ou L.2191-2, y compris pour les lots ou elle n’est pas obligatoire -{R.2191-4)

L'avance sera remboursée en une seule fois dés lors que le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteindra 65% du montant du marché. Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée aprés le dépét de l'offre et
avant le seuil des 65 % de prestations exécutées, I'avance est remboursée en conséquence.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix. Une avance peut étre versée,
sur leur demande, aux sous-traitants dans les mémes conditions que pour le titulaire.

Le droit a I'avance du sous-traitant est ouvert a compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage
des travaux ou de |'acte spécial par la personne publique

ARTICLE 11 — DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie prévu a l'article 44.1 du CCAG-TX ne fait 'objet d’aucun stipulation particuliére.
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Les éventuels constats d’achévement partiels de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne court qu’a
compter de la date retenue d'achévement des travaux. Le Titulaire reste ainsi tenu par son obligation contractuelle
a I'égard du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 12— RESILIATION

En cas de résiliation, les dispositions du Chapitre 6 du CCAG-TX sont seules applicables auxquelles s'ajoutent les
dispositions suivantes :

12.1 Résiliation pour faute du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de I'article 46.3 du CCAG-TX avec les précisons suivantes :

> Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation ;

> la résiliation pour absence de production des attestations d'assurances prévues a l'article 14 du présent
document, peut s'opérer sans mise en demeure préalable ;

> en cas de non-respect, par le titulaire ou I'un des ou l'autre des cotraitants dans le cas d'un groupement
d’entreprise, des obligations relatives a la fourniture des piéces prévues aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du
code de la commande publique, et aprés mise en demeure restée sans effet, le marché peut étre résilié
aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des
prestations a ses frais et risques ;

> la mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d'indication du délai, et par
dérogation a l'article 48.1 du CCAG-TX, le titulaire dispose d’'un délai de 8 jours ouvrés a compter de la
notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs
exigés ;

> En cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2343-1 a R.2343-10 du code de la
commande publique, fournis pas le titulaire, lors de la consultation ou de I'exécution du marché, le marché
ou la part de marché correspondante sera résiliée sans mise en demeure a leur frais et risques.

12.2 Résiliation pour motifs d'intérét général

Dans I'hypothése d’une résiliation au titre de l'article 46.4 du CCAG-TX, sans préjudice de l'application de ses
dispositions au titre des alinéas 2 et 3, I'indemnité de résiliation est fixée a 5 % du montant initial HT du présent
marché, diminué du montant HT non révisé des prestations regues.

12.3 Mesures coercitives

Dispositions particuliéres relatives a la défaillance du mandataire solidaire d'un groupement conjoint :

Par dérogation et en complément des articles 48.7.2 et 48.7.3 du CCAG-TX, lorsque le mandataire solidaire est
défaillant dans ses fonctions de coordination de groupement, si les autres membres du groupement ne désignent
pas parmi eux le nouveau mandataire solidaire, le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité soit :
> de prononcer la résiliation pour faute de la totalité du marché ;
> de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs travaux aprés la désignation d'un
mandataire non solidaire ;
> de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnités.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles et pénales qui pourraient étre intentées
au Titulaire en raison de ses fautes.

ARTICLE 13 — ASSURANCES

Les stipulations du CCAG-TX sont applicables (article 9).
Le titulaire du marché doit avoir justifi€, au moment de la consultation et de la signature du marché et au moyen

d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie, qu'il est titulaire des contrats d’assurances visés ci-
dessous.
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En tout état de cause, si les attestations n‘ont pas été demandées ou produites a ces divers stades, ou si I'ayant
été, elles doivent étre a nouveau produites (attestation se révélant incompléte, report de la date d’ouverture du
chantier...).Elles devront étre transmises a compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution.

13.1 Assurance de responsabilité civile

Le titulaire du marché, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d’une attestation
portant mention de I'étendue de la garantie, qu'il est titulaire d’'un contrat garantissant lintégralité des
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que ce soit, y compris du
fait de ses sous-traitants ou co-traitants si le titulaire est mandataire du groupement, a la suite de dommages
corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maitre d'ouvrage ou a
I'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Si la fin de période de garantie est antérieure au jour de la réception, le titulaire devra fournir successivement
autant de nouvelles attestations d'assurances de telle sorte que les périodes successives recouvrent la totalité de la
durée de chantier sans interruption de garantie.

Chaque attestation successive devra étre fournie au Maitre d’Ouvrage ou a son représentant dans les 10 jours qui
suivent la fin de la période de garantie de I'attestation précédente.

En cas de défaut de fourniture de |'attestation demandée ci-avant, ou de non-renouvellement pour la période de
I'opération des garanties demandées, le maitre d'ouvrage pourra appliquer les pénalités de retards
correspondantes.

13.2 Assurance de responsabilité décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a l'obligation d’assurance, le titulaire et s'il y a
lieu ses cotraitants et leurs sous-traitants, doivent avoir souscrit a leur frais et justifier au moyen d’une attestation
établie sur papier en-téte de la compagnie et mentionnant les activités garanties, l'assurance couvrant la
responsabilité civile décennale résultant des principes dont s’'inspirent les articles 1792 a 1792-6 du Code Civil.

L'attestation doit étre produite, a la demande du maitre d’'ouvrage avant signature du marché et dans tous les cas
avant le démarrage des travaux.

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de non-
production des justificatifs d’assurance.

Le titulaire et ses cotraitants font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs sous-traitants afin
de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s'assurer pour la garantie de bon fonctionnement
édicté par l'article 1792-3 du Code Civil.

ARTICLE 14 — DEROGATIONS AU CCAG

L'article 1.2.2 déroge a I'article 28.1 du CCAG-TX

L'article 6.1 déroge a l'article 3.8.1 du CCAG-TX

L'article 9 déroge a l'article 20.4 du CCAG-TX

L'article 9.1 déroge a l'article 20.1. du CCAG-TX

L'article 9.2 et 9.3 déroge a l'article 40 du CCAG-TX
L'article 12.1 déroge a l'article 48.1 du CCAG-TX

L'article 12.3 déroge a l'article 48.7.2 et 48.7.3 du CCAG-TX
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