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Le présent cahier des clauses techniques particuliéres précise les conditions dans lesquelles sont réalisées
les travaux de I'accord passé pour les locaux des services et établissements publics de I'Etat en région
Grand Est, encore appelés services prescripteurs ou ordonnateurs.

Il est précisé que ce marché comprend quinze (15) lots

Il concerne les services de I'Etat et les Etablissements Publics mentionnés dans le Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP).
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1. PREAMBULE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet d’'indiquer aux entreprises
titulaires des marchés les exigences de réalisation ou contraintes d’exécution qui s’ajoutent aux obligations
et dispositions réglementaires définies par les normes et les DTU (Documents Techniques Unifiés) en
vigueur au moment de la réalisation des travaux.

Les travaux sont commandés par les services prescripteurs, conformément au Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP).

Le titulaire de chaque lot doit une prestation compléte (études, fournitures, réalisations, essais, mise en
service, etc.). Les installations doivent étre livrées en parfait état de fonctionnement et conformes a la
réglementation en vigueur en fournissant, le cas échéant, tous les documents associés. La description des
prestations faite dans les pieces du marché, nNa pas de caractere limitatif.
Le titulaire de chaque lot doit exécuter comme étant compris dans ses prix unitaires, sans exception ni
réserve, tous les ouvrages et toutes les prestations nécessaires et indispensables a 'achévement complet et
dans les régles de I'art, des ouvrages projetés. Il ne peut arguer d’erreurs ou d’omissions dans les pieces du
marché pour se dispenser d’exécuter les travaux demandés, ni faire une demande de rémunération
complémentaire en sus des devis acceptés par le service prescripteur.

2. SUJETIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1. Nature des prestations

Sans étre exhaustives, les prestations de la présente consultation sont principalement axées sur les
éléments suivants :

- Arrachage d’anciens revétements muraux et/ou de sol mince

- Préparation des supports sur fond anciens ou neufs

- Entoilage des anciennes surfaces (murs et/ou plafonds)

- Mise en peinture (y compris par peinture écolabel A+)

- Fourniture et pose de revétements muraux

- Projection

- Préparation et mise en peinture de fagades avec systémes 12, I3 ou 14

- Fourniture et pose de tout type de revétements de sol (PVC, Linoléum, revétement textile,...)

Le présent accord cadre ne prévoit pas d’obligation d’astreinte, de travaux de dépannage urgent ni de
travaux de prestations multi-techniques.

2.2. Rappel du dispositif et des objectifs

Le présent marché est passé sous la forme d’un accord cadre multi-attributaire pour chaque lot. Il donne lieu
a la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 a R. 2162-12 du
Code de la commande publique.

Pour chaque lot, 3 entreprises sont retenues au niveau de 'accord cadre.

Pour ce faire 2 types de marchés subséquents sont mis en place :

- un marché subséquent conclu par le SGARE et s’exécutant par bons de commande multi-attributaire
pour les besoins des services déconcentrés et établissements publics bénéficiaires d’'un montant
inférieur ou égal & 3 000 € HT. Les 3 titulaires seront remis en concurrence tous les 2 ans par le
pouvoir adjudicateur de I'accord cadre. Cette procédure de remise en concurrence redéfinira le
classement des titulaires ;

- des marchés subséquents conclus par les services déconcentrés et établissements publics
bénéficiaires a la survenance de besoins de travaux d’'un montant supérieur a 3 000 € HT et inférieur
a 40 000 € HT.

2.3. Constitution des devis

Les devis seront réalisés conformément aux clauses du présent CCAP, tant sur la constitution et
présentation du document que sur les délais de réalisation et transmission.
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2.4. Conditions particuliéres de réalisation des travaux

Les travaux seront réalisés généralement dans des sites occupés qui seront en service pendant toute la
durée des chantiers.

Les interventions sur les divers réseaux (eau, électricité, évacuations, sécurité...) qui entraineront des génes
ou nuisances prévisibles devront faire I'objet d’'une information auprés du représentant du service occupant
au moins 10 jours ouvrables a I’avance.

Ces interventions devront étre limitées au mieux dans le temps.

2.5. Coordination entre intervenants

Chaque entrepreneur titulaire d’'un lot devra avoir pris connaissance du descriptif de I'ensemble des corps
d’état pour lesquels une intervention pourrait avoir une incidence sur la réalisation de ses propres travaux.

En cas d'interférence entre les prestations, les entrepreneurs concernés devront indiquer précisément, et

dans les délais nécessaires, les ouvrages qui doivent étre exécutés par un autre lot pour permettre
I'exécution de ses propres prestations (réservations, percements...).

2.6. Propreté et déchets du chantier

Un état des lieux préalable avant travaux est effectué par le service prescripteur de maniére contradictoire
en présence des occupants et du prestataire.

Préalablement au démarrage des travaux, une protection adaptée des éléments conservés (sols, murs,
autres équipements, accessoires, ...) seront protégés par le titulaire afin de faciliter les opérations de
nettoyage de fin de chantier.

Le chantier doit toujours étre maintenu en parfait état de propreté pendant toute la durée des travaux et le
titulaire doit prendre toutes les dispositions utiles a cet effet :

- enléevement des emballages et protections ;

- élimination des traces de colles et autres produits résiduels ;

- nettoyage du chantier et des sols en fin de journée ;

- évacuation des déchets hors du chantier au fur et & mesure. Il est interdit de jeter les gravois et
autres déchets par les ouvertures en fagades sans moyens spécifiques adaptés (goulotte, sacs,
seaux...).

Les entreprises titulaires sont tenues respecter la réglementation en vigueur en ce qui concerne le transport
et I'élimination des déchets produits sur les chantiers. Les entreprises trient les déchets issus du chantier
avant de les déposer dans un organisme de tri de leur choix.

Si I'entrepreneur est seul a intervenir sur le chantier, il assume tous les frais afférents au nettoyage de
chantier.

Dans le cas ou les travaux de I'entrepreneur sont réalisés dans le cadre d’'un chantier ou interviennent
plusieurs entreprises de différents lots, chaque entrepreneur a a sa charge le nettoyage afférent a ses
propres travaux.

De fagon générale les entreprises intervenantes sur les chantiers, restituent les locaux en fin de chantier
dans le méme état de propreté que celui dans lequel elles les ont trouvés au démarrage du chantier. Les
frais afférant a ces nettoyages restent a leur charge.

En cas de non-respect par l'entreprise des obligations découlant des prescriptions concernant les
nettoyages, le service prescripteur peut faire exécuter les nettoyages par une autre entreprise de son choix,
sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de
'entrepreneur, et aux frais et risques de ce dernier.

2.7. Stockage des matériaux

L'entreprise titulaire doit stocker ses fournitures a I'abri des intempéries, des chocs et des salissures pouvant
survenir du fait de I'activité du chantier.
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Les stockages sur les planchers des étages doivent étre compatibles avec les surcharges admissibles.

Les aires de stockage ne devront pas entraver les circulations et zones d’intervention et seront définies en
relation avec le service client.

2.8. Prestations sur batiments classés

Le titulaire est informé que les travaux amenés a étre effectués portent sur un patrimoine treés diversifié, tant
dans ses fonctions que dans sa valeur architecturale.

En particulier, des interventions peuvent concerner des batiments classés monument historique, inscrits a
l'inventaire supplémentaire ou situés en périmétre de protection d’'un monument.

Dans ce cas, I'entreprise titulaire doit veiller, par ses interventions, a ne pas dénaturer I'aspect des ouvrages.

En concertation avec le service prescripteur, I'entreprise prend toutes les dispositions nécessaires afin de
respecter les exigences de I'Architecte des Batiments de France.

Attention : si les travaux nécessitent une qualification particuliere que le titulaire ne peut produire, les dits-
travaux sortent du champ du présent marché.

2.9. Protection des ouvrages

L'entreprise titulaire doit mettre en place les protections nécessaires a I'exécution des travaux. Si malgré la
mise en place de telles dispositions il s’avére nécessaire d’effectuer des reprises ou réparations, le titulaire
concerné par I'ouvrage détérioré est réputé responsable et prend a sa charge les travaux.

2.10. Déplacement de mobilier

Les entreprises peuvent étre amenés a déplacer du mobilier avant d’entreprendre les travaux. Dans ce cas,
le colt de la prestation est rémunéré sur la base du taux horaire de main d’ceuvre défini dans la présente
consultation.

2.11. Obligations techniques du titulaire

Le service prescripteur met a disposition de I'entreprise titulaire les plans comprenant le détail, les cbtes et
surfaces sur lesquelles portent les travaux. A défaut le titulaire procéde a toutes mesures utiles a la
réalisation des travaux.

Les cotes données sur ces plans ou détails concernant le dimensionnement des ouvrages sont a considérer
comme des minimas auxquels on ne peut pas déroger. Néanmoins I'entreprise titulaire doit vérifier en
s’appuyant sur ses connaissances techniques et en procédant au besoin a des calculs et relevés
complémentaires, que la réalisation telle que souhaitée par le service prescripteur est réalisable et conforme
aux normes en vigueur.

Toute modification apportée par rapport aux plans fournis par le service prescripteur doit étre approuvée par
celui-ci.

2.12. Percements — scellements — rebouchages

Pour les percements dans les ouvrages de structure existants, 'avis préalable du service prescripteur ou, le
cas échéant, celui du bureau de contréle technique est requis.

L'ensemble des rebouchages est exécuté par chaque entreprise en prenant soin de restituer aux ouvrages

concernés leurs qualités de stabilité, de tenue au feu, d’isolement acoustique, thermique et d’homogénéité
des matériaux.
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2.13. Travail en hauteur

Les travaux en hauteur sont effectués en application des principes généraux de prévention énoncés aux
articles L4121-1 a L4121-5 et L4522-1 du Code du Travail.

Les prix unitaires des ouvrages et prestations de travaux sont réputés inclure toutes les sujétions pour travail
en faible hauteur.

Le prix pour les moyens d’accés de faible hauteur (tels qu’échelles ou plate-formes individuelles roulantes
avec plancher de travail inférieur ou égal a 2,50 métres) sont réputés étre inclus au BPU.

Cependant les dispositions nécessaires a I'exécution des travaux de grande hauteur (supérieures a celles
définies ci-dessus) telles que les moyens d’accés (échelle de grande hauteur, échafaudage, nacelles, garde-
corps, ligne de vie provisoires...) sont décrits indépendamment des ouvrages a exécuter dans les BPU des
différents lots et doivent étre utilisées de maniere indépendante en complément des ouvrages a effectuer.

Les équipements de travail utilisés pour des travaux temporaires en hauteur doivent étre conformes aux

dispositions spécifigues énoncées dans la sous-section 6 du Code du Travail (décret 2004-924 du 1ler
septembre 2004 et sa circulaire d’application du Ministére du Travail DRT 2005/08 du 27 juin 2005).

2.14. Coupures de réseau

Les travaux sont réalisés généralement dans des sites occupés qui sont en service pendant toute la durée
des chantiers. Certaines interventions peuvent nécessiter des coupures de réseau (eau, électricité, alarme
incendie...) qui entraineront des génes ou des nuisances prévisibles. C’est pourquoi le titulaire prévient le
service prescripteur occupant au moins 10 jours ouvrables a I’avance et fait une proposition sur les
dispositions a prendre pour éviter dans la mesure du possible toute coupure. Certains sites ont un enjeu
opérationnel et la mise en place de groupes électrogénes peut s’avérer nécessaire. Dans tous les cas, les
coupures et I'utilisation des dispositions contre celles-ci sont toujours limitées dans le temps.

2.15. Réception des supports

Avant de commencer ses travaux, le titulaire doit réceptionner les supports.

2.16. Développement durable — Environnement

Le pouvoir adjudicateur entend s’impliquer fortement dans une démarche de Qualité Environnementale des
Batiments (QEB) pour toutes les opérations de travaux dans les batiments et espaces publics, objet des
travaux du présent marché. Ainsi il s’engage a intégrer systématiquement dans tous ses projets de travaux
une approche du développement durable dans les domaines ayant un impact sur I'effet de serre.

Dans ce cadre, les titulaires sont tenus d’utiliser des matériaux et équipements marqués conformes a la
norme « NF Environnement » ou équivalent dés lors qu’ils existent. L'entreprise propose des matériaux
affichant un écolabel dans la mesure du possible.

Aussi, sur simple demande du service prescripteur, I'entreprise titulaire porte a sa connaissance les
caractéristiques techniques des produits et matériaux mis en ceuvre en terme de performances énergétiques.

Les articles et produits identifiés dans les bordereaux de prix unitaires contribuent a I'atteinte de ces objectifs
environnementaux d’accessibilité et d’innovation.

D’autre part, en respect des démarches du pouvoir adjudicateur dans ce domaine, les titulaires ont un role
de conseiller auprés des services concernant la mise en ceuvre de techniques et de produits compatibles
avec cette approche du développement durable.

Afin de favoriser la limitation des nuisances et la maitrise des risques naturels et technologiques, les
titulaires s’engagent a :
- Retenir des matériaux bénéficiant d’'un étiquetage environnemental (dans la mesure ou ils existent) ;
- Gérer le tri conformément a la réglementation ;
- Assurer la valorisation des déchets valorisables ;
- Mettre en ceuvre des solutions permettant d’économiser I'énergie tout en permettant le confort des
occupants ;
- Fournir au maitre d'ouvrage les fiches de sécurité des matériaux et produits.

2020_PFRA_GE_PEINT-SOL_CCTP 7115



La signature du présent accord cadre pour travaux a bons de commande engage le candidat attributaire.
L'acceptation de co-traitants et actes de sous-traitance engage chacune des parties prenantes a respecter la
présente clause environnementale et a mettre en place tous les moyens nécessaires a sa bonne application.

2.17. Certificats d’économie d’énergie (CEE)

Si les travaux sont éligibles aux certificats d’économie d’énergie (CEE), le titulaire demande au service
prescripteur au titre de quel service le certificat doit étre émis. Le titulaire établi tous les documents
nécessaires a I'obtention de I'avantage financier afférent a la catégorie dont relévent les travaux.

Le titulaire peut, aprés accord du service, en étre rendu bénéficiaire en contrepartie d’'une remise sur les
produits et travaux concernés.

2.18. Eco-taxes
En cas de besoin, les prix unitaires du présent bordereau de prix comprennent les éco-taxes instituées par le

décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, relatif a la composition des équipements électriques et électroniques.

2.19. Textes réglementaires

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux stipulations des documents techniques unifiés (DTU),
normes francaises et européennes et aux régles professionnelles et avis techniques en cours de validité.

Les bons de commande peuvent, le cas échéant, mentionner les régles techniques particulieres auxquelles
les travaux doivent se conformer.

3. NATURE DES PRESTATIONS

Le présent marché s’exécute par bons de commande.

Chaque prix comprend, notamment, les déplacements, l'installation du chantier, son retrait et, le cas échéant
la dépose des équipements et éléments matériels antérieurs, rendue nécessaire par la réalisation des
nouveaux travaux.

Le bordereau de prix unitaire établi pour les commandes < 3 000 € HT sert de base de prix plafonds
maximum pour les devis établis par les entreprises suite aux demandes de travaux émises par les services
prescripteurs.

Les prestations désignées ci-aprés sont réputées incluses dans les prix unitaires et ne donneront donc pas
lieu a des rémunérations supplémentaires :

- Létablissement du devis ;

- La reconnaissance des lieux et notamment des conditions de réalisation des travaux (acces,
stationnements, réseaux existants...) ;

- Toutes les démarches administratives liées a I'exécution des travaux, notamment les éventuels
accords d’'occupation du domaine public ;

- La préparation des supports ;

- Lafourniture des matériaux et produits propres a I'exécution des travaux, sauf indication contraire du
bordereau des prix unitaires ;

- Toutes les fournitures et piéces accessoires nécessaire a I'exécution des travaux ;

- Limplantation et le tracage des ouvrages a réaliser ;

- L'exécution des percements, des saignées, encastrements et leur calfeutrement nécessaires a
'exécution des travaux ;

- La protection des ouvrages existants ;

- La protection des personnes notamment en sites occupés ;

- Les consignations préalables a toute intervention ;

- Lasignalisation provisoire et le balisage des zones de travaux ;

- Les moyens d’accés de faible hauteur (plate-forme individuelle roulante avec plancher de travail
jusqu’a 2,50 meétres) ;
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- L'aménagement des zones de stockage des matériaux et matériels de chantiers ;

- Le tri et 'évacuation des déchets, déblais et gravats au fur et 8 mesure de 'avancement du chantier
dans un centre de traitement agrée ;

- Le nettoyage de chantier tel que défini au présent CCTP ;

- La dépose des équipements et éléments matériels antérieurs, sauf indication contraire au bordereau
des prix unitaires ;

- Laremise en état des ouvrages adjacents détériorés accidentellement ;

- Les dispositions relatives a la protection des travailleurs ;

- Pour les travaux de reprise, de mise en conformité ou de rénovation de I'existant, le prix inclut la
dépose des équipements et éléments matériels antérieurs rendue nécessaire par la réalisation des
nouveaux travaux ainsi que la remise en état des lieux.

3.1. Dépose et enlévement :

Le montant des travaux relatifs a la dépose systématique des équipements et matériels mis hors service par
suite des travaux de rénovation est considéré comme inclus dans les prix d’installation chiffrés.

3.2. Travaux annexes :

Les réalisations de traversées de murs, plafonds, planchers, corniches et boiseries, le rebouchage de ces
réservations et les reprises d’enduits, de platre et de peinture sont inclus dans les prix d’installation.

Suite aux travaux commandés, la remise en état et le nettoyage des locaux font partie des prestations dues
par le titulaire.

3.3. Contrble et essais :

Les installations sont réalisées sous le contrdle du maitre d’ouvrage et, si besoin, d’'un organisme de
contréle désigné et financé par le maitre d’'ouvrage. En cours de travaux, a leur achévement et pendant
toute la période de garantie, I'entreprise se préte aux différents essais et vérifications qui peuvent lui étre
demandés. En conséquence, I'entreprise retenue fournit a cet organisme tous documents et renseignements
nécessaires concernant les dispositions prises. Selon les directives de I'organisme de contréle, le titulaire
modifie éventuellement son projet et, sans augmentation de prix, dans la limite des spécifications du présent
descriptif, des normes et réglements en vigueur.

Au terme des travauy, le titulaire effectue la vérification compléte de ses installations et équipements. Celle-
ci fait 'objet d’un rapport établi par 'organisme de contrdle. Cette intervention est postérieure a I'exécution et
a pour but de s’assurer que l'installation est parfaitement conforme a la réglementation pour ensuite étre
réceptionnée. A ce titre, en cas de besoin, le prestataire effectue les opérations de démontage et remontage
des appareils et des parties d’installation qui sont indispensables pour effectuer ces controles.

3.4. Normes et réqgles applicables :

L'ensemble des travaux exécutés est réalisé conformément aux normes et documents techniques existants
dont I'entrepreneur reconnait avoir pris connaissance méme s’ils ne sont pas joints, dont :

- Code du travail ;

- Les réglementations spécifiques aux établissements recevant du public (ERP) ;

- Arrété modifié du 25 juin 1980 : réglement de sécurité contre les risques d’'incendie et de panique

dans les établissements recevant du public

- Reéglement sanitaire du département ou les travaux sont exécutés ;

- Décrets, circulaires et régles concernant les mesures préventives contre I'incendie ;

- DTU 59.1 Travaux de peinture des batiments

- DTU 59.3 Peinture des sols

- DTU 59.4 Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux

- DTU 53.1 Revétements de sol textiles

- DTU 53.2 Revétements de sol PVC collés

- DTU 42.1 Réfection de fagades en service par revétements d'imperméabilité & base de polyméres

- DTU 44.1 Etanchéité des joints de fagade par mise en ceuvre de mastics

- Reglements ou décrets complétant ou modifiant les documents ci-dessus énumérés et connus au

jour de la remise des propositions ;
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- Normes homologuées et en vigueur de I’Association Francaise de Normalisation ;
- Attestations d’essai de fonctionnement délivrées par 'Agence de la Qualité de la Construction ;
- Cahiers des prescriptions générales établis par le Centre Scientifique et Technique du Batiment

- Normes homologuées et en vigueur de I’Association Francaise de Normalisation ;
- Attestations d’essai de fonctionnement délivrées par 'Agence de la Qualité de la Construction ;
- Cabhiers des prescriptions générales établis par le Centre Scientifique et Technique du Batiment.

4. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

4.1. Période de préparation

Il est fixé une période de préparation. Par dérogation a l'article 28-1 du cahier des clauses administratives
générales pour les marchés de travaux (CCAG-T).

Sa durée est précisée dans le bon de commande.

Sans précision sur le bon de commande, elle est de 30 jours maximum.

Pendant la période de préparation, le service prescripteur met en relation les différents intervenants pour
organiser le chantier d’un point de vue juridique, administratif, matériel et technique. Des réunions de
préparation sont organisées a cet effet. A cette occasion est notamment établi le calendrier détaillé
d’exécution qui précise les périodes d’interventions.

Les mesures de prévention des risques professionnels sont précisées :
- en cas d’activité d’une entreprise extérieure seule, par le plan de prévention (PP) établi par le service
prescripteur ;
- en cas de co-activité de plusieurs entreprises, par le plan général de coordination (PGC) établi par le
coordinateur de la sécurité et de la prévention de la santé (SPS) des travailleurs.

Ces plans permettent également de définir le niveau de tri des déchets de chantier, en vue d’optimiser la
valorisation des déchets.

4.2. Coordination de prestataires

S'’il y a lieu, la coordination est assurée par le service prescripteur. Celui-ci désigne une personne référente a
cet effet. Ses coordonnées sont précisées dans le bon de commande émis pour suivre I'exécution des
travaux.

4.3. Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG-T, la tenue d'un registre de chantier n’est pas imposée sauf
stipulation contraire, mentionnée dans le bon de commande.

4.4. Exécution des travaux

3.4.1 Calendrier prévisionnel d’exécution

Le calendrier prévisionnel d’exécution est défini durant la phase de préparation de chantier, en concertation
avec le titulaire.

3.4.2 Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le service prescripteur dans le respect du délai global fixé
dans le bon de commande, aprés consultation de I'entreprise titulaire.

Au cours du chantier et avec l'accord de I'entreprise titulaire, le service prescripteur peut modifier le
calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai global d’exécution fixé dans le bon de commande.

L’horaire d’'intervention doit tenir compte des impératifs de fonctionnement des batiments tels que précisés

dans le bon de commande. En I'absence d’indication plus précise, les travaux sont exécutés du lundi au
vendredi dans la plage horaire 08h00-17h00.
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Dans la mesure ou les interventions n’apportent aucune géne notable a Il'utilisation du batiment, elles
peuvent étre effectuées durant les heures d’occupation.

Dans le cas contraire, elles sont effectuées en dehors de ces heures. Lentreprise titulaire doit obtenir une
autorisation préalable d’intervention de la part du service prescripteur.

4 5. Travaux sur supports amiantés

Dans le cas ou il y a intervention sur des matériaux contenant de I'amiante, les entreprises doivent répondre
aux exigences posées par la sous-section 4 du décret n°2012-639 du 4 mai 2012.

L’entreprise intervenante doit alors disposer du personnel formé et avoir défini un mode opératoire
De son c6té le gestionnaire de site doit, a minima, communiquer a I'entreprise la fiche récapitulative du

dossier technique amiante (DTA), demander a I'entreprise son mode opératoire et établir conjointement le
plan de prévention.

4.6. Hygiene et sécurité des chantiers

Le titulaire doit prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter des accidents sur les
chantiers tant a I'égard du personnel qu’a I'égard des tiers, conformément aux dispositions des articles 31 et
35 du CCAG-T.

4.6.1. Sécurité sur les chantiers

Les interventions peuvent avoir lieu dans des établissements occupés par les utilisateurs. En conséquence,
les entreprises titulaires acceptent de prendre a leur charge et a leurs frais toutes dispositions en vue
d’assurer la sécurité de leur personnel et du personnel ou du public fréquentant I'établissement.

Dans les lieux assujettis a la réglementation de la sécurité dans les établissements recevant du public,
I'entreprise titulaire prend les mesures imposées par les réglements de sécurité en accord avec le service
prescripteur.

Ces mesures sont prises en compte dans les analyses de risques des plans de prévention ou de la
coordination SPS (cf. article suivant).

4.6.2. Coordination entre les entreprises en matiére de sécurité et de protection de
la santé

Les titulaires sont tenus de se conformer aux textes relatifs a la prévention des accidents du travail et
notamment aux prescriptions :
- du décret du 20 février 1992 concernant les plans de prévention (Décret 92-158 du 20 février 1992
fixant les prescriptions particulieres d’hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans
un établissement par une entreprise extérieure) ;

- du décret du 26 décembre 1994 relatif a la coordination de la sécurité et de la protection de la santé
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a 'organisation de la
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou
de génie civil et modifiant le code du travail).

L'incidence de ces dispositions est réputée incluse dans les prix proposés.
L'entreprise titulaire doit avoir une parfaite connaissance des supports, implantations, réservations des
autres entreprises intervenant sur la méme opération.

Dans le cas ou le décret du 26 décembre 1994 s’applique, la coordination entre les entreprises en matiére
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs est assurée par un coordonnateur SPS désigné par
le service prescripteur.

Dans ce cadre, conformément a l'article R 4532-6 & 9 du Code du Travail, les modalités pratiques de
coopération entre les différents intervenants et le coordonnateur SPS s’appliquent. Ces articles rappellent
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les obligations du maitre d’ouvrage vis-a-vis de son coordonnateur SPS (accés aux documents d’études,
aux contrats des entreprises, aux réunions de chantier...).

4.6.3. Mesures de prévention

A Tinitiative du service prescripteur, un protocole de sécurité définit les dispositions prises par la personne
publique au titre de la coordination générale que le prestataire utilisateur doit assurer lors de la réalisation
d’opérations qui sont soumises aux dispositions du décret du 20 février 1992 précité.

Le protocole de sécurité relatif au décret du 20 février 1992 est disponible en annexe | du présent CCTP.

4.6.4. Vétements de travail

L'entreprise titulaire dote son personnel d’un vétement de travail. Tout personnel intervenant sur le site doit
porter en permanence l'insigne spécifique du prestataire.

5. MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX

5.1. Etudes d’exécution

Les études d’exécution permettent la réalisation de I'ouvrage. Elles ont pour objet, pour 'ensemble de
I'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

- d’établir tous les plans d’exécution et spécifications a 'usage du chantier ainsi que les plans de
synthése correspondants ;

- deffectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises lorsque les
documents pour I'exécution des ouvrages sont établis en partie par la maitrise d’ceuvre, en partie par
les entreprises titulaires de certains lots.

Si de telles études sont nécessaires, celles proposées par I'entreprise titulaire sont soumis a I'approbation
du service prescripteur avant tout commencement d’exécution.

5.2. Plans d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages sont a la charge du titulaire, sur la base des plans de projet et des
spécifications fournies, le cas échéant, par le service prescripteur et remis au titulaire.

Toutes les dimensions doivent étre vérifiées sur place par I'entreprise titulaire et les différences constatées

avec celles indiqguées aux dessins seront soumises a l'approbation du service prescripteur avant tout
commencement d’exécution.

5.3. Echantillons - Prototypes

L'entreprise titulaire doit présenter, sur simple demande du service bénéficiaire, un échantillonnage des
produits a mettre en ceuvre afin de pouvoir exercer toutes analyses, contréle et choix (coloris, ...).

5.4. Organisation du chantier

5.4.1. Acceés au chantier — Circulation

Le titulaire doit se rendre compte de I'état des lieux, des dispositions du terrain, des accés et abords du
chantier, des possibilités de stockage des matériaux, des conditions de sécurité et des co-activités.

L'entreprise titulaire est tenue :

- de se conformer a toutes les dispositions prescrites par les réglements propres au site (voir annexes
CCAP) et de voirie. Le cas échéant, elle s’acquitte des redevances d’occupation du domaine public
liées a ses travaux ;

- d’assurer la protection des occupants et des tiers contre toute chute de matériaux, par toutes
dispositions et moyens appropriés, conformément a la Iégislation en vigueur ;
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- de prévoir toutes les protections nécessaires pour éviter tous dommages sur les installations
existantes.

En cas de livraison de matériel ou d’outillage sur site, le titulaire est seul responsable de sa réception.

Dans le cadre du présent accord cadre mais aussi du plan VIGIPIRATE, les personnels intervenant
sur les sites sont tenus de s’identifier a leur arrivée et de signaler leur départ. Il peut étre également
demandé une preuve d’identité a tout moment.

5.4.2. Ouvrages cachés ou provisoires

Les ouvrages cachés ou provisoires ne peuvent étre bouchés ou enlevés sans que le service prescripteur en
ait été préalablement averti et que I'entreprise titulaire en ait effectué un relevé contradictoire avec le service
prescripteur.

5.4.3. Dégats, soustractions, détournements de matériaux

L'entreprise titulaire est responsable de tous dégats survenus sur le chantier pendant les travaux, soit du fait
de ses ouvriers, soit du fait des personnes qui auraient pu s’introduire dans le chantier comme aussi de
toutes détériorations ou soustractions (meubles et immeubles).

Pendant I'exécution et jusqu’a 'achévement des travaux, I'entreprise titulaire demeure responsable de tous
les matériaux, métaux, appareils et objets destinés aux travaux, qu’ils soient mis en ceuvre et adhérent au
batiment ou simplement déposés sur le chantier.

5.4.4. Conditions particuliéres d’exécution des travaux

Fondement des ouvrages :

Le fait d’exécuter ses ouvrages implique, pour le titulaire, 'acceptation des fondements, bases ou travaux
d’autres lots sur lesquels ils reposeront.

Avant exécution, les entreprises titulaires doivent faire, au service bénéficiaire, toutes les observations ou
propositions qu’elle juge utiles pour garantir leur travail. Elles ne pourront pas, par la suite, arguer de la faute
d’autrui ou de vices cachés.

Percements et scellements :

lls seront exécutés par I'entreprise qui en a la nécessité. Néanmoins, les prescriptions suivantes seront
respectées :
- Toute intervention concernant les éléments porteurs d’'un batiment est préalablement soumise au
service bénéficiaire ;
- En cas datteinte a des motifs architecturaux (pierre, platre, bois...): la décision du service
prescripteur est nécessaire ;
- Le prestataire bénéficiaire doit vérifier I'existence de conduits ou canalisations cachés ou encastrés
et prendre les dispositions nécessaires a leur protection..

Récupération de matériaux :

Lorsque la dépose de matériaux donne lieu a récupération pour le compte du service prescripteur, cette
prestation est payée aux entreprises selon devis accepteé repris dans le bon de commande.

Procédure en cas de découverte de produits dangereux (amiante, plomb...) :

En cas de découverte de substances dangereuses (amiante, plomb, etc.) pendant la réalisation des travaux,
le titulaire arréte immédiatement les travaux et en avertit le service prescripteur.
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6. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

6.1. Essais et controle des ouvrages en cours de travaux

Le titulaire de chaque lot procéde en accord avec le maitre d’'ouvrage aux essais de ses ouvrages dans les
conditions définies par les normes et documents techniques.

Il peut lui étre demandé de fournir une attestation d’essais de fonctionnement délivrée par 'Agence de la
Quialité de la Construction.

Des modeles sont disponibles sur le site web www.qualiteconstruction.com/outils/attestations-essais-de-
fonctionnement

Le service prescripteur peut faire exécuter des vérifications qualitatives des matériaux et produits et des
essais sur épreuves conformément aux dispositions de I'article 24 du CCAG-T.

Ce contrdle est effectué soit par un référent technique du service prescripteur, soit par un prestataire externe
désigné par celui-ci. L'entreprise titulaire du marché est tenue de mettre a sa disposition tous les documents
nécessaires (métrés, plans, rapports) pour effectuer son controle.

Les opérations de vérification qualitatives ont pour but de constater la correspondance entre les prestations
fournies et les spécifications du marché.
Les opérations de vérification sont effectuées a I'occasion des interventions du titulaire ou indépendamment
de celles-ci. Elles portent notamment sur les points suivants :

- la qualité des solutions techniques mises en ceuvre ;

- la qualité des prestations réalisées ;

- l'état des locaux.

Les frais de main d’'ceuvre, de transports de fournitures, de matériels, de matériaux, de chargement,
d’outillage et toutes installations nécessaires a ces vérifications et essais, sont a la charge du titulaire.

Ces opérations sont exécutées sur les instructions du service prescripteur au cours des travaux ou apres
leur achévement.

Les laboratoires ou experts compétents sont choisis par le service prescripteur.

6.2. Réception des travaux

Les travaux font obligatoirement I'objet d’'une réception (articles 41 et suivants du CCAG-T).

Cette réception prévoit notamment :
De fixer une date d’achévement des travaux qui sera le point de départ de toutes les garanties, notamment
la garantie du parfait achévement d’'un an.

L’établissement d’'un PV de réception notamment quand il y a des réserves a lever apres réception.
Un délai est donné au titulaire pour lever les réserves.

La personne chargée du suivi des travaux pour le compte du service prescripteur du bon de commande
procéde en présence du titulaire ou de son représentant, aux opérations préalables & la réception des
travaux décrits dans le devis, accepté par I'établissement du bon de commande.

Les opérations de réceptions sont formalisées.

Le modéle EXE4 « Procés-verbal des opérations préalables & la réception » peut étre utilisé.

Ces opérations comportent :
- lareconnaissance des ouvrages exécutés ;
- la constatation éventuelle de I'inexécution de prestations prévues au marché ;
- la constatation éventuelle d’'imperfections ou malfacons ;
- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux ;
- les constatations relatives a 'achévement des travaux.

Lorsque les travaux sont conformes (travaux achevés, absence d’imperfection ou de malfagon...) leur
réception est prononcée sans réserve.

Le proces-verbal de réception des travaux fixe la date d’achévement des travaux. Il est signé par le
représentant du service prescripteur.
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Lorsque les travaux ne sont pas conformes, un proces-verbal avec réserves est dressé. Celui-ci mentionne
les imperfections, malfagons ou les travaux inexécutés.

Ce proces-verbal est signé par les deux parties et fixe la date d’achévement des travaux pour les ouvrages
conforme, qui est le point de départ du délai de garantie de parfait achévement. Si I'entrepreneur refuse de
le signer, mention en est faite.

Il est ensuite procédé tel que stipulé aux articles 41.3 a 41.7 du CCAG-T (réception avec réserves ou
réfaction :
- soit la réception des travaux est assortie de réserves a charge pour I'entrepreneur d’exécuter les
travaux non réalisés ou de remédier aux imperfections et malfacons dans le délai qui lui est imparti ;
- soit, eu égard a la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en
conformité, le service prescripteur renonce a ordonner la réfection des ouvrages et propose a
I'entrepreneur une réfaction sur le prix.

Si I'entrepreneur exécute les travaux de reprise des réserves de maniére satisfaisante, un nouveau proces-
verbal est établi pour valider la levée des réserves avec une date d’achévement qui sera le point de départ
du délai de garantie de parfait achévement pour les ouvrages qui ont été repris.

A l'issue, si 'entrepreneur accepte la réfaction, la réception est prononcée sans réserve.

6.3. Documents aprés travaux

En fin de chantier, le titulaire est tenu de fournir en trois exemplaires le dossier complet des ouvrages
exécutés (DOE) sur support USB, au format PDF ou compatibles AUTOCAD comprenant, en fonction du
chantier, notamment :

- Plans de récolement des ouvrages exécutés ;

- Plans électriques et schémas de cablage ;

- Documentations techniques du matériel installé ;

- Notices d’exploitation ;

- Fiches techniques des produits et matériaux mis en ceuvre munis de leur étiquetage sanitaire ;

- Eléments techniques nécessaires a I'établissement du Dossier des Interventions Ultérieures sur les

Ouvrages (DIUO) & établir par le coordonnateur de Sécurité et Protection de la Santé (SPS) ;
- Bordereau de suivi des déchets.

Dans le cas de travaux simples, le dossier a remettre par I'entreprise peut étre allégé aprés accord du
service prescripteur des travaux.

6.4. Garantie et délai de garantie

L'entreprise est soumise aux régles relatives a I'ensemble des responsabilités et garanties légales de
I'entrepreneur pour les travaux et équipements fournis.

Le délai de garantie concernant les travaux est d’'un an a compter de la date d’effet de la réception compléte.

7. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations au C.C.A.G. T explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont apportées aux
articles suivants :

Articles du CCAP Dérogation au CCAG-T
Article 3.1 Article 28.1
Article 3.3 Article 28
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