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CHAPITRE PREMIER — GENERALITES

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres est un marché
de maitrise d’ceuvre pour la rénovation et 'aménagement de laboratoires protégés sur le site de
Nouzilly du Centre INRAE Val de Loire.

Les objectifs du projet sont de :

- Restructurer les laboratoires situés a I’étage du batiment 311,
- Restructurer le laboratoire 333 pour créer des locaux communs : un laboratoire confiné de
niveau 3 et un ou deux laboratoires de confinement de niveau 2,

o Concentrer les laboratoires de type L2 et L3 dans une zone circonscrite du laboratoire ;
o Installer dans cette zone les matériels d’imagerie cellulaire et moléculaire ;
o Réinstaller les équipes déplacées.

Le regroupement des équipements partagés permet de mutualiser les zones techniques avec des
installations spécifiques, tout en redonnant de I'espace aux équipes pour leurs espaces dédiés.

La part maximum attribuée aux travaux est de 1 050 000 € HT.
1.2 Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom « le

maitre d’ceuvre » sont précisées a l'article 2 de I'acte d’engagement.

1.3 Sous-traitance

Le maitre d’ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous
réserve de ["acceptation du ou des sous-traitants par le maitre de I'ouvrage et de I'agrément par lui
des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'article 3.6. du CCAG-PI.

1.4 Catégorie d’ouvrages et nature des travaux

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d’ouvrages batiment : Réutilisation ou

réhabilitation.



1.5 Contenu des éléments de mission

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux articles R2431-1 et suivants du
décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 modifié portant partie réglementaire du Code de la
Commande Publigue.

Le présent marché est constitué des éléments de mission de base suivants :

Réhabilitation ou réutilisation

APS
APD
PRO
ACT
VISA
DET
AOR

1.6 Conduite d’opération

La conduite d’opération est assurée par le Directeur des Services d’Appui du Centre INRAE Val de

Loire.

1.7 Controle technique
Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté d’un contréleur technique
agréé.
Le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du contrbleur

technique que le mafitre d’ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve
tant au stade des études que de |a réalisation de I'ouvrage.

1.8 Travaux intéressant la Défense
Sans objet.
1.9 Controle des prix de revient
Sans objet.
1.10 Mode de dévolution des travaux
La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.

1.11 Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

La réalisation des prestations décrites dans I'élément de mission OPC n’est pas confiée au

maftre d’ceuvre.



1.12 Coordination Sécurité (CSPS)

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté d’un coordonnateur en

matiere de sécurité et protection de la santé.

Le maitre d’'ceuvre doit tenir compte a ses frais de |'ensemble des observations du

coordonnateur en matiére de sécurité et protection de la santé, que le maitre d’ouvrage lui aura notifié
pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de la réalisation de

I'ouvrage.

ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1

2.2

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :
Pieces particulieres

a. L’acte d’engagement (AE) et son annexe ;
b. Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

C. Le programme.
Pieces générales

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (C.C.A.G. - P.1.} approuvé par I'arrété du 16 septembre 2009, en
vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d’établissement des prix (mois

mQ)
- le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de

Travaux de génie-civil

En vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d’établissement des prix

(mois m0) études tel que défini a I'acte d’engagement.

ARTICLE 3 —-T.V.A.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés

hors T.V.A.



CHAPITRE Il. - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

ARTICLE 4 — FORFAIT DE REMUNERATION

4.1 Modalités de fixation du forfait de rémunération

o Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération t fixé a V'article 3
de l'acte d’engagement par la partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiére
prévisionnelle fixée dans I'acte d’engagement, si le colit prévisionnel n’est pas encore connu.

o Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération t’ fixé a I'article 3 de
I'acte d’engagement par le montant du co(t prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le

maitre d’ceuvre.

4.2 Dispositions diverses

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission. Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la

réalisation de l'opération.
Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois

mO0 des études figurant a I'acte d’engagement.
L'avenant permettant de fixer le colt prévisionnel de l'ouvrage fixe le forfait définitif de

rémunération.

4.3 Modifications de programme a l'initiative du maitre d’ouvrage en cours
d’exécution

Si, en cours d’exécution du marché, le maitre d'ouvrage décide des modifications de
programme conduisant a des modifications dans la consistance du projet et/ou sur les délais, un

nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant, qui définit par ailleurs leur incidence
financiére sur 'estimation prévisionnelle des travaux.

ARTICLE 5 - PRIX

5.1 Forme du prix
Le prix est révisable suivant les modalités fixées a I'article 5.5, ci-apreés.
5.2 Mois d’établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois

mO (mO Etudes) fixé dans I'acte d’engagement.



5.3 Choix de l'index de référence

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix des
prestations du maitre d’ceuvre faisant I’objet du marché est I'index ingénierie 1 (base 100 en janvier
1973).

5.4 Prix ferme
Sans objet

5.5 Modalités de révision des prix

La révision prévue par |'article 5.1., ci-dessus, est effectuée par application au prix du marché
d’un coefficient (C) de révision donné par la formule :
C=0,125+0,875Im
10
dans laquelle :
10 : index ingénierie du mois mo Etudes (mois d’établissement du prix) ;
Im : index ingénierie du mois m : ce mois m est déterminé comme suit :

5.5.1 Pour les éléments d’étude APS, APD, PRO et ACT :
a. Durée d’exécution de I'élément inférieure ou égale a un mois :
Index du mois au cours duquel I’élément est remis au maitre de l'ouvrage ;

b. Durée d’exécution supérieure a un mois :
Moyenne arithmétique des valeurs des index des mois pendant lesquels s'est effectuée I'exécution de
la prestation (art. 10 du CCAG-PI).

5.5.2 Pour I’élément EXE (VISA)
Index du mois au cours duquel chacun des documents prévus a l'article 6.2.2., ci-aprés, est remis au

maitre d’ouvrage.

5.5.3 Pour I’élément DET
Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécuté conformément au

6.2.4. a. ci-apres.

5.5.4 Pour I’élément AOR :

Pour chacune des quatre parties de I’élément définies a I’art. 6.2.4. b. du présent CCAP, il convient
de prendre en compte I'index du mois au cours duquel les documents cités ont été remis au maftre
d’ouvrage et I'index du dernier mois du délai de garantie de parfait achevement pour la partie 4 du
6.2.4..

5.5.5 Coefficients de révision
Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue lors du paiement, le maitre d’ouvrage procéde au
réglement provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient publié de la révision.
Le maitre de 'ouvrage procéde a la révision définitive :



- dés que les index correspondants sont publiés ;
- en fin de marché ou en fin de chaque année si I’exécution du marché s’échelonne sur plusieurs

années.
Les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d’exécution est fixé dans I'acte

d’engagement, la valeur finale de l'index est appréciée au plus tard a la date contractuelle de
réalisation des prestations ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

ARTICLE 6 — REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

6.1 Avance

Une avance est versée au maitre d’ceuvre sauf en cas de refus par celui-ci, précisé dans I'acte
d’engagement.

Son montant est égal a 5 % du montant initial du marché (en prix de base) si le délai N
d’exécution du marché exprimé en mois n’excéde pas douze mois. Il est égal au produit de ces cing
pour cent (5 %) par 12 (N étant exprimé en mois) si le délai N dépasse douze mois.

N

Le paiement de cette avance intervient dans le délai de 30 jours a partir de la date a laquelle
commence a courir le délai contractuel d’exécution.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes
d’acomptes présentées par le maitre d’ceuvre atteint ou dépasse 65 % du montant initial {hors TVA)
du marché. Ce remboursement doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80 % du montant initial
(hors TVA) du marché.

Son montant ne sera ni révisé ni actualisé.

6.1bis Avance aux sous-traitants

Une avance peut étre versée sur leur demande aux sous-traitants lorsque le montant de leurs
prestations est au moins égal au seuil fixé par I'article R2191-3 du décret n°2018-1075 précité pour le

versement de |'avance.
Le versement de cette avance, dont le montant est égal a 5% du montant des prestations sous-

traitées, et son remboursement sont effectués a la diligence du maitre d’ceuvre qui prévoit ce
versement et ce remboursement pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d’un paiement

au profit du sous-traitant.
6.2 Acomptes

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’acomptes périodiques dans les

conditions suivantes :

10



6.2.1. : Pour I'établissement des documents d’études suivants : ESQ, APS, APD, PRO

Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne peuvent faire I'objet d’un réglement
qu’aprés achévement total de chaque élément et réception par le maitre de I'ouvrage {ou
réception tacite) telle que précisée a I'article 7.2.3., du présent CCAP.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées avant leur achévement dans le cas ou leur délai
d’exécution est important afin que I'intervalle entre deux acomptes successifs n’excéde pas trois
mois. Dans ce cas, I'état périodique établi par le maitre d’ceuvre comporte le compte rendu
d’avancement de I'étude et indique le pourcentage approximatif du délai d’avancement de leur
exécution ; ce pourcentage, aprés accord du maitre de I'ouvrage, sert de base au calcul du

montant de I'acompte correspondant.

6.2.2. Pour I'exécution de I'élément VISA

Les prestations incluses dans |’élément EXE sont réglées comme suit :
- sur production d’un document récapitulant 'ensemble des études, le Descriptif Quantitatif
Estimatif (DQE), plans d’exécution et plans de synthése a remettre par les entreprises qui
seront présentées au visa du maitre d’ceuvre : 50%

- sur production du méme document complété par les dates auxquelles les études, le Descriptif
Quantitatif Estimatif (DQE), plans d’exécution et plans de synthése qui ont été visés par le
maitre d’ceuvre, accompagné des justificatifs nécessaires : 50%

6.2.3. Pour I'exécution de prestations ACT
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :
- aprés réception du dossier de consultation des entreprises : 60 % ;
- aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre d’ouvrage de (ou

des) offre(s) des entreprises : 40 %.

6.2.4. Pour 'exécution des prestations de contréle d’exécution (DET et AOR)
a. Elément DET (Direction de I’Exécution des Travaux)

Les prestations incluses dans I’élément de mission DET sont réglées comme suit :

en fonction de [l‘avancement des travaux, sous forme d’acomptes mensuels,
proportionnellement au montant des travaux effectués depuis le début : 85 %.
a la date de I'accusé de réception, par le maitre de I'ouvrage du projet de décompte final, du
décompte général et aprés traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15 %.

b. Elément AOR (Assistance lors des Opérations de Réception et pendant la garantie de parfait

achévement).

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

1 - a I'issue des opérations préalables a la réception : a la date d’accusé de réception par le
maitre d’ouvrage du procés-verbal des opérations préalables a la réception : 20 % ;

2 - A la remise du dossier des ouvrages exécutés : 40 % ;

3 - a 'achévement des levées de réserves : 20 % ;
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4 - a la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a Iarticle 44-1 du
CCAG applicable aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre
de I'ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG : 20 %.

6.2.5. Rémunération des éléments
Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission
considérés comme constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé sous forme de

pourcentage du montant initial du marché.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d’éléments esquisse, APS (et APD) seront payés
sur la base du forfait provisoire de rémunération figurant a I'acte d’engagement. Aprés passation de
I'avenant fixant le coGt prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération ; il sera procédé
si nécessaire, a I'occasion du paiement de I'acompte relatif & I'élément APD (ou projet) & un
réajustement en plus ou en moins du montant des acomptes relatifs aux éléments esquisse, APS (et
APD).

6.2.6. Montant de 'acompte
Le reglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait 'objet d’acomptes périodiques, dont
la fréquence est déterminée a I'article 6.2 ci-dessus, calculés & partir de la différence entre deux
décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d’un état périodique
dans les conditions ci-aprés définies :

a. Etat périodique
L'état périodique, établi par le maitre d’ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.
L’état périodique sert de base a I'établissement par le maitre d’ceuvre du projet de décompte
périodique auquel il doit &tre annexé.

b. Projet de décompte périodique
Le maftre d’ceuvre envoie au maitre de 'ouvrage, par lettre recommandée avec avis de
réception postal ou lui remet contre récépissé diiment daté, son projet de décompte périodique.

¢. Décompte périodique
Le décompte périodique établi par le maitre de I'ouvrage correspond au montant des sommes

dues du début du marché a I'expiration de la période correspondante, ce montant est évalué en prix
de base hors T.V.A. il est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant
successivement :

-I’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler

compte tenu des prestations effectuées ;

- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d’ceuvre des

documents d’étude et calculées conformément a I'article 7.1.2. du présent CCAP.

d. Acompte périodique.

Le montant de I'acompte périodique a verser au maitre d’ceuvre est déterminé par le maitre
de I'ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :
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1° Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte
précédent ;

2° U'incidence de la révision des prix appliquée conformément a l'article 5 du présent
CCAP sur la différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P
et de la période précédente.

3° U'incidence de la T.V.A. ;

4° Le montant total de 'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des
montants 1,2 et 3 ci-dessus augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au

maitre d’oeuvre.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre I'état d’acompte ; s’il modifie le projet
du maitre d’ceuvre, il joint le décompte modifié.

6.3 Solde

Aprés constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a I'article 26,
le maitre d’ceuvre adresse au maitre de V'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme

d’un projet de décompte final.

6.3.1. Décompte final

Le décompte final établi par le maitre de I'ouvrage comprend :

a. Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

b. Lapénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des marchés
de travaux passés par le maitre d’ouvrage, telle que définie a I'article 19 du présent CCAP ;
c. Les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’ceuvre en

application du présent marché ;
d. Larémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour |’exécution de

I’ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a diminué des postes b.

et c. ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

6.3.2. Décompte général - Etat du solde
Le maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a. Le décompte final ci-dessus ;

b. La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de 'ouvrage ;

c. Le montant, en prix de bas hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur ;

d. Uincidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;

e. l'incidence de la TVA;
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f. L’état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c., d.
et e. ci-dessus ;

g. La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.

Le maftre de I'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde.
Le décompte général devient définitif dés I'acceptation par le mafitre d’ceuvre.

6.4 Délais de paiement et dispositions applicables en matiéere de facturation

Par application de I'article R2192-10 du décret n°2018-1075 précité, le délai global de
paiement est de 30 jours maximum a compter de la réception de la demande de paiement dans les

formes prescrites.

En cas de versement d’intéréts moratoires, le taux est égal au taux d'intérét de la principale
facilité de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne a son opération de
refinancement principale la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.
Une indemnité forfaitaire de 40 € correspondant aux frais de recouvrement sera versée en cas de

retard de paiement des sommes dues.

Les factures, accompagnées d’un RIB ou RIP, doivent respecter les dispositions des articles 289-
0 et 289 du Code Général des Imp6ts (CGI) et comporter, outre les mentions exigées par 'article 242
nonies. A de I'annexe 2 du CGl, les références du marché.

Conformément a la loi n°2014-1 du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises
et 'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique,
le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent
transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro dés lors que
cette obligation leur incombe en application des textes précités, soit selon le calendrier ci-dessous :

- Au 1ler janvier 2017 pour les grandes entreprises et la facturation inter sphére
publique ;

- Au ler janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire ;

= Au ler janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises ;

- Au ler janvier 2020 pour les micro--entreprises.

En outre, le titulaire est tenu de récupérer les demandes de paiement des entreprises de

travaux dans chorus pro et de les déposer avec son visa dans ce circuit dématérialisé.

A I'heure actuelle, la transmission par le créancier de sa demande de paiement ne peut étre
prise en compte par I'INRAE que par dépdt au format PDF sur le site https://chorus-pro.gouv.fr

Conformément aux dispositions de I'article 4.1 du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016
relatif au développement de la facturation électronique, I'utilisation du portail de facturation est

exclusive de tout autre mode de transmission.

Le créancier non encore concerné par |'obligation de dématérialisation transmet ses
demandes de paiement sous format papier au Service Budgétaire Financier et Comptable (SBFC) du
centre INRAE bénéficiaire de la prestation réalisée, en prenant en compte I'ensemble des données de
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facturation mentionnées lors de la notification du marché par I’établissement avec I'adresse de
facturation. Il peut toutefois s'il le souhaite transmettre ses demandes de paiement sur le portail
mutualisé de I'Etat Chorus Pro. Il applique alors les stipulations mentionnées ci-avant.

CHAPITRE Il - DELAIS - PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 7 — DELAIS — PENALITES PHASE « ETUDES »

7.1 Etablissement des documents d’étude

7.1.1. Délais
Les délais d’établissement des documents d’étude sont fixés dans 'acte d’engagement.

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

e lerélément:

APS : date de 'accusé de réception, par le maitre d’ceuvre, de la notification du marché.

e Les éléments ou parties d’éléments suivants :

APD ] par le maftre d’ceuvre du prononcé

PRO de la réception du document d’études

EXE y le précédent dans 'ordre chronologique
DCE de déroulement de I'opération

DOE : date de réception des travaux

7.1.2. Pénalités pour retard
En cas de retard dans la présentation de ces documents d’étude, le maitre d’ceuvre subit sur ses
créances, des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé par rapport au montant du marché
a:

- APS :1/10 000
- APD : 2/10 000
- PRO : 2/10 000
- EXE :2/10 000
- DCE : 2/10 000
- DOE : 5/10 000
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7.2 — Réception des documents d’études

7.2.1. Présentation des documents

Par dérogation a l'article 26.4.2 du CCAG-PI, le maftre d’ceuvre est dispensé d’aviser
par écrit le maitre de I'ouvrage de la date a laquelle les documents d’études lui seront présentés.

7.2.2. Nombre d’exemplaires

Les documents d’études sont remis par le maitre d’ceuvre au maftre d’ouvrage pour

vérification et réception. Le tableau ci-aprés précise le nombre d’exemplaires a fournir.

Le maftre de I'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous

dans le cadre de I'opération envisagée.

DOCUMENT NOMBRE D’EXEMPLAIRES
APS 4
APD 4
Permis de construire 12
PRO 4
DCE 4 (dont 1 numérique)
DOE a4

Outre le support papier, le titulaire devra fournir ces éléments sur clé USB en fichiers DWG Version
2005 pour le graphisme, Word/Excel pour les autres documents.

L’administration se réserve le droit de reproduction des documents.

7.2.3. Délais
En application de I'article 26.3.1 et par dérogation a 'article 27 du CCAG-PI, la décision par le

maitre de I'ouvrage de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des
documents d’études ci-dessus doit intervenir avant I'expiration des délais ci-dessous:

- APS : 6 semaines

- APD : 6 semaines

- PRO : 6 semaines

- DCE : 6 semaines

- ACT : 4 semaines

- AOR : 3 semaines

délais qui courent a compter de la date de P'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage du
document d’étude a réceptionner.

Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est
considérée comme regue, avec effet a compter de I'expiration du délai (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d’ajournement, le maitre de I'ouvrage dispose pour donner son avis, aprés
présentation par le maitre d’ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-
dessus.
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ARTICLE 8 — PHASE «TRAVAUX»

8.1 Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, conformément a I'article 13 du CCAG
applicable aux marchés de travaux a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par
I'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis
contre récépissé. Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 13.2 du CCAG applicable
aux marchés de travaux le montant de I'acompte mensuel a régler a I’entrepreneur. Il transmet au
maitre de I'ouvrage en vue du paiement de I'état d’acompte correspondant, qu’il notifie a
I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le
projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

8.1.1. Déldi de vérification
Le délai de vérification par le maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel et
|'établissement du décompte général est fixé a 5 jours a compter de I'accusé réception du document

ou du récépissé de remise.

8.1.2. Pénalités pour retard

En cas de retard du fait de I'inobservation du délai maximum de 5 jours dans lequel il doit effectuer
ses interventions ainsi que du fait de la non transmission de la date de réception ou de remise de la
demande de paiement de I'entreprise, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le
montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé a 1/5000° du montant, en prix
de base hors TVA, de 'acompte de travaux correspondant.

Si le maftre d’ceuvre n’a pas transmis au maitre d’ouvrage les projets de décompte mentionnés
ci-dessus dans les délais prescrits, le maitre d’ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il

fixe.
Si ce délai expire un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

La période d’application correspondante part du jour suivant I'expiration du délai précédent
et s’achéve le cinquiéme jour suivant la date de transmission du décompte au conducteur d’opération.

Toutefois, si du fait du retard imputable au maitre d’ceuvre, le maitre de I'ouvrage était
contraint de verser des intéréts moratoires aux entrepreneurs concernés, la pénalité applicable serait

alors fixée selon la formule suivante :

M x T x (R+5)
Pénalités = ------------------
360 x 100
dans laquelle :

M : montant de |'état d’acompte ;
T: En cas de versement d’intéréts moratoires, le taux est égal au taux d'intérét de la principale facilité

de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement
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principate la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé 3 courir, majoré de huit points. Une indemnité
forfaitaire de 40 € correspondant aux frais de recouvrement sera versée en cas de retard de paiement

des sommes dues.

R : retard en nombre de jours.

8.2 Vérification du projet de décompte final de |'entrepreneur

A l'issue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
travaux établi par I'entrepreneur conformément a I'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de
travaux et qui lui a été transmis par I'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception

postal ou remis contre récépissé.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le
maitre d’ceuvre établit, dans les conditions définies a I'article 13.4 du CCAG applicable aux marchés de

travaux, le décompte général.

8.2.1. Délai de vérification
Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte final et I’établissement
du décompte général est fixé a 10 jours a compter de I'accusé réception du document ou du récépissé

de remise.

8.2.2. Pénalités pour retard
En cas de retard du fait de I'inobservation du délai maximum de 10 jours dans lequel il doit
effectuer ses interventions ainsi que du fait de la non transmission de la date de réception ou de remise
de la demande de paiement de I'entreprise, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités
dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 1/5000° du
montant, en prix de base hors TVA, du décompte général.

Si le maitre d’ceuvre n’a pas transmis au maitre d’ouvrage les projets de décompte mentionnés
ci-dessus dans les délais prescrits, le maitre d’ouvrage le met en demeure de la faire dans un délai qu’il

fixe.
Si ce délai expire un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

A I'expiration de ce délai, le maitre d’ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux

frais du maitre d’ceuvre défaillant.

Toutefois, si du fait du retard imputable au maitre d’ceuvre, le maitre de 'ouvrage était
contraint de verser des intéréts moratoires aux entrepreneurs concernés, la pénalité applicable serait

alors fixée selon la formule suivante :

M x T x (R+10)
Pénalités = -----——----—----

360 x 100
dans laquelle :

M : montant de |'état d’acompte ;

18



T : Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus
récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points. Une indemnité forfaitaire de 40 €
correspondant aux frais de recouvrement sera versée en cas de retard de paiement des sommes dues.

R : retard en nombre de jours.

8.3 Instruction des mémoires de réclamation

8.3.1. Délai d’instruction
Le délai d’instruction des mémoires de réclamation est d’'un mois @ compter de la date de
réception par le maitre d’ceuvre du mémoire de réclamation.

8.3.2. Pénalités pour retard
En cas de retard dans I'instruction du mémoire de réclamation, le maitre d’ceuvre encourt sur
ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé a 80€.

CHAPITRE IV. - EXECUTION DE LA MISSION
DE MAITRISE D'(EUVRE JUSQU'A LA PASSATION
DES MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 9 — COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le maftre d’ceuvre s’engage sur un colt prévisionnel de réalisation sur la base de I'exécution des

études :
- d’Avant-Projet Définitif.

Si le colit prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise
des prestations de cet élément est supérieur a I’enveloppe financiére arrétée par le maitre de I'ouvrage
a l'article 3 de I'acte d’engagement, le maitre d’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations
et demander au maitre d’ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a
un projet compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-dessus.

Aprés réception de I'avant-projet sommaire (définitif) par le maitre de I'ouvrage, un avenant
fixe le montant du colt prévisionnel des travaux que le maitre d'ceuvre s’engage a respecter sous

réserve des sanctions prévues a 'article 13 ci-aprés.
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Le colt prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour

mener a son terme la réalisation de I'ouvrage a I'exclusion :

- du forfait de rémunération ;

- des dépenses de libération d’emprise ;

- des dépenses d’exécution d’ceuvre d’art confiée & un artiste ou 2 un maitre ;
- des frais éventuels de contréle technique ;

- de la prime éventuelle de I'assurance « dommages » ;

- de tous les frais financiers.

ARTICLE 10 - CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du

mois mo (mo Etudes) fixé par I'acte d’engagement.

ARTICLE 11 - TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le colit prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 5 %.

ARTICLE 12 - SEUIL DE TOLERANCE

Le seuil de tolérance est égal au co(t prévisionnel des travaux, majoré du produit de ce colt

par le taux de tolérance fixé a I'article 11.

L'avancement des études permet au maitre d’ceuvre lors de I'établissement des prestations
de chaque élément de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le co(it

prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des
marchés de travaux, le maitre d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maftre d’ouvrage

le lui demande.

ARTICLE 13 - COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le maftre d’ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le maftre d’ceuvre établit le colt des travaux tel qu’il résulte de la

consultation (colt de référence).

Ce colt est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres confondus,
comme les plus intéressantes par le maitre d’ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au
rapport des index BTO1 (catégorie batiment) ou TPO1 (catégorie infrastructure) pris respectivement
au mois mo des offres travaux ci-dessus et au mois mo des études du marché de maftrise d’ceuvre.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Sile cot est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d’ouvrage peut déclarer I'appel d’offres

infructueux.
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Le maitre d’ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d’ceuvre a
I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit a
aucune rémunération complémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire 3 une offre respectant le seuil de
tolérance.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d’ouvrage dans un délai de 15

jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maftre de I'ouvrage, le maitre
d’ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a
compter de accusé réception de cette acceptation afin de permettre au maitre d’ouvrage de lancer
une nouvelle procédure d’appel d’offres ou engager une nouvelle négociation.

CHAPITRE V. - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE
D'EUVRE APRES PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 14 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux passés par le
maitre de I'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des

marchés de travaux.

Le maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la
consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

ARTICLE 15 - CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo
correspondant au mois de remise de I'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des marchés de

travaux

ARTICLE 16 - TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le colt de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est
de 3 %.

ARTICLE 17 - SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le seuil de tolérance est égal au co(t de réalisation des travaux majoré du produit de ce colt

par le taux de tolérance indiqué a I'article 16.
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ARTICLE 18 - COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE

Le colit constaté déterminé par le maitre de 'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés,
avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de

prix.

ARTICLE 19 - PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE

Si le colit constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a I'article 17, le maitre
d’ceuvre supporte une pénalité égale a la différence entre le co(t constaté et le seuil de tolérance

multiplié par le taux défini ci-aprés.

Ce taux est égal au taux de rémunération t fixé a I'article 3 de I'acte d’engagement multiplié
par 2.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la
rémunération t des éléments postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

ARTICLE 20 - MESURES CONSERVATOIRES

Si en cours d’exécution de travaux, le co(it de réalisation des ouvrages augmenté du co(t des
travaux non prévus (hors travaux modificatif) dépasse le seuil de tolérance défini a 'article 17 des
retenues intermédiaires peuvent é&tre appliquées a la diligence du maitre d’ouvrage - par fractions
réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission, EXE, DET et AOR.

ARTICLE 21 - ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'Exécution des Travaux » (DET) le maitre
d’ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination de I’entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a I'entrepreneur
dans un délai de 5 jours dans les conditions précisées a I'article 3.8 du CCAG applicable aux marchés

de travaux.

Cependant, en aucun cas, le maitre d’ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :

- a la notification de la date de commencement des travaux ;
- au passage a ['exécution d’une tranche conditionnelle ;
- a la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non

prévus.
sans avoir recueilli au préalable I’accord du maitre d’ouvrage.

Les ordres de service dont copie doit étre remise au maitre de l'ouvrage sont extraits d’un
registre a souche fourni par ce dernier qui peut s’assurer a tout moment qu’ils ont bien été délivrés

dans les délais impartis.
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ARTICLE 22 - PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a l'article 6 du CCAG-PI, le titulaire assure le role qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d’'ceuvre, d’hygiéne, de conditions de
travail et de sécurité sur le chantier.

ARTICLE 23 - SUIVI DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de I'article 1.5 du présent CCAP, la direction de I'exécution des
travaux incombe au maitre d’ceuvre qui est I'unique responsable du contréle de I'exécution des
ouvrages et qui est I'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par
I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune

modification.

ARTICLE 24 - UTILISATION DES RESULTATS

L’option retenue concernant lutilisation des résultats et précisant les droits respectifs du
maftre de I'ouvrage et du mafitre d’ceuvre en la matiére est 'option B telle que définie a I'article 25.B
du CCAG-PL.

ARTICLE 25 - ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION

Conformément a l'article 20 du CCAG-PI, le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité
d’arréter 'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques soit éléments de
mission tels que définis a I'article 1.5. du présent CCAP.

ARTICLE 26 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d’ceuvre s’achéve a la fin du délai de « Garantie de parfait achévement »
(prévue a I'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou aprés prolongation de ce délai
si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans
cette hypothése, 'achévement de la mission intervient lors de |a levée de la derniére réserve.

L’achévement de la mission fera I'objet d’une décision établie sur demande du maitre d’ceuvre,
par le maitre de I'ouvrage, dans les conditions de I'article 27 du CCAG-PI et constatant que le titulaire

a rempli toutes ses obligations.

ARTICLE 27 - RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 a 36 inclus du CCAG-PI avec les précisions

suivantes :

27.1 Résiliation du fait du maitre de 'ouvrage

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurent au crédit du maitre d'ceuvre a titre
d’indemnisation, le pourcentage prévu a l'article 33 du CCAG-PI est fixé a 4 %.
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27.2 Résiliation du marché aux torts du maitre d’ceuvre ou cas particuliers

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 31 et 32 du CCAG-PI, la
fraction des prestations déja accomplies par le maitre d’ceuvre est acceptées par le maitre de I'ouvrage
est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au décés ou a
I'incapacité civile du titulaire (art. 30 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement.

Par dérogation a I'article 31 du CCAG/PI, le marché pourra étre résilié dans le cas ou le maitre
d’ceuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux
traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a I'article 12 du présent CCAP ou bien dans le cas
d’appel a la concurrence constatant des offres inacceptables, lorsque le titulaire ne pourrait mener a
bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du colt

prévisionnel.

ARTICLE 28 — CLAUSES DIVERSES

28.1 Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés
comme tels dans l'acte d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les
stipulations de I'article 3.4.3 du CCAG-PI sont applicables.

En conséquence, les articles du CCAG-PI, traitant de la résiliation aux torts du titulaire (art. 32)
s’appliquent deés lors qu’un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations

prévues a ces articles.28.2 Saisie-arrét

Sile marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire
du marché aupres duquel serait pratiquée la saisie-arrét du chef d’'un des cotraitants retiendra sur les
prochains mandats de paiement émis au titre du marché I'intégralité de la somme pour slreté de

laguelle cette saisie-arrét a été faite.

28.3 Assurance

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le maitre d’ceuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit
justifier qu’il est titulaire d’'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont
s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Le maftre d’ceuvre devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son
assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport

avec lI'importance de I'opération.

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n’est pas considérée
comme suffisante par le maitre de 'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette

opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.
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ARTICLE 29 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

Articles du CCAG-PI

auxquels il est dérogé

Articles du CCAP par lesquels

sont introduites ces dérogations

26.4.2

27
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7.2.3

Fait a Nouzilly, le 7 juillet 2020

Le maitre de I'ouvrage

Le Directeur des Services
d'Appul & la Recherche -

Lu et approuvé par le maitre d’ceuvre :
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