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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent
des travaux avant cession du site Taaone Ouest situé sur la commune de Pirae.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particuliéres (CCTP).

1-2. Décomposition du marché

1.2.1. Décomposition en lots

Le marché fera I’objet de 3 lots désignés ci-dessous :
Lot 1 : Refonte de I’alimentation électrique HT/BT
Lot 2 : Travaux de VRD

Lot 3 : Travaux de cloture et métallerie

1.2.2. Décomposition en tranches

Sans objet

1-3. Désignation des sous-traitants en cours de marché

Le modele de déclaration de sous-traitance joint au dossier de consultation précise tous les
éléments contenus dans la déclaration prévue a Iarticle R.2193-3 du CCP.

Il indique en outre pour les sous-traitants & payer directement, dans les conditions fixées aux
articles R.2193-10a R.2193-16 du CCP :

o le compte a créditer
o lapersonne habilitée & donner les renseignements prévus & l'article R.2191-60 du CCP
o le comptable assignataire des paiements.

1-4. Travaux intéressant la défense — Confidentialité — Mesures de sécurité

Le lieu d’exécution des travaux ne fait pas ’objet de mesures de sécurité au sens de I’article 5.3
du CCAG travaux, Le titulaire se conformera aux prescriptions des articles 5.1, 5.2 et 5.4 du
CCAG travaux.

1-5. Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

L'Etat - Ministére de des Armées - Direction d’infrastructure de la défense de Papeete
représenté par :

Le chef de la section maitrise d’ceuvre

qui est chargé d'une mission sur projet comprenant la direction de I'exécution du contrat de
travaux et 'assistance au mattre d’ ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période
de garantie de parfait achévement.

Les décisions du maitre d’ceuvre sont transmises par ordre de service.

Page 3 sur21




Taaone Quest-Travaux avant cession Projet n°DIDPPT20003
CCAP

Les ordres de service sont adressés en deux exemplaires au titulaire ; celui-ci renvoie
immédiatement au maitre d’ceuvre 1’un des deux exemplaires aprés ’avoir signé et y avoir porté
la date a laquelle il I’a regu.

1-6. Conduite d’opération

Les conduite d’opération est assurée par :

L'Etat - Ministére de des Armées - Direction d’infrastructure de la défense de Papeete
représenté par :

Le chef de la section conduite d’opération

1-7. Contréle technique

Les travaux faisant ’objet du présent marché sont soumis au contrdle technique .
Le nom du titulaire du marché de contréle technique sera communiqué ultérieurement.

1-8. Coordination SPS

Pour I’exécution du présent marché, la personne publique est assistée d’un coordonnateur en
maticre de sécurité et de protection de la santé dont la mission, de catégorie 2, couvrira
notamment la phase de réalisation des travaux. Les coordonnées du titulaire de la mission
seront transmises ulétrieurement,

Le Plan général de coordination SPS (PGCSPS) sera transmis ultérieurement.

1-9. Autres intervenants

Sans objet.

1-10. Dispositif de vigilance avec e-Attestations.com et documents a produire

1-10.1 Présentation du dispositif e-Attestations

La plateforme sécurisée e-Attestations permet aux opérateurs économiques de déposer toutes
les informations et documents obligatoires a partager uniquement avec vos donneurs d'ordres.

Elle est entierement gratuite.

Elle nécessite la création d’un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.
e-Attestations agrege des données directement auprés de tiers producteurs de confiance comme
le RNCS, les URSSAF, la DGFIP,...

Aussi le titulaire n'aura qu'a compléter les informations et documents manquant dans son
dossier.

Plus d’informations, a 1’adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

1-10.2 Documents a produire

Le titulaire doit remettre au pouvoir adjudicateur ou son représentant, tous les 6 (six) mois et
ce, jusqu’a la fin de I’exécution du marché, les documents prévus a I’article Lp 5611-8 du code
du travail, soit :

— une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;
— un justificatif d’immatriculation, dans les cas ol I"immatriculation est obligatoire au
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regard des articles précités du code du travail.
Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus peuvent étre transmises par COUrTier ou
déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne e-Attestations mise a sa disposition,
gratuitement, a I’adresse suivante :
https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le role qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiere de
réglementation du droit du travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, ¢tablies en France ou a ’étranger, respectent les
obligations réglementaires, en veillant, tous les six mois, a ce que ces dernieres transmettent
par courrier ou déposent sur la plateforme e-Attestation les documents mentionnés ci-dessus.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, le
pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions prévues a Particle 8-5
(Résiliation du marché) du présent CCAP.

1-11. Clause d’insertion par ’activité économique

A — Définition

L’exécution du marché comporte une clause d’insertion par Iactivite économique.

Le nombre d’heures dédiées 4 I’insertion est fixé dans I’annexe 1 a I’acte d’engagement. Sile
titulaire souhaite confier 4 un sous-traitant une partie des heures d’insertion sur lesquelles il
s’engage, il devra en informer le représentant du pouvoir adjudicateur et avoir regu son accord.
Cette disposition (nombre d’heures confi¢es au sous-traitant) devra étre indiquée dans le
formulaire DC4, lors de la présentation du sous-traitant & I’acceptation du représentant du
pouvoir adjudicateur.

Par ailleurs, il est précisé que les emplois correspondant aux heures d’insertion prévues au
présent marché, ne pourront pas faire I’objet d’aides financiéres de la Polynésie Frangaise.

B — Public éligible au dispositif
- personnes sans emploi résidant sur la commune de PIRAE.
- demandeurs d’emploi de longue durée inscrits au SEFI

C —Modalités de mise en oeuvre
Concernant le recrutement du personnel, deux possibilités sont proposées au titulaire, sachant
qu’il peut recourir & I'une ou I"autre, ou au deux si nécessaire.
19¢ possibilité : 1’embauche directe en CDD ou en CDI
Dans ce cas, le titulaire fournira au maitre d’ouvrage au plus tard un mois apres la conclusion
du contrat de travail, une copie de la déclaration préalable a I’embauche et du contrat de travail
ou figure en particulier le n® DN (identification) de chaque employe.
2%me possibilité : le recours 4 Iintérim par le biais d’une Entreprise de Travail
Temporaire
Dans ce cas, le titulaire pourra faire appel uniquement & des structures spécialisées dans
I’intérim et devra fournir au maitre d’ouvrage le nom de la structure choisie.

D — Dispositifs d’accompagnement

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la clause d’insertion, un dispositif d’accompagnement sera
mis en place. Les coordonnées des personnes a contacter seront communiquées ultérieurement
dans le cadre de la mise au point du marche.
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E —Modalités de controle

Il sera procédé au contrdle de I’exécution des actions d’insertion pour lesquelles le titulaire s est
engagé en vertu des spécifications de ’acte d’engagement, suivant les modalités qui seront
définies par la maitrise d’ouvrage et auxquelles le titulaire devra se conformer (fourniture
mensuelle des contrats de travail, d’attestations, etc...).

En cas de non-respect de ses obligations d’engagement, ou en cas d’absence ou de refus
de transmission des renseignements propres 3 permettre le contréle de 'exécution de
Paction, le titalaire subira des pénalités dans les conditions mentionnées a I’article 4-4 .4
du présent document.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le présent marché est soumis aux dispositions des documents contractuels énumérés ci-aprés
dans la mesure oul elles ne sont pas contraires 4 la [égislation en vigueur en Polynésie Frangaise
au premier jour du mois d’établissement des prix du marché (mois zéro), tel que ce mois est
défini a I’article 3-3.2 du présent document.

Par dérogation 4 I'article 4.1 du CCAG, les piéces constitutives du marché sont les suivantes
par ordre de priorité.

A - Piéces particuliéres :

- l’acte d' engagement propre a chaque lot et ses annexes éventuelles (demandes
d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement pour tous les sous-traitants
désignés au marché, mise au point éventuelle...),

- le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) commun aux
trois lots

- le cahier des clauses techniques particuliéres des dispositions générales communes

aux trois lots (CCTP/DGC) et ses 5 annexes

le cahier des clauses techniques particuliéres propre & chaque lot

I’¢tat des prix forfaitaires (EPF) propre & chaque lot

les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs 4 la notification du

marché

L’exemplaire original de "ensemble de ces documents est conservé dans les archives du
maitre d’ouvrage et fait seul foi.

Les spécifications non portées au CCTP mais inscrites sur les plans ont méme valeur que
celles du CCTP.

B - Piéces générales :

- Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicables aux marchés publics
de travaux ;

- Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S.-D.T.U)
énuméres & 'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de I'économie et des finances
relative aux cahiers des clauses administratives spéciales des marchés publics de
travaux de batiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par
'annexe 2 & cette circulaire ;
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_ Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG/TVX.) approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 et son
modificatif sauf dérogations mentionnées dans le présent document.

- L’arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux
interventions d’entreprise extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil
dans un organismes du ministére de la défense.

C — Pidces a délivrer au titulaire

Par dérogation & ’article 4.2 du CCAG, il appartient au titulaire de faire la demande de
remise de I’exemplaire unique du marche.

ARTICLE 3. PRIX - MODE D'EVALUATION DES QUVRAGES - VARIATION

DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Nature des prix

Chaque lot sera rémunéré par application d'un prix global et forfaitaire dont le montant est
donné dans I’acte d’engagement.

3-2. Contenu des prix

Les prix du marché sont établis, sans préjudice de I’article 10.1 du CCAG en tenant compte :

e de l'obligation faite aux entreprencurs et 4 leurs personnels de se conformer aux
consignes et réglements édictés par le chef de corps ou d'établissement, relatifs a la
police et & la sécurité intérieure de l'immeuble dans lequel les travaux sont exécutes;

o des contraintes liées a la sécurité en application de 1arrété du 19 mai 2020 relatif
aux modalités d’application des régles relatives aux interventions d’entreprise
extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organismes du
ministére de la défense.

e des dépenses lies aux mesures de sécurité particulieres a prendre du fait des risques
d'interférence entre les travaux, objet du présent marché, et les activités de
l'organisme utilisateur du ministére des Armees ;

» du déroulement d’autres chantiers, dans I’enceinte desquels 1’entrepreneur devra
intervenir, selon les modalités qui seront arrétées par le représentant du maitre
d’ceuvre et en concertation avec les titulaires des marchés correspondants ;

o le cas échéant, des dépenses liées a l'application des mesures de sécurité et de
protection de la santé, et particulierement au PGCSPS.

o de tous les frais afférents & 1’exécution des prestations et a la livraison des
équipements définis aux CCTP, et notamment les frais lics

v' al’encadrement ; ,
v' aux frais généraux, charges sociales, risques industriels, bénéfices, ete.... ;

v’ A I’assistance au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre par le titulaire du
présent marché au cours des instructions des dossiers transmis pour
autorisations ou avis aux autorités administratives,

3 la reprise aux frais du titulaire des études et des travaux résultant d’avis
défavorable ou des réserves émises lors de la délivrance de ces autorisations et
avis administratifs,

<
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aux essais et qualifications ;

a toutes primes ou indemnités de sujétions diverses versées au personnel, liés
a la nature, au lieu, a ’horaire ou 4 la durée de travail ; notamment pour heures
supplémentaires, de nuit, de week-end et/ou de jour férié ;

au déplacement du personnel ;

a I’organisation du chantier, la préparation, I’ordonnancement, la planification
et le suivi des prestations ;

aux dispositions nécessaires liées a la prévention relative & I’épidimie COVID
19;

aux moyens techniques et matiéres consommables nécessaires pour réaliser les
prestations ;

aux matiéres, matériels et produits divers mis en ceuvre pour réaliser les
prestations, sauf exceptions explicitement mentionnées dans le CCTP ;

aux dépenses lides a la desserte du chantier et ’amenée des fluides et énergie
ainsi que I’évacuation des eaux pluviales et usées quelles que soient leurs
origines ;

aux outillages y compris outillages spéciaux, sauf exceptions explicitement
mentionnées dans le CCTP ;

a la protection des installations non concernées par le présent marché mais
pouvant étre dégradées lors de la livraison, du déchargement et des
qualifications des équipements ;

a toute remise en état d’installation dégradée lors de la réalisation des
prestations et, en particulier, consécutive & I’absence ou a I’inefficacité des
protections mises en place par le fournisseur lors de la livraison ;

a D'enlévement et la destruction des déchets, liquides et solides, dont la
production est liée & I’activité du contrat ;

au conditionnement, 4 1’emballage, aux moyens de manutention et & la
manutention ;

a 1’assurance ;

au stockage ;

aux garanties ;

au maintien en état de propreté des zones de livraison jusqu’a la réception du
marcheé, ‘

aux colits de transmission des documents d’études, au format papier, au maitre
d’ceuvre, au contrdleur technique, au conducteur d’opération et aux éventuels
AMO,

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des ¢iéments constitutifs du cott
des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

3-3.1 Forme des prix

Les prix sont :
fermes mais actualisables suivant les modalités fixées au 3.3.3 et au 3.3.4

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois au cours duquel le candidat a fixé son prix dans 1’offre (date de signature de I’acte
d’engagement),
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Ce mois est appelé « mois z€ro ».

3-3.3. Choix de l'index de référence
1’index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix des
travaux faisant I’objet des marchés est ’index national :

LOT1 | TGCO08.2 Travaux électrification souterrains
LOT2 | TGCO05.0 Routes et aéroports, voiries et réseaux divers.
LOT3 | TPGOL.0 Index général travaux publics Polynésie francaise

Les index (BT, TP) sont ceux publiés par I’institut de la statistique de Polynésie Frangaise
(LS.P.F.).

3-3.4. Modalités d'actualisation des prix fermes actuglisables
L'actualisation est effectuée par l'application au prix du lot concerné d'un coefficient
donné par la formule ;

Cn=I1(d-3)/Io
dans laquelle To et I (d - 3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au
mois (d - 3) par l'index de référence I du marché concerné sous réserve que le mois du
début d'exécution des prestations du marché ou de la tranche considérée soit postérieur
de plus de 3 mois au mois zéro.

3-3.5. Réoime de variation des indemmnités, pénalités, primes et retenues
Par dérogation aux articles 11.5 et 20.1.4 du CCAG, les éventuelles pénalités, indemnites
d’attente et indemnités de dédit ne sont ni actualisées ni révisces.

3-4. Paiement des co-traitants et des sous-traitants

3-4.1. Répartition des paiemenis

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a l'entrepreneur, ses co-
traitants éventuels et leurs sous-traitants éventuels.

3-4.2 Paiement du titulaire et des co-traitants en cas de groupement économique

Dans le cas d’un groupement, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut
acceptation par celui-ci de la somme & payer éventuellement a chacun des entrepreneurs
membres du groupement, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues
dans le marché.

Seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par le mandataire.

3-4.3 Pgiement des sous-traitants

Conformément aux articles 1..2193-10 et R.2193-10 du code la commande publique, seuls
les sous-traitants directs du titulaire dont le montant du contrat de sous-traitance est
supérieur 4 10% du montant du marché sont payés directement par le maitre d’ouvrage
dans les conditions prévues aux articles 1.2193-11 & ..2193-13 et R.2193-11 & R.2193-
16 et selon les modalités ci-dessous.

Pour chaque sous-traitant, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte
une attestation indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage a chaque sous-traitant
concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans
le contrat de sous-traitance ainsi que la taxe qui est incluse dans cette somme,
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Pour les sous-traitants d'un entrepreneur membre du groupement, I'acceptation de la
somme a payer a chacun d'entre eux fait l'objet d'une attestation, jointe en double
exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui
a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de
l'ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle variation
dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la taxe.

Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce
dernier doit signer également 'attestation.

Toutes les attestations de paiement de ’ensemble des sous-traitants agréés devront étre
jointes a la situation du titulaire sous peine de refus de I’ensembie,

Sous-traitants ne pouvant bénéficier du paiement direct

Les sous-traitants directs dont le montant du contrat de sous-traitance est inférieur & 10%
du montant du marché et les sous-traitants de sous-traitants directs sont payés par leurs
co-contractants.

Le titulaire ou le sous-traitant direct joindra  la déclaration de sous-traitance une copie
de la caution personnelle et solidaire (pas de délégation de paiement) qu’il est tenu de
délivrer a son sous-traitant en application de I’article 1..2193-14 du code de la commande
publique,

3-5. Paiement et réglement des comptes.

3-5.1 Modalités de réglement des comptes
Les comptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions de l'article 13 du CCAG.

Transmission des états d’acompte mensuels

Les projets de décompte sont remis par le titulaire mensuellement via le portail CHORUS-
PRO (modalités de dépdt au point 3.5.5) conformément aux modéles qui seront remis lots
de la premic¢re réunion de chantier.

A partir du décompte mensuel, le maitre d’ccuvre détermine le montant & régler au
titulaire, €labore 1’état d’acompte mensuel qu’il transmet au maitre d’ouvrage pour mise
en paiement via le portail CHORUS-PRO.

Par dérogation a Iarticle 13.2.2 du CCAG/TVX, le titulaire recevant 1’information de
cette transmission également via CHORUS-PRO, 1’état d’acompte ne fera pas 1’objet
d’une notification par ordre de service.

Transmission de la demande de paiement finale et décompte général et définitif

La demande de paiement finale est transmise par le titulaire via le portail CHORUS-PRO.

Par dérogation & l'article 13.4.1 du CCAG, le maitre d’ouvrage établit le projet de
décompte général qu’il adresse au titulaire via CHORUS-PRO dans les délais prévus a
l'article 13.4.2 du CCAG/TVX.

Le titulaire dispose alors de 30 jours pour retourner au maitre d’ouvrage via CHORUS-
PRO le décompte général revétu de sa signature.

Le délai global de paiement des acomptes et du solde est fixé a trente (30) jours.

3-5.2 Application de la T.V. A

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de
T.V.A en vigueur. Ces montants sont ¢ventuellement rectifiés en vue de 1’établissement
du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur
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3-3.3. Approvisionnements
Par dérogation a I’article 11.3 du CCAG, il n’est pas prévu le versement d’acompte sur
approvisionnement.

3-3.4 Intéréts moratoires

Le dépassement du délai de paiement fait courir de plein droit, et sans autre formalite, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement a partir
du jour suivant I’expiration du délai jusqu’a la date de mise en paiement incluse.

Les intéréts moratoires sont déterminés hors taxes.

Le taux des intéréts moratoires applicable au présent marché est calculé selon la
réglementation en vigueur.

3-5.5 Dématérialisation des projets de décompte

Dans le cadre de la modernisation de 1’économie, du pacte de compétitivité pour les
entreprises et dans un souci d’améliorer le délai de paiement, la DID de Papeete, en tant
qu’entité du ministére des armées, a I’obligation de réceptionner ses factures par voie
dématérialisée.

A compter du 1% janvier 2020, quelque soit la qualification (au sens du décret n® 2008-
1354 du 18 décembre 2008) de ’entreprise, le titulaire doit désormais déposer ses projets
de décompte de fagon dématérialisée sur le portail sécuris€é CHORUS PRO:
https://chorus-pro.gouv.fr

Pour plus d’information, le titulaire peut consulter la documentation fournie sur le site de
la communauté Chorus Pro : https://communauté-chorus-pro.finances.gouv.fr

11 peut également en cas de besoin contacter la chef de la Section Comptabilité Meétier de
la DID.

Mail : heitea.teriierooiterai@intradef.gouv.fr

Téléphone : 40 46 30 17 / 87 76 06 37

ARTICLE 4. DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4-1. Délai(s) d'exécution du marché

Le délai d’exécution des marchés correspondant & chaque lot est fix¢é a I’article 3 de Iacte
d’engagement.

4-2. Prolongation de(s) délai(s) d'exécution

Les stipulations de article 19 du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités

Par dérogation a larticle 20.4 du CCAG, il n’y a pas de montant plancher de pénalités.
Les pénalités ne sont pas assujeties a la TVA.

LOT 1

Retard dans [ 'exécution des travaux
Par dérogation & larticle 20.1 du CCAG, le montant des pénalités par jour calendaire de retard
constaté est de 15 000 XPF.
Les pénalités sont encourues, sans mise en demeure, du simple fait de la constatation du retard
par le maitre d'ceuvre.
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Réunions de chantier
Les réuntons de chantier sont fixées par le maitre d'ceuvre,
En cas d’absence 4 une réunion (réunion/visite de chantier, réunion d’étude, réunion de
coordination, etc...) : une pénalité de 10 000 XPF par réunion sera appliquée.
Par dérogation & 1’article 48.1 du CCAG travaux, cette pénalité sera appliquée sans aucune mise
en demeure, mais sur simple constatation de [’absence ou retard supérieur a 20 minutes & une
réunion de chantier,

Fourniture de documents
En cas de non fourniture de documents (pendant la période de préparation, pendant les travaux
et aprés réception des travaux), une pénalité journaliére de 10 000 XPF par document.
Par dérogation a1’article 48.1 du CCAG travaux, cette pénalité sera appliquée sans aucune mise
en demeure mais sur simple constatation de 1’absence de remise des dits documents.

Régles d’hygiéne et de sécurité
Les mesures d’hygiéne et de sécurité jugées nécessaires par le chargé de prévention ou le
coordonnateur SPS devront étre mises en application immédiatement ou selon un délai maximal
précisé. En cas de manquement, de non prise en compte d’un 1% rappel ou de récidive, une
pénalité journaliére de 25 000 XPF sera appliquée & compter de la date mentionnée sur 1’ordre
de service la prescrivant.

Nettovage du chantier
En cas de manquement aux régles de nettoyage du chantier, le refus du titulaire d’obtempérer
aux injonctions du maitre d’ccuvre dans le délai imparti, sera santionné par une pénalité
journaliére de 20 000 XPF a compter de la date de I’ordre de service prescrivant ces injonctions,

LOT 2

Retard dans ['exécution des travaux
Par dérogation a 1’article 20.1 du CCAG, le montant des pénalités par jour calendaire de retard
constaté est de 20 000 XPF.
Les pénalités sont encourues, sans misc en demeure, du simple fait de la constatation du retard
par le maitre d'ceuvre.

Réunions de chantier
Les réunions de chantier sont fixées par le maitre d'ceuvre.
En cas d’absence & une réunion (réunion/visite de chantier, réunion d’étude, réunion de
coordination, ete...) : une pénalité de 10 000 XPF par réunion sera appliquée.
Par dérogation & I’article 48.1 du CCAG travaux, cette pénalité sera appliquée sans aucune mise
en demeure, mais sur simple constatation de 1’absence ou retard supéricur 4 20 minutes & une
réunion de chantier.

Fourniture de documents
En cas de non fourniture de documents (pendant la période de préparation, pendant les travaux
et aprés réception des travaux), une pénalité journaliére de 10 000 XPF par document.
Par dérogation & 1’article 48.1 du CCAG travaux, cette pénalité sera appliquée sans aucune mise
en demeure mais sur simple constatation de 1’absence de remise des dits documents.

Reégles d’hygiéne et de sécurité
Les mesures d’hygiene et de sécurité jugées nécessaires par le chargé de prévention ou le
coordonnateur SPS devront étre mises en application immédiatement ou selon un délai maximal
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précisé. En cas de manquement, de non prise en compte d’un 1% rappel ou de récidive, une
pénalité journaliére de 25 000 XPF sera appliquée & compter de la date mentionnée sur 1’ordre
de service la prescrivant.

Nettovage du chantier
En cas de manquement aux régles de nettoyage du chantier, le refus du titulaire d’obtempérer
aux injonctions du maitre d’ceuvre dans le délai imparti, sera santionné par une pénalité
journalidre de 20 000 XPF & compter de la date de I’ordre de service prescrivant ces injonctions.

LOT3

Retard dans ['exécution des travaux
Par dérogation & I’article 20.1 du CCAG, le montant des pénalités par jour calendaire de retard
constaté est de 15 000 XPF,
Les pénalités sont encourues, sans mise en demeure, du simple fait de la constatation du retard
par le maitre d'ceuvre,

Réunions de chantier
Les réunions de chantier sont fixées par le maitre d'ceuvre.
En cas d’absence 2 une réunion (réunion/visite de chantier, réunion d’étude, réunion de
coordination, etc...) : une pénalité de 10 000 XPF par réunion sera appliquée.
Par dérogation & Particle 48.1 du CCAG travaux, cette pénalité sera appliquée sans aucune mise
en demeure, mais sur simple constatation de I’absence ou retard supérieur a 20 minutes aune
réunion de chantier, :

Fourniture de documents
En cas de non fourniture de documents (pendant la période de préparation, pendant les travaux
et aprés réception des travaux), une pénalité journalicre de 10 000 XPF par document.
Par dérogation a I’article 48.1 du CCAG travaux, cette pénalité sera appliquée sans aucune mise
en demeure mais sur simple constatation de I’absence de remise des dits documents.

Régles d’hygiéne et de sécurité
Les mesures d’hygiéne et de sécurité jugées nécessaires par le chargé de prévention ou le
coordonnateur SPS devront étre mises en application immédiatement ou selon un délai maximal
précisé. En cas de manquement, de non prise en compte d’un 1% rappel ou de récidive, une
pénalité journaliére de 25 000 XPF scra appliquée a compter de 1a date mentionnée sur I’ordre
de service la prescrivant.

Nettovage du chantier
En cas de manquement aux régles de nettoyage du chantier, le refus du titulaire d’obtempérer
aux injonctions du maitre d’ccuvre dans le délai imparti, sera santionné par une pénalité
journaliére de 20 000 XPF & compter de la date de I’ordre de service prescrivant ces injonctions.

4-5. Retenues provisoires

Par dérogation & I’article 40 du CCAG/Travaux, les documents d’ouvrages exécutés définis a
article « DOCUMENTS A FOURNIR » situé en derniére partie du CCTP sont a remettre par
leur titulaire au plus tard & la réception des travaux.

A défaut de remise de ces documents dans ce délai, une retenue forfaitaire provisoire sera
opérée dans les conditions précisées & I'article 20.5 du CCAG/Travaux sur les sommes dues au
titulaire.

Le montant de cette retenue provisoite est fixé comme suit
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LOT 1: 400 000 XPF /DOE
LOT 2 : 600 600 XPF /DOE
LOT 3 : 300 000 XPY / DOE

Nota : Un DOE incomplet sera considéré comme DOF non rendu.

Cette retenue sera reversée apres la remise des DOE et aprés vérification, si cette derniére est
effectuce au plus tard 1 mois aprés la date de réception. Au-dela des 1 mois, cette retenue sera
transformée en pénalité et additionnée aux pénalités encourues pour non fourniture de
documents.

4-6. Cumul et plafonnement
Toutes les pénalités ef retenues visées au présent CCAP sont cumulables

Toutefois, par dérogation a I’article 20.4 du CCAG Travaux, le montant global des pénalités
dues par le titulaire au titre du présent marché ne pourra excéder 15% du montant HT du
marché.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Avance

Conformément 4 I’article R.2191-3 du code de la commande publique, une avance de 20% est
versée au titulaire si le montant du marché est supérieur & 5 966 587 XPF HT (50 000 € HT) et
si le délai d’exécution du marché est supérieur & 2 mois, sauf refus de sa part formulé a l'article
4 de I’acte d’engagement.

Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas I’objet
de sous-traitance.

3-1.1 - Modalités de calcul et de remboursement de l'avance
Si le délai maximal N d’exécution du marché exprimé en mois est inférieur ou égal & 12
mois, le montant de I'avance est, en prix de base, égal 4 20 % du montant du marché initial
TTC.
Si le délai N est supérieur & 12 mois, le montant de 'avance est égal au produit de ces 20 %
par 12/N, N étant exprimé en mois.
Le remboursement, effectué par précompte sur les sommes dues au titulaire, commence
lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant initial
TTC du marché et doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80%.

3-1.2 — Paiement de l'avance
Conformément a I’article R.2192-4 du code de la commande publique, le paiement de
I'avance intervient sans formalités, dans un délai de trente (30) jours 4 compter de la date de
notification de ’ordre de service qui prescrira le démarrage de la période de préparation.

Le montant de I’avance n’est pas soumis a variation de prix.

5-1.3 — Versement de l'avance aux sous-traitants
Conformément aux articles R.2193-19 et R.2193-20 du code de la commande publique, dés
lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance (cf article 5-1 ci-
dessus), les sous-traitants bénéficiant du paiement direct peuvent, sur leur demande,
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prétendre au versement d’une avance de 20% calculée sur le montant des prestations sous-
traitées.

Conformément 4 1article R.2193-21 du code de la commande publique, dans le cas ou le
titulaire sous-traite une partie du marché en cours d’exéeution, celui-ci devra rembourser
l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas ol le sous-
traitant ne souhaite pas bénéficier de I'avance.

5-2. Retenue de garantie

Sans objet

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont Ie choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les picces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

En outre, il est fait interdiction au titulaire, & ses co-traitants et a ses sous-traitants éventuels de
mettre en ceuvre des matériaux, produits et composants contenant des fibres d’amiante quelle
qu’en soit la variété.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations & apporter aux dispositions du CCAG travaux
et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants
de construction 2 utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais
et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier. 1l précise quels matériaux,
produits et composants de construction font 'objet de vérifications ou de surveillance de la
fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou de sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le laboratoire du batiment et des travaux publics de

Polynésie Frangaise.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis
par le marché ; s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de l'ouvrage.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGLES

7-1. Piquetage général

Le piquetage général sera effectué par le titulaire et soumis a ’acceptation du maitre d’ceuvre
avant le commencement des travaux.
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Dans les conditions et avec le degré de précision indiqué au CCTP.

7-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cibles situés
au droit ou au voisinage des travaux & exécuter sera effectué par le titulaire et contradictoirement
avec le maitre d’ceuvre.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

I est fixé une période de préparation tel que mentionné & Iarticle 3 de ’acte d’engagement
Par derogation a I’article 28.1 du CCAG TVX, sa durée sera de trois (3) mois.
Un ordre de service précise la date a partir de laquelle démarre la période de préparation.

Il est procédé au cours de cette période, aux opérations suivantes a la diligence respective des
parties contractantes :

- a) par les soins du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre
- délivrance des autorisations d’accés comme défini au 1.4 ci-dessus,
- mise & disposition des sources d’énergie dans les conditions fixées a article 8.3.1
ci-apres,
- désignation de lieux de dépdt provisoires des matériels et matériaux comme défini &
Iarticle 8.3.1 ci-aprés

- b) par les soins du titulaire

- ¢tablissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, notes de calculs et
études de détail nécessaires au démarrage des travaux, dans les conditions prévues a
larticle 29 du CCAG Travaux et dans le respect des délais, en tenant compte des
durées d’approvisionnement ;
- ¢tablissement du planning détaillé de réalisation des travaux ;
. €tablissement des documents relatifs aux installations de chantier et ouvrages
provisoires prévus a I’article 28.2 du CCAG ;
- établissement d'un plan de sécurité et d'hygiéne prescrit par l'article 28.3 du CCAG
a remettre au maitre d’ceuvre dans 1’objectif d’une visite commune avec le
coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable a chaque co-traitant et sous-traitant
éventuel ;
- remise au maitre d'ceuvre d'une copie de la déclaration d'ouverture de chantier pour
tout chantier employant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine, adressée
a l'inspection du travail compétente ;

Contrdle général des armées

Inspection du travail dans les armées

60 rue du général Martial Valin

CS 21 623

75009 PARIS Cedex 15

Mail : cga.ita. fet@intradef. gouv. fr

Téléphones : 00 33 9 88 68 21 93 ou 0033 9 88 68 22 10
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. &tablissement de la déclaration d’intervention de commencement des travaux (DICT)
et expédition ving jours au moins (jours fériés non compris) avant la date de début des
travaux aux organismes concernés,

. remise au maitre d’ceuvre d*un échéancier prévisionnel des projets de décompte
mensuels,

. établissement et présentation, si le maitre d’ceuvre en fait la demande, en prix
démentaires, de la décomposition détaillée du prix global forfaitaire, dans les
conditions de I"article 10.3.2 du CCAG (cette décomposition ne devra pas modifier les
montants partiels figurant a 1'état des prix forfaitaires fourni avec ’acte
d’engagement), '

. les autres documents prévus au CCTP seront fournis dans des délais compatibles du
calendrier détaillé d’exécution et/ou conformément aux délais mentionnés au CCTP,
. fourniture des copies des contrats d'assurance et attestations demandées a l'article 9.8
ci-apres,

Les travaux ne peuvent commencer avant I'obtention du visa du maitre d'ceuvre
Par dérogation a I’article 28.5 du CCAG, il n’y aura pas de registre de chantier.

Consignes particuliéres
Les horaires de travail du titulaire et de ses sous-traitants devront s’inscrire dans les mémes
plage horaires que celles de I’établissement, qui sont les suivantes :
- les lundi, mardi et jeudi : de 6h30 & 16h10.
- les mercredi et vendredi de 6h30 a 12h30
- Sl souhaite travailler en dehors des heures ci-dessus le titulaire devra en faire la
demande avec un préavis de 3 jours ouvrés.

8-2_ Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des picces du marché. Il admet que
I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procede
des études d’exécution & sa charge,

Tl constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exéeution qui Tui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative & la
qualité ou au caractére suffisant de ces documents.

En complément & I'article 29.1.4 du CCAG Travaux, tous les documents d’exécution établis
par le titulaire sont transmis au maitre d’ceuvre sous format papier en un exemplaire, et un
exemplaire sous format informatique.

Conformément au 3¢me alinéa de Particle 29.1.5 du CCAG Travaux, le délai de délivrance
du visa du maitre d’ceuvre est fixé & 15 jours. Si, dans ce délai, le maftre d’ceuvre constate que
les documents fournis par le titulaire ne lui permeitent pas de délivrer son visa, il en informe
le titulaire qui doit fournir, dans un délai de 5 jours, I’ensemble des documents qu’il lui a été
demandé de corriger ou de compléter. Le délai de délivrance du visa du maftre d’ceuvre sur les
documents corrigés ou complétés est fixé & 15 jours a compter de la réception de ces dits
documents

8-3. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

8-3.1. Facilités donmées par le maifre d ouvrage
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L’installation des chantiers des entreprises bénéficie des facilités suivantes données par
le maitre de I’ouvrage :

- emplacements zones techniques
- consommations électriques et caux sont a la charge du maftre d’ouvrage

Ces emplacements et les points de raccordement aux réseaux sont déterminés par le
maitre d’ceuvre.

En dehors de ces facilités, la charge de réalisation des installations communes de
chantier et de leur maintenance sont définis au CCTP.,

Reste a la charge de 1’ensemble des entrepreneurs les frais de réparation et de
remplacement des ouvrages, installations, fournitures et matéricls mis en ceuvre et
détériores ou détournés dans les cas ol une imputation 4 une entreprise particuliére
parait impossible 4 déterminer et que les conditions de protection ont été correctement
mise en place.

8-3.2 — Sécurité et protection de la santé des travailleurs

[’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses
obligations en matiére de sécurité et protection de la santé.

8-3.3. Mesures de sécurité contre l'incendie

Le titulaire du marché devra assurer, sous sa seule responsabilité et & ses frais, les mesures
de protection contre l'incendie comportant :

- l'installation obligatoire, sur le chantier, d'extincteurs en état de marche,
- la désignation obligatoire sur le chantier, d’un responsable assurant 4 tous les arréts de

travail ['extinction des feux et le controle des mesures de sécurité,

8-3.4. Mise en sécurité du chantier en cas de cyclone

Dés la phase de préalerte, I'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires afin
de pouvoir proceder a la mise en sécurité du chantier dés le déclenchement de 1a phase
d'alerte. Cette mise en sécurité concernera l'ensemble du chantier :

- arrimage des installations de chantier et des éventuels locaux provisoires ;

- securisation des zones de stockage des matériels et matériaux ;

- sécurisation des dépdts provisoires de matériaux et matériels en attente d'évacuation ;

. sécurisation des zones de chantier, ..

8-4. Augmentation du montant des travaux

Par dérogation aux articles 15.4.2, 15.4.3 et 15.4.4 du CCAG, lorsque le montant des travaux
exéeutes atteint le montant contractuel, le titulaire doit arréter les travaux s’il n’a pas recu un
ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur.

A défaut d'une telle décision, les travaux exécutés au-deld du montant contractuel ne seront pas
payés. Cette décision n’est valable que si elle indigue le montant limite jusqu’auquel les travaux
pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu 4 la
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méme procédure et entrainer les mémes conséquences que celles du dépassement initial. Ce
montant se subsitue au montant contractuel pour I’application des articles 15 et 16 du CCAG.

8-5. Résiliation du marché

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a article 48 du CCAG/Travaux,
le marché peut étre résilié, aprés mise en demeure restée infructueuse, aux torts du titulaire
sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d’une indemnité et, le cas échéant, avec
exéeution des prestations & ses frais et risques, lorsqu’il a été contrevenu aux interdictions et
obligations résultant des articles Lp 451-1 & Lp 451-3 et Lp 461-1 a Lp 461-7 du Code du
travail de Polynésie Francaise.

La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du délai,
le titulaire dispose d’un mois & compter de la notification de la mise en demeure pour satisfaire
aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Pour I’achévement des travaux conformément 4 la réglementation en vigueur, il est passé un
marché avec un autre entrepreneutr.

Par exception aux dispositions de article 13.4.2 CCAG, le décompte général du marché
résilié ne sera notifié au titulaire qu’aprés réglement définitif du nouveau marché passé pour
1’achévement des travaux.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour motif d’intérét général
conformément 4 I"article 46.4 du CCAG.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou le CCTP sont assurés sur le chantier par le maitre d’ccuvre contradictoirement avec
le titulaire.

Les dispositions de 1’article 24.4 du CCAG relatives aux essais ct vérifications a effectuer sur
les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables & ces essais.

9-2. Réception
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9.3, Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

9-4, Mise & disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

9.5. Documents fournis aprés exécution

La remise des documents 2 fournir aprés exécution des travaux conformément a V'article 40 du
CCAG est définie 4 1'article 2.3.3 du DG.

En cas de retard dans la remise de ces documents, il sera fait application de 'article 4-4 du
présent CCAP.
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9-6. Délai de garantie

Le délai de garantic ne fait l'objet d'aucune stipulation particuliére,

9-7. Garanties particuli¢res

Sans objet

9-8. Assurances

Dans un délai de 15 (quinze) jours & compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire et les entrepreneurs intervenants doivent justifier qu’ils
ont contracté (en fournissant une copie du contrat) :

une assurance permettant de garantir leur responsabilité 4 1’égard du maitre de I’ouvrage, du
representant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés
par I’exécution des prestations et portant mention de 1’étendue de la responsabilité garantic
conformément a 1’art. 9.1 du CCAG.

ARTICLE 10. PROTECTION DE LA MAIN D’(EUVRE

Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs
a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays.

ARTICLE 11. PROTECTION DE I’ENVIRONNEMENT

L’attention du titulaire est attirée sur son obligation de veiller au respect des prescriptions
législatives et reglementaires en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes
et de préservation du voisinage (article 7 du CCAG). Le non respect de ces obligations peut
entrainer la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

ARTICLE 12. LITIGES
Toute contestation survenant entre 1’administration et le titulaire 4 ’occasion de 1’application

des clauses du marche¢, dans 1’hypothése ou elle ne pourrait étre réglée par entente directe entre
les parties, sera soumise & la décision du représentant du pouvoir adjudicateur du marché.

En dernier ressort, le tribunal administratif de la Polynésie francaise est seul compétent pour
instruire les litiges qui pourraient opposer I’administration au titulaire

ARTICLE 13. MODIFICATION DU MARCHE EN COURS D’EXECUTION

Pour application des articles R ;2194-1 a R.2194-9 du code de la commande publique, toute
modification apportée au marché sera entérinée par un avenant.

ARTICLE 14. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du cahier des clauses
administratives particuliéres (CCAP) sont apportées aux articles suivants du CCAG-Travaux :
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- dérogation aux articles 4.1 et 4.2 du CCAG par ’article 2 du CCAP,

- dérogation aux articles 11.5 et 20.1.4 du CCAG par ’article 3-3.5 du CCAP,

- dérogation aux articles 13.2.2 et 13.4.1 du CCAG par ’article 3-5.1 du CCAP,

- dérogation a I’article 11.3 du CCAG par article 3-5.3 du CCAP,

- dérogation a I’article 28.1 du CCAG par I’article 8.1 du CCAP,

- dérogation aux articles 20.1, 20.4 et 48.1du CCAG par I’article 4-3 du CCAP,

- dérogation a I’article 40 du CCAG par Iarticle 4-5 du CCAP,

- dérogation aux articles 15.4.2, 15.4.3 et 15.4.4 du CCAG par Darticle 8-4 du CCAP.

A Arue, le % ﬂu_;u& AR

Le représentant du pouvoir adjudicateur

L’entrepreneur ou le mandataire (en cas
de co-traitance

Reconnait avoir pris connaissance des
dispositions figurant dans le présent
document

(Date, cachet, nom, signature)
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