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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maitre d'ouvrage”, et les
termes "admissions" et "admises’ sont substitués a ceux de "réceptions" et de "recues" utilisés
dans le CCAG Prestations Intellectuelles.

Dans tout ce document, le cahier des clause administratives sera nommeé « CCP ».

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS
GENERALES

1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions des articles L.2432-1 et ..2432-2 et R.2432-1 a R.2432-6 du Code
de la Commande Publique, le présent marché concerne la réalisation de la mission de maitrise d'ceuvre
afférente a la création d’une défense de berges en techniques dites « mixtes apportant une plus-value
environnementale » sur un linéaire d’environ 1km situé sur la rive gauche du canal de 1I’Escaut.

Ce marché de maitrise d'ceuvre fait suite a une étude de diagnostic qui a été réalisé entre 2014 et 2016
pour confirmer la faisabilité du projet sur le site sélectionné.

VNF souhaite poursuivre le projet en confiant au titulaire les missions de maitrise d'ceuvre AVP PRO
VISA DET et AOR. Ainsi que des missions complémentaires décrites ci-apres.

Le lieu d'exécution des prestations et le Canal de 1'Escaut a grand gabarit rive gauche du pk 10.519
au pk 11,484 situé sur la commune de Denain.

L'objectif du présent marché de maitrise d’ceuvre sera :

«  Dans un premier temps d'arréter la solution technique a mettre en place, pour cela il faudra
intégrer une partie de concertation avec les différents acteurs du projet pour aboutir au projet
le plus efficient (notamment I’agence de 1'eau, la fédération de péche et les collectivités
locales)

+ Dans un second temps de poursuivre I'ensemble des missions de maitrise d’ceuvre des études
a la réception des travaux.

L'ouvrage a réaliser, conformément a la description du besoin fonctionnelle, il appartient a la
catégorie des ouvrages d'infrastructure.

Les prestations font 1'objet d'un marché a tranches conformément aux dispositions des articles
R.2113-4 a R.2113-6 du Code de la Commande Publique.

1-2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses Particulieres
(CCP) sous le nom de "le maitre d'ceuvre", sont précisées a l'article 1 de I'acte d'engagement.

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement de la/des personne(s) physique(s)
nommément désignée(s) dans I’acte d’engagement, les stipulations de I’article 3.4.3 du CCAG sont
applicables.

6/50



1-3. Sous-traitance

Le MOE ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte tenu des
dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans la déclaration de sous-traitance.

Le MOE doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du Code de la
Commande Publique, I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a
I’article 1-9.3. ci-apres.

1-4. Contenu de la mission

La mission confiée au MOE est constituée des éléments de mission définis les articles R.2431-24 a
R.2431-31 du Code de la Commande Publique et complétés dans l'annexe 1 et la description
fonctionnelle du besoin. Ces éléments de mission, listés ci-apres, sont considérés comme des parties
techniques.

Les obligations a la charge du MOE issues des articles du Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés publics de travaux en vigueur (CCAG Travaux), s’appliquent au
présent contrat.

1-4.1. Eléments de mission :

AVP : les études d’avant-projet

PRO : les études de projet ;

ACT : I’assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;

VISA: I’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les
entrepreneurs;

DET: la direction de I’exécution des marchés de travaux;

AOR: I’assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la

"Garantie de Parfait Achévement" (GPA) prévue par I’article 44.1 du CCAG Travaux;

La mission integre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens des articles
L541-1 a L541-50 et 1L542-1 a L.542-14 du code de I'environnement et de ses textes d'application.

1-4.2. Missions complémentaires MC :

MC1: Identification des réseaux

MC2: Réalisation et instruction des dossiers « Loi sur I’Eau » requis pour les travaux. Cette
mission correspond au régime déclaration

MC3: Réalisation et instruction des dossiers « Loi sur I’Eau » requis pour les travaux. Cette
mission correspond au régime autorisation
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1-4.3. Délais globaux et pénalités :

L’attention des candidats est attirée sur la gestion des délais et des pénalités des différentes phases du
présent marché (cf. article 7 pour plus de détails).

En effet, les délais des missions AVP, PRO, ACT, MC1 et MC2 et MC3 sont des « délais globaux de
production ». Durant une phase dite en « délai global », il est autorisé un rendu intermédiaire
avant le rendu définitif validé par le MOA sans que cela n’entraine de pénalités.

En cas de dépassement du délai global et/ou du nombre de rendu intermédiaire au-dela de celui prévu,
des pénalités seront appliquées sans mise en demeure préalable (pour plus de précision se reporter a
I’article 7.2.3 du présent CCP).

1-5. Décomposition en tranches et en lots

Le présent marché comporte une tranche ferme et 3 tranche(s) optionnelle(s) désignées ci-apres :
Désignation des tranches

Tranche ferme Tranche Ferme (TF)

Tranche optionnelle 1 Tranche Optionnelle 1 (TO1)

Tranche optionnelle 2 Tranche Optionnelle 2 (TO2)

Tranche optionnelle 3 Tranche Optionnelle 3 (TO3)

Les prestations ne sont pas réparties en lots.
Les éléments de mission définis a l'article 1-4 du présent CCP sont répartis par tranches comme suit :

Tranche Eléments de missions
Ferme AVP PRO ACT MC1
Opt. 1 DET VISA AOR
Opt. 2 MC2
Opt. 3 MC3

Les délais limites de notification, par décision du RPA, d'affermissement de chacune des tranches
sont précisés ci-apres, a compter de la date de début d'exécution de la tranche ferme :

Tranche Délai
Optionnelle 1 36 mois
Optionnelle 2 36 mois
Optionnelle 3 36 mois

1-6. Intervenants

1-6.1. Mandataire du maitre de 1'ouvrage

Sans objet.

1-6.2. Conduite d'opération

La fonction de conduite d'opération est assurée par :

le Chef du Service de la Direction de la Maitrise d'Ouvrage (DIMOA) de 1'Unité Opérationnelle de
Lille ou son représentant par 1’intermédiaire du chef de la cellule EGT n° 5.

1-6.3..Contréle technique

Sans objet.
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1-6.4. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs
SPS

Le Maitre d’ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°
et 8° de Iarticle L.4121-2 du Code du Travail.

La nature et 1’étendue des obligations qui incombent au maitre d’ceuvre en application des
dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en maticre
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom
de "coordonnateur SPS(CSPS)".

La mission de coordination en matiére de SPS sera attribuée au bureau Veritas, attributaire d’un
accord-cadre a bon de commande auprés de VNF DT NPDC.

Si I'opération ne nécessite pas la mise en place d'un CSPS alors elle sera couverte par un plan de
prévention.

1-6.5. Ordonnancement, pilotage et coordination

Sans objet.

1-6.6. Autres intervenants

Sans objet.

1-7. Caractéristiques des marchés de travaux

Le maitre d'ouvrage n'a pas encore défini les caractéristiques des marchés travaux et de leurs
consultations.

1-8. Prestations intéressant la Défense - Obligation de discrétion

Sans objet.

1-9. Dispositions générales

1-9.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le MOE est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang,
sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I’article 32.1
du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit tre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11
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du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi
que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8§254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-9.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-9.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le MOE est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.

Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 1'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le MOE entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du Code de la Commande Publique, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du.......... ayant
pour objet ......ceevuieeriiiennnen.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 4-2.4 du présent CCP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procede
a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de
détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1-9.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire
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Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
francais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

° Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale mentionnée a
I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de ’article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

° les salariés détachés par ses soins,

° les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

° ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-
traitants quel que soit leur rang.

° Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a 1’article 46.3 du CCAG.

1-9.3. Responsabilités et Assurances

1-9.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le MOE assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le MOE répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-9.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le MOE et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux
autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a
un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours
d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants:

* dommages corporels : [4 500 000] € par sinistre.
* dommages matériels et/ou immatériels : [900 000] € par sinistre.
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1-9.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le titulaire déclare étre titulaire d’une police d’assurance de responsabilité décennale en état
de validité au jour de I’ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés. Cette police
comporte les garanties suivantes pour les montants suivants :

La réalisation d’ouvrages dont le colit prévisionnel des travaux et honoraires est inférieur a 10
millions d’euros HT.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’imposer la souscription ou de souscrire un contrat
collectif de responsabilité décennale.

1-9.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a I'article 9.2 du CCAG, pour justifier 'ensemble de ces garanties, les titulaires
doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de
garantie. Ils doivent adresser ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date
d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses
éventuels sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent
projet sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances
(activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ...)

Le MOE qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage a obtenir
de son assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I’un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le cofit sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation
de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-9.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d’ouvrage pourra confier au titulaire du marché, en application des Articles L. 2122-1 et
R. 2122-7 du Code de la Commande Publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet
la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter
de la notification du présent marché.

1-9.5. Clauses sociales et environnementales

1-9.5.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-9.5.2. Clauses environnementales

Les pieces particulieres du marché fixent des prescriptions environnementales. (cf. article 2-9 du
Reglement de consultation)
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1-9.6. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le chef de service de 1'Unité Opérationnelle de Lille de la Direction de l'ingénierie et de la Maitrise
d'Ouvrage (DIMOA) ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

* Réception des communications du titulaire avec le pouvoir adjudicateur, auxquelles il entend
donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du pouvoir
adjudicateur faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG) ;

* Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
I'exécution du marché dans le délai contractuel (article 13.3.2 du CCAQG) ;

» Signature et notification, en tant que représentant du pouvoir adjudicateur pour I'exécution du
marché, des décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent
strictement de dispositions contractuelles (article 27 du CCAG) ;

» Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG) ;

* Réception de la demande de paiement (article 11.6 du CCAQG) ;

* Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture
(article 11.7 du CCAG) ;

* Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de procéder
aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au paiement ;

* Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

» Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa responsabilité,
par des agents qu'il désigne (article 26 du CCAG).

1-9.7. Notifications

En complément de l'article 3.1 du CCAG, les notifications par échanges dématérialisés ou sur
supports €lectroniques sont réalisées dans les conditions suivantes :

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de 1'accusé de réception du titulaire dans
les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
I'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception
dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception,
une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé 1'avoir regu 24 heures apres la
date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou I'information fait courir un délai en heures :

Dans ce cas les délais commenceront a courir des réception de 1'accusé de réception du titulaire. Si
cet accusé n'est pas généré automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier
devra adresser un courriel valant accusé réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure.
Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par
télécopie et il sera réputé 'avoir recu 1 heure apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du
représentant du pouvoir adjudicateur.

¢) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant I'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et horodatage
des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas, les délais commenceront dés
réception de 1'accusé de réception par le titulaire de I'échange électronique.
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Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les pieces particulieres ou générales du marché, des informations ou transmissions du
titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports
électroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les picces constitutives du marché sont, par ordre de priorité,
les suivantes :

° L'acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du RPA fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités des parties);

° Le Cahier des Clauses Particuliéres (CCP) et son annexe ;

° La description fonctionnelle du besoin et ses annexes ;

) L'offre du candidat

Seul I’exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du maitre d'ouvrage, fait
foi.

ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

3-1. Définitions

En complément de l'article 23.1 du CCAG, les “résultats” désignent notamment les études,
inventions, dessins, maquettes, logiciels, les documents écrits ou graphiques sur support matériels ou
électroniques, ainsi que les prestations de direction, d’examen, de vérification et de gestion utiles a la
réalisation et a 1’exploitation, par d’autres opérateurs économiques, des ouvrages ou équipements
visés par le marché.

En complément de l'article 23.4 du CCAG, les ceuvres protégées par le droit d’auteur comprennent
notamment les ceuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de
lithographies, les ceuvres graphiques et typographiques, les ceuvres photographiques et celles
réalisées a I’aide de techniques analogue a la photographie, les plans, croquis et ouvrages plastiques
relatifs a la géographie, a la topographie, a I'architecture et aux sciences, les logiciels, y compris le
matériel de conception préparatoire.

3-2. Régime des connaissances antérieures

Par dérogation aux dispositions de I’article 24 du CCAG, les dispositions suivantes s’ appliquent :

Le maitre d'ceuvre met ses connaissances antérieures au service du pouvoir adjudicateur. La
conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de
toute autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le pouvoir adjudicateur, le titulaire du
marché et les tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits
de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.

3-3. Régime des droits de propriété intellectuelle

L’option A du CCAG est retenue.
Les stipulations du CCAG s’appliquent.
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ARTICLE 4. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES - VARIATION
DANS LES PRIX

4-1. Rémunération

4-1.1. Généralités

La rémunération est forfaitaire.
Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.
Le MOE s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la maitrise d'ouvrage

au titre de la présente opération.

4-1.2. Montant

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a l'article 2-1 de l'acte
d'engagement.

4-1.3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre d'ouvrage, le marché
fait 1'objet d'un avenant en application de I’article L..2421-5 du Code de la Commande Publique et
selon les modalités suivantes :

La rémunération est adaptée a partir d'une proposition du MOE faisant apparaitre notamment la
description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire a leur
exécution, par compétences et éléments de mission.

Cette proposition fait I’objet d’une négociation.

4-2. Réglement des comptes

4-2.1. Modalités de transmission et de paiement

4-2.1.1 Modalités de transmission des pi¢ces de paiement

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L..2192-1 a L.2192-7 du Code de la Commande Publique, I'obligation de
transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apreés inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :
https://chorus-pro.gouv.fr
Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article
D.2192-2 du Code de la Commande Publique ainsi que :
- Le numéro de marché
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- Le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

Le document "nom du modele de piece jointe a la facture" annexé au CCP, est renseigné par le titulaire
et fourni a I'appui de chaque facture pour en faciliter le traitement.

4-2.1.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du Code de la Commande Publique, au bénéfice
du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 1'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

4-2.2. Rythme de réglements

Le reglement des sommes dues au MOE pour 'exécution des éléments de mission définis a I’article
1-4 ci-dessus, fait I'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :
Elément(s) de mission AVP, PRO :

(€)) Exigibilité
80 % |En fonction de I'avancement de la réalisation des prestations.
20 % | Apres approbation de I'élément de mission par le RPA

Elément de mission ACT :
(€)) Exigibilité
60 % | Apres validation par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation des
entreprises (DCE).
30 % | Ala validation du rapport de I’analyse des offres.
10 % | Apres la mise au point des marchés de travaux.

Elément de mission VISA :
1) Exigibilité
100 % | En fonction de I’avancement des visas des plans d’exécution.

Elément de mission DET :

1) Exigibilité
100% |En fonction de I’avancement des travaux sous forme de demandes de
paiements mensuelles proportionnellement au montant des travaux
exécutés depuis le début de chaque marché de travaux.
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Elément de mission AOR :

1) Exigibilité
40 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniere proposition de
réception avec ou sans réserve adressée par le MOE.
10 % | Apres acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les
entrepreneurs ou apres traitement des réclamations éventuelles de celles-ci
par le MOE.
20 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition de
levée de toutes les réserves adressée par le MOE.
20 % | Apres réception par le maitre d’ouvrage de la totalité des Dossiers des
Ouvrages Exécutés (DOE).
10 % | Apres la fin du délai de garantie de parfait ach¢vement du (dernier) marché
de travaux prévue par I’article 44.1 du CCAG Travaux ou a I’issue de la
prolongation que le maitre d’ouvrage pourrait décider en application
I’article 44.2 dudit CCAG

Elément(s) de mission complémentaire(s) :

1 Exigibilité

MC1 | 80 % |En fonction de 'avancement de la réalisation des prestations.

20 % | Apres approbation de 1'élément de mission par le RPA .

MC2 | 80 % |En fonction de 'avancement de la réalisation des prestations.

20 % | Apres approbation de 1'élément de mission par le RPA et obtention
de la/des autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) a
I'élément considérée.

MC3 | 80 % |En fonction de 'avancement de la réalisation des prestations.

20 % | Apres approbation de 1'élément de mission par le RPA et obtention
de la/des autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) a
I'élément considérée.

(1) Pourcentage du montant de 1'élément de mission pour la prestation.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant I’achévement, dans le cas ou leur
délai d’exécution est important afin que 1’intervalle entre le début de réalisation des prestations et le
premier acompte ou entre deux acomptes successifs n’excede pas trois mois ou un mois a la demande
du MOE (article R2191-22 du Code de la commande publique)

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le MOE indique I'état d'avancement de 1'élément de
mission permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce constat du maitre d'ouvrage sert de
base au calcul du montant de 1'acompte correspondant.

4-2.3. Rémunération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé a partir des montants
figurant a I'acte d'engagement.

Si le cofit prévisionnel des travaux évolue au cours des études, la nouvelle valeur sera fixée par
avenant.

4-2.4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou du
projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la
somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de
l'acte d'engagement.
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En complément aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG, le paiement direct des sous-traitants est
effectué selon les dispositions suivantes :

- Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmetre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

- Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au maitre d’ouvrage.

- Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 4-2.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de 1'accord, total
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxieme
alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception
par le maitre d'ouvrage de 1'avis de dépdt ;

- Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans
le marché, 'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une attestation
par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont
payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché,
empiete sur le montant sous-traité.

4-2.5. Acompte

1. Demande d'acompte

La demande d'acompte, établie par le MOE, est envoyée selon les modalités de 1'article 4-2.1 ci-
dessus.

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux
éléments de mission définies aux articles 1-4 et 4-2.2 du présent CCP, ainsi que leurs prix, évalués
en prix de base et hors TVA.

2. Acompte

A partir de la demande d'acompte présentée par le MOE, le RPA détermine le montant de I'acompte
a lui verser dans un état d'acompte qui fait ressortir :

a) 1'évaluation, en prix de base, de la fraction du montant du marché a régler compte tenu des
prestations effectuées depuis le début du marché ;

b) les pénalités ou réfactions éventuelles prévues au présent CCP, et ce, depuis le début du
marché. Les pénalités pour retard font 1'objet d'un décompte spécifique indiquant les montants
journaliers, le nombre de jours de retard et les dates d'échéance contractuelle retenues ;

c) [I'évaluation, en prix de base et hors TVA, du montant dit au MOE depuis le début du marché,
qui est égal au poste a diminué du poste b ci-dessus ;

d) le montant, en prix de base et hors TVA, du poste ¢ de 1'état d'acompte précédent ;

e) le montant, en prix de base et hors TVA, dii au titre de 1'acompte, qui est égal au poste ¢ du
présent état diminué du poste d ci-dessus ;

f) l'incidence de la clause de variation des prix appliquée, conformément a l'article 4-3 du présent
CCP, sur le poste e ci-dessus ;

g) le moment venu, l'incidence éventuelle du remboursement de I'avance ;

h) l'incidence de la TVA ;

18/50



i) le montant de I'acompte a verser, ce montant est la récapitulation des montants e, f, g et h ci-
dessus.

3. Etat de solde

Le titulaire valide et adresse au maitre d’ouvrage, sous 30 jours a compter de la notification de la
décision d’admission des prestations, le projet d’état de solde indiquant les quantités totales des
prestations réellement exécutées (% des €léments de missions réalisé). Ce projet d’état de solde
prend en compte les prestations afférentes au dernier mois d’exécution. Si le marché est passé avec
un groupement conjoint, le projet d’état de solde indiquera la répartition des sommes dues a chacun
des co-traitants.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles ..2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du Code
de la Commande Publique, le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes
réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

4-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cofit des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

4-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du coiit des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 4-3.3 et 4-3.4.

Par dérogation aux articles 14.2 et 15 du CCAG, les indemnités, les pénalités, les retenues et les
primes sont établies hors TVA et ne sont pas affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation
des prix.

4-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé
en page de garde de l'acte d'engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

4-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations faisant
l'objet du marché est I'index Ingénierie (base 100 en 2010) publié au Bulletin Officiel du ministere
en charge du calcul des index BTP et au Moniteur des travaux publics.

4-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C,, applicable pour le calcul de I'acompte vers€ le mois n est donn€ par la

formule :

Cp = 0,15+0,85% (I, ¢/ I,.¢)
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avec :I,_g = Valeur de I'index de référence I prise au mois d'établissement des prix moins 6
mois ;

I,,.¢ = Valeur de l'index de référence I prise au mois au cours duquel chacun des
reglements prévus a I’article 4-2.2 est dii au maitre d’ceuvre, moins 6 mois.

La périodicité de la révision suit la périodicité de 1'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du Code de la Commande Publique, la valeur
finale des références utilisées pour 1'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de
réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant révision définitive, laquelle intervient sur le
premier acompte suivant la parution de 1'index correspondant.

4-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du
retard pris par le titulaire dans 1'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors du
champ d'application de la TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le MOE dans 1'exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

- le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le pouvoir
adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impOts (article 283-1) justifiant que
la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impdts.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a 1'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la base
d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

ARTICLE 5. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE
JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

5-1. Coiit prévisionnel des travaux

Pour chaque tranche, le colt prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de
travaux nécessaires pour réaliser I'ouvrage.
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Ce cotit, résultant de I'estimation du maitre d'ouvrage cout d’objectif, qui est mentionné a 1'article 2-
1 de l'acte d'engagement.

Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois fixé a 1'acte d'engagement.
En cas de modification de la mission ayant une incidence sur le colit prévisionnel des travaux, l'ave-

nant défini au 4-1.3 ci-dessus fixe le nouveau cofit prévisionnel des travaux.

5-2. Tolérance sur le coiit prévisionnel des travaux

Le coflit prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 10 %.

5-3. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au colit prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le maitre
d'ceuvre, majoré du produit de ce cofit par le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de 1'établissement des prestations de chaque
élément de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le colit
prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a cong¢u ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance,
et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la passation des marchés
de travaux, le titulaire doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de 1'ouvrage le lui demande.

5-4. Cotut de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation
du/des marché(s) de travaux, il établit le coflit de référence des travaux tel qu’il résulte des
consultations.

Ce colit est égal a la somme du/des montant(s) de 1'/des offre(s) considérée(s), tous critéres confondus,
comme les plus intéressantes par le maitre d'ouvrage et des montants initiaux des marchés notifiés.
Chacun de ces montants est ramené aux conditions économiques du mois mo (précisé en page de
garde de 1'acte d'engagement) par application du coefficient de réajustement C, défini ainsi :

Cr = © TPOleg / TPOltg

avec: TPOles = Valeur de I'index TPO1 au mois mo moins 6 mois ;
TPO1lt6 = Valeur de 1'index TPO1 au mois mo moins 6 mois, des offres du marché de
travaux.

®TPO1 : Index général TP
Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le colit dépasse le seuil de tolérance correspondant et si le maitre d'ouvrage déclare la consultation
infructueuse, le MOE a I'obligation de reprendre les études, sans que cela n'ouvre droit a rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle
base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le MOE fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant
la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres recevabilité prononcée par le maitre d'ouvrage, le MOE
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30 jours a compter de
I'accusé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une nouvelle
consultation.
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5-5. Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du MOE

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de 1'ouvrage.
Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :

tous les documents relatifs au Projet ;
tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre
de I’exécution de sa mission.

Le maitre d'ceuvre s’engage a :

fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information nécessaires au
bon déroulement de la mission de coordination ;
respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies par le maitre de I'ouvrage.
Pendant toute la durée de I’exécution de sa mission, le maitre d’ceuvre doit prendre toute disposition
pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en maticre de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre
journal de la coordination.

Pour I’analyse des offres des entreprises, le maitre d'ceuvre consulte le coordonnateur SPS et
integre son avis dans le rapport d’analyse des offres.

5-6. Variantes pour les marchés de travaux

Le MOE propose le cas échéant les variantes a I’initiative du maitre d’ouvrage (prestations
supplémentaires éventuelles ou solutions alternatives) auxquelles devront répondre les entreprises.

Le MOE propose au maitre d'ouvrage d’autoriser ou non les variantes a I’initiative des entreprises, y
compris celles permettant 1’utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de variante, il propose les
exigences minimales a respecter.

ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE APRES
LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le titulaire est chargé de faire appliquer les stipulations du
marché de travaux liant I’/les entreprise(s) et le maitre d’ouvrage et ne peut y apporter aucune
modification sans accord préalable de ce dernier.

6-1. Coiit initial des marchés de travaux, conditions économiques d'établissement

Le cofit initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le maitre
d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce cofit est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux, chacun d'eux étant ramené
aux conditions économiques du mois m, du PREMIER MARCHE de travaux par application du
coefficient de réajustement Cr défini ainsi :

Cr = © TPOl1t6 / TPOl2t6
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avec: TPOl1t.6 = valeur de l'index TPO1 au mois mop moins 6 mois, du premier marché de
travaux ;

TPO12t.6 = valeur de I'index TPO1 au mois mo moins 6 mois, du marché de travaux
concerné.

® TPO1 : Index général TP
Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Une décision du RPA, notifiée dans les conditions de ’article 1-9.7 ci-dessus, constate et arréte le
montant du colit initial des marchés de travaux que le MOE s'engage a respecter.

6-2. Tolérance sur le coiit initial des marchés de travaux

Le cofit initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 10 %.

6-3. Seuil de tolérance sur le coiit initial des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au cofit initial des marchés de travaux majoré du produit de ce cott par
le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

6-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le cofit total définitif des travaux est celui qui, aprés achévement de I'ouvrage, résulte des prestations
exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés a la suite
d'une décision indépendante du titulaire (modifications qui s'imposent au maitre d'ouvrage apres la
passation des marchés de travaux ou résultant de modifications du programme demandées par le
maitre d'ouvrage).

Ce coft est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun d'eux
étant ramené aux conditions économiques du mois m, du PREMIER MARCHE de travaux par
application du coefficient de réajustement C; tel que défini a l'article 6-1 ci-dessus.

6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

6-5.1. Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font 1'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée
par le MOE et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois m, "Travaux".

Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du MOE dans 1'une des
catégories suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le colit du projet demandé par le maitre d'ouvrage
ou s'imposant a lui.

L'incidence financiére de ces modifications n'est pas prise en compte dans le coft total définitif des
travaux.

Le MOE estime ’incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la
justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de l'article 4-1.3. Ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le MOE en cours d'exécution
par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs dans la conduite
des travaux.

L'incidence financieére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une rémunération
complémentaire du MOE.

L’incidence financiere de ces modifications est prise en compte dans le cofit total définitif des travaux
définis a I’article 6-4 ci-dessus.
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6-5.2. Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le MOE, sont
soumises a décision du RPA.

Les décisions du RPA relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la fiche
de travaux modificatifs rédigée par le MOE.

Dans le cas ou le colit des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a l'estimation
du MOE, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et décision par le
RPA.

6-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le cofit total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux articles 6-
3 et 6-4, le MOE supporte une réduction égale a :

10 % x (cotit total définitif des travaux - seuil de tolérance)
Le montant de la réduction est arrondi a l'euro supérieur.

Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 10% du montant de la rémunération des
éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

6-7. Suivi de l'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1-4 du présent CCP, la "direction de 1'exécution des
marchés de travaux" incombe au MOE qui est I'unique responsable du contrdle de I'exécution des
ouvrages. A ce titre il est I'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre tient compte dans I’exercice de sa mission de celles dévolues a chacun de ces
intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les concerner.

Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment acces aux registres de chantiers.

Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas échéant,
au maitre d’ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de [huit] jours. En
I’absence d’arbitrage du maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre est libre de sa décision, dont il informe
le maitre d’ouvrage et les intervenants concernés.

En aucun cas le maitre d’ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se soustraire
a ses obligations contractuelles.

6-8. Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des marchés de travaux", le MOE est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiere ne peuvent étre notifiés par le MOE
qu'apres décision du RPA prise selon les modalités prévues a I’article 6-5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent €tre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux exemplaires par
le MOE a I'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG applicable aux marchés
de travaux. Le MOE transmet une copie de l'ordre de service au maitre d'ouvrage qui peut s'assurer a
tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile conformément a l'article 7-2 du CCP.
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6-9. Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

6-9.1. Autorité du coordonnateur SPS

Sans objet.

6-9.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

Sans objet.

ARTICLE 7. DELAIS ET PENALITES

Par dérogation a l'article 13.1 du CCAG, l'acte qui vaut commencement d'exécution du marché est

I'ordre de service du RPA de commencer le premier élément de mission.

7-1. Définitions et points de départ

Par dérogation au 2e alinéa de I’article 3.8.3 du CCAG, le titulaire peut refuser d'exécuter I’ordre de
service de démarrage des prestations, si cet ordre de service lui est notifié plus de six mois apres la
notification du marché. Le titulaire dispose alors d'un délai de quinze jours, courant a compter de la
date d'envoi de sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour éventuellement proposer une
nouvelle date de démarrage des prestations. S’il ne propose pas de nouvelle date de démarrage des
prestations ou si la date qu’il propose n‘est pas acceptée par le maitre d’ouvrage, le titulaire peut
demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées a l'article 31.2 du CCAG. Cette

résiliation ne peut lui étre refusée.

7-1.1. Eléments de mission "études"

Elément de mission

Point de départ du délai

AVP

Date précisée dans l'ordre de service du RPA pour commencer I'exécution de la mission .

PRO

Date précisée dans l'ordre de service du RPA pour commencer I'exécution de la mission

7-1.2. Elément de mission ACT

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

DCE

Préparer le(s) Dossier(s) de Consultation
des Entreprises (DCE)

Date de la notification de 1'ordre de service du
RPA de commencer la procédure de rédaction

de chaque DCE

Analyse des candidatures
et des offres

Fournir le rapport d’analyse des

candidatures et des offres.

Date de la remise au MOE des plis contenant

les candidatures et les offres

Mise au point des
dossiers marchés

Procéder a la mise au point du/des
dossier(s) marché(s).

Date de la décision d’attribution de chaque

marché.

7-1.3. Elément de mission VISA

Définition de la tache

Point de départ du délai

Viser ou faire part de ses observations sur les plans,
notes de calculs, études de détail et autres documents
établis par les entreprises.

Date de réception de chaque plan, note de calculs, étude de
détail et autre document réalisé par I’entrepreneur.
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7-1.4. Elément de mission DET

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Comptes rendus de Etablir et diffuser les comptes rendus de | Date de la réunion.
réunion réunion.
Notification des Notifier les décisions du RPA Date de réception de la décision du RPA
décisions

Mémoires de réclamation | Instruire les mémoires de réclamation. | Date de réception de la réclamation de
I’entrepreneur.

Etat d’avancement Etablir I’état d’avancement. cf. 7-2 ci-apres.
Projets de décomptes et | Vérifier les projets de décomptes des | Date de ’accusé de réception du document ou
soldes marchés de travaux et établir les |durécépissé de remise.

décomptes généraux et soldes avec
utilisation de Chorus-pro le cas échéant.
Autres taches prévues au | Suivant CCAG-Travaux Suivant CCAG-Travaux
CCAG-Travaux

7-1.5. Elément de mission AOR

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
OPR Procéder aux Opérations Préalables a la | Suivant le mode de dévolution des marchés de
Réception (OPR). travaux :

- date de réception de I’avis de

I’entrepreneur ou date prévisible d’achévement

des travaux indiquée dans 1’avis.

Ou

- date de réception, par le MOE, de I’avis de
I’entrepreneur titulaire du lot désigné au
Cahier des Clauses Particulieres (CCP) des
marchés de travaux ou date prévisible
d’achévement des travaux indiquée dans
I’avis.

Proposition de réception | Proposer la réception au RPA et notifier | Date du procés-verbal des OPR

la  proposition de réception a

I’entrepreneur.

DOE @ Remettre le Dossier des Ouvrages | Apres réception par le MOE de tous les
Exécutés (DOE) au maitre de I’ouvrage. | documents dus par les entrepreneurs.

Examen des désordres Procéder a 1’examen des désordres | Date de saisine par le RPA
signalés pendant la Garantie de Parfait
Achévement (GPA).

PV de levée des réserves | Etablir le procés-verbal de levée des | Date de réception de I’avis de I’entrepreneur
réserves. ayant levé les réserves.

@ Certains documents (pi¢ces nécessaires a 1'ouverture au public, au fonctionnement et & la maintenance de 1'ouvrage,
etc.) doivent €tre remis au plus tard lors des opérations préalables a la réception

7-1.6. Mission(s) complémentaire(s)

Tache Définition de la tache Point de départ du délai

MC1 [Réseaux e . . Date précisée dans l'ordre de service du
Identification des réseaux et échange avec les DR
RPA pour commencer l'exécution de la

concessionnaire et assistance au maitre d'ouvrage| . .
s . . mission.
pour 1'établissement des conventions de dévoiement.

MC2|Déclaration |, .. . . . . . , Rédaction du dossier initial : date précisée
Réalisation et instruction des dossiers « Loi sur I’Eau \ .
dans l'ordre de service du RPA pour

» requis pour les travaux, reprise des dossiers en o .

. . commencer 1'exécution de la mission.
fonction des retours du service instructeur. Cette
mission correspond au régime déclaration
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Tache Définition de la tiche Point de départ du délai
Reprise du dossier suite aux observations
du service instructeur : date du mail envoyé
par le RPA au prestataire pour lui notifier la
reprise du dossier

MC3|Autorisation |, .. .. . . . . , Rédaction du dossier initial : date précisée
Réalisation et instruction des dossiers « Loi sur I’Eau , .
dans l'ordre de service du RPA pour

» requis pour les travaux, reprise des dossiers en e L

. .. commencer l'exécution de la mission.
fonction des demandes du service instructeur. Cette
mission correspond au régime autorisation

Reprise du dossier suite aux observations
du service instructeur : date du mail envoyé
par le RPA au prestataire pour lui notifier la
reprise du dossier

7-2. Délais et pénalités

7-2.2. Phase préparatoire aux missions d'études

Une période préparatoire de 15 jours aura lieu au démarrage de la phase AVP. Dans ce délai le titulaire
devra inventorier 1’ensemble des éléments nécessaires pour réaliser sa mission et demander si
nécessaire les compléments au MOA. Un arrét de délai durant la réponse du MOA est possible si les
éléments demandés sont bloquants pour le démarrage de I’ étude.

Les éléments nécessaires a chaque phase hormis I’ AVP devront étre explicitement et exhaustivement
indiquées dans le rendu de la phase précédente.

Une fois le démarrage de I’élément de mission notifié, toute demande d’élément(s) complémentaire(s)
qui n’aurait pas été identifié(s) au préalable ne pourra faire 1’objet d’une suspension de délai ou de
réclamation de la part du titulaire.

7-2.2. Délais

Principe du délai global :

Les délais des missions AVP, PRO, ACT, MC1 et MC2 et MC3 sont des délais globaux de production.

Les délais globaux incluent la remise au Moa de 2 livrables maximum dont le livrable final approuvé
par le Moa.

En cas de non-respect, le titulaire encourt des pénalités fixées a I’article 7-2-3.
Tranche ferme :
Délai global par élément de mission :

- AVP : délai global de 3 mois
- PRO : délai global de 3 mois,
- MC1 : délai global de 2,5 mois ce délai comprend le délai de réponse des concessionnaires.

- ACT : délais globaux suivants :
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Elément de Tache Délai global
mission

ACT Rédaction du Dossiers de Consultation des 1 mois
Entreprises (DCE)
Analyse des offres et candidatures 15 jours
Mise au point des dossiers marchés 15 jours

La Tranche Optionnellel n’est pas concernée par les délais globaux.

Les délais distincts sont les suivants :

Elément de Tache Délai
mission

VISA Premiere présentation au VISA 10 jours
Autre présentation 5 jours

DET Compte rendus de réunions 5 jours
Constats 7 jours
Notification des décisions 7 jours
Mémoires de réclamations 30 jours
Etat d’avancement Au plus tard le 28 de chaque mois
Projets de décomptes finaux *
Points d’arréts ek

AOR OPR 20 jours
Proposition de réception 5 jours
DOE 60 jours
Examen des désordres 10 jours
PV de levée des réserves 5 jours

*Jusqu’a la plus tardive des 2 dates suivantes :
15jours apres la réception du projet de décompte final ;
15jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.
** Délais fixés dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) des marchés de travaux.

- Tranches Optionnelles 2 et 3 :

La durée de chacune de ces tranches correspond au délai compris entre sa notification et
I’obtention de I’arrété.

Le délai de production sera de 1 mois pour la création du dossier déclaration (MC2) et de 2 mois pour
la création du dossier d’autorisation (MC3). Ces délais de production sont des délais globaux tels
que définis pour les phases études.

Une fois le dossier initial envoyé au service instructeur, le délai distinct de reprise du dossier sera de
10j pour chaque demande, aprés notification des remarques sur le document ou demande de
complétude de la part du RPA.

A titre indicatif :
Estimation du délai total pour la mission MC2 : 1 mois de production + 2 mois d’instruction

Estimation du délai total pour la mission MC3 : 2 mois de production + 12 mois d’instruction

28 /50



7-2.3. Pénalités appliqués aux éléments de missions

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.

Délais globaux

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG, en cas de retard dans 1'exécution des délais définis au 7-2.2
ci-dessus, le MOE subit une pénalité selon le principe suivant :

Durant le délai d’une phase d’étude dit « délai global », il est autorisé deux rendus dont un
rendu intermédiaire avant le rendu final et définitif validé par le MOA sans que cela n’entraine
de pénalités. Pour le rendu intermédiaire, un arrét de délai global aura lieu (date indiquée dans
les mails de transmission faisant foi /cf article 1.9.7) pour la relecture du MOA. Le délai de la
phase reprendra dés que les remarques seront transmises dans leur intégralité. Les échanges
mails serviront de justificatifs pour I’arrét et la reprise du délai.

Chaque rendu supplémentaire au-dela des 2 prévus, qu’il soit dans le délai global ou non entraine une
pénalité de 5% du montant de la phase. Cette pénalité est cumulative (deux rendus supplémentaires
entrainent une pénalité de 10% du montant de la phase, etc.).

Tout rendu effectué hors délai, fera I’objet d’une pénalité journalicre. Les durées de relecture par le
Moa des livrables seront exclus pour le calcul des jours de retard (dates indiquées dans les mails de
réception et de transmission faisant foi). En cas d’envoi de document de maniere échelonnée dans le
temps, la date d’arrét du délai sera la date de la derniere remise de document.

Si ce dernier répond aux attentes du Moa alors il sera considéré comme le rendu final, définitif et
validé par le MOA. Le cas échéant, le décompte des jours de pénalités reprendra des que le Moa aura
adressé I’intégralité des remarques au titulaire en déduisant la période d’analyse et de validation du
MOA. Les échanges mails serviront de justificatifs pour I’arrét et la reprise du décompte des jours de
pénalités.

Ces 2 pénalités sont cumulatives dans la limite de 30% du montant de la phase. (cf. exemples ci-
apres).

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de ne pas examiner un rendu si celui-ci est jugé tres
insuffisant ou si celui-ci ameéne trop de remarques et/ou ne répond pas ou que partiellement au
besoin du marché.

Exemples :
Si la 2€ version des documents est rendue et validée par le Moa dans le délai : pas de pénalité
Si une 3 version des documents est rendue et validée dans le délai : 5% de pénalités

Si la 1°T€ version est rendue dans le délai global et qu’une 2€ version est rendue et validée hors délais
: application des pénalités journalic¢res

Si la 2e version est rendue dans le délai global et qu'une 3€ version est rendu hors délai et validée :
application d’une pénalité de 5% + pénalités journaliéres

Les pénalités seront appliquées a la fin de chacune des phases.

Pénalité journalieére pour élément de missions en cas de retard du délai global :

AVPPRO ACT MC1 MC2 MC3 =150€/ jour de retard

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour
de la date réelle de remise du document.

29 /50



Délais distincts

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG, en cas de retard dans 1'exécution des délais définis au 7-2.2
ci-dessus, le titulaire subit les pénalités définies ci-apres:

Elément de Tache pénalités / jour de retard
mission

VISA Premiere présentation au VISA 50€
Autre présentation 50€

DET Compte rendus de réunions 100 €
Constats 100 €
Notification des décisions 100 €
Mémoires de réclamations 100 €
Etat d’avancement 100 €
Projets de décomptes finaux 100 €
Points d’arréts 100 €

AOR OPR 250 €
Proposition de réception 250 €
DOE 500 €
Examen des désordres 250 €
PV de levée des réserves 250 €

MC2 et|Reprise du document apres notification des 100 €

MC3 remarques ou demande de complétude

Par dérogation a 'article 14.3 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

Les pénalités sont plafonnées et ne pourront excéder 30 % du montant de chaque élément de mission.

7-2.5. Autres pénalités

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des
entrepreneurs entraine l'application d'une pénalité forfaitaire de 100 € par demande présentée.

Par dérogation a I'article 13.2.2 du CCAG-Travaux, le délai dans lequel le maitre d’ceuvre notifie
I'état d’acompte mensuel est de 10 jours a compter de la réception de la demande du titulaire. En cas
de dépassement de ce délai pour vérifier les projets de décomptes mensuels des marchés de travaux,
le MOE encourt une pénalité de 100 € par jour de retard. En cas de versement des intéréts moratoires
par le maitre d'ouvrage cette pénalité est égale au montant de ces intéréts qui lui sont directement
imputables.

ARTICLE 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

Par dérogation a I'article 28 du CCAG, les prestations ne font pas 1'objet d'une garantie technique.

8-1. Retenue de garantie

Sans objet.
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8-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle n’est due
que sur la base du montant des tranches diminuées du montant des prestations confiées a des sous-
traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a
R.2191-12 du Code de la Commande Publique, a un pourcentage du montant initial TTC de la tranche
si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12
mois, a ce méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a :

Tranche @

Ferme 5%
® % du montant initial TTC de la tranche.

Le paiement de 1'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article 4-
2.1 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution de la
tranche.

En application des articles R2191, R2192-2 et R2191-14 du Code de la Commande Publique, le
remboursement de 1'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement
au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre de la tranche atteint 65 %
du montant initial TTC de la tranche. Il doit €tre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le
taux de I’avance appliqué est supérieur ou égal a 20 %, le seuil de déclenchement du remboursement
de I’avance est abaissé a 50 %

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-14 du Code de la Commande
Publique, des lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est
versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant
a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de l’acte spécial par le RPA. Le
remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes
modalités que l'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 9. ADMISSION - ACHEVEMENT DE LA MISSION - RESILIATION

9-1. Admission des documents présentés par le MOE

9-1.1. Nombre d'exemplaires

Les documents présentés par le MOE sont remis au conducteur d'opération, en un seul exemplaire
sur support papier relié

En complément de cet exemplaire, les documents sont remis dans un des formats suivants : pdf, dxf,
ppt, doc, xIs, sxw, sxc, sxi, sxd, odt, ods, odp, odg.

9-1.2. Délais d’admission des documents concernés par le délai global

L’admission consiste en 1’acceptation par le RPA des documents d’études correspondant a 1'élément
de mission remis et conformes aux prescriptions du marché.

Par dérogation a I'article 26.2 du CCAG :

Pour les documents remis en phase étude faisant I'objet d'un « délai global ». Le RPA se réserve le
droit d'arréter le délai de chacune des missions a la réception d'un document du MOE pour son étude.
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Cette arrét fera 1'objet d'un échange mail enregistré avec accusé de réception.

Le MOA instruira le rendu du MOE a son bon vouloir et fournira une réponse assortie d'une reprise
de délai qui se matérialisera par un mail enregistré avec accusé de réception. Le temps de l'instruction
du document remis ne sera pas pris en compte dans le délai global.

9-1.2.1 Réfaction

Par dérogation a I’article 27-3 du CCAG la décision motivée d’admission avec réfaction est, sans
autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations ne
satisfont pas entierement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent des possibilités
d’admission en 1’état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre avec réfaction, c'est-
a-dire entrainant une réduction de prix selon 1’étendue des imperfections constatées. Le titulaire
dispose d’un mois pour présenter ses observations ou adresser une lettre de réclamation au sens de
I’article 37 du CCAG ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du pouvoir adjudicateur.
Si le titulaire formule des observations, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite d’un mois pour
confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification dans ce
délai, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

9-1.2.2 Ajournement

L’admission peut €tre assortie de conditions a prendre en compte par le MOE dans un délai fixé par
le RPA et soumis aux dispositions de I’article 7-2.1 ci-dessus.

Par dérogation au 3éme alinéa de l'article 27.2.1 du CCAG, la réfaction comme le rejet des prestations
doit faire 1'objet d'une décision expresse du maitre d'ouvrage.

Suite a une décision d'ajournement, le RPA dispose, pour admettre les prestations, apres présentation
par le MOE des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9-1.2.3 Rejet
Suite a une décision de rejet, le RPA dispose, pour admettre les prestations, aprés présentation par le
MOE des prestations modifiées, des mé€mes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9-1.3. Délais de vérification des documents non concernés par le délai global

Par dérogation a l'article 26.2 du CCAG, le MOA instruira le rendu du MOE a son bon vouloir et
fournira une réponse assortie d'une reprise de délai qui se matérialisera par un mail enregistré avec
accusé de réception.

9-2. Achévement de la mission

La mission du MOE s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :
- I’expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue a l'article
44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ;
- la levée de la derniére réserve ;
- Iinstruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;
ou lorsque le RPA décide que les obligations contractuelles du MOE sont globalement remplies.

L’achevement de la mission fait I’objet d’une décision établie par le RPA, sur demande du MOE.

9-3. Arrét de ’exécution des prestations

Le RPA se réserve la possibilité d’arréter I’exécution des prestations au terme de chacune des parties
techniques telles que définies a article 1-4 du présent CCP.
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Par dérogation a I’article 20 du CCAG, la décision motivée d’arréter I’exécution des prestations a
I’issue d’une partie technique, donne lieu a indemnité dans les conditions de I’article 33 du CCAG et
selon les modalités de l'article 9-4.1 du présent CCP sauf dans le cas ou elle intervient du fait de la
défaillance du maitre d’ceuvre.

9-4. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 a 33 inclus du CCAG, avec les précisions décrites
dans les articles 9-4.1 a 9-4.3.

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG, en cas d'arrét des prestations a I’issue d’une partie technique,
une indemnité est versée dans les conditions de 1'article 9-4.1 du présent CCP sauf si I'arrét intervient
du fait de la défaillance du maitre d'ceuvre.

9-4.1. Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du MOE, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 33 du CCAG est fixé a 5 %.

9-4.2. Résiliation du marché aux torts du MOE ou cas particulier

Dans I'hypothése ot le MOE disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une
autre société, il est précisé€ que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée a la réception
immédiate par le RPA des documents énumérés a I'article 3.4.2 du CCAG complétés par 1'acte portant
la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement 1égal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de 1'article 32
du CCAG.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-6 du Code de la Commande Publique ayant pour effet
de I’exclure d’un marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que
conformément aux articles L2141-7 a L2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a 1'article
L.2195-4 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les
conditions de l'article 30.2 du CCAG.

Dans I'hypothese ou le MOE ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et
8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du Code de la Commande
Publique ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en
demeure restée infructueuse, résilier le marché, dans les conditions définies a l'article 32 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere doit
étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un
mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent €tre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de 'article
L.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.
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9-4.3. Résiliation du marché par arrét des prestations ou autres cas de résiliation

Le marché pourra notamment €tre résili€ dans 1’un des cas suivants :

- le MOE s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de
travaux traités, dans les limites du seuil de tolérance fixé a I'article 5-3 du présent CCP ;

- apres appel a la concurrence infructueux, lorsque le MOE ne pourrait mener a bien les études
ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du colit prévisionnel.

- Changement de personnel sans I'accord préalable de VNF. Pour tout changement de personnel
dans I'équipe projet en cours d'exécution du marché le titulaire devra proposer au maitre d'ouvrage
un personne ayant des compétences et I’expérience équivalente.

ARTICLE 10. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCP sont apportées aux articles

suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAC|} :
CCP1-9.34 déroge a l'article 9.2 du CCAG
CCP 1-9.7 déroge a l'article  3.2.1 du CCAG
CCP2 déroge a l'article 4.1 du CCAG
CCP 3-2 déroge a l'article 24 du CCAG
CCP 3-3 déroge a l'article =~ A25 du CCAG
CCP4-3.1 déroge aux articles 14.2 et 15 du CCAG
CCP7 déroge a l'article  13.1 du CCAG
CCP7-1 déroge a l'article ~ 3.8.3 du CCAG
CCP7-2 déroge a l'article  14.1 du CCAG
CCP7-23 déroge a I’article ~ 14.3 du CCAG
CCP 7-25 déroge a l'article  13.2.2 du CCAG-Travaux
CCP8 déroge a l'article 28 du CCAG
CCP9-1.2 déroge a l'article ~ 26.2 du CCAG
CCPO9-1.2.1 déroge a l'article  27.3 du CCAG
CCP9-1.2.2 déroge a l'article  27.2.1 du CCAG
CCP9-1.3 déroge a l'article  26.2 du CCAG
CCP9-3 déroge a l'article 20 du CCAG
CCP 94 déroge a l'article  31.3 du CCAG

b) Normes frangaises homologuées

¢) Autres normes
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Annexe 1 au ccp

CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Le contenu des éléments de la mission est celui fourni par les articles L. 2431-2, L.. 2431-3 et R. 2431-
1 a R. 2431-36 du Code de la Commande Publique avec les précisions ci-dessous incluses dans le
forfait de rémunération.

Objet- du présent marché de maitrise d'oeuvre.

Le présent marché concerne une mission de maitrise d'ceuvre en vue de la réhabilitation des berges
sur un secteur de 1 km situé entre le pont de la D40 et le pont SNCF au niveau de la commune de
Denain, dans le département du Nord sur I’Escaut canalisé. En I’absence de défenses de berge a cet
endroit, le talus naturel s’est affaissé dans le canal et a reculé de plusieurs metres.

Etant donné I’emprise disponible entre le talus actuel et le rectangle de navigation, il est demandé
d'étudier la possibilité de réalisation d'une défense de berge en technique mixte permettant d’obtenir
une valorisation écologique de la zone et de la biodiversité le long de 1I’Escaut.

Objectifs du présent projet :

- Assurer une défense de berge efficace et pérenne en préservant les caractéristiques de
navigation.

- Apporter une valorisation environnementale du site d'implantation du projet, notamment en
biodiversité et intégration paysagere.

- Intégrer et associer différents partenaires dans I'élaboration du projet (communes,
collectivités, agence de l'eau, fédération de péche ...)

- Optimiser et faciliter au maximum la gestion et I'entretien du site.

Compétences attendues :

Le maitre d’ceuvre devra avoir des compétences en défense de berges, génie écologique et étude
réglementaires pour la réalisation des différentes missions du présent marché

Définition des différentes missions :

ARTICLE 1. Etudes d'avant-projet (AVP)

Les études d’avant-projet, fondées sur les solutions retenues et sur la description fonctionnelle du
besoin qui a été précisé a I’issue des études de diagnostic approuvées par le maitre d’ouvrage, elles
ont pour objet de :

- confirmer la faisabilité des solutions arrétées en phase de diagnostic ;

- préciser la solution a retenir avec une analyse du colit avantage/inconvénient sur I'ensemble
des solutions présentées a l'issue de la phase de diagnostic, déterminer ses principales
caractéristiques, la répartition des élément a mettre en place et leurs

-+ proposer une implantation topographique de la défense de berge ;
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vérifier la compatibilité de la solution retenue avec le site d’étude et des contraintes décrites
dans la description fonctionnelle du besoin ainsi qu’avec les différentes réglementations,
notamment celles relatives a 1’environnement ;

arrété le choix du MOA sur la procédure réglementaire a mettre en ceuvre qui permettra le
lancement de la MC2 ou MC3

apprécier, le cas échéant, la volumétrie, I’ aspect intégration paysagere des ouvrages, ainsi que
les ouvrages annexes a envisager '(aménagement pour la péche notamment)

proposer au maitre d'ouvrage une stratégie permettant de promouvoir I'action de VNF dans la
plus-value environnementale qui pourra tre apportée au site.

proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation, signaler les aléas de
réalisation normalement prévisibles, et préciser la durée de cette réalisation ;

permettre au maitre d’ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet,
d’en arréter définitivement le programme ainsi que certains choix d’équipements en fonction
des colits d’investissement, d’entretien prévisible, d’en fixer les phases de réalisation et de
déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers ;

établir I’estimation du colit prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par poste de
dépense et nature de travaux, et en indiquant 1’incertitude qui y est attachée compte-tenu des
bases d’estimation utilisées ;

permettre 1’ établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat
de maitrise d’ceuvre.

Les études d’avant-projet comprennent également 1’établissement des dossiers a déposer, le cas
échéant, en vue de l’obtention du permis de construire et autres autorisations administratives
nécessaires et qui relévent de la compétence de la maitrise d’ceuvre, ainsi que I’assistance du maitre
d’ouvrage au cours de leur instruction (hors déclaration ou autorisation loi sur 1'eau faisant partie des
mission MC2 et 3 du présent marché).

Le rendu du titulaire comprendra a minima:
1 - un cahier explicatif contenant les éléments suivants :

la liste des précisions a apporter a la description fonctionnelle du besoin par I'AVP ;

une synthése comportant les justifications des tracés et de la solution proposée (rappel des
études et décisions antérieures, description des tracés, bilan de la concertation, analyse
comparative des tracés, choix de la solution proposée et implications ultérieures) ;

lI'analyse des aspects techniques, environnementaux et réglementaires ;

les caractéristiques principales de la solution proposée et de son phasage éventuel (application
des normes techniques, statut juridique des ouvrages, problémes particuliers d'entretien ou
d'exploitation pendant ou apres les travaux , incidences financieres sur les cofits d'exploitation
et de maintenance) ;

le cas échéant, les investigations géotechniques et hydrogéologiques, bathymétrique,
environnementales complémentaires a effectuer (nature, emplacements, etc.).

la liste des engagements envisagés par le maitre de 1'ouvrage en matiere d'insertion du projet
dans son environnement (environnement naturel, agricole, urbain, économique, social, etc.)
une description des dispositions possibles a prendre, pour promouvoir la valorisation
environnementale du site 'plus-value environnementale du projet ...";

les dispositions a prendre pour le suivi et le bilan apres réalisation ;

les éléments administratifs et financiers (programmation des travaux en plusieurs phases
fonctionnelles, et dans ce cas, définition claire de la consistance et du coiit de chacune des
phases en y incluant éventuellement les modalités de financement envisagées) ;
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* les dossiers a déposer, le cas échéant, en vue de I'obtention du permis de construire et autres
autorisations administratives nécessaires et qui relevent de la compétence de la maitrise
d'ceuvre En particulier, I’analyse du titulaire sur la nécessité ou non d’effectuer un dossier de
déclaration ou d’autorisation environnementale au titre de la loi sur I’eau

2 - des documents graphiques comprenant :

* un plan de situation au 1/25 000 éme en milieu urbain ou au 1/100 000 éme en milieu
interurbain ;

* un plan général des tracés (au 1/2000 éme en milieu urbain ou 1/5000 éme en milieu
interurbain) avec profils en long, profils en travers types et coupes diverses ;

* un plan général (au 1/2000 €éme ou au 1/5000 éme) de la solution retenue, avec profils en long,
profils en travers types et particuliers, coupes diverses, etc. ;

* des documents graphiques particuliers (schémas, plans de principe, dessins, synopsis, coupes,
perspectives, etc.) permettant d'expliciter certains détails particuliers du projet, ou certains
aménagements spécifiques, ainsi que les objectifs et dispositifs architecturaux.

Au titre de 1'AVP, le maitre d'ceuvre doit reprendre a ses frais, tout ou partie des études jusqu'a
obtention des autorisations de la part des autorités compétentes.

ARTICLE 2. Etudes de projet (PRO)

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projet approuvées par le
maitre d’ouvrage, définissent la conception générale de I’ouvrage.

a) Les études de projet ont pour objet de :
- préciser la solution d’ensemble

- confirmer les choix techniques, architecturaux et paysagers et préciser la nature et la qualité
des matériaux et équipements et les conditions de leur mise en ceuvre ;

- fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents
ouvrages de la solution d’ensemble ainsi que leurs implantations topographiques, en vue de
leur exécution ;

- vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance est assurée
dans les conditions d’exploitation auxquelles ils pourront &tre soumis ; Pour rappel il est
demandé une analyse de niveau G2 PRO sur le projet

- préciser les tracés , les volumes remblais déblais et les quantités de matériaux a mettre en
place ou toutes autres éléments nécessitants une approche estimative de leur quantité
(essences d'arbres géotextile ...) ;.

- coordonner les informations et contraintes nécessaires a I’organisation spatiale des travaux;

- préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant
aux besoins de gestion et d'entretien ;

- établir un cott prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogenes ;

- permettre au maitre d’ouvrage d’arréter le colit prévisionnel de la solution d’ensemble ou, le
cas échéant, de chaque tranche de réalisation, et d’évaluer les colits d’exploitation et de
maintenance ;

- permettre au maitre d’ouvrage de fixer I’échéancier d’exécution et d’arréter, s’il y a lieu, le
partage en lots ;
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b) En outre, lorsque, aprés mise en concurrence sur la base de 1’avant-projet ou sur la base des études
de projet, une variante respectant les conditions minimales stipulées dans le dossier de consultation a
été proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le maitre d’ouvrage, les études de projet
doivent étre complétées pour :

assurer la cohérence de toutes les dispositions avec I'avant-projet ainsi qu’avec les dispositions
découlant, des autorisations administratives ;

établir la synthése des plans et spécifications émanant d’une part de 1’avant-projet définitif
établi par le maitre d’ceuvre et d’autre part des propositions de I’entrepreneur.

3-1. Les documents écrits

la réponse faite aux observations formulées lors de 1'approbation de I'AVP ;
la liste des adaptations apportées a I'AVP par le Projet ;

Un document approfondissant la stratégie permettant de promouvoir l'action de VNF dans la
plus-value environnementale qui pourra tre apportée au site.

la liste affinée des engagements envisagés par le maitre de I'ouvrage en matiere d'insertion du
projet dans son environnement (environnement naturel, agricole, urbain, économique, social,
etc.)

la note d'analyse et de conclusion des études, géologiques et géotechniques, environnementale
et ses éventuelles annexes graphiques et cartographiques ;

la note d'analyse et de conclusion des études, hydrologiques et hydrogéologiques et ses
éventuelles annexes ;

le mémoire descriptif des études d'intégration paysageres ;

les notes techniques descriptives relatives aux ouvrages courants et non courants, y incluant
les dispositions constructives, reprenant les normes applicables pour les matériaux et leur mise
en ceuvre;

les notes techniques descriptives relatives aux terrassements, y incluant les dispositions
constructives, reprenant les normes applicables pour les matériaux et leur mise en ceuvre;

les notes de calculs de tous les ouvrages permettant d'assurer la stabilité de 1'ouvrage et sa
pérennité;

les avant-métrés de I'ensemble des éléments avec définition des quantités

une proposition d'évaluation des cofits d'entretien et de gestion ainsi que leur planification en
fonction du projet défini ;

le cas échéant, une proposition d'allotissement ;

le cotit prévisionnel des travaux décomposé en €léments techniquement homogenes ;

le planning prévisionnel de réalisation ;

le rapport de présentation générale de 1'opération ;

3-2. Les documents graphiques

un plan de situation au 1/25 000 éme en milieu urbain ou au 1/100 000 ¢éme en milieu
interurbain ;

un plan général au 1/1000 éme ou 1/2000 ¢me ;

un profil en long a 1'échelle du plan général (échelle des hauteurs décuple de celle des
longueurs) ;

les profils en travers types et particuliers ;

les plans de principe, dessins, coupes, détails constructifs, perspectives des aménagements
spécifiques et des ouvrages particuliers (échelle 1/100 éme a 1/500 éme) ;

les dessins, les vues en plan, élévations, coupes longitudinales et transversales de tous les
ouvrages et équipements annexes (€chelle 1/20 ¢éme a 1/100 éme) ;

Réaliser les premiére maquettes de communication.
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ARTICLE 3. Assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des

marches de travaux (ACT)

L’assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux, sur la base
des études qu’il a approuvées, a pour objet de :

préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des pieces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pieces élaborées par la maitrise
d’ceuvre correspondant a 1’étape de la conception choisie par le maitre d’ouvrage pour cette
consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés
ou a des entreprises groupées ou a I’entreprise générale ;

analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes a ces offres, procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les
méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs
ou de contradictions normalement décelables par un homme de ’art et établir un rapport
d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’étre retenues, conformément aux
criteres de jugement des offres précisées dans le réglement de la consultation ; la partie
financieére de 1’analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le cofit
prévisionnel des travaux ;

préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de
travaux par le maitre d’ouvrage.

Cet élément de mission comporte cinq phases s’appliquant a chaque lot :
Sélection des candidats

- Dossier de consultation des entreprises
Phase de consultation

- Ouverture des plis, analyse des candidatures, offres, possible négociation et choix de
I'entreprise

- Mise au point des marchés

ACT-1. Sélection des candidats

Le titulaire propose au maitre de 1'ouvrage les niveaux de qualification ou de références qui lui
paraissent devoir €tre requis des candidats, ainsi que la liste des documents qu'il souhaite voir remis
par ceux-ci a l'appui de leurs offres ou candidatures, en vue de 1'établissement de 1'avis d'appel public
a la concurrence et du réglement de consultation.

ACT-2. Dossier de consultation des entreprises

Le titulaire participe a 1'élaboration du projet de Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
constitué des pieces administratives, techniques et autres pieces.
Le titulaire assure la cohérence d'ensemble des picces administratives, techniques et autres.
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1/ Piéces techniques

Les pieces techniques élaborées par le titulaire comportent :

le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

les cadres de bordereaux de prix ;

les cadres de détails estimatifs permettant aux entreprises de les renseigner par les prix, pour
former les détails estimatifs ou les décompositions du prix global forfaitaire. Ces cadres sont
d'un niveau de précision suffisant pour permettre aux entreprises d'établir leur prix, ils
comportent les quantités établies par le titulaire ;

le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux (CPE), par lot le cas échéant ;

les pieces graphiques constituées des plans généraux et, le cas échéant, des plans propres a
chacun des lots ;

2/ Piéces administratives

Les pieces administratives du DCE sont rédigées par le maitre d'ouvrage selon les stipulations du
titulaire et lui sont soumises pour avis, compléments et cohérences.

3/ Autres piéces

Dans les marchés de travaux, le titulaire doit apporter des précisions, énumérées ci-apres, relatives a
la gestion des déchets de chantier et joindre le diagnostic éventuel :

La fourniture par les candidats d'une notice retragant le Schéma d'Organisation et de Suivi de
I'Elimination des Déchets de Chantier (SOSED). Cette notice comprendra :
* Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;
* Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers
lesquels seront acheminés les différents déchets ;
* Les moyens de controle, de suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les
travaux.
La prescription de clauses techniques relatives a la gestion des déchets de chantier
La contractualisation du SOSED dans les pi¢ces administratives du marché ;
Les obligations des entreprises dans la mise en place de la politique de gestion de déchets de
chantier ;
La mise au point du SOSED pendant la période de préparation du chantier ;
La définition des prix liés a la gestion des déchets de chantier ;

Le titulaire doit, dans les marchés de travaux, apporter des précisions relatives aux dispositions
suivantes :

Production et modalités de remise des documents et prestations nécessaires a I'exploitation et
a la maintenance des batiments, évacuation des déchets de chantiers, propreté de chantiers

La reproduction des DCE remis aux entreprises est a la charge du maitre de I'ouvrage.

ACT-3. Phase de consultation

Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence,

- aucune modification ne peut étre apportée au DCE sans 1'accord du maitre de I'ouvrage ;

- le titulaire communique au maitre de I'ouvrage tout renseignement complémentaire sollicité par les
entreprises, cette information est faite par écrit ;

- le maitre de 1'ouvrage interdit au titulaire la communication a quiconque de la liste des entreprises
admises a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou de la liste des entreprises qui ont retiré le
dossier de consultation (appel d'offres ouvert).
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ACT-4. Ouverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de l'entreprise
Le titulaire assiste aux différentes réunions de la commission d'appel d'offres.
A ce titre, il participe a l'analyse des candidatures ou du contenu de la premiére enveloppe. Cette
analyse porte sur l'examen des capacités professionnelles et financieres des candidats, demandées
dans l'avis d'appel public a la concurrence.
Apres ouverture des plis contenant les offres, le maitre de I'ouvrage transmet au titulaire, pour analyse,
les propositions recues. Celui-ci ne doit fournir a des tiers aucune des informations contenues dans
ces propositions qu'il doit restituer intégralement au maitre de 1'ouvrage.
Si des variantes ou prestations supplémentaires éventuelles sont remises par les entrepreneurs
conformément aux stipulations du réglement de consultation, le titulaire doit accomplir les taches
d'analyse, de controle, etc. impliquées par I'étude de ces variantes.
Si une négociation a lieu avec les entreprises consulté le maitre d'Oeuvre proposera les éléments de
négociation et participera a la réunion en présence du MOA et de 1'entreprise,
Le titulaire doit faire une analyse critique des offres des candidats en donnant sa position motivée,
faisant apparaitre, le cas échéant, les homogénéités ou hétérogénéités des chiffrages par rapport aux
avant-métrés qu'il a réalisés.
Le titulaire est également associé a l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée a I'appui
de I'offre.
Le rapport d'analyse comportera au minimum les informations suivantes :
* Rappel des critéres de jugement des offres ;
* Rappel des résultats de 1'appel d'offres (solution de base) sous forme de tableau par ordre
d'enregistrement des offres ;
* Vérification de l'ensemble des calculs et reports a l'intérieur du détail estimatif (ou de la
DPGF) et de l'acte d'engagement ainsi que la cohérence entre ces piéces ;
» Vérification technique des solutions de base, point par point, sous forme de tableau a colonnes.
Les points a examiner seront, au minimum, les points a définir par les entreprises dans le
CCTP et le cas échéant dans le complément au CCTP. Le tableau sera suivi d'un commentaire
mentionnant :

e pour chaque offre si son contenu est conforme au dossier de consultation des
entreprises (caractéristiques des principaux produits, schéma organisationnel du plan
d'assurance qualité, mémoire justificatif, etc.)

* la comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi qu'un
classement qualitatif, justifi¢ de maniére aussi précise que possible ;

* Il'examen des variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles sur les plans
financier et technique ;

* une synthese de chaque offre et une proposition de classement au regard des critéres
en faisant ressortir la solution préconisée (solution de base, ou variante, prestations
supplémentaires éventuelles a retenir) ;

ACT-4.1 Appel d'offres infructueux

En cas de dépassement par rapport a 1'engagement du titulaire, et avant que le maitre de I'ouvrage ne
déclare 1'appel d'offres infructueux, le titulaire établira une proposition d'adaptation de son projet
permettant de respecter le colt prévisionnel des travaux et de procéder a une nouvelle mise en
concurrence.

Si l'appel d'offres est déclaré infructueux, le titulaire doit modifier le DCE et assister le maitre de
I'ouvrage pour la passation des contrats soit par nouvel appel d'offres, soit par voie de négociation.
Ces prestations sont incluses dans le forfait.

ACT-4.2. Mise au point des marchés
Il appartient au titulaire d'assister le maitre de I'ouvrage pour les éventuelles mises au point des offres
en vue de la signature des marchés.
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A cet effet, il remet au maitre de I'ouvrage I'exemplaire original des pieces, éventuellement modifiées,
constituant le marché (y compris les pieces administratives).

ARTICLE 4. VISA des études d'exécution

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par les entrepreneurs, ainsi que leur
visa par le titulaire, ont pour objet d'assurer au maitre de I'ouvrage que les documents établis par les
entrepreneurs respectent les dispositions du projet établi par le titulaire.

Dans ce cadre, le titulaire doit procéder a 1'examen de la conformité au projet des études d'exécution
établies par les entreprises et délivrer son visa.

Ce visa est préalable a tout commencement d'exécution.

Pendant la période de préparation de chantier, 1'entreprise titulaire du marché de travaux élabore le
calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 5. Direction de l'exécution des MARCHES de travaux (DET)

Le titulaire est I'unique responsable du contrdle de 1'exécution des ouvrages et a ce titre l'interlocuteur
des entreprises. Il est tenu de faire respecter par celles-ci 1'ensemble des stipulations des marchés de
travaux et ne peut y apporter de modification sans l'accord préalable du maitre de I'ouvrage.

Le titulaire doit :

e s'assurer que les documents d'exécution ( plan d'assurance de la qualité, caractéristiques
techniques, etc.) ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées
5

* s'assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application du ou des contrats
de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelables par un homme de 'art ;

* s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux , y compris en ce qui concerne l'application effective d'un plan d'assurance de la
qualité ;

» délivrer tous les ordres de service et établir tous les procés-verbaux nécessaires a I'exécution
du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et
diriger les réunions de chantier ;

» établir les projets d'avenants aux marchés de travaux et les décisions de poursuivre au dela de
la masse initiale, accompagnés des justificatifs nécessaires ;

* informer systématiquement le maitre de I'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables. Pour ce faire il fournit, en
particulier, un état récapitulatif des ordres de service délivrés ;

» vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs ;

o établir les états d'acomptes, et y faire figurer la date de réception ou de remise des projets de
décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs. Le cas échéant notifier les états
d'acompte a l'entrepreneur si le projet établi par celui-ci est modifié ;

» vérifier le projet de décompte final présenté par les entrepreneurs, puis établir le décompte
général et y faire figurer la date de réception ou de remise du projet de décompte final présenté
par les entrepreneurs ;

* notifier le décompte général a I'entrepreneur ;

* donner un avis au maitre de 1'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les
entrepreneurs a l'encontre des ordres de service, en cours d'exécution des travaux et sur le
décompte général, assister le maitre de l'ouvrage en cas de litige sur l'exécution ou le
réglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation des entreprises ;
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* collecter les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a leur mise en
service.

En ce qui concerne la gestion des déchets de chantier :

* pendant la période de préparation de chantier, le titulaire s'assure, en concertation avec le
coordonnateur SPS et les entreprises, que le projet d'installation de chantier fait apparaitre les
zones de stockages des bennes (ou autres dispositifs), et les circuits d'évacuation des déchets

* il veille a la mise en ceuvre de la signalétique indiquant la nature des déchets a déposer ;

* il veille au maintien de 1'état de propreté de I'ensemble du chantier, en particulier aux abords
des aires de dépots des déchets ;

* il assure le suivi de la mise en ceuvre des dispositions prévues au SOSED ;

* il collecte I'ensemble des documents liés au contrdle, au suivi et a la tragabilité des déchets de
chantier.

DET-1. Période de préparation

La durée de la période de préparation, ainsi que les conditions d'établissement durant cette période
des documents exigés par les marchés de travaux, sont fixées a l'article 28 du CCAG applicable aux
marchés de travaux.

En outre, le maitre d'ceuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les pieces prévues a cet article
du CCAG.

DET-2. Calendrier détaillé d'exécution des travaux
L'entreprise titulaire du marché de travaux établit le calendrier détaillé d'exécution des travaux en
concertation avec le maitre d'ceuvre.

DET-3. Présence du titulaire sur le chantier

Pour exercer la direction de 1'exécution des contrats de travaux, le titulaire doit assurer une présence
significative sur le chantier, il est représenté par la ou les personnes qualifiées désignées dans 'acte
d'engagement.

Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le titulaire en accord avec le
maitre de I'ouvrage qui peut y étre représenté.

Le titulaire organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les
intervenants concernés et dont il en informe le maitre de I'ouvrage qui pourra y assister ; ces réunions
sont destinées a :

- régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongées ;

- mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties d'ouvrage.

Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font 'objet d'un compte rendu établi
par le titulaire et diffusé a tous les intervenants de I'opération (OPC, entreprises, maitre de I'ouvrage,
conducteur d'opération, coordonnateur SPS, etc.).

DET-4. Journal de chantier

Le titulaire tient un journal de chantier ou sont consignés pendant toute la durée du chantier :
e ses visites et constatations ;
* les visites et constatations des autres intéressés tels que le maitre de 1'ouvrage, le conducteur
d'opération, etc. ;
* tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux
conditions climatiques ;
e tous les ordres de services ;
* les comptes rendus de chantier ;
Ce journal devient la propriété du maitre de 1'ouvrage a qui il est remis en fin de chantier.
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DET-5 Réunions avec le maitre de 1'ouvrage

Le titulaire participe a la réunion mensuelle/périodique organisée par le maitre de 1'ouvrage pour faire
le point de l'avancement du chantier et des problémes administratifs, techniques et financiers
rencontrés.

Les autres intervenants hormis les entreprises (OPC, conducteur d'opération, coordonnateur SPS, etc.)
sont conviés a cette réunion.

Le conducteur d'opération/le maitre de 1'ouvrage anime la réunion, en établit et diffuse le compte
rendu.

DET-6 Vérification des décomptes d'entreprises

Pour I'établissement des décomptes des marchés de travaux, le titulaire se conforme aux prescriptions
du CCAG applicable aux marchés de travaux et au CCP du présent marché ainsi qu’a celui des
marchés de travaux.

DET-7 Travaux supplémentaires

Le titulaire est chargé de procéder a I'analyse technique et financiere de toutes les propositions de
prix établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en plus ou en moins-value.

Ces propositions sont établies suite a une demande du titulaire, du maitre de 1'ouvrage ou des
entrepreneurs.

En application de l'article 14 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le titulaire peut notifier
aux entrepreneurs des prix provisoires pour le réglement des travaux nouveaux ou modificatifs.

DET-8 Sous-traitants
Le maitre d'ceuvre est associé a l'acceptation des sous-traitants ; il s'oblige en outre a signaler au
maitre de I'ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non déclaré par 1'entreprise.

ARTICLE 6. Assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de
réception et pendant la période de parfait achévement (AOR)

La mission comprend notamment :

AOR-1. Opérations préalables a la réception des ouvrages (OPR)

Les obligations du titulaire relatives a la réception des ouvrages sont celles définies aux articles 40 a
43 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission du
maitre d'ceuvre consiste a :

* procéder aux opérations préalables a la réception, c'est-a-dire :

* reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par
une visite systématique et détaillée ;

» réaliser les essais de réception selon le programme qu'il aura mentionné dans les
marchés de travaux ;

» vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été exécutés par
I'entreprise, recueillir les procés-verbaux correspondants.

» dresser le proces-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de 1'entrepreneur,
I'adresser au maitre de 1'ouvrage avec ses propositions concernant la réception y compris les
notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise en service de
I'ouvrage ;

» faire connaitre a I'entrepreneur dans un délai de cinq jours suivant la date du procés-verbal,
s'il a ou non proposé au maitre de l'ouvrage la réception des ouvrages avec mention des
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réserves éventuelles et dans l'affirmative la date d'achévement des travaux qu'il propose de
retenir.

A OR-2. Garantie de parfait achevement (GPA)

La mission du titulaire se poursuit pendant la période de garantie de parfait achévement pour
I'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période. Etant précisé
que celle-ci peut étre prolongée par décision du maitre de 1'ouvrage.

Le titulaire doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux constatations des
malfacons, aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de matériaux ou matériels qui
se révéleraient a l'usage.

Les missions du titulaire pendant cette période sont les suivantes :

AOR-2.1. Levée des réserves

e compte tenu des décisions prises par le maitre de 1'ouvrage :

» faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non entieérement conformes et contrdler
leur bonne exécution ;

* proposer au maitre de l'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en
demeure et actions prévues au cahier des charges des marchés de travaux et diriger
tous travaux éventuellement nécessaires pour lever les remarques et observations
formulées;

* constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfacons et dresser le proces-verbal de
levée des réserves dans les mémes conditions que le proces-verbal des opérations préalables
a la réception ;

* proposer au maitre de I'ouvrage, tous moyens a mettre en ceuvre pour mener a bien les travaux
de reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des
marchés de travaux ;

» ordonner, diriger et contrdler les travaux de réfection correspondants.

AOR-2.2. Autres prestations dues au titre de la garantie de parfait achévement

* pendant le délai de garantie défini a l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de
travaux, le titulaire est tenu de veiller a ce que les entrepreneurs se conforment aux obligations
qui leur sont imposées par le méme article ;

* il devra inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires a la réparation
des désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres leur seront signalés par le conducteur
d'opération ou le maitre de I'ouvrage au moyens de fiches qu'il devra diffuser aux entreprises
apres avoir établi les causes du désordre. Le titulaire devra informer le maitre de I'ouvrage
et/ou le conducteur d'opération de la constatation de la réparation en retournant la méme fiche
diiment complétée par les entreprises concernées et lui-méme ;

* e titulaire effectue toutes "visites de controle d'achévement" au cours de laquelle :

* il s'assure que les désordres ou dysfonctionnements releévent bien du domaine
d'application des garanties contractuelles ;
* il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite ;

* ___ mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achévement, le titulaire organise une

"visite de fin de délai d'achévement".

Au cours de cette visite, qui réunit le titulaire , le conducteur d'opération et le maitre de I'ouvrage, le
titulaire effectue un constat de I'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent a la date
considérée. Ce constat reprend l'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de parfait
achévement et qui n'auraient pas recu de traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents et
non encore consignés sur ce cahier.
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La visite de parfait achévement fait I'objet d'un proces-verbal établi par le titulaire. Il le notifie aux
entreprises concernées et les invite a remédier aux défauts signalés dans un délai maximum de ____
jours.

Si a l'issue du délai précité, 'entrepreneur n'a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations qu'il
doit en application des dispositions de l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de
travaux, le titulaire le convoque en vue d'une constatation de non achévement des ouvrages.

La constatation de non achévement des ouvrages fait 'objet d'un procés-verbal dressé sur le champ
par le titulaire et signé par lui et I'entrepreneur : si ce dernier refuse de signer il en est fait mention.
La procédure de constatation de non achévement doit étre organisée par le titulaire au plus tard ___
jours avant la fin du délai de garantie.

AOR-2.3. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
Il appartient au titulaire de collecter et de vérifier au fur et a mesure les documents fournis apres
exécution par les entrepreneurs, notamment les plans d'ensemble et de détail conformes a I'exécution,
en application de I'article 40 du CCAG applicable aux marchés de travaux.
Le titulaire remet, apres vérification, les documents ci-dessus au maitre de l'ouvrage, ainsi que les
notices de fonctionnement et d'entretien accompagnées des consignes d'exploitation des ouvrages.
Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans six "sous-dossiers DOE" :

* Organisation générale ;

¢ Autorisations administratives ;

¢ Structures ;

* Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire) ;

e Sécurité ;

e Utilisation, Exploitation et Maintenance.

Un bordereau récapitulant toutes les pieces du dossier est établi par le titulaire.
A - Sous dossier "ORGANISATION GENERALE"
* plan général de 'ouvrage au 1/1000 éme ou 1/2000 ¢me ;
» profil en long a 1'échelle du plan général (échelle des hauteurs décuple de celle des longueurs)
* planche photos (prises aux étapes importantes du chantier) ;
B - Sous dossier "AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES"
e instructions lois sur I'eau, 1'air, le bruit, etc. ;
* résultats de 1'étude d'impact ;
* permis de construire ;
e avis des commissions de sécurité ;

B - Sous dossier "STRUCTURES"
» rapport des études de sol ;
* plans et notes de calcul des fondations, des structures et des superstructures ;
* recommandations en vue des précautions a prendre pour les percements, scellements, etc. ;
C - Sous dossier "TECHNIQUE"
* Documents écrits :
* notices descriptives, de fonctionnement et d'entretien des divers ouvrages ;
* le plan d'assurance de la qualité finalis¢ ;
* la liste des pieces de rechange (de premicre urgence) avec leurs références (pour
approvisionnement) ;
* Plans ou schémas :
 profils en travers types et particuliers ;
» plans de principe, dessins, coupes, détails constructifs, perspectives des aménagements
spécifiques et des ouvrages particuliers (échelle 1/100 ¢éme a 1/500 ¢me) ;
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» dessins de coffrage, les vues en plan, élévations, coupes longitudinales et transversales
de tous les ouvrages et équipements annexes (échelle 1/20 éme a 1/100 éme) ;

D - Sous dossier "SECURITE"
» Sécurité contre les risques d'incendie et de panique :

» Sécurité et protection des de la santé de travailleurs intervenant ultérieurement sur I'ouvrage :
Cette partie est constituée des éléments complémentaires nécessaires au coordonnateur SPS
pour constituer le dossier obligatoire d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO). Elle est
établie selon ses instructions.

E - Dossier d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance (DUEM)

Ce dossier est destiné aux utilisateurs et au gestionnaire de l'ouvrage pour leur transmettre la
connaissance de son fonctionnement et de ses conditions d'exploitation-maintenance. Il sera constitué
comme un outil pratique, indépendant et a usage quotidien.

Il sera principalement établi a partir des documents du DOE.

La présentation proposée devra faciliter son appropriation et sa mise a jour permanente par le
gestionnaire.

ARTICLE 7. Mission(s) complémentaire(s)

Mission Complémentaire « MC1 Réseaux »

Elle a pour objet le recensement des différents réseaux de concessionnaires présents dans la zone
d'étude, la définition des techniques de dévoiement et la contractualisation des marchés et conventions
a passer.

Le titulaire du marché devra

-réaliser les Déclarations de projet de Travaux (DT) sur la plateforme
unique:(http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr) pour le Maitre d'Ouvrage et lui en
rendre compte.

-effectuer le recensement des différents réseaux de concessionnaires présent dans la zone
concernée par le projet. A cette occasion, le titulaire du marché transmettra a tous les
concessionnaires le plan des travaux et effectuera l'inventaire des réseaux existants
susceptibles d'étre concerné par les travaux.

-assister le maitre d'ouvrage dans la préparation des conventions avec les concessionnaires.

‘réaliser les piquetages nécessaires a la recherche de réseau en cas d'incertitude(s) sur le site
d'étude.

Cette assistance portera tout particuliecrement sur les taches suivantes:

‘Remise de tous les plans nécessaires pour évaluer les mesures a prendre en matiere de
déplacement,

-fixer les déplacements de réseaux qui seront pris en charge par le concessionnaire ou par le
maitre d'ouvrage de 1'opération,

‘porter a la connaissance des concessionnaires les différentes contraintes d'environnement que
les concessionnaires doivent prendre en compte pour le projet de déplacement, voire
d'amélioration du réseau,

-déterminer les déplacements provisoires et les déplacements définitifs,

-faire préciser par les concessionnaires le de réalisation de toutes les phases de déplacements,
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-fixer la date de remise des projets de déplacement avec les conventions pour le réglement des
dépenses.

Le titulaire du marché doit également:

-examiner attentivement le contenu du projet de convention avec chaque concessionnaire et
indiquer au maitre d'ouvrage les modifications souhaitables nécessaires,

-rédiger un rapport de présentation technique au maitre d'ouvrage avant signature de la
convention par le concessionnaire et le RPA.

Mission complémentaire « MC2 et MC3 déclaration et autorisation »

La prestation du titulaire comprend 1'établissement du dossier relatif a la loi sur I'eau nécessaire au

projet de réfection de la berge. En prenant en considération toutes les dispositions des textes en
vigueur au moment du dépdt de la demande en préfecture réglementaire régissant cette procédure,
notamment les articles du Code de l'environnement relatif aux procédures d'autorisation et de
déclaration, et le décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié par le Décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006
relatif a la nomenclature des opérations soumises a 1'un ou l'autre de ces régimes.

Il est attendu un document dont la qualité et la rigueur seront a la hauteur des enjeux et ou la clarté
de l'exposé littéral et iconographique sera conforme aux textes en vigueur dont le consultant est tenu
d'avoir pris connaissance

Le dossier devra déterminer les rubriques de la nomenclature concernées par ces ouvrages ainsi que
le régime dont ils relévent.

L'impact de la réfection aprés mise en service devra également étre examiné pour voir s'il entre dans
le cadre de cette réglementation.

Dans le cadre de sa mission, le Titulaire devra :

- préparer un planning prévisionnel de réalisation des livrables et de suivi du dossier, et une
liste exhaustive des taches a réaliser,

- organiser et participer aux réunions préparatoires avec VNF, les services contributeurs du
dossier et de 1'état, production des comptes rendus,

- constituer et déposer le dossier réglementaire,
- fournir des informations manquantes en cas de dossier incomplet ou irrégulier,

- produire et transmettre tous les documents nécessaires a l'instruction du dossier,

Il est précisé que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive et devra, le cas échéant, étre complétée par le
Titulaire pour respecter la réglementation en vigueur.

Durant cette prestation, le Titulaire prendra contact avec les personnes ou organismes contributeurs a
I'élaboration du projet et organisera toutes les réunions nécessaires a I'avancement du dossier. Le
titulaire transmettra a la conduite d’opération une copie de toutes les pieces collectées ou recues par
lui.

Etablissement du dossier loi sur 1'eau
Le titulaire aura a sa charge :

- L’organisation et la participation aux réunions préparatoires avec les services de 1'Etat,
production des comptes rendus,

- La constitution et dépot du dossier.

La demande (autorisation ou déclaration) comprendra :

1. Le nom et 'adresse du demandeur,
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2. L’emplacement sur lequel l'installation, 1'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent étre
réalisés,
3. La nature, la consistance, le volume et 1'objet de I'ouvrage, de l'installation, des travaux ou

de l'activité envisagés ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils
doivent étre rangés,

4. Un document :
a) indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la
ressource en eau, le milieu aquatique, I'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de
ruissellement, en fonction des procédés mis en ceuvre, des modalités d'exécution des travaux ou
l'activité du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de 1'origine et du volume des
eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnieres et climatiques,
b) comportant 1'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard
des objectifs de conservation de ces sites,
¢) justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et des gestions des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques
d'inondation et de sa contribution a la réalisation des objectifs visés a l'article L 211-1 du Code de
I'environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux,
d) précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
Lorsqu'une étude d'impact est exigée, elle est jointe a ce document, qu'elle remplace si elle contient
les informations demandées, et est accompagnée de 1'avis de l'autorité administrative de 1'Etat
compétente en matie¢re d'environnement.

5) Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention
en cas d'incident ou d'accident.

6) les éléments graphiques, plans ou cartes utiles a la compréhension des pieces du dossier notamment
de celles mentionnées aux 3 et 4.
La prestation demandée qui s'appuiera sur ce qui est énoncé précédemment devra obligatoirement
intégrer :
- la rédaction de 'ensemble des picces du dossier, certains thémes s'appuyant sur des rapports
ou documents existants ou en cours d'élaboration,

- la recherche de données, avec l'assistance si besoin de la conduite d’opération aupres des
partenaires de I'étude (Communes, Communauté d'agglomération, Département) ou aupres de
certains établissements publics (BRGM...),

- la réalisation des documents graphiques et photographiques nécessaires,

- la conception et la mise en forme de I'ensemble du dossier (tirages, pagination, intercalaires,
etc.)

Durant cette prestation, le Titulaire prendra contact avec les personnes ou organismes
contributeurs a 1'élaboration du projet et organisera toutes les réunions nécessaires a I'avancement
du dossier. Le titulaire transmettra une copie de toutes les pieces collectées ou recues par lui.

Assistance pour les démarches administratives
Le Titulaire assistera la conduite d’opération a toutes les étapes de 1'instruction de la demande.

Notamment, il participera aux différentes réunions, élaborera les réponses aux diverses questions
posées par l'administration, et analysera le projet d'arrété.

Le candidat chiffre le prix de la prestation pour un dossier d’autorisation (tranche Optionnelle n°2) et
déclaration (tranche Optionnelle n°3). VNF affermira la tranche correspondante a la procédure qui
lui est applicable, si la réfection de berge objet du marché est soumise a cette procédure.
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