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CHAPITRE I. PRESCRIPTIONS GENERALES 

I.1. CADRE GENERAL 

Le site d’expérimentation SEM-REV est destiné à tester les systèmes de production 
d’énergies marines renouvelables, raccordés sur le réseau. Le SEM-REV est également 
destiné aux activités de recherche et développement sur les équipements des systèmes, 
leur impact environnemental et leur suivi en service. Implantée dans la Région des Pays de 
la Loire, cette nouvelle plateforme vient compléter les infrastructures déjà existantes sur le 
territoire ligérien, à l’Ecole Centrale de Nantes (ECN) entre autres. 
L'école Centrale de Nantes dispose des autorisations et de la concession du DPM (arrêtés 
préfectoraux n°2013/BPUP/099 et n° 2014/BPUP/001) liées à l'utilisation du site. L’ECN est 
en outre propriétaire des équipements de SEM-REV et en assure l'exploitation. 

L'école Centrale de Nantes est le Maître d'Ouvrage pour le présent marché. 

Le site d’expérimentation en mer se situe sur la Commune du Croisic, dans le Département 
de la Loire-Atlantique et comporte quatre zones : 

 La zone en mer (concession pour l’utilisation du domaine publique maritime), 

 Le câble d’export sous-marin, 

 Le poste de livraison raccordé sur le réseau ERDF, 

 La base de recherche. 

I.1.1. LE RESEAU ELECTRIQUE SOUS-MARIN 

La « zone en mer » du SEM-REV est située à environ 12 miles nautiques de la plage 
d’atterrage du câble sur la côte sauvage du Croisic. 

Elle est délimitée par un quadrilatère d’une surface de 1 km² dont les quatre points ont les 
coordonnées suivantes (WGS 84) : 

 Point 1 : 002°46’88’’ W – 47°13’94’’ N 

 Point 2 : 002°47’38’’ W – 47°13’34’’ N 

 Point 3 : 002°46’85’’ W – 47°14’7’’ N 

 Point 4 : 002°46’08’’ W – 47°14’34’’ N 
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Le réseau électrique sous-marin du site d’essais SEM-REV permet de raccorder au réseau 
Enedis, en 20 KV, simultanément jusqu’à trois systèmes de récupération des énergies 
marines issues principalement de la houle et du vent offshore.  

Le site d’essais SEM-REV accueille la première éolienne offshore française connectée au 
réseau et en production depuis le mois de septembre 2018. Ce démonstrateur est 
actuellement reliée à une prise du hub sous-marin du site d’essais via un ombilical 
dynamique dont l’extrémité coté prototype est terminée par une boite de jonction 
permanente située sur le pont du flotteur et un système de reprise d’effort indépendant situé 
sur la partie supérieure du I-tube. 

Les éléments de raccordement électrique et fibre optique actuelles du prototype d’éolienne 
flottante, sont les suivant : 

 Un hub passif permettant de connecter simultanément 3 prototypes EMR, raccordé 
au réseau électrique à terre par un câble d’export 

 Un ombilical dynamique raccordé au hub et à l’éolienne flottante (caractéristiques en 
annexe III.1) ; 

 La première éolienne offshore française raccordée au réseau, ce démonstrateur est 
un dispositif flottant (caractéristiques en annexe III.2). 

 

 
Figure 1 : Cartographie - Etat courant du site d'essais 
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I.1.2. OMBILICAL DYNAMIQUE 

L’ombilical dynamique, connecté au hub du site, est posé sur le fond sur un linéaire de 500m 
puis évolue dans la colonne d’eau, formant trois « lazy wave » jusqu’au I-tube de l’éolienne. 

Les caractéristiques principales (non exhaustive) de l’ombilical sont les suivantes (Détails en 
Annexe III.1) : 

 Conducteur – Cuivre étanche classe 2 – ép. 19 fils – 50 mm² 

 Ecran interne conducteur – Compound réticulé extrudé 

 Isolation – Polyéthylène réticulé – ép. 5.5 mm  

 Ecran externe isolant – Compound réticulé extrudé 

 Ruban – Semi-conducteur gonflant 

 Gaine individuelle – PE haute densité – ép. 2 mm – Ø 30.6 mm 

 Câble FO – 1 câble composé de 12 fibres unimodales 

 Bourrage – Filins polypropylène 

 Double Armure  – Fils d’acier galvanisé – fils de Ø = 4 – Ø 93.4 mm 

 Gaine externe – Gaine en polyéthylène – ép. 4.3 mm – Ø 102 mm 

 

I.1.3. L’EOLIENNE FLOTTANTE FLOATGEN 

L’éolienne flottante est reliée à une prise du hub via l’ombilical dynamique (I.1.2) qui passe 
dans un i-tube pour rejoindre le pont du flotteur. L’extrémité de l’ombilical coté prototype est 
terminée par une boite de jonction permanente située sur le pont du flotteur et un système 
de reprise d’effort indépendant situé en sortie du i-tube (caractéristiques détaillées en 
annexe III.2). 

La réalisation de la jonction mécanique et 
électrique entre l’ombilical et l’éolienne a 
nécessité de longues phases 
d’interventions humaines en mer, 
générant des coûts important liés à la 
mobilisation de navires. Plus 
spécifiquement, la réalisation du système 
de reprise d’effort du câble dynamique 
pour assurer son passage dans le I-tube 
du flotteur et la réalisation de la boite de 
jonction sur le pont sont des phases 
d’opérations particulièrement 
contraignantes. 

Lors des opérations de raccordement, 
menée en 2018,  les partenaires du projet 
FLOATGEN ont été contraints d’installer 
cette jonction permanente sur le pont par 
manque d’une solution davantage 
adaptée, disponible sur le marché, et 
acceptable du point de vue des 
contraintes de planning et de budget. 

 
Figure 2 - Démonstrateur 

d'éolienne flottante - projet 
Floatgen 
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La configuration actuelle  nécessite, en cas de départ du démonstrateur, pour maintenance, 
fin de période de tests ou déradage, de couper l’ombilical et de mettre en place un bouchon 
étanche et isolé électriquement à son extrémité permettant d’assurer la continuité 
opérationnelle du réseau électrique sous marin du site. De plus, elle génererait a nouveau 
des couts important lors de la reconnexion liés à la reprise d’effort et à la réalisation d’une 
nouvelle boite de jonction sur le pont. 
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I.2. OBJET DU MARCHE –  DESCRIPTION DES PRESTATIONS A REALISER 

L’objet du présent marché est d’équiper le site d’essais SEMREV d’un système de 
raccordement rapide et réutilisable d’un dispositif flottant de récupération d’énergies marines 
afin de s’affranchir des contraintes actuelles (cf. section I.1.3). Le système de raccordement 
intègre la connexion électrique, optique et mécanique de l’omblical actuel avec un système 
flottant permettant d’exporter l’énergie produite, d’assurer la communication et de reprendre 
les efforts imposés au câble.  

Dans son offre de base, le système de raccordement doit permettre les fonctions suivantes : 

1. De multiples connexion/déconnexion rapide de l’omblical actuel avec des dispositifs 
flottants ; 

2. D’assurer la continuité opérationnelle du réseau électrique et optique sous marin 
(mise en tension du câble et bouclage des fibres optiques) lors des phases de 
standby (hors connexion avec un démonstrateur) ; 

3. De permettre les manipulations (pose au fond, relevage, passage dans i-tube et 
positionnement sur le pont du flotteur) de l’ombilical avec reprise des efforts sur une 
partie du système de raccordement ;  

4. D’avoir une solution de reprise d’effort (« hang off ») sur une partie du système de 
raccordement en phase opérationnelle (dispostif en production). 

Une solution alternative constituée d’un système de raccordement posé sur le fond marin en 
phase d’exploitation est demandée comme offre variante (Partie 1.5 du CCAP) par les 
candidats en complément de l’offre de base. Dans l’offre variante, le système devra 
permettre les mêmes fonctions que l’offre de base exceptée la fonction 4 (solution de reprise 
d’effort sur une partie du système de raccordement en phase opérationnelle). 

 

La présente consultation prévoit deux tranches par offre : 

Une tranche ferme composée de : 

 La conception 

 La réalisation 

 La fourniture – livraison 

 Les méthodologies d’installation et d’utilisation  

du système de raccordement. 
 

Une tranche optionnelle composée de  

 L’installation et la mise en ordre de marche  

du système de raccordement. 
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Les stipulations du présent CCTP précisent la description de la prestation.  

Les prestations du présent marché comprennent notamment (liste non exhaustive) : 

 Toutes les mesures et reconnaissances préalables que le Titulaire jugerait 
nécessaire à son information ainsi qu’à la bonne exécution des prestations, 

 L’ensemble des études d’exécution relatives aux fournitures, objet du présent 
marché, comprenant notamment tous les plans d’implantation, plan de détails, les  
notes de calculs justificatives, les procédures d’exécution, le phasage des travaux, 
etc, 

 Rédiger une note d’organisation générale de la Prestation (inclus dans le PAQ – 
Plan d’assurance qualité) comportant notamment le phasage des prestations (partie 
A) et l’organisation des contrôles à exécuter (Partie B), 

 Inclure dans le PAQ l’ensemble des procédures d’exécution, le cadre des 
documents du suivi de contrôle interne (la liste des documents de suivi est définie 
au PAQ pour chaque procédure), toutes les mesures, essais et tests sur le système 
de connexion (électrique, optique et mécanique) en cours de réalisation des 
prestations (en usine, durant et/ou après le transport...), 

 Réaliser un dossier photographique légendé et daté (inclus dans le PAQ), 

 Compiler dans le PAQ toutes les garanties après réalisations des prestations et les 
recommandations de maintenance ainsi que les recommandations de 
démantèlement et de recyclage (dans le PAE – Plan d’assurance environnement) 

 Prévoir s’il y a lieu la remise en état des lieux occupés ou empruntés pour les 
besoins des prestations par les véhicules de transport (aires de stockage…) 

 Etablir des documents de récolement certifiés conformes à l’exécution, 

 Etablir  des documents de certification selon les prescriptions du présent PFB, 

 La réalisation complète des prestations objet du présent CCTP, 
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I.3. NORMES ET TEXTES APPLICABLES 

I.3.1. CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION 

Les normes et textes officiels aux prestations confiées au Titulaire sont ceux en vigueur à la 
date de remise des offres. 

Si des évolutions de ces normes ou règles conduisaient à modifier les conditions 
d’intervention du Titulaire : 

 Le Titulaire devra en informer l'ECN par courrier recommandé, en précisant les 
demandes de modifications ou de compléments qu’il souhaite voir appliquer à son 
marché 

 L'ECN répondra à sa demande sous un délai maximum de 1 (UN) mois, et engagera 
si nécessaires les procédures administratives 

 Les indications fournies ci-après ne présentent pas un caractère limitatif et ne 
sauraient avoir pour effet d’engager la responsabilité de l'ECN, le Titulaire étant 
réputé compléter et mettre à jour, sous sa responsabilité, la présente liste. 

 

I.3.2. DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE  

Les références aux documents énoncés ci-après ne constituent pas une liste limitative, elles 
ne sont qu’un rappel des principaux textes de référence. 

I.3.2.1. REGLES DE CONCEPTION 

 normes transposées des Eurocodes et autres normes en vigueur à la date de 
signature du marché,  

 DTU applicables aux natures de travaux intéressés par le présent Marché 

 normes E40,… 

 DNV-OS-J103 (juin 2013)  Design of floating wind turbine structure – Section 16 

 DNV-RP-F109 (nov. 2011) On bottom stabilities design of submarine pipelines 

 etc. 

 

I.3.2.2. REFERENTIEL 

 (Le référentiel ERDF est présenté sur le site http://www.erdfdistribution.fr). 

I.3.2.3. CABLES ELECTRIQUES 

 Electricité : 

 Spécification HN33-S-26  : Câbles sous-marins moyenne tension 10 
  Octobre 1996. 

 Norme UTE C13.200 et additif : Installations électriques à Haute Tension, 

 Norme UTE C15.100 et additifs : Installations électriques Basse Tension, 

http://www.erdfdistribution.fr/
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 Norme UTE C18.510 : Recueil d’instructions générales d’ordre 
  électrique. 

 

 Câbles électriques : 

 NF C33-226 : Câbles isolés et leurs accessoires pour 
  réseaux d’énergie. Février 2006  

 CEI 60183 : Guide pour le choix des câbles à haute 
  tension 

 CEI 60228 : Ames des câbles isolés-§CEI 60287 
  Câbles électriques - Calcul du courant 
  nominal 

 CEI 60.502-1-2-4 : Câbles d'énergie à isolant extrudé et 
  leurs accessoires pour tensions  
  assignées de 1 kV à 30 kV 

 CEI 60811-1-2-3-4-5 :  Méthodes d'essais communes pour 
  l'isolation et le gainage des câbles 
  électriques (anciennement 540) 

 CEI 60885-3 : Méthodes d'essais électriques pour les 
  câbles électriques Partie 3:Méthodes 
  d'essai pour mesures de décharges 
  partielles sur longueurs de câbles 
  extrudés 

 Recommandations CIGRE TB 490 et ELECTRA 171 

 

I.3.2.4. FIBRE OPTIQUE  

 CEI 60793 : Fibres optiques 

 CEI 60794 : Câbles fibres optiques 

 CEI 60874 : Connecteurs pour fibres et câbles 
  optiques  

 Recommandations de l'UIT-T G652  

I.3.3. INSTALLATIONS SOUS-MARINES 

 DNV Offshore Standards DNV-OS-H101, DNV-OS-H102, DNV-OS-H201 à DNV-
OS-H206. 

 DNV-RP-J301 Subsea Power Cables in Shallow Water Renewable Energy 
Applications (février 2014). 

 Convention SOLAS. 
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I.3.4. CADRE REGLEMENTAIRE 

 Arrêté préfectoral n°2013/BPUP/099 du 23/12/2013 (au titre de la loi sur l'eau) 

 Arrêté préfectoral n°2014/BPUP/001 du 13/01/2014 (au titre de l'occupation du 
DPM), autorisant l'Ecole Centrale de Nantes à aménager le site expérimental pour la 
récupération des différentes énergies renouvelables marines et plus particulièrement 
de l'énergie mécanique du vent au moyen d'éoliennes flottantes 

 Arrêté préfectoral n°2014/BPUP/022 DU 22/05/2014, réglementant la navigation, le 
stationnement, le mouillage, le chalutage le dragage et la plongée sous-marine dans 
la zone réservée au site d'expérimentation en mer SEM-REV et au-dessus d'une 
portion de câble de raccordement de la plate-forme SEM-REV au large du Croisic 
(Loire Atlantique). 

L’ECN est concessionnaire du DPM "SEM-REV". A ce titre, l'ECN est responsable du 
respect des contraintes liées à cette concession. Tous les travaux sur le site devront 
recevoir l'approbation préalable de l'ECN, qui en outre, devra vérifier la conformité à ses 
propres plans de prévention. 
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I.4. PLAN D’ASSURANCE QUALITE (P.A.Q) 

I.4.1. GENERALITES 

 

Le contrôle de conformité aux stipulations du marché sera appliqué de la manière suivante : 

 Par contrôle interne et externe de la chaîne de production, les modalités étant fixées 
par le plan d’assurance de la qualité (P.A.Q) établi par le Titulaire et soumis pour 
acceptation au visa du Pouvoir adjudicateur, 

 Par contrôle extérieur au producteur exercé par le Pouvoir adjudicateur ou tout 
organisme extérieur mandaté par le Pouvoir adjudicateur. 

 Une première version du P.A.Q. fera partie du dossier de remise des offres, 
conformément à l’article I.4.2.5 du présent CCTP. 

 

I.4.2. COMPOSITION DU P.A.Q 

I.4.2.1. GENERALITES 

Le Titulaire donnera au Pouvoir adjudicateur, pour chaque fourniture, le nom de la personne 
chargée d’assurer le contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre. 

 

Le plan d’assurance qualité sera constitué : 

 D’une Note d’organisation générale de la Prestation 

 Des procédures d’exécution d’ensemble, 

 Des procédures d’exécution particulières à chaque prestation, 

 Du cadre des documents du suivi de contrôle interne. 

 Du dossier photographique 

 Des garanties après réalisations des prestations 

 

Le présent paragraphe définit le contenu minimum du document général du P.A.Q. et les 
éléments communs aux procédures d’exécution.  

En particulier, le P.A.Q. doit comprendre toutes les propositions que le Titulaire doit faire 
après la signature du marché (en dehors des études d’exécution) du programme d’exécution 
des prestations, ainsi que des annexes à ces documents (notamment des garanties) 

Le P.A.Q. définitif, conforme à l’exécution, fera partie du dossier de récolement. 

 

I.4.2.2. NOTE D’ORGANISATION GENERALE DE LA PRESTATION 

 

Elle explicitera de façon détaillée : 
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Partie A : 

1. La liste et l’organigramme des responsables des prestations ainsi que l’affectation 
des tâches : Le directeur de la prestation pourra éventuellement être responsable de 
la sécurité et de l’environnement. Elle intégrera l’ensemble des entreprises 
intervenantes, sous-traitants inclus. 

 

2. Les principes de la gestion des documents : 

 La liste et calendrier de fourniture des documents, 

 Le nombre de documents adressés au Pouvoir adjudicateur et aux autres 
intervenants ainsi que le rythme de transmission des documents au Maître 
d’ouvrage pour avis, 

 Les principes et délais pour les vérifications et modifications ; 

 L’organisation du contrôle interne des chaînes de production ; 

 

Partie B : 

1. Les moyens du Titulaire : installations et atelier (stockage des produits inclus) ; 
moyens de fabrication, de transport ... 

2. Les approvisionnements : les épreuves d’information seront effectuées par le 
Titulaire dans le cadre de son P.A.Q. et seront définies par celui-ci. 

3. Le P.A.Q. devra notamment préciser l’organisation des contrôles à exécuter sur la 
préparation de surface, la protection contre la corrosion et les soudures à réaliser 
sur les ouvrages métalliques. 

 

I.4.2.3. PROCEDURES D’EXECUTION 

Les procédures d’exécution sont établies conformément aux prescriptions ci-après et 
définissent notamment : 

 La partie des prestations faisant l’objet de la procédure considérée ; 

 Les moyens matériels spécifiques utilisés ; 

 Les choix du Titulaire en matière de matériaux, produits et composants (qualité, 
certification, origine, marque et modèle exact lorsqu’il y a lieu) ; 

 Les points sensibles de l’exécution par référence aux phases d’exécution des 
prestations avec, s’il y a lieu, une description des modes opératoires et les 
consignes d’exécution. Un point sensible est un point d’exécution qui doit 
particulièrement retenir l’attention en vue d’une bonne réalisation ; 

 Le cas échéant, les interactions avec d’autres procédures et les conditions 
préalables à remplir pour l’exécution ultérieure de certaines tâches ; 

 Les modalités du contrôle interne ou externe. 
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I.4.2.4. DOCUMENTS DE SUIVI DE CONTROLE INTERNE 

La liste des documents de suivi est définie au PAQ pour chaque procédure. Lors de 
l’exécution, le Titulaire adresse au Pouvoir adjudicateur les documents de suivi au fur et à 
mesure de l’obtention des résultats du contrôle interne. 

 

La partie du document traitant du contrôle interne explicite notamment (liste non exhaustive): 

 Pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis à une procédure 
officielle de certification de conformité, les conditions d’identification des lots livrés 
(l’identification consiste à comparer le marquage avec celui prévu par le règlement 
de certification ou la décision accordant le bénéfice du certificat) ; au niveau des 
fournitures, quel que soit leur degré de finition l’entrepreneur s’assurera que les 
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications du 
marché ; 

 L’attestation de conformité à la norme et aux prescriptions complémentaires de 
qualité est fournie par l’utilisation de la marque NF ou d’une marque équivalente. En 
tout état de cause, il appartient au soumissionnaire d’apporter au Pouvoir 
adjudicateur la preuve de la conformité de ses produits aux exigences spécifiées ; 

 En l’absence de procédure officielle de certification ou lorsque par dérogation, le 
produit livré ne bénéficie pas de la certification, les modalités d’exécution du contrôle 
de conformité des fournitures en indiquant les opérations qui incombent aux 
fournisseurs ou sous-traitants ; 

 Les conditions d’exécution et d’interprétation des épreuves de convenance lorsque 
celles-ci sont prescrites à l’origine ou s’avèrent nécessaires en cours d’exécution.  

 Le modèle des documents, dits de suivi d’exécution, à recueillir ou à établir au titre 
du contrôle interne ainsi que les conditions de leur transmission au Maître d’ouvrage 
ou de tenue à disposition. 

 Au niveau du stockage, le titulaire s’assurera que ses fournitures qui sont sensibles 
aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont 
convenablement stockées et protégées ; 

 Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, le responsable des contrôles 
internes du titulaire s’assurera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U, 
règles de l’art, etc… ; 

 Au niveau des essais, le titulaire réalisera les vérifications ou essais nécessaires et 
les essais particuliers exigés par les standards choisis. Le titulaire fournira les 
résultats obtenus au contrôleur technique. 

 L’ensemble et la cohérence des prestations entre elles seront à contrôler 
notamment les interfaces entre les différents composants. Des montages à blanc et 
l’utilisation de gabarits sont à prévoir pour vérifier la conformité globale du système 
de connexion. 

 
 
 

I.4.2.5. PHASE D’ETABLISSEMENT ET D’APPLICATION DU P.A.Q 

Les documents constituant et appliquant le P.A.Q sont établis en plusieurs étapes : 

 

1. Avant la signature du marché : 
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 Mise au point du cadre du P.A.Q. 

 Mise au point du document d’organisation générale ; 

 Préparation des documents de suivi d’exécution. 

 Etablissement des procédures d’exécution correspondant aux premières phases des 
prestations. 

 

2. Pendant la période de préparation des prestations définie par le Titulaire dans son 
offre et conformément aux délais prescrits par le marché : 

 Etablissement des autres procédures d’exécution ; 

 

3. Pendant l’exécution : 

 Renseignement et tenue à disposition des documents de suivi. 

 

4. A l’achèvement des travaux : 

 Regroupement et remise au Pouvoir adjudicateur de l’ensemble des documents du 
P.A.Q. et des documents de suivi d’exécution. Ces documents sont fournis en un 
seul exemplaire facilement reproductible. 

 

I.4.2.6. ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES 

Un dossier photographique légendé et daté retraçant l’historique des prestations sera réalisé 
par le Titulaire. Il viendra compléter le dossier des ouvrages exécutés. 

 

L’attention du Titulaire est appelée sur le fait que ce dossier photographique doit donner une 
vision complète des ouvrages ‘’cachés’’ et qu’en cas de défaut de document 
photographique, le Pouvoir adjudicateur pourra le faire exécuter aux frais du Titulaire. 

Ces documents restent la propriété du Pouvoir adjudicateur, le Titulaire peut toutefois les 
utiliser selon les règles relatives à la propriété intellectuelle. 

Il donnera en particulier une vision complète de tous les ouvrages « cachés » et devra 
permettre également de retracer la chronologie de l’avancement des prestations. 

Les clichés sont pris à chaque étape clef, ceci à la fois pour l’ensemble des équipements 
fabriqués et pour les détails d’exécution. 

 

I.4.2.7. GARANTIES 

Le Titulaire exposera clairement les garanties apportées au matériel proposé, à partir de la 
date de la réception définitive  des équipements dans les conditions définies aux articles 3.4 
et 4.3 du CCAP. En particulier le Titulaire démontrera clairement les conditions d’application 
de la garantie de parfait achèvement des équipements livrés. 
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I.4.3. CONTROLE EXTERIEUR 
 

Au cours de l’exécution des prestations, le Pouvoir adjudicateur, dans le cadre de son 
contrôle extérieur procédera à des contrôles. Ils seront à la charge du Pouvoir adjudicateur 
et pourront avoir lieu à son initiative en usine et/ou sur l’aire de livraison/stockage. 

Ces contrôles ne dispensent pas le Titulaire de son contrôle interne et ne sauraient en 
aucun cas limiter la responsabilité du Titulaire. 

Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de se faire assister par un ou plusieurs 
organismes extérieurs tant au niveau du visa des études d’exécution que pour l’agrément de 
la réception des fournitures ou le contrôle de l’exécution des prestations. 

Les contrôles extérieurs porteront notamment sur la réception et le contrôle des matériaux et 
des équipements. 

Ces contrôles extérieurs pourront également porter sur l’efficacité du contrôle interne du 
Titulaire. Le Titulaire sera informé des résultats du contrôle extérieur. 

I.4.4. POINTS D’ARRET ET POINTS CRITIQUES 
 

Au cours de l’exécution des prestations, le Pouvoir adjudicateur procédera à des contrôles 
préalablement définis pour lesquels la poursuite des opérations par le Titulaire est 
subordonnée à son acceptation prononcée dans un délai déterminé. Les points d’arrêts 
seront sélectionnés parmi les points sensibles (voir chapitre I.4.2.3) par le Pouvoir 
adjudicateur au maximum 3 semaines calendaires après la notification du marché (le 
Titulaire aura identifié de manière exhaustive les points sensibles dans la première version 
du PAQ incluse dans le dossier de remise des offres). 

Ces points de contrôles sont appelés « points d’arrêt ». Ils sont associés à des délais de 
préavis et de contrôle, délais au-delà desquels le Titulaire peut poursuivre l’exécution en 
l’absence de manifestation du Pouvoir adjudicateur. 

 

Pour les points d’arrêt liés à l’acceptation par le Pouvoir adjudicateur, des résultats d’essais 
de convenance, d’éléments témoins ou d’épreuves d’études, les délais de préavis sont de 5 
jours travaillés. 

Pour les points d’arrêt d’exécution, sauf proposition particulière du Titulaire, acceptée par le 

Pouvoir adjudicateur ou son représentant, les délais de préavis sont de 2 jours travaillés. 

Dans le cadre des différentes procédures d’exécution du plan d’assurance qualité, le 
Titulaire récapitulera les délais de préavis associés aux points d’arrêt. 

La liste des points d’arrêts et des points critiques sera présentée par le Titulaire dans la note 
d’organisation générale du P.A.Q, avec les délais de préavis associés, et distinguant le rôle 
du contrôle interne de celui du contrôle extérieur. 

I.4.5. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

L’attention du Titulaire est attirée sur l’incidence environnementale des équipements. Le 
PAQ du Titulaire intègrera le Plan d’Assurance Environnement (PAE). 

Le Titulaire mettra en œuvre les techniques les plus appropriées pour limiter l’impact des 
équipements qui seront utilisés en milieu maritime et justifiera notamment : 
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 de l’utilisation de produits non toxiques, et/ou biodégradables, pour le milieu marin 
(fluides, peintures…)  

 de la méthodologie de récupération/démantèlement/recyclage du matériel à la fin de 
l’expérimentation. 

Le Plan d’Assurance Environnement (P.A.E.) est établi pour l’ensemble des prestations à 
réaliser. Il est soumis au visa du Pouvoir adjudicateur. Ce visa ne dégage en rien la 
responsabilité du Titulaire dans le respect de l’environnement au cours des prestations. 
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CHAPITRE II.  CONSISTANCE DES PRESTATIONS 

 

Les soumissionnaires devront conformer leurs offres aux prescriptions suivantes. 

Dans l’offre de base, ils proposent un système de raccordement lié au flotteur du 
démonstrateur Floatgen et les exigences fonctionnelles associées sont décrites dans la 
section suivante 0. 

Les sousmissionnaires propose également une offre variante obligatoire, qui consiste à 
positionner le système de raccordement sur le fond marin, en tant que connexion en ligne 
sur un ombilical dynamique. Les exigences fonctionnelles de l’offre variante sont décrites 
dans la sections II.2. 
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II.1. OFFRE DE BASE 

II.1.1. EXIGENCES FONCTIONNELLES  DU CONNECTEUR  

Le présent chapitre définit les caractéristiques principales du système de raccordement à 
fournir dans l’offre de base, avec les contraintes imposées et les points à détailler par le 
Titulaire. 

 

Les éléments à fournir dans l’offre de base inclus : 

 Un connecteur SEMREV (InLine Termination) installé sur l’ombilical actuel ; 

 Une tête de tirage compatible avec le connecteur SEMREV, étanche, isolée 
électriquement et permettant de reboucler les fibres optiques pour les phases de 
standby de l’ombilical. 

 Un connecteur DEMONSTRATEUR (InLine Termination) compatible avec le 
connecteur SEMREV et installé sur le câble de pont du dispositif flottant.  

 Un bouchon étanche pour protéger le connecteur démonstrateur lors de phases non 
raccordées du démonstrateur. 

 

La conception du système de raccordement doit répondre aux exigences fonctionnelles 
pendant les différentes phases de vie de son utilisation : 

 Installation du système de raccordement 

 Exploitation du démonstrateur 

 Manipulations de l’ombilical et standby posé au fond 

 Connexion du démonstrateur 

 Déconnexion du démonstrateur 

 
 

Le Pouvoir adjudicateur portera une attention particulière aux durées des phases de 
connexion/déconnexion du connecteur dans la sélection des candidatures. 
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II.1.1.1. PHASE D’INSTALLATION DU SYSTEME 

Cette phase correspond à la phase d’installation du connecteur SEMREV de manière 
permanente sur l’ombilical dynamique actuel, déjà en place sur le site SEMREV, et de 
l’installation du connecteur démonstrateur sur l’ombilical du dispositif flottant. 

II.1.1.1.1. CONNECTEUR SEMREV 

Le connecteur SEMREV doit pouvoir s’intégrer de manière permanente sur l’ombilical 
existant (caractéristiques en annexe 1 - section III.1) et répondre aux exigences 
fonctionnelles suivantes :  

 

FP1 Le connecteur s’intègre aux caractéristiques mécaniques et géométrique de l’ombilical. 

FP2 
Le connecteur s’intègre aux caractéristiques électriques de l’ombilical et du réseau électrique 
sous marin (% de perte associée à définir par le Titulaire). Les têtes de phases sont 
prédisposées dans le connecteur (solution à proposer par le titulaire). 

FP3 
Le connecteur s’intègre aux caractéristiques des fibres optique de l’ombilical (% perte associée à 
définir par le Titulaire). Les têtes de fibre optiques sont prédisposées dans le 
connecteur (solution à proposer par le titulaire).  

FP4 
Le connecteur peut être installé sur l’ombilical depuis le démonstrateur Floatgen sur le site 
d’essais.  La méthodologie d’installation, incluant sa durée, les matériaux utilisés, moyens 
matériels (manutention et protection, etc…), nautiques et  humains est à définir par le Titulaire. 

 

II.1.1.1.2. CONNECTEUR DEMONSTRATEUR 

Le connecteur démonstrateur devra être au minimum compatible avec le câble de pont 
actuel du démonstrateur Floatgen. Il doit présenter les exigences fonctionnelles suivantes : 

 

FP1 Le connecteur est compatible avec le câble de pont actuel (cf annexe III.1III.2) 

FP2 

Le connecteur est compatible avec les caractéristiques électriques du réseau électrique sous 
marin (% de perte associée à définir par le Titulaire). Les têtes de phases peuvent être 
prédisposées dans le connecteur ou séparées avec chacune un demi connecteur compatible 
avec ceux du connecteur SEMREV (solution à proposer par le titulaire). 

FP3 

Le connecteur est compatible avec les caractéristiques des fibres optique de l’ombilical (% perte 
associée à définir par le Titulaire). Les têtes de fibre optiques sont prédisposées dans le 
connecteur ou séparées avec chacune un demi connecteur compatible avec  ceux du 
connecteur SEMREV (solution à proposer par le titulaire).  

FP4 
Le connecteur peut être installé sur le démonstrateur Floatgen sur le site d’essais. La 
méthodologie d’installation, incluant sa durée, les matériaux utilisés, moyens matériels 
(manutention et protection, etc…), nautiques et  humains est à définir par le Titulaire. 
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II.1.1.2. PHASE DE MANIPULATIONS DE L’OMBILICAL ET DE STANDBY POSE AU FOND 

 
Cette phase correspond à la phase de manipulation de l’ombilical lors des opérations marines de pose du 
câble sur le fond marin pour les phases de standby et/ou de mise en place et sécurisation du connecteur 
sur le démonstrateur pour son raccordement.  
 
Lors de cette phase, le connecteur SEMREV est couplé à un système étanche de type tête de tirage et ils 
répondent ensemble, en tant que système de manipulation, aux exigences fonctionnelles suivantes :  
 

FP1 

Le système de manipulation permet de reprendre les efforts appliqués sur l’ombilical lors des 
phases de manipulation (pose du câble au fond et remonté du câble en entrée du i-tube). Les 
efforts admissibles sont à déterminer par le prestataire, ils doivent au minimum être équivalent à 
ceux que peut subir le câble. La méthodologie de manipulation du câble équipé du connecteur, 
incluant les moyens matériels (manutention et protection, etc…), nautiques et  humains est à 
définir par le Titulaire. 

FP2 

Le système de manipulation passe dans le i-tube actuel du démonstrateur (Diamètre intérieur 
346mm, cf. Annexe III.2) de bas en haut pour sécuriser le câble sur le pont ou de haut en bas 
pour déposer le câble au fond pour la période de standby. La méthodologie de passage dans le 
i-tube, incluant la durée, les moyens matériels (manutention et protection, etc…), nautiques et  
humains est à définir par le Titulaire. 

FP3 

Le système de manipulation permet de positionner et réaliser le « hang off » du câble avec le 
démonstrateur ou de les séparer  afin de deployer le câble sur le fond. La méthodologie de mise 
en place et retrait du « hang-off », incluant la durée, les moyens matériels (manutention et 
protection, etc…), nautiques et  humains est à définir par le Titulaire. 

FP4 
Le système de manipulation  permet de garder le réseau électrique sous-marin sous tension 
pendant les phases de standby. Les têtes de phases électriques y sont isolés électriquement. 

FP5 
Le système de manipulation  permet de reboucler ensemble les paires de fibres optiques et 
assure ainsi l’aller/retour du signal optique. La solution de rebouclage est à préciser par le 
titulaire. 

FP6 
Le système de manipulation maintient les éléments optiques et électriques étanches et résistes 
aux conditions environnementales immergées et émergées (eau de mer, pression, air salin…). 

II.1.1.3. PHASE D’EXPLOITATION DU DEMONSTRATEUR 

Cette phase correspond à la phase d’exploitation du démonstrateur. Lors de cette phase, le connecteur 
SEMREV est couplé au connecteur démonstrateur compatible et ils répondent ensemble, en tant que 
système de raccordement, aux exigences fonctionnelles ci-dessous. 
 
Lors de cette phase, le système est positionné sur le démonstrateur Floatgen. 
 

FP1 
Le système de raccordement permet de transmettre l’électricité entre l’ombilical et le 
démonstrateur selon les caractéristiques du réseau électrique sous-marin (% de perte associée 
à définir par le titulaire) et permet d’assurer l’exploitation électrique du démonstrateur. 

FP2 

Le système de raccordement permet de transmettre le signal optique des 12 fibres optiques 
entre l’ombilical et  le démonstrateur selon les caractéristiques optiques du câble (% de perte 
associée à définir par le titulaire) et permet ainsi d’assurer la communication avec le 
démonstrateur. 

FP3 
Le système de raccordement maintient les éléments optiques et électriques étanches et résistes 
aux conditions environnementales (eau de mer, pression, air salin…).  

FP4 

Le système de raccordement présente un élément de reprise d’effort (« hang off ») se couplant à 
une structure du démonstrateur et permettant de reprendre les efforts appliqués sur le câble 
dynamique pendant l’exploitation du démonstrateur flottant. Les efforts admissibles sont à 
déterminer par le titulaire. L’élement de l’ombilical permettant la reprise d’effort peut être intégrée 
au connecteur SEMREV ou disposée séparément sur l’ombilical. L’utilisation du système de 
« hang off » actuel est à privilégier (Cf. III.2). 
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II.1.1.4. PHASE DE CONNEXION DU DEMONSTRATEUR 

Cette phase correspond à la phase de préparation du connecteur (retrait de la « tête de tirage » étanche) 
et à la connexion du connecteur SEMREV avec le connecteur démonstrateur pour constituer le système 
de raccordement (cf. II.1.1.3). Cette phase a lieu sur le démonstrateur, le connecteur SEMREV sécurisé 
sur le pont du flotteur. 
 
Le pouvoir adjudicatueur portera une attention particulière à la durée de cette phase et à la facilité de 
réalisation de la connexion. 
 
Le connecteur doit répondre aux exigences fonctionnelles ci-dessous : 
 

FP1 
Le connecteur peut être séparé de la « tête de tirage » en une durée à déterminer par le titulaire. 
La méthodologie de retrait de la tête de tirage, incluant la durée,  moyens matériels (manutention 
et protection, etc…), nautiques et  humains est à définir par le Titulaire. 

FP2 
Le connecteur se couple avec le connecteur démonstrateur en une durée à déterminer par le 
titulaire. La méthodologie de couplage, incluant la durée,  moyens matériels (manutention et 
protection, etc…), nautiques et  humains est à définir par le Titulaire. 

FP3 
Le système de raccordement peut être préparé et raccordé sur le pont de la plateforme flottante : 
moyens matériels (manutention et protection, etc…) à définir par le Titulaire. 

II.1.1.5. PHASE DE DECONNEXION DU DEMONSTRATEUR 

Cette phase correspond à la déconnexion du démonstrateur et de mise en place de la « tête de tirage » 
étanche sur le connecteur SEMREV pour constituer le système de manipulation (cf. 0). Cette phase a lieu 
sur le démonstrateur, le connecteur SEMREV sécurisé sur le pont du flotteur. 
 
Le connecteur doit répondre aux exigences fonctionnelles ci-dessous : 
  

FP1 

Le connecteur ombilical peut être séparé du connecteur démonstrateur en une durée à 
déterminer par le titulaire. La méthodologie de séparation incluant la durée,  matériaux utilisés, 
moyens matériels (manutention et protection, etc…), nautiques et  humains est à définir par le 
Titulaire. 

FP2 
Le connecteur se couple avec la « tête de tirage » étanche en une durée à déterminer par le 
titulaire. La méthodologie, le personnel et l’outillage/moyens nécessaires sont à déterminer par 
le titulaire. 

FP3 
Le système de manipulation peut être mis en place depuis la plateforme flottante : moyens  
matériels (manutention et protection, etc…) à définir par le Titulaire. 
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II.1.2. CONDITIONS GENERALES 

 

L’ordre de service de démarrage des prestations est envisagé début novembre 2020. 

La phase d’étude et de conception doit pouvoir se cloturer en mars 2021. 

La livraison du système de racordement devra se faire au plus tard en juin 2021. 

L’ordre de service de démarrage de la phase optionnelle est envisagée au plus tôt 
début 2021 et peut intervernir jusqu’à la fin de l’année 2021. 

L’installation et la mise en ordre de marche du système de raccordement sur site est 
prévue au plus tôt à l’été 2021. 

II.1.3. PHASAGE DES PRESTATIONS 

 

Le Titulaire est responsable des méthodes de fabrication. 

Le Titulaire proposera dans son offre de base le phasage des prestations et un calendrier 
prévisionnel d’exécution détaillant chaque tâche et les enchaînements. Le phasage des 
prestations ainsi qu’un planning d’exécution seront négocialble avant la notification du 
marché et ajustable d’un commun accord à l’issue de la réunion de lancement. 

Le phasage des prestations tiendra compte des contraintes de programmation spécifiées à 
l’article précédent. 

II.1.4. CONDITIONS DE L’OFFRE:  

II.1.4.1. TRANCHE FERME 

Les soumissionnaires proposent dans leur offre de base le phasage des prestations et un 
calendrier prévisionnel d’exécution détaillant chaque tâche et les enchaînements. 

Les soumissionnaires proposent dans leur offre de base la conception, réalisation et 
livraison du système de raccordement. 

Les soumissionnaires incluent également dans leur offre de base les méthodologies 
d’installation et d’utilisation des différentes phases de vie de l’utilisation du connecteur. Les 
soumissionnaires décrivent dans leur offre de base les durées et moyens matériels 
(manutention et protection, etc…), nautiques et  humains nécessaires aux phases 
d’utilisation. Le pouvoir Adjudicateur portera une attention particulière à la durée des phases 
et à l’ampleur des moyens à mettre en œuvre. 

II.1.4.2. TRANCHE OPTIONNELLE 

Les soumissionnaires proposent dans la tranche optionnelle la prestation d’installation 
complète du système de raccordement sur l’ombilical actuel connecté au démonstrateur 
Floatgen, phase qui pourrait intervenir au plus tôt à l’été 2021. 

La prestation d’installation inclue :  

 La manipulation éventuelle de l’ombilical actuelle incluant la reprise d’effort sur le 
câble ; 
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 La mise en œuvre des moyens nautiques et de manutentions éventuelles sur le pont 
du flotteur 

 L’installation mécanique, électrique et optique des connecteurs SEMREV et 
démonstrateur 

 La connexion des connecteurs et leur mise en service 
 

II.1.4.3. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 

Les soumissionnaires proposent en prestations supplémentaires facultatives, un système de 
raccordement compatible avec un réseau en 66 KV. 

II.1.4.4. CONTROLES PREALABLE A LA LIVRAISON 

Le Pouvoir adjudicateur et/ou ses partenaires assisteront aux opérations préalables à la 
livraison des produits de la Fourniture et des documents associés, sur leur lieu de 
fabrication, préalablement à leur expédition (cf. section 3.1 et 3.2 du CCAP). Le titulaire 
devra informer le Pouvoir adjudicateur de la date des contrôles préalables à la pré-
réception après tests fonctionnels 15 jours avant celle-ci. 

 

II.1.4.5. LIVRAISON 

Tranche Ferme : 
 
La livraison sera effectuée sur le lieu de stockage sur le Terminal Grand Ouest à Montoir de 
Bretagne (44). Les conditions de livraison (vérifications, scellage) sont définies à l’article 3.4 
du CCAP).    
 

En absence d’affermissement de la tranche optionnelle dans les délais contractuels, 
l’admission definitive sera « automatique » 1 mois après l’expiration du délai 
d’affermissement de la tranche optionnelle (cf. article 3.4 du CCAP). 
 
Tranche Optionnelle 
 
La livraison et mise en ordre de marche interviendra sur le site en mer suite à 
l’affermissement de la tranche optionnelle. L’admission définitive aura lieu suite aux 
tests et vérifications selon les modalités définies à l’article 4 du CCAP.  
 

II.1.4.6. TRANSPORT DES ELEMENTS DE LA FOURNITURE  

Le titulaire devra transporter tous les éléments de la Fourniture du lieu de leur fabrication 
jusqu’au lieu de stockage. Les équipements devront pouvoir être mis à disposition dans un 
délai de 15 jours sur le Terminal Grand Ouest de Montoire de Bretagne à la demande du 
Pouvoir adjudicateur.  
 
Le soumissionnaire devra impérativement préciser dans son offre les conditions de transport 
des éléments de la Fourniture, conditionnement, délai et mode de livraison, équipements 
nécessaires et conditions de déchargement sur le lieu de stockage (tel qu’identifié dans 
l’article 1.5 concernant le P.A.Q), ainsi que les conditions de stockage. 

II.1.4.7. CERTIFICATION 

Le titulaire devra impérativement fournir la documentation se rapportant à la certification des 
produits selon l’organisme qu’il aura choisi. 
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II.2. OFFRE VARIANTE 

 

Le présent chapitre définit les caractéristiques principales du système de raccordement à 
fournir dans l’offre variante, avec les contraintes imposées et les points à détailler par le 
Titulaire. 

Les éléments à fournir dans l’offre variante inclus : 

 Un connecteur SEMREV (InLine Termination) installé sur un ombilical dynamique 
20 KV ; 

 Une tête de tirage compatible avec le connecteur SEMREV, étanche, isolée 
électriquement et permettant de reboucler les fibres optiques pour les phases de 
standby de l’ombilical. 

II.2.1. EXIGENCES FONCTIONNELLES  DU CONNECTEUR  

Les phases de vie considérées pour l’analyse fonctionnelle sont identiques à celle de l’offre 
de base section II.1. 

II.2.1.1. PHASE D’INSTALLATION DU SYSTEME 

Cette phase correspond à la phase d’installation du connecteur SEMREV de manière 
permanente sur un ombilical dynamique.  

Le connecteur doit pouvoir s’intégrer de manière permanente à un ombilical aux 
caractéristiques électriques et optiques équivalentes à celles de l’ombilical actuel 
(caractéristiques en annexe III.1 - section III.1) et répondre aux exigences fonctionnelles 
suivantes :  

 

FP1 Le connecteur s’adapte aux caractéristiques mécaniques et géométrique d’un ombilical 20KV. 

FP2 
Le connecteur s’intègre aux caractéristiques électriques de l’ombilical et du réseau électrique 
sous marin (% de perte associée à définir par le Titulaire). Les têtes de phases sont 
prédisposées dans le connecteur (solution à proposer par le titulaire). 

FP3 
Le connecteur s’intègre aux caractéristiques des fibres optique de l’ombilical (% perte associée à 
définir par le Titulaire). Les têtes de fibre optiques sont prédisposées dans le 
connecteur (solution à proposer par le titulaire).  

FP4 
Le connecteur peut être installé sur l’ombilical depuis le pont d’un navire.  La méthodologie 
d’installation, incluant sa durée, les moyens matériels (manutention et protection, etc…), 
nautiques et  humains est à définir par le Titulaire. 

 
 

II.2.1.2. PHASE DE MANIPULATIONS DE L’OMBILICAL ET DE STANDBY POSE AU FOND 

Cette phase correspond à la phase de manipulation de l’ombilical :  
 

 Pose et relève ombilical SEMREV seul, connecteur SEMREV couplé à une tête de 
tirage. 
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Lors de cette phase, le connecteur est couplé à la tête de tirage et répondent ensemble en 
tant que que système de manipulation, aux exigences fonctionnelles suivantes :  

 

FP1 

Le système de manipulation permet de reprendre les efforts appliqués sur l’ombilical lors des 
phases de manipulation (pose du câble au fond et remonté du câble sur  le pont d’un navire). 
Les efforts admissibles sont à déterminer par le prestataire. La méthodologie de manipulation du 
câble équipé du système de manipulation, incluant la durée, les moyens matériels (manutention 
et protection, etc…), nautiques et  humains est à définir par le Titulaire. 

FP4 
Le système de manipulation permet de garder le réseau électrique sous-marin sous tension 
lorsqu’il est posé au fond ou sur le pont du bateau. Les têtes de phases électriques sont isolés 
électriquement. 

FP5 
Le système de manipulation  permet de reboucler ensemble les paires de fibres optiques et 
assure ainsi l’aller/retour du signal optique. La solution de rebouclage est à préciser par le 
titulaire. 

FP6 
Le système de manipulation maintient les éléments optiques et électriques étanches et résistes 
aux conditions environnementales immergées et émergées (eau de mer, pression, air salin…). 

II.2.1.3. PHASE D’EXPLOITATION DU DEMONSTRATEUR 

Cette phase correspond à la phase d’exploitation du démonstrateur. Lors de cette phase, le 
connecteur SEMREV est couplé à un connecteur démonstrateur compatible (défini en 
fonction du connecteur SEMREV) et ils répondent ensemble, en tant que système de 
raccordement, aux exigences fonctionnelles ci-dessous. 

Lors de cette phase, le système est positionné et stabilisé sur le fond marin. 
 

FP1 
Le système de raccordement permet de transmettre l’électricité entre l’ombilical et le 
démonstrateur selon les caractéristiques du réseau électrique sous-marin (% de perte associée 
à définir par le titulaire) et permet d’assurer l’exploitation électrique du démonstrateur. 

FP2 

Le système de raccordement permet de transmettre le signal optique des 12 fibres optiques 
entre l’ombilical et  le démonstrateur selon les caractéristiques optiques du câble (% de perte 
associée à définir par le titulaire) et permet ainsi d’assurer la communication avec le 
démonstrateur. 

FP3 
Le système de raccordement maintient les éléments optiques et électriques étanches et résistes 
aux conditions environnementales (eau de mer, pression, air salin…).  

II.2.1.4. PHASE DE CONNEXION DU DEMONSTRATEUR 

Cette phase correspond à la phase de préparation du connecteur (retrait de la « tête de 
tirage » étanche, connecteur sécurisé sur le pont d’un flotteur), de couplage des deux 
connecteurs compatibles pour constituer le système de raccordement (cf. II.2.1.3) et à la 
pose du système sur le fond.  

Le pouvoir adjudicateur portera une attention particulière à la durée de cette phase et à la 
facilité de réalisation de la connexion. 

Le système doit répondre aux exigences fonctionnelles ci-dessous : 
 

FP1 
La tête de tirage du connecteur peut être retirée en une durée à déterminer par le titulaire. La 
méthodologie de retrait des têtes de tirage, incluant la durée,  moyens matériels (manutention et 
protection, etc…), nautiques et  humains est à définir par le Titulaire. 

FP2 
Le système peut être raccordé sur le pont d’un navire en une durée à déterminer par le titulaire. 
La méthodologie de couplage, incluant la durée,  moyens matériels (manutention et protection, 
etc…), nautiques et  humains est à définir par le Titulaire. 

FP3 
Le système de raccordement permet de manipuler l’ombilical raccordé et de le déposer sur le 
fond : moyens humains et matériels et méthodologie à définir par le Titulaire. 
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II.2.1.5. PHASE DE DECONNEXION DU DEMONSTRATEUR 

Cette phase correspond à la relève sur le pont d’un navire du système de raccordement, à la 
déconnexion du démonstrateur, à la mise en place de la « tête de tirage » étanche sur le 
connecteur SEMREV pour constituer le système de manipulation (cf.0).  

Le pouvoir adjudicatueur portera une attention particulière à la durée de cette phase et à la 
facilité de réalisation de la déconnexion. 

Le système doit répondre aux exigences fonctionnelles ci-dessous : 
  

FP1 
Le système de raccordement permet de manipuler l’ombilical raccordé et de le relever sur le 
pont d’un navire : moyens humains et matériels et méthodologie à définir par le Titulaire. 

FP2 
Le système de raccordement se découple sur le pont d’un navire en une durée à déterminer par 
le titulaire. La méthodologie, le personnel et l’outillage/moyens nécessaires sont à déterminer 
par le titulaire. 

FP3 
Le connecteur peut être équipé de sa tête de tirage étanche sur le pont d’un flotteur. La 
méthodologie, le personnel et l’outillage/moyens nécessaires sont à déterminer par le titulaire. 

II.2.2. CONDITIONS GENERALES 

 

L’ordre de service de démarrage des prestations est envisagé début novembre 2020. 

La phase d’étude et de conception doit pouvoir se cloturer en mars 2021. 

La livraison du système de racordement devra se faire au plus tard en juin 2021. 

L’ordre de service de démarrage de la phase optionnelle est envisagée au plus tôt 
début 2021 et peut intervernir jusqu’à la fin de l’année 2021. 

L’installation et la mise en ordre de marche du système de raccordement sur site est 
prévue au plus tôt à l’été 2021. 

II.2.3. PHASAGE DES PRESTATIONS 

 

Le Titulaire est responsable des méthodes de fabrication. 

Le Titulaire proposera dans son offre le phasage des prestations et un calendrier 
prévisionnel d’exécution détaillant chaque tâche et les enchaînements. Le phasage des 
prestations ainsi qu’un planning d’exécution seront négocialble avant la notification du 
marché et ajustable d’un commun accord à l’issue de la réunion de lancement. 

Le phasage des prestations tiendra compte des contraintes de programmation spécifiées à 
l’article précédent. 

II.2.4. CONDITIONS DE L’OFFRE:  

II.2.4.1. TRANCHE FERME 

Les soumissionnaires proposent dans leur offre de base le phasage des prestations et un 
calendrier prévisionnel d’exécution détaillant chaque tâche et les enchaînements. 
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Les soumissionnaires proposent dans leur offre de base la conception, réalisation et 
livraison du système de raccordement. 

Les soumissionnaires incluent également dans leur offre de base les méthodologies 
d’installation et d’utilisation des différentes phases de vie de l’utilisation du connecteur. Les 
soumissionnaires décrivent dans leur offre de base les moyens matériels (manutention et 
protection, etc…), nautiques et  humains nécessaires aux phases d’utilisation. Le pouvoir 
Adjudicateur portera une attention particulière à l’ampleur des moyens à mettre en œuvre et 
à leur durée de mobilisation. 

II.2.4.2. TRANCHE OPTIONNELLE 

Les soumissionnaires proposent dans la tranche optionnelle la prestation d’installation du 
connecteur SEMREV et de sa « tête de tirage » étanche sur un ombilical aux 
caractéristiques électriques et optiques équivalentes à celles de l’ombilical actuel 
(caractéristiques en annexe III.1 - section III.1), phase qui pourrait intervenir au plus tôt à 
l’été 2021. 

La prestation d’installation inclue :  

 Le montage mécanique, électrique et optique du connecteur SEMREV sur un 
ombilical 20 KV. 

 La mise en place de la « tête de tirage » sur le connecteur. 

 Les moyens matériels éventuels nécessaire au montage du connecteur sur 
l’ombilical 

Cette prestation n’inclue pas les moyens nautiques de relevage, manipulations et pose de 
l’ombilical. 

 

II.2.4.3. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 

Les soumissionnaires proposent en prestations supplémentaires facultatives, un système de 
raccordement compatible avec un réseau en 66 KV. 

II.2.4.4. CONTROLES PREALABLE A LA LIVRAISON 

Le Pouvoir adjudicateur et/ou ses partenaires assisteront aux opérations préalables à la 
livraison des produits de la Fourniture et des documents associés, sur leur lieu de 
fabrication, préalablement à leur expédition. Le titulaire devra informer le Maitre d’Ouvrage 
de la date des contrôles préalables à la pré-réception 15 jours avant celle-ci. 

 

II.2.4.5. LIVRAISON 

Tranche Ferme : 
 
La livraison sera effectuée sur le lieu de stockage sur le Terminal Grand Ouest à Montoir de 
Bretagne (44). Les conditions de livraison (vérifications, scellage) sont définies à l’article 3.4 
du CCAP).    
 

En absence d’affermissement de la tranche optionnelle dans les délais contractuels, 
l’admission definitive sera « automatique » 1 mois après l’expiration du délai 
d’affermissement de la tranche optionnelle (cf. article 3.4 du CCAP). 
 
Tranche Optionnelle 
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La livraison et mise en ordre de marche interviendra sur le site en mer suite à 
l’affermissement de la tranche optionnelle. L’admission définitive aura lieu suite aux 
tests et vérifications selon les modalités définies à l’article 4 du CCAP.  
 

 
 
 

II.2.4.6. TRANSPORT DES ELEMENTS DE LA FOURNITURE  

Le titulaire devra transporter tous les éléments de la Fourniture du lieu de leur fabrication 
jusqu’au lieu de stockage. Les équipements devront pouvoir être mis à disposition dans un 
délai de 15 jours sur le Terminal Grand Ouest de Montoire de Bretagne à la demande du 
Pouvoir adjudicateur.  
 
Le soumissionnaire devra impérativement préciser dans son offre les conditions de transport 
des éléments de la Fourniture, conditionnement, délai et mode de livraison, équipements 
nécessaires et conditions de déchargement sur le lieu de stockage (tel qu’identifié dans 
l’article 1.5 concernant le P.A.Q), ainsi que les conditions de stockage. 

II.2.4.7. CERTIFICATION 

Le titulaire devra impérativement fournir la documentation se rapportant à la certification des 
produits selon l’organisme qu’il aura choisi. 
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CHAPITRE III. ANNEXES 

 

III.1. ANNEXE 1 – CARACTERISTIQUES DE L’OMIBLICAL 

 

 

Sera fournie aux seuls candidats admis à soumissionner. 

 

 

III.2. ANNEXE 2 – CARACTERISTIQUES DEMONSTRATEUR FLOATGEN 

Sera fournie aux seuls candidats admis à soumissionner. 

 


