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- CHAPITRE PREMIER -
GENERALITES

ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché

Le présent marché porte sur une mission de maitrise d'ceuvre pour l'opération "Modernisation
des moyens de convoyages et tri sur le site de 'TAGEPS Nanterre", nécessaire aux besoins de
la maitrise d'ouvrage de I'Agence Générale des Equipements et Produits de Santé (AGEPS)
Pdle d'intérét commun de I'Assistance Publique Hopitaux de Paris (APHP).

1.2 - Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le vocable de « le Maitre
d'CEuvre » sont précisées a l'article 2 de l'acte d'engagement (A.E.).

1.3 - Sous-traitance

Le maitre d'ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, conformément aux
dispositions des articles R.2193-1 & R.2193-4 du décret n°2018-1075 du 03-12-2018et de la loi n°® 75-
1334 du 31 décembre 1975.

Les conditions d'exercice de la sous-traitance sont définies a l'article 3.2 du cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI).

En application de l'article 4 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié par le décret 2008-408
du 28 avril 2008 relatif a la mise en ceuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, le
délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique a celui
prévu au marché pour le paiement du titulaire.

Le non-respect de la législation en matiere de sous-traitance conduit a l'application des mesures
coercitives prévues a l'article 49 du C.C.A.G.

1.4 - Catégorie d'ouvrage et nature des travaux

L’article 2 du préambule annexé au présent CCAP précise la catégorie d'ouvrages a laquelle appartient
la présente opération : Modernisation des moyens de convoyages et tri sur le site de 'AGEPS Nanterre

1.5 -Tranches
Le préambule du CCAP précise dans son article 4, si la mission confiée au Maitre d'Oeuvre fait I'objet
d'un découpage en une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles.
Il indique également les éléments de mission compris dans chaque tranche.

Le délai d'attente pour la réalisation successive des tranches est limitée a 24 mois.

Le décompte de ces deux années commence a l'expiration du délai d'acceptation par le Maitre
d'Ouvrage, du dernier élément de mission de la tranche ferme ou de la tranche conditionnelle
précédente.

Le droit a indemnité court a partir du terme de la deuxieme année du délai d'attente.
L’indemnité est calculée suivant les dispositions de I'article 36 du CCAG-PI.

A la fin du délai de deux ans, le Maitre d'CEuvre est dégagé de toute obligation.
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1.6 - Contenu des éléments de mission

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux annexes |, Il et lll de l'arrété du 21
décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission par des maitres
d’'ouvrages publics a des prestataires de droit privé, compte tenu des précisions ci-apres et dans les
CCTP ou CCP propre a chacune des missions : mission de base.

Diagnostic : LAGEPS a effectué une étude de faisabilité pour I'objet des travaux du présent marche.
Le titulaire du marché aura la responsabilité d’intégrer dans ses études les options étudiées ainsi que la
validation des données d’entrée.

Dés le dossier d’Avant-Projet Sommaire (APS), le Maitre d'CEuvre fait connaitre au Maitre d'Ouvrage les
besoins divers en fluides de l'ouvrage (hotamment la puissance électrique du béatiment construit ou
rénové, chauffage...), ainsi que les contraintes diverses relevées, en vue du fonctionnement normal du
ou des batiments concernés par I'opération.

Les études d'avant-projet définitif (APS) comprennent également I'établissement du dossier et les
consultations nécessaires a l'obtention du permis de construire ou de la déclaration de travaux.

De plus, des le stade d'APS, le Maitre d'CEuvre établit, en relation avec le Maitre d’Ouvrage, un dossier
en vue de définir les étapes successives nécessaires pour rendre le terrain viable a la réalisation de
l'ouvrage conformément aux contraintes du programme (démolition, dévoiements de canalisations
diverses, préalables, rocades, sondages, confortement de sol...).

Il appartient au Maitre d’CEuvre de prendre en compte dans la conception de l'ouvrage, les contraintes
résultant des équipements dont il sera muni. Aux stades de I'Avant-Projet Définitif (APD) et Projet
(PRO), le Maitre d’CEuvre produira au Maitre d’Ouvrage une note présentant cette étude.

Le dossier d'APS mentionne obligatoirement les surfaces utiles (SU), hors ceuvres brutes (SHOB) et
hors ceuvres nettes (SHON) pour les constructions neuves.

Ces indications seront renouvelées au stade de 'APD et, le cas échéant PRO, afin de recaler
éventuellement ces surfaces suivant I'évolution du projet.

Au stade de I'Assistance a la Passation des Contrats de Travaux (ACT), en plus des missions
normalisées par les textes législatifs et réglementaires, la mission du Maitre d'CEuvre comprend
I'établissement des cadres de bordereau quantitatif pour I'ensemble des corps d'état.

Au stade de la Direction de 'Exécution des Travaux (DET), le Maitre d’CEuvre doit au titre de sa mission

— I'établissement de fiches modificatives relevant de la mise au point du projet (un modéle type de fiche
modificative sera remis au Maitre d'CEuvre dés le commencement d'exécution des travaux) ;

— des estimations de travaux optionnels, supplémentaires ou modificatifs, destinées a préparer la
décision du Maitre d'Ouvrage ;

— la vérification et la recevabilité des devis correspondants produits par les entreprises ;

— la tenue a jour d'un bilan financier mensuel, mentionnant l'imputation des travaux supplémentaires
(demande du Maitre d’CEuvre, demande du Maitre d'Ouvrage, attendus du Permis de Construire ou
Déclaration de Travaux, Bureau de Contréle, etc...) et précisant si ces travaux sont inclus dans le
colt prévisionnel ; ce bilan financier comporte également le calcul des révisions de prix ;

— le contr6le périodique pendant la réalisation de la conformité de Il'exécution des travaux aux
prescriptions des pieces contractuelles, en matiere de qualité, de quantité et de codts, en prenant en
compte les contraintes de délai de I'opération ;

— la participation, en cas de nécessité conceptuelle, a I'élaboration de prototypes, maquettes, témoins,
ainsi qu'a la réception des échantillons présentés ;

— la prise en compte permanente des préconisations réglementaires de sécurité des personnes et des
biens.
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— la participation a toutes les réunions du C.I.S.S.C.T éventuel et a la demande du coordonnateur, aux
réunions d'hygiéne et sécurité.

— la remise au coordonnateur S.P.S pour ce qui concerne la Maitrise d'CEuvre des documents
nécessaires a I'élaboration du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage pour la phase conception
et la phase réalisation.

1.7 - Mission de base du Maitre d'CEuvre

La mission du Maitre d'CEuvre comprend, pour chaque tranche du marché, les éléments de mission

mentionnés aux articles 3 et 4 du préambule du présent CCAP et dont les contenu est précisé dans le

CCTP mission de base.

Le maitre a en charge la rédaction des formulaires d'exécution et de réception.

1.8 - Missions complémentaires du Maitre d'CEuvre

Sans objet

1.9 - Contréle technique

Le préambule du présent CCAP précise en son article 6, si le Maitre d’Ouvrage sera ou non assisté d'un
contréleur technique agréé.

Dans l'affirmative, le Maitre d'CEuvre doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du
contréleur technique, étayées par les textes réglementaires en vigueur, que le Maitre d'Ouvrage lui aura
notifi¢ pour exécution, afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de la
réalisation de l'ouvrage.

1.10 - Travaux intéressant la Défense

Sans objet.

1.11 - Contrdle des prix de revient

Sans objet.
1.12 - Mode de dévolution des travaux

Le préambule du présent CCAP précise si les travaux sont dévolus par un marché unique ou par
marchés séparés.

1.13 - Ordonnancement, pilotage, coordination (O.P.C.), Synthése et Contrble systéme sécurité
incendie (C.S.S.I)

Le préambule du présent CCAP, précise si l'opération justifie ou non d'une mission d'O.P.C, d’'une
mission Synthése et d’une mission C.S.S.1. et dans I'affirmative, si ces missions sont confiées au Maitre
d'CEuvre.
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ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieéces constitutives du marché sont répertoriées a l'article 2.1. En cas de contradiction ou de
différence entre les documents, les pieces prévalent dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-

apres.
2.1 - Pieces particuliéres
1- [l'acte d'engagement (AE) et ses annexes,
2 - le reglement de consultation,
3- le présent CCAP et son préambule ,
4- |leCCTP

2.2 - Pieces générales

Les documents applicables sont ceux-ci-aprés en vigueur a la date de publication de I'avis
d'appel public & la concurrence:

le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de Prestations
Intellectuelles (CCAG PI), en vigueur a la date de la publication de I'avis de mise en concurrence ;

I'ensemble de la réglementation en vigueur applicable a ce type de projet que le titulaire
est censé parfaitement connaitre.

Le titulaire ne peut se prévaloir dans l'exercice de sa mission d'une guelconque ignorance de
ces textes et, d'une maniére générale, de tout texte, loi, décret, arrété et réglementation pour
I'exécution du présent marché. Les textes a retenir sont ceux qui sont en vigueur a la date de
publication de I'avis d'appel public a la concurrence.

Les piéces générales, bien que non jointes aux autres pieces constitutives du marché, sont
réputées connues du titulaire.

5-

6 -

10 -

11 -

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la
commande publique.

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique

le CCAG-PI en vigueur a la date de la remise des offres ou, a défaut, au mois d'établissement des
prix (mois mg) tel que défini a I'A.E ;

la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d’'ouvrage publique et a ses rapports avec la
maitrise d’ceuvre privée ; abrogé par I'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant
partie Iégislative du code de la commande publique

décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 portant les modalités techniques d’exécution des
éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des
prestataires de droit privé ;

le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (CCAG
Travaux) en vigueur a la date de remise de l'offre ou, a défaut, au mois d'établissement des prix
(mo) tel que défini A 'A.E. ;

le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux
en vigueur & la date de remise des offres ou, a défaut, au mois d'établissement des prix (mois mq)

tel que défini a I'A.E., ou les spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude
des marchés éventuellement applicables aux prestations faisant I'objet du marché.

12 - le C.P.T.G. (cahier des Prescriptions Techniques Générale) de I'Assistance Publique — Hbpitaux de

Paris de novembre 2004.
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|| ARTICLE 3 - TVA H

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA
et TTC.

- CHAPITRE II -
PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

ARTICLE 4 - FORFAIT DE REMUNERATION

4.1 - Modalités de fixation du forfait de rémunération

Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération t par la partie affectée aux
travaux de I'enveloppe financiére prévisionnelle. Le taux t et la part de I'enveloppe affectée aux travaux
sont fixés a l'article 2.3.1 de I'A.E.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération t’ fixé a l'article 2.3.2 de I'A.E.
par le montant du codt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le Maitre d'CEuvre.

4.2 - Dispositions diverses

Ces forfaits sont exclusifs de tout autre €molument ou remboursement de frais au titre de ces missions.

Le Maitre d’'CEuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation
de l'opération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mq des
études figurant a I'A.E.

Le colt prévisionnel et le forfait définitif de rémunération sont fixés par avenant.

4.3 — Modifications de programme

Toute modification de programme décidée par le Maitre d’Ouvrage qui entrainera des reprises d’études
ou des compléments dans la direction des travaux pourra donner lieu a une indemnisation, en
complément de la mission de maitrise d’ceuvre, dont le montant sera fixé aprés négociation entre les
deux parties.

ARTICLE 5 - PRIX

5.1 - Forme du prix
Le prix est révisable suivant les modalités fixées a l'article 5.4 du présent CCAP.
5.2 - Mois d'établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois my fixé
dans I'A.E.
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5.3 - Choix de lI'index de référence
L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix des
prestations du Maitre d'CEuvre faisant I'objet du marché est l'index ingénierie | (base 100 en janvier
1973).

5.4 - Modalités de révision des prix

La révision prévue a l'article 5.1 ci-dessus est effectuée par application au prix du marché d'un
coefficient (C) de révision donné par la formule :

C = 0,125 + 0,875 [Im]
lo
dans laquelle :
lp :index ingénierie du mois mg (mois d'établissement du prix) ;
Im : index ingénierie du mois m : ce mois m est déterminé comme suit a l'article 5.4.1 a 5.4.7
5.4.1- Pour les éléments d'études Diagnostic, APS, APD, PRO/DCE et ACT :
a. - Durée d'exécution de I'élément inférieure ou égale a un mois :
Index du mois au cours duquel I'élément est remis au Maitre d’Ouvrage.
b.- Durée d'exécution supérieure a un mois :
Moyenne arithmétique des valeurs des index des mois pendant lesquels s'est effectuée I'exécution
de la prestation conformément a l'article 10.2 du CCAG-PI.

5.4.2 - Pour I'élément Visa

Index du mois au cours duquel chacun des documents prévus a l'article 6.2.4 du présent CCAP est
remis au maitre d'ouvrage.

5.4.3 - Pour I'élément DET

Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée conformément a
I'article 6.2.5.a. du présent CCAP.

5.4.4 - Pour I'élément AOR
Pour chacune des quatre parties de I'élément définies a I'article 6.2.5.b. du présent CCAP, il convient de
prendre en compte l'index du mois au cours duquel les documents cités ont été remis au maitre
d'ouvrage et l'index du dernier mois du délai de garantie de parfait achevement pour le dernier alinéa de
l'article 6.2.5.b.
5.4.5 - Coefficients de révision

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement le Maitre d’Ouvrage
procede au réglement provisoire sur la base de la valeur révisé en fonction de la derniére situation
économique connue.

Le Maitre d'Ouvrage procede a la révision définitive dés que les index correspondants sont publiés.

Les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.
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ARTICLE 6 - REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

6.1 - Avance forfaitaire
Conformément a larticle 2191-3 du décret n°2018-1075 du 03-12-2018, une avance forfaitaire est
accordée au titulaire du marché lorsque le montant du marché est supérieur au seuil de 50 000 euros
HT.. Il peut y renoncer en le mentionnant expressément sur I'Acte d'Engagement.

6.2 - Acomptes

En aucun cas, le titulaire du marché ne peut demander le reglement de sommes qui ne feraient pas
I'objet des clauses du marché initial ou d’'un avenant notifié.

Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques réglés selon les
conditions suivantes :

6.2.1 - Diagnostic

L’AGEPS a effectué une étude de faisabilité pour 'objet des travaux du présent marché.
Le titulaire du marché aura la responsabilité d’intégrer dans ses études les options étudiées ainsi que la
validation des données d’entrée.

6.2.2 - Pour I'établissement des documents d'études suivants : APS, APD, PRO/DCE

Pour les phases Diagnostic, APS et PRO

Le réglement se fera a raison :
- de 80% de sa valeur a la remise du dossier,

- de 20% aprés son acceptation par le maitre d’ouvrage.

Pour la phase APD
Le reglement se fera a raison :

- de 80% de sa valeur a la remise du dossier,
- de 20% aprés son acceptation par le maitre d’ouvrage.

Toutefois ces prestations peuvent étre réglées avant I'achévement, dans le cas ou leur délai d'exécution
est important, afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n'‘excede pas un mois conformément
a l'article 12.23 dernier alinéa du CCAG-PI.

Dans ce cas, I'état mensuel établi par le maitre d'ceuvre comporte le compte rendu d'avancement de
I'étude et indique le pourcentage approximatif d'avancement de leur exécution ; ce pourcentage, aprés
accord du maitre d’ouvrage, sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant, dans la
limite de 80 % de la valeur de I'élément concerné.

6.2.3 - Pour I'exécution de prestations ACT

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniere suivante :
- aprés réception du dossier de consultation des entreprises : 70% ;

- aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le Maitre d’'Ouvrage de I'(ou des)
offre(s) des entreprises : 30%.
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6.2.4.- Pour I'exécution du VISA

Les prestations incluses dans I'élément Visa sont réglées comme suit :

- sur production d’un document récapitulant 'ensemble des études, plans d’exécution, plans de
synthése a remettre par les entreprises lors de la préparation du chantier, en vue d’'étre visés par
le Maitre d’CEuvre ;

- sur production du document mentionné ci-dessus, complété par les dates auxquelles les études,
plans d’exécution et plans de synthése ont été visés par le Maitre d’CEuvre, accompagné des
justificatifs nécessaires ;

a raison de 50% de sa valeur, a la remise de ce méme document a la fin de la période de préparation, et
50% aprés son acceptation par le Maitre d’Ouvrage.

6.2.5 - Pour I'exécution des prestations de contréle d'exécution (DET et AOR)

a - Elément Direction de I'Exécution des Travaux (DET) :

Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées comme suit

- en fonction de l'avancement de I'exécution sous forme d'acomptes mensuels
proportionnellement au nombre de jours d'avancement du chantier, effectués depuis le
début et dans la limite de 85% ;

- le solde de 15% a la date de I'accusé de réception (ou de tout autre moyen prouvant la
date certaine) par le Maitre d’Ouvrage, du projet de décompte final et apres traitement
des réclamations éventuelles des entreprises.

b - Elément d’Assistance lors des Opérations de Réception (AOR) et pendant la garantie de parfait
achévement :
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

- a l'issue des opérations préalables a la réception, a la date d'accusé de réception par le
maitre d'ouvrage du procés-verbal des opérations préalables a la réception et dans la
limite de 75% ;

- a la remise du dossier des ouvrages exécutés pour 10% ;
- a raison de 10% a l'achévement des levées de réserves ;

- le solde de 5% a la fin du délai de garantie de parfait achéevement des ouvrages prévu a
I'article 44.1 du CCAG travaux ou a lissue de sa prolongation décidée par le maitre de
I'ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG.

6.2.6 — Pour la mission OPC

Sans objet

6.2.7 — Pour la mission synthese

Sans objet

6.2.8 — Pour la mission CSSI

Sans objet
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6.2.9 - Rémunération des éléments

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission considérée
comme constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du
montant initial du marché.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d'éléments Diagnostic, APS, APD, seront payés sur la
base du forfait provisoire de rémunération figurant a I'A.E.

Aprés passation de I'avenant fixant le colt prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération,
il sera procédé si nécessaire, a l'occasion du paiement de I'acompte relatif a I'élément APD ou, le cas
échéant, PRO, a un réajustement en plus ou en moins du montant des acomptes relatifs aux éléments
APS et éventuellement APD.

6.2.10 - Montant de I'acompte

Le réglement des sommes dues au Maitre d'CEuvre fait I'objet d'acomptes périodiques, calculés a partir

de la différence entre deux décomptes successifs.

Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état mensuel dans les conditions ci-aprés définies :
a.- Etat mensuel :

- L'état mensuel établi par le Maitre d'CEuvre indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

- L'état mensuel sert de base a l'établissement par le Maitre d'CEuvre du projet de
décompte mensuel auquel il doit étre annexé. Le projet de décompte mensuel tient
compte des dispositions des articles 6.2.1 & 6.2.10 du présent CCAP.

b.- Décompte mensuel :

Le décompte mensuel établi par le Maitre d’Ouvrage correspond au montant des sommes dues depuis
le début du marché jusqu'a l'expiration de la période correspondante. Ce montant est évalué en prix de
base hors TVA. Il est établi a partir du projet de décompte mensuel en y indiquant successivement :

- I'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler
compte tenu des prestations effectuées,

- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le Maitre d'CEuvre des documents
d'étude, calculées conformément a l'article 7.1.2 du présent CCAP.

c. - Acompte mensuel :

Le montant de I'acompte mensuel a verser au Maitre d'CEuvre est déterminé par le Maitre de I'Ouvrage
qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

- le montant du décompte mensuel ci-dessus moins le montant du décompte précédent ;

- l'incidence de la révision des prix appliguée conformément aux dispositions de l'article 5
du présent CCAP sur la différence entre les décomptes mensuels respectivement de cette
période et de la période précédente ;

- I'incidence de la TVA ;

Le montant total de I'acompte a verser correspond a la récapitulation des montants 1°, 2°, et 3° ci-
dessus augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre d'ceuvre.
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6.3 - Solde

Apres constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 26 du présent
CCAP, le Maitre d'CEuvre adresse au Maitre de I'Ouvrage une demande de paiement du solde sous
forme d'un projet de décompte final (voir I'article 6.3.1 et 6.3.2 ci-apres).

6.3.1 - Décompte final

Le décompte final établi par le Maitre d'Ouvrage comprend :
a. le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ;

b. la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de
travaux passés par le maitre d'ouvrage, telle que définie a l'article 19 du présent CCAP ;

C. les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au Maitre d'CEuvre en application du
présent marché.

d. la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour l'exécution de
I'ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a. diminué des postes b.
et c. ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

6.3.2 - Décompte général - Etat du solde

Le Maitre d’'Ouvrage établit le décompte général qui comprend :
a. le décompte final décrit a I'article 6.3.1 du présent CCAP;

b. la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de l'ouvrage;

C. le montant, en prix de base, hors TVA du solde, ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur ;

d. I'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;

e. l'incidence de la TVA ;

f. I'état du solde a verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes c., d. et e.
ci-dessus ;

g. la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser, cette récapitulation

constitue le montant du décompte général.
Le Maitre d’Ouvrage notifie au Maitre d’CEuvre le décompte général et I'état du solde. Le décompte
général devient définitif dés I'acceptation par le Maitre d’CEuvre.
6.4 - Modalités de reglement
Le projet de décompte du mois « m » des sommes dues au titulaire doit étre remis au Maitre d'Ouvrage
avant le dernier jour du mois « m + 1 ». Celui-ci dispose ensuite de 15 jours pour
faire connaitre par écrit au titulaire les modifications qui ont conduit au décompte mensuel retenu par lui.

Le titulaire dispose ensuite de 15 jours pour faire connaitre ses observations, mais le litige ne doit
conduire a aucun retard dans le paiement de I'acompte du mois « m » qui est calculé sur la base des
conditions admises par le Maitre d'Ouvrage.

Le délai global de paiement est au plus de cinquante jours & compter de la date de réception de la
facture.
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6.4.1 - A I'expiration de la période du parfait achevement
Le titulaire établit le projet de décompte final fixant le montant total des sommes auxquelles il peut
prétendre au titre de son marché.

Ce projet final est remis au Maitre d'Ouvrage ou a son représentant, dans un délai de 45 jours qui suit
I'expiration de la période de parfait achévement.

Le Maitre d'Ouvrage vérifie le projet de décompte final et dresse un état faisant ressortir la rémunération
due au titre du marché pour l'exécution de l'ensemble de la mission, calculée a partir des postes
suivants :

- le forfait initial de rémunération décomposé entre ses éléments, chacun d'entre eux étant révisé
dans les conditions fixées a l'article 5 du présent CCAP.

- les pénalités pour retard telles qu'elles résultent des décomptes arrétés par le Maitre d'Ouvrage.
- le Maitre d'Ouvrage établit ensuite le décompte général qui comprend :

. le décompte final de l'article 6.3.1 du présent CCAP ;

. la récapitulation du montant des décomptes périodiques ;

. lincidence de la TVA ;

. le montant du solde a verser au titulaire.
Le Maitre d'Ouvrage notifie au titulaire le montant du solde, accompagné du décompte général.

Si le projet final, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable des marchés, n’a
pas été produit dans un délai de deux mois a partir de la réception

de la prestation ; la personne responsable du marché est fondée a établir la liquidation sur la base d’'un
décompte établi par ses soins.

- CHAPITRE Il -
DELAIS - PENALITES POUR RETARD

|| ARTICLE 7 - DELAIS - PENALITES - PHASES ETUDES

7.1 - Etablissement des documents d'étude

7.1.1 - Délais

7.1.1.1. Mission de base

Les délais d'établissement des documents d'étude de la mission de base sont fixés dans I'A.E.
Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

- premiers éléments :

Diagnostic : date de I'accusé de réception, par le Maitre d'CEuvre, de la commande
d’achat de démarrage de la mission.

APS : date du courrier d’acceptation par le Maitre d’'ouvrage de I'élément.

APD : date du courrier d’acceptation par le Maitre d’ouvrage de I'élément.
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- les éléments ou parties d'éléments suivants :
APD, PRO/DCE : la date de l'accusé de réception par le Maitre d'CEuvre du prononcé de la

réception du document d'études le précédent dans l'ordre chronologique de déroulement de
I'opération.
DOE : date de réception des travaux.
7.1.1.2. Mission synthése
sans objet
7.1.1.3. Mission CSSI
sans objet
7.1.2 - Pénalités pour retard
En cas de retard dans la présentation des documents d'étude de la mission de base, le maitre d'ceuvre

subit sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé par rapport au montant
du forfait de la mission de base a :

SAPS 100 euros
SAPD e, 100 euros
-PRO/DCE......iiiiiiei e, 100 euros
SDOE ., 100 euros

7.2 - Réception des documents d'études
7.2.1 - Présentation des documents

Par dérogation a l'article 32 alinéa 2 du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre est dispensé d'aviser par écrit le
maitre de I'ouvrage de la date a laquelle les documents d'études lui seront présentés.

7.2.2 - Nombre d'exemplaires

Les documents d'études sont remis par le maitre d'ceuvre au maitre de l'ouvrage pour Vvérification et
réception. Le tableau a l'article 12 du préambule au présent CCAP précise le nombre d'exemplaires a
fournir.

Le maitre de I'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de
l'opération envisagée.

7.2.3 - Délais

En application de l'article 3.2 dernier alinéa du CCAG PI, la décision par le Maitre d’Ouvrage de
réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit
intervenir avant I'expiration des délais indiqués a l'article 14 du préambule annexé au présent CCAP.

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le Maitre d’Ouvrage du document
d'étude a réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai mentionné ci-dessus, la prestation est
considérée comme recue avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément aux dispositions
de l'article 33.1 dernier alinéa du CCAG PI.

En cas de rejet ou d'ajournement, le Maitre d'Ouvrage dispose pour donner son avis, aprés présentation
par le Maitre d'CEuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.
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ARTICLE 8 - PHASE « TRAVAUX »

8.1 - Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le Maitre d'CEuvre doit procéder, conformément a l'article 13.1 du CCAG travaux,
a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par les entrepreneurs et qui lui sont transmis
via la plateforme CHORUS PRO : https://chorus-pro.gouv.fr.

Le point de départ du délai global de paiement tel que défini a 'article 1er du décret n°® 2002-232 du 21
février 2002 relatif & la mise en ceuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, est la
date de réception par le maitrise d’ceuvre du projet de décompte mensuel.

Le Maitre d’'CEuvre informera par voie d’ordre de service les entrepreneurs, avant le démarrage des
travaux, de la période du mois ou de la date de réunion de chantier hebdomadaire a laquelle seront
transmis les projets de décompte mensuels. En tout état de cause, le projet de décompte arrété a la fin
du mois précédent est remis avant la fin de chaque mois.

Le Maitre d’CEuvre enregistre sur le projet de décompte la date de remise ou de réception de la
demande de paiement. Le manquement a cette obligation s’oppose au réglement des honoraires
correspondants du Maitre d’CEuvre, pour lesquels le délai maximum de paiement ne saurait courir qu’'a
compter de la production de I'une de ces dates.

Aprés vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le Maitre d'CEuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2 du CCAG travaux, le montant
de l'acompte mensuel a régler a l'entrepreneur. Il transmet au Maitre d’Ouvrage en vue du paiement
I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a l'entrepreneur par ordre de service accompagné du
décompte ayant servi de base a ce dernier, si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Le cas échéant, le Maitre d’'CEuvre relance I'entreprise pour qu’elle fournisse ou compléte les piéces
nécessaires au réglement. Le Maitre d’CEuvre informe le Maitre d’Ouvrage des raisons imputables au
titulaire, qui s’opposent au reglement, afin que le Maitre d’Ouvrage procéde a la suspension du délai de
paiement.

Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique a
celui prévu au marché pour le paiement du titulaire du marché.

8.1.1 - Délai de vérification

Le délai de vérification et de transmission au Maitre d’Ouvrage par le Maitre d'CEuvre du projet de
décompte mensuel de I'entrepreneur est fixé a 5 jours calendaires, a compter de la date de l'accusé de
réception du document ou du récépissé de remise.

8.1.2 - Pénalités pour retard

Si ce délai n'est pas respecté, le Maitre d'CEuvre peut encourir sur ses créances, une pénalité calculée,
par application du taux de lintérét Iégal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont
commencé a courir augmenté de deux points, au montant du décompte mensuel de I'entrepreneur dans
la limite de 80% du montant du projet de décompte mensuel du Maitre d’CEuvre.

8.1.3 — Erreur de vérification

Dans le cas ou le Maitre d’CEuvre a transmis un décompte mensuel ou un décompte général et définitif
erroné ou ne comprenant pas I'ensemble des piéces nécessaires au reglement, le projet de décompte
est rectifié par le Maitre d’CEuvre sous quarante-huit heures a la demande du Maitre d’Ouvrage. Le
Maitre d’CEuvre peut encourir une pénalité calculée selon les modalités décrites a l'article 8.1.2 ci-
dessus.
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8.2 - Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur

A lissue des travaux, le Maitre d'CEuvre Vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par l'entrepreneur conformément a l'article 13.3 du CCAG travaux; et qui lui a été transmis par
I'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépisse.

Apres veérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le Maitre
d'CEuvre établit, dans des conditions définies a l'article 13.4 du CCAG travaux, le décompte général.

Si le projet de décompte final remis par I'entrepreneur est incomplet ou n'est pas établi dans la forme
prescrite par les piéces contractuelles, le Maitre d'ceuvre en avise l'entrepreneur dés sa

réception et lui demande de compléter. Le Maitre d'CEuvre effectue alors un suivi de I'établissement du
document, ainsi que les relances nécessaires.

8.2.1 - Délai de vérification

Le délai de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé a 10
jours calendaires a compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

8.2.2 - Pénalités pour retard

Si ce délai n'est pas respecté, le Maitre d'CEuvre peut encourir sur ses créances, une pénalité calculée
par application du taux de lintérét légal en vigueur au moment de la vérification augmenté de deux
points, au montant du décompte mensuel de I'entrepreneur dans la limite de 80% du montant du projet
de décompte mensuel du Maitre d’CEuvre.

8.2.3 — Erreur de vérification

Dans le cas ou le Maitre d’CEuvre a transmis un décompte mensuel ou un décompte général et définitif
erroné ou ne comportant pas toutes les piéces nécessaires, le projet de décompte est retourné au
Maitre d’CEuvre pour rectification sous quarante-huit heures.

Le Maitre d'CEuvre peut encourir sur ses créances, une pénalité calculée par application du taux de
l'intérét 1égal au moment de la vérification augmenté de deux points, au montant du décompte erroné
dans la limite de 80% du montant du projet de décompte mensuel du Maitre d’CEuvre transmis.

8.3 - Instruction des mémoires de réclamation
8.3.1 - Délai d'instruction
Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est d'un mois a compter de la date de réception par
le Maitre d'Oeuvre du mémoire de réclamation.
8.3.2 - Pénalités pour retard
En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, le Maitre d'CEuvre encourt sur ses
créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé a 152,45 € HT.
8.4. — Modalité de reglement du décompte général et définitif

Conformément aux dispositions de I'article 1*" du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié par le
décret 2008-407 du 28/04/2008 en 2008 relatif a la mise en ceuvre du délai maximum de paiement dans

les marchés publics, le point de départ du délai global de paiement du solde du projet décompte général
et définitif est la date d’acceptation par le Maitre d’Ouvrage de ce décompte.

Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique a
celui prévu au marché pour le paiement du titulaire.

Au dela du délai maximum de paiement prévu a l'article R2192-11 du code de la commande publique,
les intéréts moratoires sont dus de plein droit.
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- CHAPITRE IV -
EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE JUSQU'A LA PASSATION DES MARCHES
DE TRAVAUX

|| ARTICLE 9 - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX H

Le Maitre d'CEuvre s'engage sur un codt prévisionnel des travaux sur la base de I'exécution des études
d'APS ou d'APD, selon l'indication portée a l'article 09 du préambule annexé au présent CCAP.

Si le colt prévisionnel des travaux proposé par le Maitre d'CEuvre au moment de la remise des
prestations de I'APS ou le cas échéant, de I'APD est supérieur a I'enveloppe financiére arrétée par le
Maitre de I'Ouvrage a l'article 2.2 de I'A.E., le Maitre de I'Ouvrage peut refuser de réceptionner les
prestations et demander au Maitre d'CEuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour
aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-dessus.

Apres réception de I'APD par le Maitre d'Ouvrage, un avenant fixe le montant du co(t prévisionnel des
travaux que le Maitre d'CEuvre s'engage a respecter.

Le codt prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son
terme la réalisation de l'ouvrage a I'exclusion :

- du forfait de rémunération ;
- des dépenses de libération d'emprise ;
- des dépenses d'exécution d'ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre ;

- des frais éventuels de contrdle technique et autres prestations intellectuelles dont le concours est
nécessaire aux travaux ;

- des frais d’intérét moratoire éventuels attachés aux marchés de travaux.
Le codt prévisionnel des travaux inclut notamment les dépenses éventuelles de consolidation du terrain,

les dépenses de fondations spéciales, les frais de raccordement aux divers réseaux publics, méme si
ces travaux sont exécutés par les concessionnaires.

|| ARTICLE 10 - CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT H

Le co(t prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mg
fixé par I'A.E.

|| ARTICLE 11 - TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX H

Le colt prévisionnel des travaux est assorti du taux de tolérance indiqué a l'article 10 du préambule
annexé au présent CCAP.

|| ARTICLE 12 - SEUIL DE TOLERANCE H

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce codt par le taux
de tolérance fixé a l'article 11 du présent CCAP.

L'avancement des études permet au Maitre d'CEuvre lors de I'établissement des prestations de chaque
élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le colt prévisionnel des
travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le Maitre d'CEuvre doit reprendre gratuitement ses études si le Maitre d'Ouvrage le lui demande.
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ARTICLE 13 - COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX H

Si a l'issue de la consultation des entreprises de travaux, c'est a dire apres réception et discussion du
rapport d'analyse des offres établi par le Maitre d'CEuvre, le seuil de tolérance est dépassé, le Maitre
d'Ouvrage peut demander au Maitre d'CEuvre d'adapter ses études, sans rémunération complémentaire,
afin de respecter son engagement.

Le Maitre d'CEuvre fait des propositions dans ce sens au Maitre d'Ouvrage dans un délai de 10 jours
maximum suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 20 jours a compter de
l'accusé de réception de cette acceptation, puis assurer la mission d'assistance a la passation des
contrats de travaux.

Le Maitre d'CEuvre s'engage a respecter le co(t résultant des contrats de travaux.
Ce colt est le colt de référence.

Le co(t constaté ne comprend pas :

- les travaux supplémentaires ou modificatifs exécutés a la suite d’'une modification de programme de
la volonté du Maitre d’Ouvrage (aléas, changements de réglementations... )

- les révisions de prix.

- CHAPITRE YV -
EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE
APRES PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 14 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX ||

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le Maitre
d’Ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de
travaux.

Le Maitre d'CEuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme du projet.

ARTICLE 15 - CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT ||

Le col(t de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économigques du mois mg
correspondant au mois de remise des offres ayant permis la passation des contrats de travaux. Dans le
cas d’'un appel d’offre infructueux, le mois mg est celui des offres retenues a l'issue du dernier appel
d’offre.

ARTICLE 16 - TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX H

Le codt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est précisé
dans l'article 11 du préambule annexé au présent CCAP.

ARTICLE 17 - SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX ||

Le seuil de tolérance est égal au codt de réalisation des travaux majoré du produit de ce co(t par le taux
de tolérance indiqué I'article 11 du préambule annexé au présent CCAP.

AP.-H.P. Consultation N°110.20-06.DINV AGEPS
CCAP Derniére mise a jour du : 21/07/20 19/24




CCAP MOE modernisation des moyens de convoyage et tri sur le site de ’AGEPS Nanterre

ARTICLE 18 - COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE

Le colt constaté déterminé par le Maitre d’Ouvrage apres achévement de l'ouvrage est le montant, en
prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés de travaux et avenants a ces
marchés.

Le colt constaté ne comprend pas :

- les travaux supplémentaires ou modificatifs exécutés a la suite d’'une modification de programme de
la volonté du Maitre d’Ouvrage (aléas, changements de réglementations... )

- les révisions de prix.

|| ARTICLE 19 - PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE H

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a l'article 17 du présent CCAP, le
maitre d’ceuvre supporte une pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance
multiplié par le taux défini ci-apres.

Ce taux est égal au double du taux de rémunération t ou t' fixé a l'article 2.3.2 de I'A.E.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des
éléments de mission postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

|| ARTICLE 20 - MESURES CONSERVATOIRES H

Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du codt des travaux
non prévus (hors travaux modificatifs résultant de modifications de programme) dépasse le seuil de
tolérance défini a l'article 17 du présent CCAP, des retenues provisoires peuvent étre appliquées
mensuellement & hauteur de la pénalité calculée en fonction du codt de réalisation connu, par fraction
laissée a I'appréciation du Maitre d’Ouvrage sur les décomptes correspondants aux éléments de mission
VISA, DET et AOR, mais également pendant la garantie de parfait achévement.

[ ARTICLE 21 —- COMMANDE D’ACHAT H

le Maitre d'CEuvre ne peut notifier des commandes d’achat relatives:
- a la notification de la date de commencement des travaux ;
- au passage a l'exécution d'une tranche conditionnelle ;

- a la natification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus, ou
ayant des incidences financiéres ;

sans avoir recueilli au préalable I'accord écrit du Maitre d'Ouvrage.

En aucun cas le Maitre d’CEuvre ne peut émettre de commandes d’achat de poursuivre les travaux au-
dela de la masse initiale des travaux prévus au marché sans qu’une décision de poursuivre ait été prise
par le Maitre d’Ouvrage et notifiée au Maitre d’CEuvre ; ou qu’un avenant ait été notifié au titulaire du
marché de travaux.

Le Maitre d’CEuvre, dans le cas d’'une augmentation de la masse des travaux, justifiant soit d’'une
décision de poursuivre, soit d’un avenant, fournira I'ensemble des éléments nécessaires a
I'établissement de ces actes dans un délai de 10 jours au Maitre d’Ouvrage (notamment les motifs
détaillés, les devis vérifies).

La copie doit étre remise au Maitre d’Ouvrage, qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été
délivrés dans les délais impartis.
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|  ARTICLE 22 - PROTECTION DE LA MAIN D'OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ||

Conformément a l'article 09 du CCAG-PI, le titulaire du présent marché, assure le réle qui lui est imparti
par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions
de travail et de sécurité sur le chantier.

|| ARTICLE 23 - SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX ||

Conformément aux dispositions de l'article 1.7 (et le cas échéant 1.8) du présent CCAP, la direction de
I'exécution des travaux incombe au Maitre d’CEuvre qui est l'unique responsable du controle de
I'exécution des ouvrages et qui est 'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter
par les entreprises lI'ensemble des stipulations des marchés de travaux et ne peut y apporter aucune
modification.

|| ARTICLE 24 - UTILISATION DES RESULTATS ||

L'option retenue concernant I'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maitre de
l'ouvrage et du maitre d'ceuvre en la matiére est l'option A, telle que définie au chapitre IV utilisation des
Résultats du CCAG-PI (articles A-20 a A-31).

|| ARTICLE 25 - ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION ||

Conformément a l'article 20 du CCAG-PI, le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des prestations au terme des phases APS et APD. Cette décision entraine la résiliation du
marché sans aucune indemnité.

Lorsque le Maitre d'Ouvrage décide d'arréter I'exécution des prestations au terme des phases
techniques postérieures a I'élément APD, le marché est résilié dans les conditions de l'article 27 du
présent CCAP.

ARTICLE 26 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du Maitre d’CEuvre s’achéve a la fin de la garantie de parfait achévement prévue a l'article
44.1 alinéa 2 du CCAG Travaux, ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées ne sont pas
toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors
de la levée de la derniére réserve.

Le Maitre d’CEuvre doit assister le Maitre d’'Ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement.

Au titre de cette assistance, il doit :

- organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

- assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée ;

- procéder a 'examen des désordres signalés par le Maitre d’Ouvrage ;

- constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a leur exploitation. L’élément AOR, aprés
recollement des documents fournis par I'entrepreneur (plans conformes a I'exécution, notice de
fonctionnement qualité des matériaux et des matériels utilisés) prend en compte la constitution des
dossiers des ouvrages exécutés nécessaires a leur exploitation.

L'achévement de la mission fera l'objet d'une décision établie par le Maitre d’Ouvrage, dans les
conditions de l'article 27 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.
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- CHAPITRE VI -
RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 27 - RESILIATION DU MARCHE H

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 35 a 40 inclus du CCAG-PI avec les précisions
suivantes :

27.1 - Résiliation du fait du Maitre d’Ouvrage

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du Maitre d'CEuvre, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 36.2 du CCAG-PI est fixé a 4%.

27.2 - Résiliation du marché aux torts du maitre d'ceuvre et cas particuliers

Lorsque le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus des articles 37 a 39 du CCAG-PI, la
fraction des prestations déja accomplies par le Maitre d'CEuvre et acceptées par le Maitre d’Ouvrage est
rémunérée avec un abattement de 10 %.

Toutefois, dans le cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile du titulaire prévue a l'article
39.1 du CCAG-PI, les prestations sont réglées sans abattement.

Par dérogation a l'article 37 du CCAG-PI, le marché pourra étre résilie, aux torts du Maitre d’CEuvre,
dans le cas ou celui-ci s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de
travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 12 du présent CCAP ; ou bien dans le
cas d'appel a la concurrence infructueux lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou
négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article
12.

ARTICLE 28 - CLAUSES DIVERSES

28.1 - Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels
dans I'A.E. et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l'article 5 du CCAG-PI
sont applicables a chacun des cotraitants.

En conséguence des articles 37 a 39 du CCAG-PI, traitant de certains cas de résiliation, s'appliquent
des lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations prévues a ces
articles.

La personne responsable du marché pourra procéder selon son choix, soit a la résiliation du marché,
soit & une résiliation partielle relative au cotraitant défaillant.

28.2 - Saisie-arrét

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire du
marché auprés duquel serait pratiquée la saisie-arrét du chef d’'un des cotraitants, retiendra

sur les prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour sdreté de
laquelle cette saisie-arrét a été faite.
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28.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le Maitre d'CEuvre (en la personne de chacune de ses composantes) est tenu de présenter
les attestations de polices d’assurances en état de validité couvrant les responsabilités énumérées ci-
apres.

Ces attestations devront préciser outre l'identité de la compagnie d'assurances, le numéro de la ou des
polices, et elle devra faire état d'une reconnaissance du Maitre d’CEuvre (et de toutes ses composantes)
a l'assureur du droit & notifier au Maitre d'Ouvrage tous frais de nature a provoquer la suspension ou la
résiliation des garanties de cette police d'assurances.

Cette attestation devra étre émise par la direction de la compagnie d'assurances et non par le courtier
ou l'agent.

L'attestation de sa compagnie d'assurances, que le Maitre d’CEuvre (dans toutes ses composantes) doit
présenter doit dater de moins de 3 mois et indiquer que la police ou les polices sont en bon état de
validité, et que l'entrepreneur lui-méme est en regle de paiement des primes exigibles.

En cas de carence d'un entrepreneur, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de verser directement aux
compagnies d'assurances les primes qui pourraient leur rester dues au titre du présent marché. Celles-ci
seront alors prélevées sur le solde da a I'entrepreneur.

Si cette procédure s'avérait inapplicable, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de souscrire I'assurance
nécessaire pour le compte et aux frais de I'entrepreneur défaillant. Passé ce délai, le maitre de I'ouvrage
pourra se substituer au Maitre d’CEuvre défaillant et en déduire les montants correspondants par
précompte.

Responsabilité civile

Le Maitre d’'CEuvre (et toutes ses composantes intervenant dans I'opération), doit étre titulaire d'une
police personnelle de Responsabilité Civile, couvrant les dommages de toutes natures garantissant sa
responsabilité en cas d’accident ou de dommages causés aux tiers par la conduite des travaux ou leur
modalité d’exécution.

La ou les polices devront couvrir les responsabilités de tous les intervenants, que ce soit pendant la
durée des travaux, mais également aprés réception des travaux (jusqu’au terme de

la garantie de parfait achévement, sous réserve d’une éventuelle prolongation de garantie), du fait de
tout événement engageant leur responsabilité civile sur le fondement des articles 1240 et suivants du
code civil.

Cette ou ces polices d'assurances de Responsabilité Civile devront comporter une garantie suffisante et
en rapport avec l'opération et les travaux du lot concerné. Le Maitre d'Ouvrage se réserve d'exiger une
augmentation du plafond de l'assurance de Responsabilité Civile par catégorie de risque si les travaux
nécessitent une assurance aux tiers plus étendue.

Assurance de Responsabilité Décennale

Le Maitre d’CEuvre (dans toutes ses composantes) responsable au titre des articles 1792 et 1792-1 du
code civil, doit justifier qu'il est titulaire d'une police d’assurance obligatoires de responsabilité décennale
selon les modalités applicables au jour de la signature du marché et comportant la garantie de tous les
risques définies par les articles 1792, 1792.2, 1792.3 et 1792.4 du code civil, ainsi que les clauses
prévues tant par la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans le
domaine de la construction, que par ses décrets et arrétés d'application.
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ARTICLE 29 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

Articles du CCAP-PI auxquels il est dérogé

Articles au CCAP par lesquels sont introduites
ces dérogations

12.3
32.2 alinéa 2
33.1 alinéa 2

37 et 39
37

6.4.1
7.2.1
7.2.3
30.2
130.2
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