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1 GENERALITES

1.1 Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour but de définir les
travaux a réaliser dans le cadre de la mission de maitrise d’oceuvre pour I'opération
de travaux « Modernisation des moyens de convoyage et tri », de 'AGEPS
(Agence des Equipements et Produits de Santé) sur le site situé 13 rue Lavoisier,
92023 Nanterre.

Ce document vient en complément du Cahier des Clauses Techniques Générales et
précise les spécificitts de mise en ceuvre des matériels définis au Cahier des
Clauses Techniques Générales.

1.2 Description sommaire des travaux
Les travaux a réaliser sont portées sur les prestations suivantes :

- Optimisation de l'installation existante : remplacement des convoyeurs
existants et des interconnexions ;

- Modernisation des brins de tri et des tables de transfert ;

- Modernisation de I'anneau de tri ;

- Modernisation de I'automatisme ;

2 Présentation AGEPS

Le site de découpe en 2 parties :

- Une zone production de médicaments et bureaux
- Une zone logistique

La partie logistique est constituée de 5 zones principales :

- Réception : 2 quais + Injection palettes mécanisées (Hors limite du présent
marché)

- Stockage : Transstockeurs double profondeur

- Préparation : Picking colis sur plusieurs niveaux+ Picking détail au niveau 1

- Consolidation : Séquencement des colis par client/destination

- Expédition : Regroupement des palettes complétes et des palettes préparées
sur les quais avant chargement (Hors limite du présent marché)
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2.1 Description des installations

Les installations logistiques sont composées des éléments suivants comme il suit
(liste non exhaustive) :

- Un convoyeur collecteur par niveau,
- Un escalier de secours hélicoidale,
- Une porte sectionnelle coupe-feu 2h,
- Convoyeurs gravitaires,

- Convoyeurs pente tapis,

- Convoyeurs collecteur colis,

- Fermeuse/Scotcheuse,

- Convoyeurs de transfert des colis,

- Anneau de tri,

- Brins de tri,

- Palettisation/mise en rolls,

2.2 Organisation et flux

L’organisation des commandes est comme il suit :

- Matin : préparation des commandes hebdomadaires
- Apres-midi : préparation des commandes journalieres ;

Le schéma des flux simplifié et périmetre du projet :

Stockage automatisé

Mise en
stock auto

»>

Picking colis complets

Pré Picking détail
Trifdispatch par = manuel

d
destination COMERSREE

automatisée

Palettisation
Mise en rolls [

L 4

- Enrouge : I'étendue du présent marché ;
- En bleu : hors périmeétre ;
- Contours rouges : interfaces ;
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2.3 Quantités véhiculées (Données Service Approvisionnement et
Distribution)

Toutes ces quantités sont données uniquement a titre indicatif.

Le titulaire du présent marché lors des phases d’études d’avant-projet aura la
responsabilité de vérifier et collecter les informations adéquates.

I N N

Moyenne Max Min Moyenne Max Min Moyenne Max Min

Dimensions contenant

« Tels Fichiers (m) 0,2 0,45 0 0,3 0,55 [i} 0,3 0,55 0
quels » Terrains (m) N/C N/C  NJC N/C 0,750 N/C N/C N/C N/C
1er Fichiers (m) 0,26 045 0,1 0,31 035 04 0,43 0,9 0,2
etage Terrans {m) N/C N/C  N/C N/C N/C  N/C N/C N/C  NfC

juillet 2019 Clients f jour Palettes [ jour Nb colis f jour Colis f Palette

Palettes Moy - 54 Moy : 92 Moy - 1 550 Moy - 11
préparées Max - 60 Max - 103 Max - 1950 Max - > 50

Juillet Num Goulottes
2019 utilisées f jour

Moy - 11
Max - 25

Brin de tri

Jounée  Colis /h Colis / dhpﬂ:‘;himé
(10h) sur 4h heure —
FA1 O3 17 567 204 52 23 =00 %
FAl OS5 20188 235 59 26 >890 %
FALO7F 14 331 167 42 19 290 %
FAl 09 4 266 50 13 B >80 %
ler étage 68 620 798 200 89 70% a B0%
MEZ 29 948 348 88 39 85% & 90%
Palettes
constituées 7 280 86 22 9

manuellement
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3 Description prestations

3.1 Description sommaire des prestations

Le contenu des éléments de mission est conforme aux dispositions de I'annexe Il de
larrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des
éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics
a des prestataires de droit priveé.

Le titulaire du présent marché aura a sa charge les prestations de Maitrise d’CEuvre
suivantes :

- Etudes d’Esquisse (ESQ) ;

- Etudes d’Avant-Projet Sommaire et Détaillée (APS et APD) ;
- Etudes de projet (PRO) ;

- Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

- L’assistance a la passation des contrats de travaux (ACT) ;
- Visa des études d’exécution et de synthése ;

- Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)

- Assistance aux opérations de réception.

3.2 Diagnostic

L’AGEPS a effectué une étude de faisabilité pour I'objet des travaux du présent
marché.

Le titulaire du marché aura la responsabilité d’intégrer dans ses études les options
étudiées ainsi que la validation des données d’entrée.

3.3 Etudes d’Avant-Projet Sommaire (APS)
Les études d’avant-projet sommaire qui ont pour objet de :

- proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble traduisant les éléments
majeurs du programme et d’en présenter les dispositions générales
techniques envisagées ainsi qu’éventuellement les performances techniques
a atteindre ;

- indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;

- établir une estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux des
différentes solutions étudiées ;

- proposer éventuellement des études complémentaires d’investigation des
existants en fonction des renseignements fournis lors des études de
diagnostic.

Dans le cadre de ces études d’APS, des réunions de concertation sont organisées
avec le maitre d’ouvrage ou sont fournies des explications sur les options
architecturales, technigues et économiques proposees.
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Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage :

Note de présentation de I'avant-projet justifiant le parti retenu ;

Formalisation graphique de la solution préconisée sous forme de plans,
coupes et élévations a I'échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails
significatifs au 1/100 (1 cm/m) ;

Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs,
traitement des abords) ;

Notice explicative des dispositions et performances techniques proposeées ;

Indication d’'un délai global de réalisation de I'opération comprenant, le cas
échéant, un phasage par tranches techniques ou fonctionnelles ;

Estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux ;

Les études d’APS sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.

3.4 Etudes d’Avant-Projet Détaillé

Les études d’avant-projet définitif, fondées sur la solution d’ensemble retenue a
I'issue des études d’avant-projet sommaire approuvées par le maitre de I'ouvrage ont
pour objet de :

vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives
a I'hygiene et a la sécurité ;

arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que
son aspect ;

définir les matériaux ;

justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les
installations techniques ;

permettre au maitre de l'ouvrage d’arréter définitivement le programme et
certains choix d’équipements en fonction des colts d’investissement,
d’exploitation et de maintenance ;

établir 'estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposés en
lots séparés ;

permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions
prévues par le contrat de maitrise d’ceuvre.

Dans le cadre de ces études d’APD, des réunions de concertation sont organisées
avec le maitre d’ouvrage ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur
les solutions architecturales, technigues et économigues proposeées.

Liste indicative des documents a remettre au maitre d’'ouvrage :

Formalisation graphique de 'APD proposé sous forme de plans, coupes,
élévations, de 'ouvrage et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/100
(1cm/m) avec certains détails au 1/50 (2 cm/m) ;

Plans de principes de structure et leur pré-dimensionnement ;
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Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures ;

Notice descriptive précisant les matériaux ;

Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des
installations techniques ;

Estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposée en lots
séparés (si applicable) ;

Les études d’APD sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.

3.5 Etudes de Projet

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projet
approuvées par le maitre d’ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci,
définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :
- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents
éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux

ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre ;

- déterminer l'implantation et 'encombrement de tous les éléments de structure
et de tous les équipements techniques ;

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en
fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et
contraintes nécessaires a I'organisation spatiale des ouvrages ;

- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la
compréhension du projet ;

- établir un codt prévisionnel des travaux décomposés par lots (si applicable),
sur la base d’'un avant métré ;

- permettre au maitre d’'ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arréter le colt
prévisionnel de l'ouvrage et, par ailleurs, destimer les colts de son
exploitation ;

- déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage :
Documents graphiques
- Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations

de I'ouvrage a I'échelle de 1/50, tous ouvrages de second ceuvre, avec tous
les détails significatifs de conception a une échelle variant de 1/20 a 1/2 ;
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- Plans de structure d’ouvrages techniques, plans des différents niveaux du
1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnement principaux;

- Reéservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges
d’exploitation et charges a supporter par la structure pour les principaux
ouvrages, besoins principaux en fluides;

- Plans délectricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas
généraux de distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins
de cables, implantation des principaux tableaux et appareillages au 1/100;

- Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage,
dégagements, issues de secours, etc.) ;

- Plan de principe d’installation et d’accés de chantier.
Documents écrits

- Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les
exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des
ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les
conditions d’essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les
différents lots (si applicable) ;

- Présentation du colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état et
de 'avant-métré sur la base duquel il a été établi ;

- Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou
corps d’état, qui sera joint au DCE ;

Les études de projet sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.

3.6 Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Le Dossier de Consultation des Entreprises sera réalisé par le titulaire du présent
marché.

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d’ouvrage pour le
mode de dévolution des marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés,
entreprises groupées). Il tient compte du niveau de conception choisi par le maitre
d’ouvrage pour lancer la consultation.

Le titulaire du présent marché établit la liste des pieces écrites et graphiques
nécessaires a la consultation des entreprises, qu’il a élaborées ou qui ont été
fournies par le maitre d’ouvrage, les collecte et les regroupe dans le CCTP (cahier
des clauses techniques particuliéres) qui comprend ainsi :

- les plans, piéces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire
(sans les quantités) établis par le maitre d’ceuvre ;

- les éventuels autres documents produits soit par le maitre d’ouvrage soit par
les autres intervenants (notamment PGC, rapport initial du contrdleur
technique, études de sondages des sols, diagnostics divers, prescriptions des
concessionnaires, etc.).
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3.7 L’Assistance a la passation des Contrats de Travaux (ACT)

L’assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de
travaux, sur la base des études qu'il a approuvées, a pour objet de :

- préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures
obtenues ;

- analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes a ces offres ;
procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la
consultation ; analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant
gu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en
vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de
contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir un
rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre
retenues, conformément aux critéres de jugement des offres précisés dans le
reglement de la consultation. La partie financiére de I'analyse comporte une
comparaison des offres entre elles et avec le codt prévisionnel des travaux ;

- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou
des contrats de travaux par le maitre d’ouvrage.

Consultation des entreprises

- Proposition au maitre d’ouvrage des critéres de sélection et de qualification a
insérer dans l'avis de publicité ;

- Etablissement d’un rapport d’analyse des candidatures et proposition de
sélection au maitre d’ouvrage ;

- Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant
les modalités définies avec le maitre d’ouvrage ;

- Etablissement d’un rapport comparatif d’analyse technique et financiére des
offres et, sil y a lieu, de leurs variantes ; Dans le cas ou des variantes,
acceptées par le maitre d’ouvrage, remettent en cause la conception de la
maitrise d’ceuvre, la reprise des études donnera lieu a une rémunération
supplémentaire ;

- Proposition d’'une liste d’entreprises susceptibles d’étre retenues (mieux
disantes).

- Participation a la commission de jugement des offres : présentation du rapport
d’analyse des offres

Le maitre d’ceuvre met au point les piéces constitutives du marché en vue de sa
signature par le maitre d’ouvrage et I'entrepreneur.

3.8 Visa

Lorsque les études d’exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par
les entreprises, le titulaire du marcheé s’assure que les documents qu’elles ont établis
respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthése faite par
le ou les entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet
d’assurer au maitre douvrage que les documents établis par I'entrepreneur
respectent les dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre. Le cas échéant, le
maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.
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L’examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies
normalement décelables par un homme de l'art.

Il ne comprend ni le contréle ni la vérification intégrale des documents établis par les
entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre
responsabilité.

Prestations incluses

-  Examen de la conformité des plans et documents d’exécution établis par les
entrepreneurs aux documents établis par la maitrise d’ceuvre ;

- Etablissement d’un état récapitulatif d’approbation ou d’observations de tous
les documents d’exécution ;

- Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux
prescriptions arrétées dans le CCTP des marchés de travaux ;

- Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles
variantes proposees par les entrepreneurs ;

- Examen des tableaux de gestion des documents d’exécution a établir par les
entrepreneurs (ou par un OPC si applicable).

- Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir
par les entrepreneurs (ou par un OPC si applicable).

3.9 Direction de I'’exécution des contrats de travaux (DET)
La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

- s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de
réalisation respectent les études effectuées

- S'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en
application du ou des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et
ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables
par un homme de l'art

- s’assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou
des contrats de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne
I'application effective d’'un schéma directeur de la qualité, s’il en a été établi un

- délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a
'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats
contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier

- informer systématiquement le maitre d’ouvrage sur I'état d’avancement et de
prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables

- verifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances
présentées par le ou les entrepreneurs ; établir les états d’acomptes ; vérifier
le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et établir le décompte
général

- donner un avis au maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement
formulées par I'entrepreneur en cours d’exécution des travaux et sur le
décompte général, assister le maitre d’ouvrage en cas de litige sur I'exécution
ou le reglement des travaux, ainsi qu’instruire les mémoires en réclamation de
ou des entreprises.
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Taches a effectuer

* Direction des travaux :

Organisation et direction des réunions de chantier

Etablissement et diffusion des comptes rendus

Etablissement des ordres de service

Etat d’avancement général des travaux a partir du planning général
Information du maitre d’ouvrage : avancement, dépenses et évolutions

notables

» Controle de la conformité de la réalisation :

Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en
application de leurs contrats

Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats

Etablissement de comptes rendus d’observation

Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le

maitre d’ouvrage

» Gestion financiére :

Vérification des décomptes mensuels et finaux. Etablissement des états
d’acompte

Examen des devis de travaux complémentaires

Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et
économique) présentés au plus tard a la présentation du projet de décompte
final.

Etablissement du décompte général.

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement

d’'une entreprise défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises,

choix d’une autre entreprise).

3.10 Assistance aux Opérations de Réception

L’assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que
pendant la période de garantie de parfait achévement a pour objet :

d’'organiser les opérations préalables a la réception des travaux
d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux
jusqu’a leur levée

de procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage
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- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de
'ouvrage a partir des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur,
des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des
prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mise

en ceuvre.

Prestations confiées et documents a remettre au maitre d’ouvrage
* Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d’ceuvre :

- Valide les performances des installations
- Organise les réunions de contréle de conformité
- Etablit par corps d’état ou par lot (si applicable) la liste des réserves

- Propose au maitre d’ouvrage la réception.

» Etat des réserves et suivi :

Le maitre d’ceuvre s’assure de la levée des réserves par les entreprises dans les
délais définis.

* Dossier des ouvrages exécutés (DOE) :

Le maitre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a
I'exploitation de l'ouvrage a partir du dossier de conception générale du maitre
d’ceuvre, des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur ainsi que des
prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en
ceuvre.

Au cours de I'année de garantie de parfait achévement, le maitre d’ceuvre examine

les désordres apparus apres la réception et signalés par le maitre d’ouvrage.

4 Missions spécifiques en cas de consultation anticipée des
entreprises

(Article 26 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise
d’ceuvre confiées par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé
et annexe |V de l'arrété du 21 décembre 1993).

Lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels a
mettre en ceuvre impliquent l'intervention, dés I'établissement des avant-projets, de
I'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels, le maitre d’ouvrage peut
alors décider de les consulter de fagon anticipée a l'issue des études d’avant-projet
sommaire ou d’avant-projet définitif, pour un ou plusieurs lots de technicité
particuliere.

5 Plans fournis

Les plans seront fournis au titulaire du futur marche.
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