

**PREAMBULE AU CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES APPLICABLE A UN
MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE**

Article 1 –

- Etablissement : **Agence Générale des Equipements et Produits de Santé**
- Intitulé de l'opération (article 1.1 du CCAP) :

Désignation de l'opération : **Modernisation des moyens de convoyages et tri sur le site de l'AGEPS Nanterre**

- Personne responsable des marchés : le Directeur de l'AGEPS

Article 2 – Catégorie d'ouvrage et nature des travaux (article 1.4 du CCAP) :

- Construction neuve ☐
- Réutilisation ou réhabilitation ☒

A.P.-H.P.	Consultation n°110.20-06.DINV	AGEPS
Préambule CCAP	Dernière mise à jour du : 23/07/2020	1/4

Article 3 - La mission du maître d'œuvre est constituée des éléments de mission suivants (article 1.7 et 1.8 du CCAP) :

1 - Constructions neuves **	2 - Réutilisation ou réhabilitation **
ESQ <input type="checkbox"/> APS <input type="checkbox"/> APD <input type="checkbox"/> PRO <input type="checkbox"/> ACT <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> DET <input type="checkbox"/> AOR <input type="checkbox"/> voir article 05 ci-après * (OPC) <input type="checkbox"/> * (Synthèse) <input type="checkbox"/> * (CSSI) <input type="checkbox"/>	* DIAGNOSTIC <input checked="" type="checkbox"/> APS <input checked="" type="checkbox"/> APD <input checked="" type="checkbox"/> PRO/DCE <input checked="" type="checkbox"/> ACT <input checked="" type="checkbox"/> VISA <input checked="" type="checkbox"/> DET <input checked="" type="checkbox"/> AOR <input checked="" type="checkbox"/> voir article 05 ci-après * (OPC) <input type="checkbox"/> * (Synthèse) <input type="checkbox"/> * (CSSI) <input type="checkbox"/>

* missions complémentaires éventuelles

** lorsque l'opération comporte une construction neuve et une réhabilitation, cocher les cases intéressées dans 1 et 2

Article 4 – Tranches (article 1.5 du CCAP).

La mission de maîtrise d'œuvre comprend :

- une tranche ferme ☒
- une tranche optionnelle ☒
- une ou plusieurs tranches optionnelles ☐

la tranche ferme comprend les éléments suivants :

- DIAGNOSTIC ☒
- APS ☒
- APD ☒
- PRO/DCE ☒

la tranche optionnelle comprend les éléments suivants :

- ACT ☒
- VISA ☒
- DET ☒
- AOR ☒
- (OPC) ☐
- *(Synthèse) ☐

A.P.-H.P.	Consultation n°110.20-06.DINV	AGEPS
Préambule CCAP	Dernière mise à jour du : 23/07/2020	2/4

- *(CSSI)

☐

Article 5 - L'opération :

- ne justifie pas d'une mission CSSI

Article 6 - L'opération prévoit l'intervention d'un contrôleur technique (article 1.9 du CCAP)

oui ☒

non ☐

Article 7 - Les travaux seront dévolus en (article 1.12 du CCAP)

- un marché unique ☒

- en marchés séparés ☐

Article 8 - Le marché de maîtrise d'œuvre est concédé avec (article 4 du CCAP)

- un forfait provisoire de rémunération ☒

- un forfait définitif de rémunération ☐

Article 9 - Le maître d'œuvre s'engage sur un coût prévisionnel de réalisation sur la base de l'exécution des études (article 9 du CCAP) :

APS ☐

APD ☒

Article 10 - Le taux de tolérance sur le coût prévisionnel des travaux est de %

Article 11 - Le taux de tolérance sur le coût de réalisation des travaux est de %

Article 12 - Nombre d'exemplaires des documents d'études (voir article 7.2.2 du CCAP)

A.P.-H.P.	Consultation n°110.20-06.DINV	AGEPS
Préambule CCAP	Dernière mise à jour du : 23/07/2020	3/4

Article 13 - Les délais d'exécution des documents d'étude et des ouvrages exécutés sont les suivants (en semaines):

Diagnostic	<input type="text" value="1"/>		
APS	<input type="text" value="3"/>	PRO/DCE	<input type="text" value="3"/>
APD	<input type="text" value="3"/>	DOE	<input type="text" value="3"/>

Le point de départ des délais est fixé à l'article 7.1.1 du CCAP.

Article 14 - Les délais d'approbation des documents d'études par le maître d'ouvrage seront les suivants : (en semaine - article 7.2.3 du CCAP)

Diagnostic	<input type="text" value="1"/>		
APS	<input type="text" value="2"/>	PRO/DCE	<input type="text" value="2"/>
APD	<input type="text" value="2"/>	DOE	<input type="text" value="2"/>

A....., le.....

(Lu et approuvé)

Le mandataire