ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

PREAMBULE AU CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES APPLICABLE A UN
MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE

Article 1 —

- Etablissement : Agence Générale des Equipements et Produits de Santé

- Intitulé de I'opération (article 1.1 du CCAP) :

Désignation de I'opération : Modernisation des moyens de convoyages et tri sur le site de 'AGEPS
Nanterre

- Personne responsable des marchés : le Directeur de TAGEPS

Article 2 — Catégorie d’ouvrage et nature des travaux (article 1.4 du CCAP) :

- Construction neuve D
- Réutilisation ou réhabilitation M
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Article 3 - La mission du maitre d'ceuvre est constituée des éléments de mission suivants
(article 1.7 et 1.8 du CCAP) :

1 - Constructions neuves ** 2 - Réutilisation ou réhabilitation *
ESQ [ * DIAGNOSTIC M
APs [ APS M
APD [ APD M
PRO [ PRO/DCE M
ACT O ACT M
visA O VISA M
DET [ DET M
AOR [ AOR M
voir article 05 ci-apres voir article 05 ci-apres
*(opc) *(orc)
* (Synthese) [ * (Syntheése) [
*(cssIy *(cssn d

* missions complémentaires éventuelles

** lorsque I'opération comporte une construction neuve et une réhabilitation, cocher les cases intéressées dans 1 et 2

Article 4 — Tranches (article 1.5 du CCAP).
La mission de maitrise d’ceuvre comprend :
- une tranche ferme

- une tranche optionnelle
- une ou plusieurs tranches optionnelles

O

la tranche ferme comprend les éléments suivants :

- DIAGNOSTIC
- APS

- APD

- PRO/DCE

NRNEN

la tranche optionnelle comprend les éléments suivants :

- ACT

- VISA

- DET

- AOR

- (OPC)

- *(Synthese)

OO0ORNRRNN
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- *(CSSI)
O

Article 5 - L'opération :

ne justifie pas d'une mission CSSI

Article 6 - L'opération prévoit l'intervention d'un contrdleur technique (article 1.9 du CCAP)
oui M
non [

Article 7 - Les travaux seront dévolus en (article 1.12 du CCAP)

- un marché unique M

- en marchés séparés [

Article 8 - Le marché de maitrise d'ceuvre est concédé avec (article 4 du CCAP)

- un forfait provisoire de rémunération M
- un forfait définitif de rémunération ]

Article 9 - Le maitre d'ceuvre s'engage sur un co(t prévisionnel de réalisation sur la base de
I'exécution des études (article 9 du CCAP) :

APS L]
APD M

Article 10 - Le taux de tolérance sur le co(t prévisionnel des travaux estde| 5 % |
Article 11 - Le taux de tolérance sur le colt de réalisation des travaux estde | 5 %

Article 12 - Nombre d'exemplaires des documents d'études (voir article 7.2.2 du CCAP)
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Article 13 - Les délais d’exécution des documents d’étude et des ouvrages exécutés sont les
suivants (en semaines):

Diagnostic
APS PRO/DCE

APD DOE

Le point de départ des délais est fixé a I'article 7.1.1 du CCAP.

Article 14 - Les délais d'approbation des documents d'études par le maitre d'ouvrage seront les
suivants : (en semaine - article 7.2.3 du CCAP)

Diagnostic ’—1‘

APS PRO/DCE
APD DOE

(Lu et approuvé)

Le mandataire
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