
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

NOTICE D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER

Pouvoir adjudicateur
État - Ministère de la Transition Écologique - Direction Interdépartementale des 
Routes Nord

Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA)
Monsieur le Directeur interdépartemental des routes Nord, pour le préfet 
coordonnateur des itinéraires routiers, préfet du Nord, préfet de la région Hauts-
de-France, par délégation du 4 mai 2016

Objet du marché
Entretien des bassins d’assainissement des eaux pluviales sur le réseau routier 
nationale géré par la Direction Interdépartementale des Routes Nord
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Direction

Interdépartementale

des Routes

Nord

Services des Politiques et Techniques

Cellule Politique de la Route

Notice simplifiée
d’exploitation
sous chantier

Chantier non courant

AGR Est

District Reims - Ardennes

CEI

Maître d’œuvre

Maître d’ouvrage

Dossier amont
(référence validation)

● I – LOCALISATION ET ENVIRONNEMENT DU CHANTIER.  

RN                Sens

Nombre de voies                PR ou n° de bretelle    

● II – DATES DES TRAVAUX ET DONNEES DE TRAFIC.  

Dates prévisionnelles de début des travaux 
 

Hors week-end et jours hors
chantier

 
Durée effective prévue : 6 jours dans la période

Trafic supporté par l’itinéraire (RN)                             Véh/j

Pourcentage de poids lourds  %

Pointes de trafic influant sur l'exploitation     :   

Pointes journalières :  heure Intensité Véh/h

Pointes hebdomadaires :  jour  Intensité Véh/j
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l III – CARACTERISTIQUES DU CHANTIER.  

Objet des travaux :

Phases des travaux conditionnant des modes d’exploitation différents :

N° de phase Nature des travaux Éléments techniques
influant sur l’exploitation

Durée Nom de l'entreprise

● IV – EMPRISE MAXIMALE DU CHANTIER.  

Avec réduction du nombre de voies :

Largeur laissée libre à la circulation : 

Autres

● V – MODE D’EXPLOITATION RETENU ( et sa justification).  

Suppression d’une file : Sans objet

Fermeture bretelle échangeur : 

Circulation alternée

  
  Par feux tricolores

  Par signal K10 

Basculement de chaussée ( 2x2 voies) : Sans objet

Justification du mode d’exploitation retenu :
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● VI – SCHEMA DES MODALITES D’EXPLOITATION ET DE LA SIGNALISATION MISE EN   
PLACE.

Plan joint

Préciser les PR de début et de fin :
–

–

● VII – MODALITES PRISES LORS DES PERIODE NON TRAVAILLEES SUR LE CHANTIER.  

– pendant les nuits ou le week-end

Sans objet

    – les jours hors chantier

Sans objet

● VII  I   – PLAN ET CARACTERISTIQUES DE L’ITINERAIRE DE DEVIATION.  

Sans objet

● IX – CONCOURS EXTERIEURS SOUHAITES.  

Responsables     :  

Administration Entreprise Nom et adresse Téléphone

de la maintenance de 
la signalisation de 
chantier

C

de la maintenance de 
la signalisation de 
déviation

● X – OPTIMISATION DES CHANTIERS.  

● XI – RADAR PEDAGOGIQUE  

Mise en place : OUI : NON : 
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● X –   PRESENTATION PAR LE REDACTEUR.  

Rédacteur

Service

Date de transmission

● XI –   RAPPORT DU DISTRICT.  

Avis FAVORABLE

Date

Signature

Annexe : Recueil des avis
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ANNEXE

RECUEIL DES AVIS 

Département de                     –                              – 

Avis du 

Favorable – Défavorable

Date : Cachet

Nom :

Avis du 

Favorable – Défavorable

Date : Cachet

Nom :
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