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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre d'ouvrage” est le pouvoir adjudicateur pour le
compte duquel les travaux sont exécutés.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.
Elles concernent :

Entretien des bassins d'assainissement des eaux pluviales sur le réseau routier
national géré par la Direction Interdépartementale des Routes du Nord

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Le réseau routier géré par la DIR
Nord, dans I’intégralité de ses districts répartis en 5 lots.

Les prestations font l'objet d’un accord-cadre a bons de commande conformément aux
dispositions des articles R. 2162-1 a R. 2162-6 et R. 2162-13 a R. 2162-14 du CCP.

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Le marché est établi pour une durée de un an a compter de la date de notification. Il est
reconductible jusqu’a 2 fois, la durée totale du marché ne pouvant dépasser 4 ans.

Ces prestations doivent étre conformes aux normes frangaises homologuées ou équivalentes.

La référence des normes applicables figure dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(CCTP).

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 5 lots désignés ci-apreés qui sont
traités par marchés a lots séparés :
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Désignation des lots

Lot 1 Entretien des bassins d'assainissement des eaux pluviales sur le district de Lille

Lot 2 Entretien des bassins d'assainissement des eaux pluviales sur le district du Littoral

Lot 3 Entretien des bassins d'assainissement des eaux pluviales sur le district d'Amiens
Valenciennes

Lot 4 Entretien des bassins d'assainissement des eaux pluviales sur le district de Laon
Lot S Entretien des bassins d'assainissement des eaux pluviales sur le district de
Reims Ardennes

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a 1’article 1-8.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.
1-3.4. Maitrise d'ceuvre

La fonction de maitrise d'ceuvre est assurée par :

- Pour les études et la gestion administrative du marché, elle est assurée par la Cheffe
du Service Politiques et Techniques.

- Pour la direction et la surveillance des travaux, elle est assurée par la Cheffe ou le
Chef du District du lot concerné.

1-3.5..Contrdle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en mati¢re de SPS en phase de réalisation est assurée par :

Le titulaire du marché de coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs (SPS) du lot concerné et désigné dans le présent marché sous le nom de
"coordonnateur SPS".
Ils sont :

- pour le District Amiens Valenciennes : SQE

- pour le District de Laon : CEFAQ

- pour le district Littoral : BECS

- pour le district de Lille : SQE

- pour le district Reims-Ardennes : BECS
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1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8 Autres intervenants

* DIR Nord / AGR / Districts : exploitant du Réseau Routier National géré par la Direction
Interdépartementale des Routes Nord.

* DIR Nord / AGR /CIGT : Centre d'Ingénierie et de Gestion de Trafic pour le Réseau Routier
National.

* Le Cerema Direction Territoriale Nord-Picardie, ou autre : prestataire du maitre d’ceuvre pour
les opérations de contrdles extérieurs des travaux.

1-3.9. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par le Directeur Interdépartemental des Routes Nord.

1-3.10. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de 'accusé de réception du titulaire
dans les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le
titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera
réputé 1'avoir recu 24 heures apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant
du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas les délais commenceront a courir des
réception de 1'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de
réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait
pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé 1'avoir regu 1
heure apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

c¢) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant I'envoi de courrier ou document par voie é€lectronique avec avis de réception et
horodatage des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas, les délais
commenceront dés réception de 'accusé de réception par le titulaire de 1'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les picces particulieres ou générales du marché, des informations ou
transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou
sur supports €lectroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

1-4. Point de départ du délai d'exécution

Les délais d’exécution et leur point de départ sont définis a 1’articles 3-2 de ’acte d’engagement.
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1-5. Passation des commandes

Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commandes signés par le
Représentant du Pouvoir Adjudicateur ou son représentant habilité.

Les bons de commande pourront étre adressés par télécopie ou par courrier électronique. Le
rapport de transmission automatique au pouvoir adjudicateur fera foi en cas de contestation.

Chaque bon de commande valide la commande définitive et précise :

* Les conditions d’exécution ;

* La désignation et nature des prestations ;

* La quantité commandée par prix ;

* Les prix unitaires et/ou forfaitaires ;

* Le montant de la commande hors taxe, le montant de la TVA et le montant TTC ;
* Le lieu d'exécution ;

* Le délai de la période de préparation ;

* Le délai d'exécution ;

* Laréférence du marché ;

* Le délai de remise des documents

* N°EJ

« N° SIRET Etat (11000201100044)

* N° Code service exécutant (EALCPCMO059)

Nom et adresse du service de I’Etat bénéficiaire de la prestation

Le pouvoir adjudicateur confie au titulaire, pendant toute la durée de validité du marché précisée
dans l'acte d'engagement, I'exécution de la totalit¢ des prestations ci-dessus définies, suivant
commandes faites au fur et a mesure des besoins.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre de
'ouvrage.

1-6. Travaux intéressant la "Défense" - Obligation de confidentialité et mesures
de sécurité

Sans objet.

1-7. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-8. Dispositions générales

1-8.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit €tre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1'Organisation Internationale du Travail.
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Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
46.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilit¢ du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. En application du décret n°2017-
825 du 5 mai 2017, cette liste est complétée, le cas échéant du numéro de la carte dite « carte
BTP ».

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de 1'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-8.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-8.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicili¢ a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. En application du décret n°2017-
825 du 5 mai 2017, cette liste est complétée, le cas échéant du numéro de la carte dite « carte
BTP ».

La communication de la liste mentionnée a ’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :
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"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du........... ayant pour objet .........cceeveerneennen.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1-8.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-
1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 46.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par ’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21
du code du travail.

L affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

9/32



1-8.3. Responsabilités et Assurances

1-8.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

1-8.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non & un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants :

Pendant les travaux :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre dont dommages
immatériels non consécutifs : 75 000 €.

Apreés les travaux :

— Tous dommages confondus par sinistre et par années : 1 500 000 € dont dommages
immatériels non consécutifs : 75 000 €.

1-8.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Par dérogation a l'article 9.1 du CCAG, le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une
police d’assurance de responsabilit¢ décennale en état de validité au jour de I’ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés. Cette police comporte les garanties
suivantes :

* QGarantie effondrement avant réception

* Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

* Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire.

Les entreprises titulaires justifieront de leur police d'assurances individuelle de responsabilité
civile décennale par une attestation d'assurance émanant de leur société d'assurance conforme au
modele standard défini par la Fédération Francaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au
fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2 et
1792-4-1 du code civil.
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Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’imposer la souscription ou de souscrire un
contrat collectif de responsabilité décennale.

1-8.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG, pour justifier 1'ensemble de ces garanties, le(s)
titulaire(s) fourni(ssen)t une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur)
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux
mémes conditions de garantie. Il(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois
qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1’'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le cofit sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-8.4. Réalisation de prestations similaires
Sans objet.
1-8.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales

Sans objet

1-6.5.2. Clauses environnementales

Les pieces particulieres du marché fixent des prescriptions environnementales notamment pour :
- la réduction des nuisances,

- la gestion des déchets,

- les modalités de transport,

- la qualité environnementale des matériaux,

- La réduction des ressources papiers,

1-8.6. Autres dispositions générales

En complément de I'article 18.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
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majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait 1'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pi¢ces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

A - Piéces particuliéres :

x L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul
foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

X Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) et ses annexes
¢ventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;

X Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) du lot concerné dont
'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;
x Les cartes du réseau routier national par lot concerné ;

X Le bordereau des prix (BP) du lot concerné dont I’exemplaire original conservé dans
les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi ;

x Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGCSPS) par lot concerné ;

x Lanotice d’exploitation sous chantier ;

x Le fascicule d’intervention et de sécurité.

B - Piéces générales :

X Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés
publics de travaux approuvé par arrété du 8 septembre 2009 et I'ensemble des textes
qui I'ont modifié ;

x Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel
qu'il est défini a l'article 3-3.2 du présent CCAP ;

X L'Instruction Interministérielle relative a la signalisation routiere, aux manuels du
chef de chantier sur la signalisation temporaire (volumes 1, 2 et 5) ;

x La circulaire n°2001-39 du 18 juin 2001 relative a la gestion des déchets du réseau
routier national ;

X L’ensemble des normes en vigueur applicables au titre du présent marché.
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ARTICLE

3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES

VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Reglement des comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des
prescriptions définies dans les pieéces du marché :

* En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de
parfait achevement ;

* En

tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le suivi, le

traitement et 1’élimination des déchets issus du chantier ;

* En tenant compte des sujétions d’exécution particuliéres suivantes :

o

o
o

@)

* En

la réalisation des travaux sous circulation routiére et les contraintes spécifiques fixées
par I’annexe au CCAP en matiére d’exploitation sous chantier ;

la préparation, I’entretien, la viabilisation, la remise en état des emprises routieres
utilisées par I’entrepreneur pour ses installations, ses stockages, ses aires de travail ;

les conséquences sur les conditions de circulation (bouchons et ralentissements) des
travaux objet du présent marché, compte tenu des restrictions qui seront appliquées
par le titulaire ;

les contraintes liées a I’accessibilité aux différentes zones de chantier ;

les conditions de circulation autour du chantier liées aux activités commerciales et
industrielles, aux manifestations publiques ;

la définition et la mise en ceuvre des méthodes d’exécution des travaux, qui relevent
de I’entiere responsabilité de 1’entreprise ;

I’ensemble des dispositifs nécessaires a 1’élimination de tout risque de formation de
brouillard, de projection ou de chute sur les tiers, zones publiques ou privées ;

les démarches nécessaires a I’obtention des autorisations administratives pour
I’amenée des fournitures, 1’exécution des travaux ou la mise en service des
installations réalisées ;

le délai nécessaire a 1’exécution du visa et du controle extérieur des travaux par le
maitre d’ceuvre ou son représentant ;

la présence de réseaux dans les emprises du chantier ;
le maintien des circulations douces sur les voies hors autoroutes ;
toutes autres clauses selon les spécificités du marché.

considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes

naturels indiqués ci-apres :

o

Nombre de jours de gel a -10°C constaté pendant la période correspondant a la durée
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totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteint au
moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années
précédant la notification du marché ;

© La hauteur cumulée des précipitations mesurée pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a été
atteinte au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente
années précédant la notification du marché ;

© La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteinte
au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années
précédant la notification du marché ;

o La vitesse instantanée maximale du vent pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteinte
au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années
précédant la notification du marché ;

Poste météorologique de référence : elle sera précisée dans chaque ordre de service notifiant un
bon de commande.

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier 1'entreprise pour l'installation de ses chantiers,
en application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un avenant.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

Les reglements du marché se feront au fur et & mesure de la transmission des factures par le
titulaire.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement
3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement

La transmission des factures s’effectue conformément a la réglementation

Dans un but de mise en ceuvre des objectifs de traitement dématérialisé des factures au ministére,
’utilisation du portail de facturation Chorus Pro est demandée dans le cadre de 1’exécution de ce
marché, selon les obligations réglementaires en vigueur.

La dématérialisation des factures avec Chorus pro peut étre opérée selon plusieurs modalités
parmi lesquelles la saisie en ligne de la facture et le dépdt en ligne de la facture. Des possibilités
sont aussi proposées qui permettent aux opérateurs économiques de mener le raccordement de
leur systéme informatique de facturation directement a Chorus Pro ou par I’intermédiaire d’un
portail tiers.
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En plus du dépdt sur le portail, il est exigé un envoi dématérialisé du bon d’intervention
valorisé par le titulaire sur I’adresse mail du district concerné indiquée sur chaque bon de
commande, permettant de vérifier et d’accepter la demande de paiement et d’établir le service
fait. Cet envoi doit se faire sous un délai maximum de 5 jours apres exécution de la prestation.

Des informations complémentaires relatives a la facturation seront communiquées ultérieurement
au titulaire du marché.

Le point de départ du délai de paiement court a compter du dépot de la facture sur Chorus Pro (le
dépot et la réception sur Chorus Pro ont lieu simultanément);

Le portail Chorus Pro est accessible par internet en se connectant a I’URL https://chorus-
pro.gouv.fr.

Pour information, le site suivant centralise la documentation sur Chorus Pro
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr.

3-2-6.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire. Le taux des
intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre
de I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit
points de pourcentage.

Le montant de I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fix¢é a 40 euros.

En I’absence d’obligation du titulaire de recourir a la facturation électronique, le point de départ
du délai global de paiement est la date de réception de la demande de paiement par le RPA.

3-2.7. Approvisionnements
Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cotlt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

Par dérogation a l'article 20.1.4 du CCAG, la variation des prix ne s’applique pas aux
indemnités, pénalités, retenues ou primes.
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3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du coit
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédant la date limite de remise des offres indiquée en page 1 du présent CCAP.
Ce mois est appelé "mois zéro" (my).
3-3.3. Choix de I'index de référence
L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant l'objet
de I'ensemble des lots sont :
TPO9 : Fabrication et mise en ceuvre d’enrobés.
TP10a : Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux.
I1 est publié :
— Site de I'INSEE.
Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

TPO9 : les prix 603
TP10a : ’ensemble des autres prix.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :

Cn = 0,15 + 0,85 X (In-3 / 10-3)
La périodicit¢ de la révision est de 12 mois. La premicre révision est effectuée au mois
anniversaire de la notification avec :

I3 = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix moins 3
mois ;

I.s = Valeur de l'index de référence I prise au mois de la date fixée par la périodicité de
mise en ceuvre de la clause de révision moins 3 mois.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de 1'index correspondant.

En complément de I’article 11-4 du CCAG, I’arrondi est appliqué au résultat final.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
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hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impdts.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a 1'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre de 1'ouvrage. Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant étranger sur la
base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 1’annexe de I'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué¢ selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant adresse sa demande de paiement hors taxe en faisant apparaitre distinctement
que la TVA est due par le preneur conformément a 1'article 283, 2 nonies du code général des
impots, libellée au nom du maitre de 1'ouvrage, au titulaire du marché, sous pli recommandé
avec accusé de réception ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé ;

— Le titulaire dispose dun délai de quinze jours a compter de la signature de l'accusé de
réception ou du récépiss¢ pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-
traitant et, d'autre part, au maitre d'ceuvre ;

— Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d'ceuvre, accompagnée
des factures et de 1'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la
demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé
a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de 1'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au
deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par le maitre d'ouvrage de I'avis postal mentionné au troisiéme alinéa ;

— le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Degs lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre de
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'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a
réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Augmentation du montant des travaux

Sans objet.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

4-1. Délai d’exécution

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne
soit nécessaire.

Par dérogation a I’article 20-4 du CCAG, le titulaire n’est exonéré d’aucunes pénalités.

Par dérogations a I’article 20-1-4 du CCAG, la formule de révision ne s’applique pas aux
pénalités.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 20.1.1 et 20.1.2 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

Les pénalités, réfactions et retenues s’appliquent qu’elles soient du fait du titulaire ou d’un de ses
sous-traitants.

Sauf stipulations expresse particuliére contraire, les pénalités citées dans le présent CCAP :

* sont toutes cumulables entre elles ;
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* n’exonerent pas I’entreprise de ses responsabilités.
4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 1 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliére de 1 000 €

4-4.2. Qualité

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5 du présent
CCAP, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 150,00 €.

En cas de non application partielle ou totale dune disposition particuliere du PAQ (notamment
procédure ou fiche d'agrément de matériau), le titulaire encourt une pénalité¢ de 500,00 € par
constatation.

En cas d'exécution de travaux sans fourniture d'une procédure ou ne figurant pas sur le planning
prévisionnel de travaux actualisé, le titulaire encourt une pénalité de 500,00 € par constatation.

En cas d'exécution de travaux alors que le point d'arrét précédent n'a pas été levé par le maitre
d’ceuvre, le titulaire encourt une pénalit¢ de 500,00 € par constatation. Si cette exécution fait
suite a 1’expression formalisée de la non-levée du point d’arrét par la maitrise d’ceuvre, le
montant de cette pénalité s’¢leve a 1 500,00 €.

En cas de récidive pour un des points « Qualité » ci-dessus (suite & un premier non respect ayant
déja fait objet d'une constatation du maitre d’ceuvre), le titulaire encourt une pénalité
supplémentaire de 1 000,00 € par constatation.

4-4.3. Déroulement du chantier

Les comptes-rendus de réunion de chantier envoyés par courriel, télécopie ou courrier valent
convocation des entreprises dont la présence est requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre. En cas d'absence a 1'une ou l'autre
de ces réunions le titulaire encourt une pénalité fixée a 200,00 €.

En cas de non-respect de ses obligations prévues pendant la période de préparation fixées a
l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 500,00 € ; cette pénalité
peut étre appliquée pour un retard dans la fourniture d'un document devant étre fournis durant la
période de préparation.

En cas de non-respect des dispositions du PGCSPS, le titulaire encourt une pénalité de 250,00 €
par constatation.

En cas de non réparation de dégradation causée aux réseaux ou voies publiques du fait des
travaux, le titulaire encourt une pénalité journaliere de 500,00 € a partir de la fin du délai de
remise en état fixé par le maitre d’ceuvre lors de la constatation de la dégradation.

En cas de retard dans l'exécution des travaux de levées des réserves, le titulaire encourt une
pénalité journaliere de 300,00 € a partir de la fin du délai fixé par le représentant du pouvoir
adjudicateur.
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En cas de récidive pour un des points « Déroulement du chantier » ci-dessus (suite a un premier
non respect ayant déja fait objet d'une constatation du maitre d’ceuvre), le titulaire encourt une
pénalité supplémentaire de 1 000,00 € par constatation.

4-4.4. Respect de I’environnement

En cas de non-respect des dispositions du SOSED, le titulaire encourt une pénalité de 500,00 €
par constatation.

Le maitre d’ceuvre demandera la fourniture des bordereaux de suivi des déchets et des bons
d’acceptation en décharge, ceux-ci seront a fournir dans un délai maximum de 20 jours a compter
de la réception de la demande. En cas de retard, le titulaire encourt une pénalité journaliére de
300,00 €.

En cas de constatation suite a un contrdle extérieur d’un classement inappropri¢ des déchets, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1000,00€ par tonne de déchets amenés au cours de la
commande concernée.

En cas de pollution par des hydrocarbures ou tout autre produit non inerte, le titulaire encourt une
pénalité de 750,00 € par constatation.

En cas de récidive pour un des points « Respect de I’environnement » ci-dessus (suite a un
premier non respect ayant déja fait objet d'une constatation du maitre d’ceuvre), le titulaire
encourt une pénalité supplémentaire de 1 000,00 € par constatation.

4-4.5. Exploitation sous chantier

En cas de non-respect des dispositions relatives a la circulation des véhicules d'intervention et de
secours dans la zone de travaux, le titulaire encourt une pénalité de 500,00 € par constatation.

En cas de non-respect des itinéraires ou acceés de chantier validés I’entrepreneur encourt une
pénalité de 500,00 € par constatation.

En cas de défaut de signalisation ou de comportement mettant en danger la sécurité des usagers,
I’entrepreneur encourt une pénalité de 500,00 € par constatation.

En cas de défaut de maintenance et d'entretien de la signalisation temporaire, le titulaire encourt
une pénalité de 500,00 € par constatation.

En cas de récidive pour un des points « Exploitation sous chantier » ci-dessus (suite a un premier
non respect ayant déja fait objet d'une constatation du maitre d’ceuvre), le titulaire encourt une
pénalité supplémentaire de 1 000,00 € par constatation.

4-4.6. Pénalité relative aux obligations en matiére de sécurité des travailleurs

En cas de non-respect par le titulaire des prescriptions de l'article 8-4.3 du présent CCAP, une
pénalité journalicre de 500 € est appliquée, apreés constatation par le chef de l'entreprise
utilisatrice ou son représentant habilité et sans mise en demeure préalable, tant que le titulaire ne
remplit pas ses obligations.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.
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5-2. Avances

Sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, une avance est accordée au titulaire lorsque
le montant initial HT du bon de commande est supérieur a 50 000 € HT et sa durée
d’exécution supérieure a deux mois. Elle n’est due que sur la base du montant des bons de
commande diminu¢ du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a
paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du bon de commande du lot si
sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12
mois, a ce méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Pour tous les lots, le pourcentage est fix¢é a 30 % du montant initial TTC du bon de
commande du lot.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de 1'acte qui emporte commencement
d'exécution du bon de commande du lot.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué s’impute par précompte sur les sommes dues au titulaire quand le montant
des prestations exécutées par le titulaire atteint 50 % des montants toutes taxes comprises des
prestations qui lui sont confiées en propre au titre du bon de commande.

L’avance n’est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Si le marché est pass¢ avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination du montant de l'avance s'appliquent alors au montant des
prestations exécutées par chaque cotraitant sur le bon de commande.

Les dispositions du présent article s’appliquent, au marché reconductible, de la méme manicre
pour chaque reconduction.

Conformément a l'article des articles L..2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés
lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée,
sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a
une avance est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RPA. Le montant
de cette avance est calculé¢ sur le montant TTC des prestations soustraitées sur chaque bon
de commande ouvrant droit a avance. Le remboursement de cette avance s’impute sur les
sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au pouvoir adjudicateur avec tous les documents justificatifs, dans les 30 jours qui
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suivent la notification du marché.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent ’impact de ces €carts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En 1'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation
des travaux.
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7-4. Piquetage général

S'il y a lieu et avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le
titulaire contradictoirement avec le maitre d'oeuvre.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

S'il y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
l'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a 1'exécution des travaux
a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et
le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce
dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG, les conditions particuliéres relatives aux
périodes de préparation, qu’elles soient générale ou spécifiques, et au programme d'exécution des
travaux seront précisées, s'il y a lieu, a I'occasion de chaque commande.

Le titulaire doit établir et présenter au visa du maitre d'ceuvre le SOSED, dans le délai de 15
jours a compter de la notification du bon de commande.

Les mesures particuliéres concernant la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS) seront
précisées, s'il y a lieu, a I'occasion de chaque commande.

Lorsque le bon de commande concerne une opération de catégorie 1 ou 2, les Plans Particuliers
de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sont fournis au coordonnateur SPS dans un délai
de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Lorsque le bon de commande concerne une opération de catégorie 3 présentant des risques
particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrété prévu a l'article L.4532-8 du Code du Travail, les
Plans Particuliers Simplifiés de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) sont fournis au
coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.
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8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les conditions d'établissement des études d'exécution des ouvrages seront, s'il y a lieu, précisées
a l'occasion de chaque commande.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Proces verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

L'entrepreneur se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme
lieu de dépdt des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maitre de 1'ouvrage met
¢ventuellement a sa disposition comme lieux de dépdt définitifs ou provisoires. Il doit
soumettre le choix de ces terrains a l'accord préalable du maitre d'oeuvre, qui peut refuser
l'autorisation ou la subordonner a des dispositions spéciales a prendre, notamment pour
I'aménagement des dépdts a y constituer, si des motifs d'intérét général, comme la sauvegarde
de l'environnement, le justifient.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et Il'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de fagade, filet de protection, etc.) mis en place par un
intervenant pour l'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou
modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état
quelconque dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ccuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.
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En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
e Le Plan Particulier Simplifi¢ de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) ;
* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sant¢ ;
* La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

* Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution du
marché, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par
le coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en maticre de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous
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le contrdle du service ci-apres :
Direction Interdépartementale des Routes Nord
District territorialement compétent.

La signalisation doit étre conforme a 1'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére,
définie par l'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui 'ont modifié.

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation deés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a l'origine.

Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de 1'exploitation et de la signalisation du ou
des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un
baudrier, ou d'un gilet rétro-réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c : matériels
mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere,
livre I- 8 ®™© partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers
de la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

La signalisation temporaire a la charge de l'entreprise fera l'objet d'un constat d'événement
contradictoire, rédigé par le responsable du chantier, désigné dans l'ordre de service prescrivant
le commencement des travaux, attestant que le dispositif de signalisation posé est conforme aux
schémas et plans de signalisation temporaire prévus.

L'entreprise ayant la responsabilité de la maintenance attestera par écrit a chaque reprise et a
chaque arrét de chantier que la signalisation temporaire est conforme. Il pourra s'agir d'une
attestation spécifique ou d'une mention dans le journal de chantier.

A la fin des travaux, un constat d'événement contradictoire attestant que le dispositif de
signalisation est levé sera rédigé par le responsable du chantier.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

- L'entrepreneur doit conduire les travaux de maniére a maintenir dans les conditions
convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles
qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que I'écoulement des eaux, sous réserve des
précisions données, le cas échéant, par le C.C.A.P. sur les conditions dans lesquelles des
restrictions peuvent étre apportées a ces communications et a I'écoulement des eaux.

- En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des
pouvoirs des autorités compétentes, le maitre d'oeuvre peut prendre aux frais de I'entrepreneur les
mesures nécessaires aprés mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure préalable.
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8-4.6. Démolition de constructions

- L'entrepreneur ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des chantiers
qu'apres en avoir fait la demande au maitre d'oeuvre huit jours a 1 avance, le défaut de réponse
dans ce délai valant autorisation.

- Sauf stipulation contraire du C.C.A.P., L'entrepreneur n'est tenu, en ce qui concerne les
matériaux et les produits provenant de démolition ou de démontage, a aucune précaution
particuliére pour leur dépdt, ni a aucune obligation de tri en vue de leur réemploi.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre

L'emploi des explosifs est interdit.
8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu'il a causées sur les voies publiques. Cela concerne les dégradations causées par
lui-méme, ses co-traitants ou ses sous-traitants.

Pour toute dégradation constatée, susceptible de créer un danger pour la circulation publique,
I’entrepreneur devra procéder a sa réparation dans un délai qui ne pourra pas €tre supérieur a
48 heures. Ce délai court des constatation de la dégradation par le maitre d’ceuvre.

8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en

cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et controles d’ouvrage ou parties d’ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont exécutés :

* pour ce qui concerne le controle intérieur (interne et externe) a la charge du titulaire : un
représentant désigné par le titulaire dans le cadre de son PAQ ou un laboratoire proposé
par le titulaire a ’agrément du maitre d’ceuvre ;

* pour ce qui concerne le contréle extérieur : le maitre d’ceuvre ou le CEREMA Nord —
Picardie, ou tout autre prestataire désigné par le maitre d’ouvrage.

Les dispositions du 3 de I’article 24 du CCAG relatives aux essais et vérifications a effectuer sur
les matériaux et produits sont applicables a ces essais.
Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
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fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP
a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maitre
d’ceuvre sont a la charge du maitre d’ouvrage. Par dérogation a I’article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cotit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées et du CCTG sont seules applicables.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
— Une réception est effectuée a l'issue de chaque commande.

Par dérogation a I’article 41,1 du CCAG, le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre procede
aux opérations préalables a la réception des ouvrages est fixé a 30 jours a compter de la date de
réception de la lettre du titulaire I’avisant de I’achévement des travaux.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le
maitre d'ouvrage n'ont pas fix¢é la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

Par dérogation ou en complément des articles 41.5 et 41.6 du CCAG, lorsque la réception est
assortie de réserves portant sur des imperfections, malfagons ou non-fagons, 1I’entrepreneur doit y
remédier dans le délais fixé par le RPA, ou, en I’absence d’un tel délai, deux mois aprés la
notification de la décision de réception ou son prononce tacite en application du deuxieme alinéa
de l’article 41.3 du CCAG.

Au cas ou ces travaux ne sont pas exécutés dans le délais prescrit, le RPA peut les faire réaliser
aux frais et risques de l’entreprise sans mise en demeure préalable et sans préjudice de
I’application des pénalités de retard prévues a I’article 4 ci-dessus, tant que les travaux nécessaire
ne seront pas exécutes.

La constatation de I’exécution des prestations ayant donné lieu a réserve doit faire 1’objet d’un
proces-verbal dressé dans les mémes conditions que le proces-verbal des opérations préalables a
la réception, établi a la demande de 1’entreprise dans les termes des articles 41.1 et 41.2 du
CCAG.

De surcroit, en cas de défaillance de I’entreprise dans son obligation d’exécuter les travaux de
levée de réserves, la procédure d’établissement de son décompte général, si elle a été mise en
ceuvre, pourra atre suspendue de plein droit afin de pouvoir y faire figurer le cas échéant, celui du
cott de I’exécution des travaux aux frais et risques de I’entreprise.

En substitution aux stipulations de I’article 41.7 du CCAG, si certains ouvrages ou certaines
parties d’ouvrage ne sont pas entierement conformes aux spécifications du marché, sans que les
imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a
I’utilisation des ouvrages, le RPA peut, eu égard a la faible importance des imperfections et aux
difficultés que représenterait la mise en conformité, renoncer & ordonner la réfection des
ouvrages estimés défectueux et proposer a I’entrepreneur par ordre de service une réfaction sur

les prix.
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A défaut de contestation de cet ordre de service dans un délais de 15 jours a compter de sa
notification, I’entrepreneur est définitivement réputé avoir accepté la réfaction ainsi proposée.

Les imperfections qui I’ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et la réception prononcée sans
réserve a ce titre.

En cas de contestation dans le délai ci-dessus indiqué, 1’entrepreneur demeure tenu de réparer ces
imperfections dans les conditions prévues par le CCAP, la réception étant prononcée sous réserve
de leur réparation.

La réception des ouvrages ne peut-€tre prononcée que sous réserves de 1I’exécution préalable et
concluante des épreuves définies aux articles du CCTP.

En cas de réception, le transfert de la garde des ouvrage du maitre d’ouvrage intervient le jour de
la notification de la décision prévue par I’article 41.3 du CCAG ou de I’expiration du délai prévu
par ce mé€me article, sauf prise de possession anticipée de ouvrages.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apres exécution

Le contenu du dossier de recolement est fixé comme suit :
- Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
- Le journal de chantier complet ;
- Le calendrier réel d'exécution des travaux,

La synthese du PAQ, comprenant :
- Les procédures d'exécution et les visas du maitre d’ceuvre ;
- Les demandes d'acceptation des matériaux et produits et les visas du maitre d’ceuvre ;
- Les fiches techniques des produits mis en ceuvre ;
- Tous les résultats des contrdles, essais et épreuves divers ;
- Les fiches de non-conformités ;
- Les fiches de levée des points d'arréts ;
- Les bordereaux de suivi et d'élimination des déchets
- Les certificats d'acceptation définitifs en ISD

Il sera envoyé¢ sous forme dématérialisée :
* al’adresse du district concerné par le chantier et,

e al’adresse suivante : sig.spt.dirn@developpement-durable.gouv.frr

« Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés :
les livrables géomatiques des fichiers seront remis sous le format: au format
SHAPEFILE, encodés en UTF-8 et géoréférencés en LAMBERT93. Pour les tableaux de
données : ppt, doc, csv avec les caractéristiques suivantes : délimiteur ; séparateur de
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champs " ", encodage UTF-8, pour Microsoft Office, pdf - ils ne doivent pas comporter
de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d’archives au format Zip. Leurs
noms devront étre suffisamment explicites et un plan de classement sera fourni.
Le titulaire aura une période de 1 mois pour réaliser et envoyer ce dossier. Il s’engage donc a
fournir ce dossier, au plus tard, 1 mois apres le délai contractuel d’exécution stipulé dans I’A.E.
Le mod¢le du tableau sera annexé au CCTP.

Si ce délai est dépassé, des pénalités s’appliqueront conformément a I’article 4.4-2 du présent
CCAP.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

Les constructeurs sont présumés responsables des désordres constatés dans l'ouvrage durant le
délai décennal (Entreprise Trannoy, 2 février 1973).

Le point de départ des responsabilités résultant de ces principes est fix¢ a la date d'effet de la
réception, ou, pour les ouvrages ou parties d'ouvrages ayant fait I'objet d'une réception partielle
en application de l'article 42 du CCAG, a la date d'effet de cette réception partielle.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
46.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 46.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
I’article L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de
l'article 46.1.2 du CCAG.
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Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicére
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 46.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci
dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG :
| |

CCAP 1-3.10 déroge al'article  3.2.1 du CCAG

CCAP 1-8.3.3 déroge a l'article 9.1 du CCAG

CCAP 1-8.3.4 déroge a l'article 9.2 du CCAG

CCAP2 déroge a l'article 4.1 du CCAG

CCAP 3-3 déroge a article 20.1.4 du CCAG

CCAP4-3 déroge aux articles 20.1.4 et 20.4 du CCAG

CCAP 8-1 déroge aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG

CCAP 8-4.8  déroge a l'article  34.1 du CCAG

CCAP9-2.1  déroge aux articles 41.1,41.1.3,41.5,41.6 et 41.7 du CCAG
CCAP 10 déroge a l'article  46.3.1 du CCAG

b) CCTG et CPC travaux publics

Sans objet.

¢) Normes francaises homologuées

Sans objet.
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d) Autres normes

Sans objet.
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