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Lexique

APS : Avant-Projet Sommaire

APD : Avant-Projet Détaillé

PRO : Phase Projet

EXE : Phase Exécution

DCE : Dossier de Consultation des Entreprises

AO : Appel d’Offre

MOA : Maitre d’'Ouvrage

RMOA : Représentant du Maitre d’Ouvrage

MOE : Maitre d’Ouvrage

BCT : Bureau de Contrble Technique

CSPS : Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
PGC SPS : Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé
RJ : Registre Journal

DIUO : Dossier d’Interventions Ultérieures sur 'Ouvrage
DPEI : Département Patrimoine Exploitation Ingénierie
GAMO : Groupe Assistant Maitrise d’Ouvrage

CQSE : Cellule Qualité Sécurité Environnement

SA : Service Achats

apportée lors de I'analyse des offres et tout au long de la prestation pour le ou les points

@ Ce symbole annoté en marge du document, signifie qu’une attention particuliére sera
concernés.

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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1 OBJET

Le présent cahier des charges a pour objet de détailler les missions de Coordination de sécurité a confier
a un bureau de Coordination Sécurité et Protection de la Santé pour couvrir 'ensemble des études et
travaux nécessaires aux opérations de désamiantage, d'aménagement et de rénovation de I'ensemble
de batiment formant I'ilot « Batiment 40 ».

Le présent cahier des charges est décomposé en trois

v" Une opération de travaux de désamiantage de I'illot Batiment 40 & isolement du batiment
40.06;

v" Une opération d’'aménagement & de rénovation du batiment 40.05 (comprenant les
facades) ;

v" Une opération d’'aménagement & de rénovation du batiment 40.07, 40.73, 40.72 & 40.02
(comprenant les facades).

Les opérations de désamiantage de I'ensemble des locaux constituant I'llot Batiment 40, déconstruction
du batiment 40.73, 40.72 & isolement du batiment 40.06

Les opérations d’aménagement & de rénovation du batiment 40.05 :
v' Ce batiment se compose de 3 niveaux actuellement :

o Combles
o Plateau libre de 1451 m2
o Sous-sol

v' Les aménagements prévus :
o Combles techniques
o Aménagement du plateau en bureaux et laboratoires (y compris Facilities)
o Un sous-sol technique
o Traitement des facades

Les opérations d’aménagement & de rénovation du batiment 40.07 :
v' Ce batiment se compose de 3 niveaux actuellement :

o Combles
o Plateau libre de 1050 m2
o Sous-sol

v' Les aménagements prévus :

o Combles techniques
Aménagement d’'une salle blanche (y compris Facilities)
Fermeture du patio actuel pour aménagement salle blanche
Déconstruction et/ou adaptation du batiment 40.73, 40.72
Travaux d’adaptation et de rénovation du 40.02
Un sous-sol technique
Traitement des facades

O O O O O O

Ces travaux se dérouleront en opération de Batiment et de Génie-Civil conformément a :
v' L.4532-18 : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du

présent chapitre. (Décret n°14-1159, ...).

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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Le classement des opérations sera au sens de l'article R. 4532-1 du code du travail, hors zone
réglementée sous I'angle radiologique :
v'  Les opérations de désamiantage de I'ensemble des locaux constituant I'llot Batiment 40,

déconstruction du batiment 40.73 & isolement du batiment 40.06 : NIVEAU I
v Les opérations d’'aménagement & de rénovation du batiment 40.05 : NIVEAU I
v Les opérations d’'aménagement & de rénovation du batiment 40.07 : NIVEAU |

L’ensemble des opérations sont soumises au CISSCT durant les phases en coactivité lors de phase
réalisation.

Les travaux seront divisés en plusieurs phases fermes de conception et optionnelle la phase de
réalisation suivant les décompositions ci-apres :

v' Mission de coordonnateur sécurité et protection de la santé répartie comme suit :
o Les phases conception pour les projets Amiante, 40.05 & 40.07, décomposées de
la maniére suivante :
= Une phase conception « spécifique » Amiante et isolement du batiment
40.06, Tranche « Ferme » n°1
» Une phase conception « spécifique » 40.05, Tranche « Ferme » n°2
» Une phase conception « spécifique » 40.07, Tranche « Ferme » n°3

o Les phases réalisation pour les projets Amiante, 40.05 & 40.07, décomposées de
la maniere suivante :.
= Une phase réalisation « spécifique » Amiante et isolement du batiment
40.06, Tranche optionnelle n°1
» Une phase réalisation « spécifique » 40.05, Tranche optionnelle n°2
» Une phase réalisation « spécifique » 40.07, Tranche optionnelle n°3

v" Ces 3 phases auront un « Tronc commun » a savoir une coordination générale des 3
opérations

Il définit en particulier le contenu de la mission qui sera confiée au Titulaire, 'autorité que le Maitre
d'Ouvrage lui confére par rapport a I'ensemble des intervenants dans I'opération, ainsi que les moyens
qu'il met a sa disposition. Cette mission est confiée au Titulaire, conformément aux dispositions de la loi
n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et de ses textes d'application.

Elle concerne les locaux situés dans des batiments, sur les sites de Grenoble.

Attention la mission couvre non seulement jusqu’a la réception mais aussi la phase entre réception et
livraison aux utilisateurs

Interlocuteurs :

Pilote opérationnel :
v' Dominique COGNEAU
CEA Grenoble / DRT/LETI/DPFT/SFETN
Représentant du Maitre de I'Ouvrage :
Opération de désamiantage et isolement du batiment 40.06 :
v' Jean-Francgois GIRARD

CEA Grenoble / DRT/LETI/DPFT/SFETN

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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Opération d’aménagement et de rénovation des batiments 40.05 / 40.07 (y compris 40.73)
v' Florian MASSIT

CEA Grenoble / DRT/LETI/DPFT/SFETN
Les désignations des équipes de Maitrise d’ceuvre sont traitées en paralléle de la présente
consultation.

2 OBLIGATION DE RESULTAT

Le marché relatif aux prestations décrites dans le présent CdC est soumis a une obligation de résultat
de la part du prestataire, ou le prestataire doit délivrer les prestations conformément aux spécifications
convenues.

La performance du prestataire en termes de résultat attendu est mesurée par la mise en

ceuvre d’indicateurs pertinents et indiscutables (Cf. §12.1) permettant d’apprécier la bonne
exécution des taches prévues au titre du contrat.

Néanmoins, le prestataire doit rechercher de fagon continue I'organisation optimale en
matiére de gestion de ses activités afin d’offrir la meilleure qualité des prestations.

3 DOCUMENTATION APPLICABLE

3.1 Généralités

La liste des documents détaillée dans ce chapitre n'est pas exhaustive, elle a pour but d'identifier les
principaux documents applicables aux prestations décrites dans ce CdC. Le CEA Grenoble la fera
évoluer autant que nécessaire par respect des regles de sécurité, de I'évolution de la réglementation et
des recommandations du prestataire dans le cadre de la veille technologique et réglementaire. Le
prestataire doit s’assurer de toujours appliquer les derniéres versions de ces documents.

3.2 Documents de référence

Sur le site du CEA Grenoble, I'Arrété Préfectoral du centre, les circulaires et instructions sécurité CEA
s’appliquent, et notamment les textes suivants :

Reéglement intérieur du CEA
EQ/CS23-10ind A Reégles applicables aux entreprises extérieures (Titulaires ou sous-
traitants de marchés)
EQ/CS23-1 Covid-19 [ind A] | Avenant au plan de prévention — dans le cadre du contexte sanitaire
lié a I'épidémie de Covid-19 (suivant mesures gouvernementales)

Ces documents sont consultables sur place ou peuvent étre communiqués sur demande. Le prestataire
se doit d’'informer le CEA Grenoble de toutes évolutions réglementaires survenant dans les domaines
concernés par le présent CdC et des incidences contractuelles pouvant en découler.

3.3 Documents réglementaires

Le Titulaire doit se conformer aux textes et aux normes applicables aux prestations assurées.
Il informe le CEA de toute évolution réglementaire en cours de marché.

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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3.4 Documents qualité

Des documents qualité sont diffusés au prestataire dans la phase de prise en charge du contrat pour
prise en compte et application. Le CEA Grenaoble peut les faire évoluer autant que de besoin.

Libellé |

Liste non exhaustive :
Référence
ST.G.CC.1100

CCTG Applicable a tous les lots

ST.E.PT.6417

Charte graphique

ST.G.CC 1355

Exigences environnementales DD

ST.E.NT.3449

CCTG Constitution des DOE et DIUO

ST.E.DF 2283

CCTG Installation électrique de chantier

STE CC 1058

d’un lot électricité

ST.E.PR.1335

consignation déconsignation

ST.E.PR.1342

mise en sécurité des cables

ST.E.NT.4410

note applicable au repérage des armoires
électriques

3.5 Circulaires sécurité

Référence Libellé

Livret expédition marchandise dangereuse

Circulaire 61

Sécurité dans les opérations de batiment et génie civil

Circulaire 28

Prévention des risques électriques

Circulaire 34

Prévention des risques sur réseaux de fluides

Circulaire 41

Transports de marchandises dangereuses

Circulaire 46

Prévention des risques liés a I'amiante

Circulaire 48

Dispositions prévention des risques incendie

Circulaire 14

gestion des déchets au CEA Grenoble

CCTG applicable a la conception et a la réalisation

Circulaire 23 Organisation du travail des entreprises et organismes extérieurs

au CEA Grenoble

4  MODALITES D’INTERVENTIONS

Les interventions sur le site du CEA Grenoble doivent tenir compte de certaines dispositions et
notamment des points suivants :

4.1
41.1

Intervenants et roles respectifs
CEA Grenoble

» Le SFETN assure le suivi technique des prestations. Le contact désigné pour ce suivi est nommeé
Correspondant technique.

» Le Service Achats du CEA Grenoble assure le suivi commercial des prestations effectuées par le
prestataire

» La Cellule Qualité assure, d’'un point de vue qualité, un suivi de la prestation et des documents des
prestataires. Elle a en charge le suivi des anomalies, la programmation des audits et les actions
d’améliorations associées.

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis a des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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L’organisation de la sécurité au CEA et les regles applicables aux activités des Entreprises
Extérieures sont décrites dans les « Regles applicables aux Entreprises Extérieures effectuant des
travaux au CEA Grenoble » : EQ CS 23-10, document joint au présent Cahier des Charges.

Le prestataire est invité a lire attentivement ce document afin d’évaluer correctement les obligations qui
lui incombent dans le cadre du marché.

4.1.2 Prestataire

Le prestataire assure les prestations définies dans ce CdC.

4.2 Relations avec le CEA Grenoble

Le prestataire désigne un correspondant privilégié sur site du CEA Grenoble qui rend compte directement
aux Correspondants Techniques pour les aspects de suivi technique.

Le prestataire s'engage a signaler immédiatement aux Correspondants Techniques toute anomalie,
incident ou accident de toute nature survenu lors des prestations.

Le prestataire peut étre amené a avoir des contacts avec les utilisateurs pour l'organisation de certaines

prestations définies dans ce CdC. Le prestataire doit tenir informé le Correspondant Technique de ces
contacts.

4.3 Organisation du prestataire

Le prestataire est responsable de la structure et de 'organisation mises en place, de leur adaptation a la
charge de travail, ainsi que de I'encadrement et de la logistique, afin d’assurer, dans leur intégralité et
dans les délais impartis, I'ensemble des missions décrites dans le présent Cahier des Charges.

Il doit mettre en ceuvre, en nombre et en qualification, une équipe structurée et aux compétences
suffisantes de fagon a remplir 'ensemble des missions décrites adaptée a la charge de travail a réaliser.
En particulier, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité des prestations
et pallier les absences prévues et imprévues de son personnel.

Dans sa réponse, le prestataire précise, pour les différentes fonctions qu’il a identifiées, la qualification,
I'expérience, et les formations des intervenants qu'il affecte a la réalisation des prestations. Le prestataire
s’engage a présenter un organigramme des différents intervenants, et de le tenir & jour pendant toute la
durée du marché. Il doit notamment informer le responsable CEA du contrat, préalablement a la prise de
fonction, de toute modification de la composition du personnel affecté sur le site.

En cas de changement de personnel, le prestataire est tenu de dispenser, a tout nouvel intervenant, la
formation liée aux différentes missions décrites dans le présent cahier des charges.

Le bon dimensionnement de I'équipe et la justification que celui-ci réponde correctement aux exigences
et aux besoins du CEA Grenoble, représentent un critére majeur d’évaluation de I'offre du prestataire.

prestations demandées, doivent étre présentées par le prestataire dans sa réponse au présent

@ L'organisation envisagée, la mise en place des ressources nécessaires pour réaliser les
dossier de consultation.

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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4.4 Conditions d’interventions

4.4.1 Horaires
Voir le document EQ CS 23-10.

Il appartient au prestataire de s’assurer du respect légal du temps travaillé par ses employés en regard
du Code du Travail.

4.4.2 Conditions d’intervention sur le site

Un Plan de Prévention sera établi préalablement au début des activités et interventions (voir paragraphe
suivant). Dans ce cadre, la désignation d’'un « responsable sécurité » de 'EE est demandée, qui sera
I'interlocuteur privilégié du CEA sur les aspects sécurité sur le terrain.

L’accés sur le site du CEA Grenoble est conditionné par l'attribution d’'un badge. Les modalités de

délivrance du badge sont décrites dans les « Régles applicables aux Entreprises Extérieures effectuant
des travaux au CEA Grenoble » : EQ CS 23-10 joint au présent Cahier des Charges.

4.5 Interprétation du présent Cahier des Charges

Le prestataire est réputé avoir connaissance de I'environnement de travail sur le site du CEA Grenoble.

Il s'est parfaitement rendu compte de la nature des prestations a exécuter, de leur importance et des
sujétions de toutes sortes qu'elles comportent.

Le prestataire a donc pris connaissance des lieux et a parfaitement apprécié I'ensemble des contraintes
liées & la réalisation des prestations prévues.

5 INFORMATION CONSEIL — OBLIGATION D’INFORMATION

Le fournisseur assure des retours d’expérience, d’expertises, de veilles technologiques et
réglementaires a 'attention du CEA Grenoble.

De par sa compétence et son expertise, le Titulaire doit assurer I'obligation de conseil auprés du CEA
Grenoble.

Tout élément ne permettant pas au Titulaire de réaliser correctement les prestations décrites dans ce

CdC doit faire I'objet d’une alerte auprées des correspondants techniques.

6 POLITIQUE ACHAT RESPONSABLE DU CEA
6.1 Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)

Avec un montant qui représente prés de 2,7 milliards d’euros, les achats du CEA font partie intégrante
des enjeux sociétaux et environnementaux.
Le CEA veille a la qualité et a la diversité des relations avec ses fournisseurs. Il méne une politique
d’achat responsable fondée sur trois engagements prioritaires :

e Créer et maintenir des relations de confiance avec ses fournisseurs,

¢ Prendre en compte la dimension responsable de ses achats,

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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e Contribuer au développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et de I'innovation.

Il est signataire depuis 2004 de la charte « relation fournisseur responsable » et adhérent au Pacte PME,
dispositif national de soutien aux PME innovantes.

L’engagement de développement des achats responsables du CEA ne peut se faire sans prise en compte
de cette dimension par ses fournisseurs.

Ainsi le CEA compte sur vos propositions dans le cadre de cet appel d’offre pour optimiser I'impact
environnemental de vos prestations et développer I'insertion des personnes éloignées de I'emploi et le
secteur protégé.

6.2 Développement durable

Dans le cadre de la démarche « Développement Durable », le CEA Grenoble ceuvre a 'amélioration de
ses performances environnementales, et souhaite étre accompagné dans cette démarche par ses
fournisseurs.

Le prestataire présente dans son offre sa stratégie d’entreprise en matiere de développement
durable et ses propositions d’amélioration spécifiques aux prestations objet du présent CdC.

D’autre part, dans le cadre de la démarche « Plan Déplacement Entreprise », le CEA Grenoble prend
des engagements sur la réduction de son empreinte environnementale.

Le prestataire doit accompagner le CEA Grenoble et s'engage, dans la mesure du possible, a utiliser des
véhicules "propres" pour les besoins spécifiés dans le présent CdC.

De plus, la zone LETI MINATEC est une zone piétonne a acces réglementé pour les véhicules.
Les véhicules identifiés au nom de la société sont soumis a autorisation du CEA Grenoble pour accéder
a la zone piétonne. Tous les autres véhicules sont garés sur le parking dédié.

7 QUALITE

Pour I'ensemble de ses activités, le prestataire applique un systéme qualité d'un niveau équivalent a la
norme I1SO 9001 version 2015. Si le prestataire est accrédité par un organisme de certification, il fournira
une copie du certificat d’accréditation.

Des écarts significatifs et/ou répétés a ce Cahier des Charges sont notifiés au prestataire (sous forme de
mail « Suivi Prestation Fournisseur » ou Fiche d’amélioration) pour action corrective dans un délai
imparti. En cas d'écarts ou d'actions correctives non réalisées, des pénalités sont appliquées au
prestataire en référence au contrat.

Des indicateurs de suivi des prestations sont établis dans le présent CdC. Le CEA Grenoble peut
demander des compléments et le prestataire en ajouter d’autres en accord avec le CEA, dans la mesure
ou ils sont pertinents et bénéfiques au bon déroulement de la prestation. Ces indicateurs sont présentés
et vérifiés lors des réunions de suivi de contrats.

Le CEA Grenoble se réserve la possibilité de contrdler & tout moment le fonctionnement effectif du
systéeme au moyen d'audits qualité qui peuvent étre réalisés dans les locaux du prestataire et sur le site
du CEA Grenoble.

Un audit global de la prestation pourra étre organisé a partir de la fin de la 1¢ année de fonctionnement
du contrat.

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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Le prestataire effectue le suivi des actions qualité et notamment :

Participation a la rédaction des fiches d’améliorations ;
Analyse des défaillances ;

Traitement des anomalies ;

Suivi des actions correctives.

Un plan de progres est établi et suivi par le prestataire pendant la durée d’exécution du contrat. Ce plan
est issu des différentes remarques élaborées au travers de I'analyse des fiches d'améliorations et de sa
propre expertise. La revue de ce plan est réalisée durant les réunions semestrielles.

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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8 DESCRIPTION DE LA PRESTATION

8.1 Périmetre
8.1.1 Périmétre géographique

Le CEA Grenoble est un organisme de recherche pour I'essentiel axé sur le développement des
nouvelles technologies, dans les domaines de I'énergie, de la santé, de l'information et de la
communication. Des batteries électriques aux nanotechnologies en passant par les matériaux et les
biotechnologies, le CEA Grenoble est a la pointe de la recherche technologique et participe activement
au transfert de ces connaissances vers l'industrie.

Installé sur la presqu’ile scientifique de Grenoble, entre Drac et Isére, le site du CEA s’étend sur 70
hectares et abrite un peu plus de 280 batiments (pour environ 320 000m2 de surface de plancher), dont
des plateformes technologiques au plus haut niveau des standards industriels.

PLAN DU CEA GRENOBELE 30/01/2014
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Aire de stockage et base vie :

Le MOE proposera un plan d’installation de chantier en terme de base vie a proximité du projet. Ce
plan sera discuté avec le CEA (MOA) et le CSPS. Les entreprises pourront proposer des variantes au
plan d’installation de chantier mais celui-ci devra étre validé par la MOE, le CSPS et le CEA. Il sera
nécessaire de prévoir un systeme d’approvisionnement des matériaux et matériels.

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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8.1.2 Périmétre du marché

La mission de CSPS porte sur 'ensemble des études et suivi des travaux nécessaires et
indispensables pour la réalisation de 'ensemble des missions citées dans le présent cahier des
charges. Les missions portent sur les études et le suivi des travaux :

- Consignation des réseaux et fluides (CFO, CFA, téléalarme, eau de ville, eaux usées, eau

pluviale, air comprimé, eau surchauffée, eau chaude, etc. ...),
- Désamiantage ;
- VRD
- Gros-ceuvre
- Charpente / serrurerie
- HVAC
- CFOICfa, gaine a barre
- Fluides
- Exhaust
- Menuiserie
- Détection : incendie, gaz, contrble de présence, téléalarme, controle d’acces, ...
- Ascenseur / monte-charge
- Ete...

Cette liste est non-exhaustive

L’ensemble des documents (plans, coupes et détails) nécessaire a la compréhension des travaux sont
transmis par la Maitrise d’Ouvrage a la demande.

Le CSPS devra s’appuyer sur les prescriptions et CCTG du CEA Grenoble pour les interfaces en
particulier

L’ensemble des documents (plans, coupes et détails) nécessaire a la compréhension des travaux sont
transmis par la Maitrise d’Ouvrage a I'attribution de la mission.

Le CSPS devra s’appuyer sur les prescriptions et CCTG du CEA Grenoble pour les interfaces avec les
installations en service en particulier.

Le marché concerne notamment :
Une mission de « conception » qui consiste & :

e Participer aux réunions organisées entre les intervenants, notamment avec le Maitre
d’Ouvrage, pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration de 'Ouvrage ;

e Participer aux réunions avec la Maitrise d’ceuvre ;

e Ouvrir et tenir a jour le registre journal, un exemplaire papier sera tenu a jour en salle de
réunion du chantier ;

e Participer a I'inspection commune préalable avec I'exploitant du CEA de Grenoble ou de son
représentant (RMOA) et le ou les ingénieur(s) d’installation(s) en interaction avec le chantier
de BtGC ;

o Rédiger le Plan Général de coordination Sécurité et Protection de la Santé (PGCSPS), en
intégrant les modalités de sécurité mentionnées au cours de I'lCP y compris les mises a jour
en tant que de besoin durant la phase de conception;

e Constituer le Dossier des Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage de la phase conception
(DIUO) ;

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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e Gérer les interférences avec le site en exploitation (exploitants, logistique, circulation...) en
interface avec les acteurs de sécurité du CEA concernes;

e Contribuer a I'’élaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) ou de bons de
commande et dossiers techniques associés ;

e Contribuer a 'analyse des offres des entreprises en matiére de sécurité ;

e Assurer la passation des consignes entre coordonnateurs Conception et Réalisation ;

e Assurer la concertation inter-maitrise d’ouvrage sur 'ensemble des aspects sécurité de co-
activité inter-chantiers.

Une mission de « Réalisation » qui consiste a :

e Réaliser les visites d’inspection commune avec les entreprises titulaires et sous-traitantes et
tous les intervenants : contrat multitechngiue Centre amenés a intervenir dans les emprises
du chantier ;

o Réaliser et notifier par écrit les harmonisations de PPSPS de I'ensemble de entreprises
amenées a intervenir sur les opérations de I'ilot « 40 » ;

e Mettre a jour le registre journal au fur et a mesure de I'avancement de la mission ;

e Mettre a jour, en tant que de besoin, le PGCSPS en tenant compte de I'évaluation des
risques ;

e Vérifier la conformité entre les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) et le PGCSPS ;

e Compléter le DIUO au fur et a mesure de 'avancement de la prestation et remettre le DIUO
finalisé au maitre de 'Ouvrage a la date de la réception de I'ouvrage ;

e Réaliser a chaque mois échu, un bilan des heures travaillées des entreprises présentes sur le
chantier (format .xIsx, fourni par la CQSE);

e Participer activement aux réunions de concertation inter-chantiers ;

e Participer a toutes les réunions hebdomadaires de chantier

e Reéaliser des visites inopinées de chantier (suivant demandes MOA, voir précision dans le
CCTP).

8.1.3 Estimation* du nombre de corps d’état sur le chantier

Le nombre de Titulaires de lot, de Sous-traitant de 1" rang, et de Sous-traitant de 2¢me rang seront
définis ci-apres :
v Les opérations de désamiantage de I'ensemble des locaux constituant I'llot Batiment 40,
déconstruction du batiment 40.73 & isolement du batiment 40.06 : 5 *
v Les opérations d’'aménagement & de rénovation du batiment 40.05 : 40 *
v’ Les opérations d’'aménagement & de rénovation du batiment 40.07 : 60 *

* cette estimation est donnée a titre indicatif, elle n’est a ce stade pas le reflet exact du volume
d’entreprises et sous-traitants susceptibles d’intervenir sur le chantier

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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8.2 Prestation aréaliser et résultats attendus.

8.2.1 Définition de la mission

Le Titulaire appliquera les dispositions des articles R. 4532-4 et suivants du Code du travail, ainsi que
les autres textes d’application de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993, et aura, en particulier, les
obligations suivantes

8.2.2 Principes généraux

Dans le cadre de la mission qui lui incombe, le Titulaire veillera a la mise en ceuvre des principes
généraux de prévention, définis aux articles L. 4121-2 du Code du travail et rappelés ci-aprés,
conjointement avec le Maitre d’CEuvre, afin de prévenir les risques liés a la réalisation de I'Ouvrage :

a) Eviter les risques ;

b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités ;

c) Combattre les risques a la source ;

d) Adapter le travail a 'Thomme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de
travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production,
en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de
ceux-ci sur la santé.

e) Tenir compte de I'évolution des techniques ;

f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux ;

g) Planifier la prévention, en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, I'organisation
du travail, les conditions de travalil, les relations sociales et ’influence des facteurs ambiants ;

h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle.

i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Ces principes seront appliqués notamment a I'organisation des opérations de chantier, en vue de
permettre la planification de I'exécution des différents travaux ou phases de travail, qui se déroulent
simultanément ou successivement, de prévoir la durée de ces phases et de faciliter les interventions
ultérieures sur 'Ouvrage.

La mission du Titulaire est composée, d'une tranche ferme et d’'une tranche optionnelle, décrite ci-
dessous.

La tranche ferme correspond a la réalisation des prestations de coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé lors de la phase de conception de 'Ouvrage.

La tranche optionnelle correspond & la réalisation des prestations de coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé lors de la phase de réalisation de 'Ouvrage.

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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8.2.3 Tranche ferme : Phase d'Etude, de Conception et d'Elaboration du projet

8.2.3.1 Analyses de phase APS, APD, PRO

Le Titulaire, en lien, avec les équipes de la maitrise d’'ouvrage et de la maitrise d'ceuvre, émet un
rapport d’analyse a chaque phase de chantier.

Cette analyse sera a retranscrire, soit au travers de documents émanant de la Maitrise d’ouvrage
lorsqu’une trame est fournie, soit sur un document de type (.xIsx) permettant a la maitrise d’ouvrage de
synthétiser les différents points émis.

Le CSPS pourra étre force de proposition dans le cadre de I'analyse des co-activités dans les emprises
du chantier et les activités périphériques

8.2.3.2 Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(Niveau Il & Niveau I)

Le Titulaire élabore le Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(ci-aprés dénommeé : “Plan général de coordination”).

L’élaboration du Plan général de coordination commence dés le début de la phase d’élaboration de
I’Avant-projet Sommaire et est complété au moment de I'élaboration du dossier de consultation des
entreprises. Il doit étre prét pour étre remis aux entreprises contactées dans le cadre de I'appel d’offres.
Suivant le stade d’avancement des études de conception, le Titulaire pourra émettre un premier avis
sur I’Avant-projet sommaire.

Les principales rubriques de ce Plan Général de Coordination sont énoncées en annexe 1 du présent
cahier des charges.

Le Plan Général de Coordination est modifié et adapté en tant gue de besoin par le Titulaire en
fonction de I'évolution de la réalisation de 'Ouvrage et de la durée effective des différents types de
travaux ou des phases de travail.

Ce Plan Général de Coordination integre notamment, au fur et a mesure de leur élaboration et en les
harmonisant, les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (ci-aprés dénommés “Plans
particuliers”) que lui transmettent les entreprises intervenantes ainsi que, lorsqu’ils sont requis, les
plans de prévention prévus par d’autres dispositions du Code du travail. Les adaptations nécessaires a
la mise en harmonie des Plans Particuliers et des Plans de Prévention sont portées a la connaissance
des entreprises.

8.2.3.3 Dossier d’interventions ultérieures sur I'ouvrage

Durant la phase de conception, le Titulaire élabore le Dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (ci-
aprés dénommé : “Dossier d’interventions ultérieures”. |l collecte, auprés du Maitre d’ceuvre et des
intervenants, les documents permettant de réaliser ce dossier et de le compléter afin de préciser les
dispositions concernant la sécurité des travailleurs et la protection de la santé.

8.2.3.4 Registre-journal

Des la signature du contrat, le Titulaire ouvre un Registre-Journal de la Coordination ci-aprés dénommé
« Registre-Journal » ou sont consignés les comptes rendus, instructions relatives a la sécurité, les
observations, les coordonnées des entreprises amenées a intervenir sur le chantier.

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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8.2.3.5 Protections collectives, appareils de levage, acces provisoires, installations
générales

Le Titulaire définit les sujétions afférentes a la mise en place et a I'utilisation des protections collectives,
des appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales, notamment les
installations électriques (voir CCTG ST.E.NT.3449 G / CCTG installation électrique). Le Titulaire
mentionne dans les pieces écrites leur répartition entre les différents corps d’état ou de métier qui
auront a intervenir sur le chantier.

8.2.3.6 Reglement intérieur du collége interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail (batiment 40.07)

Le Titulaire rédige un projet de reglement intérieur du Collége interentreprises de sécurité, de santé et
des conditions de travail ci-aprés dénommé : « Collége interentreprises » qui sera soumis a
I'approbation de ce Collége lors de sa premiére réunion.

Le projet, lorsque celui-ci est requis, doit étre préparé pendant la phase de conception et remis au
Maitre d’Ouvrage au moins quinze jours avant I'envoi des consultations.

8.2.3.7 Rapports du Titulaire avec la maitrise d’ceuvre

Le Titulaire met en place les mesures nécessaires a la coordination du chantier en coopération avec le
maitre d’ceuvre.

Il apporte sa contribution au maitre d’ceuvre pour définir les mesures d’organisation générale du
chantier.

8.2.3.8 Document Harmonisé de I’Organisation des Livraisons

Préalablement au démarrage du chantier, le coordonnateur SPS élabore le PGCSPS.

Simultanément, le coordonnateur SPS préétablit un Document Harmonisé d’Organisation des
Livraisons en Sécurité sur Chantier (DHOL) qu’il annexe au PGCSPS. (Recommandation R476 — MOA
& R477 — Entreprises).

Ce document précise le cadre des opérations de livraison sur le chantier pour toutes les entreprises
intervenantes.

L’entreprise de travaux établit son PPSPS et renseigne le DHOL a partir de I'inspection commune par
les informations qui lui sont propres, et avant la livraison.

Ce document, basé sur les éléments communs du chantier, devient le DHOL particulier de I'entreprise.
Il est annexe au PPSPS de celle-ci.

Il est régulierement mis a jour dans le cadre de ’harmonisation des PPSPS par le coordonnateur, et
aussi pour tenir compte de I'évolution du chantier impactant les livraisons.

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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8.2.4 Tranche optionnelle: Phase de Réalisation

Dans le cas ou le financement n’est pas obtenu ou il existe une impossibilité technique de réaliser
I'opération, cette tranche n’est pas levée

8.2.4.1 Mission de coordination générale

Dans le cadre de sa mission de coordination générale, le Titulaire devra notamment :

e Organiser entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu’elles se trouvent ou
non présentes sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives,
les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations
verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des
consignes en matiére de sécurité et de protection de la santé.

e A cet effet, le Titulaire procéde avec chaque entreprise, y compris sous-traitante,
préalablement a son intervention, a une inspection commune au cours de laguelle sont en
particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise
s’appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les observations
particuliéres de sécurité et de santé prises pour 'ensemble de I'opération. Cette inspection
commune a lieu avant la remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) ;

e Veiller a l'application correcte des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des
procédures de travail qui interférent ;

e Tenir a jour, en tant gue de besoin, le Plan Général de Coordination Sécurité et Protection
de la Santé et veiller a son application ;

e Consigner sur le Registre-Journal, au fur et a mesure du déroulement de I'opération, les

événements suivants:

o Le compte rendu des inspections communes, les consignes a transmettre et les
observations particulieres transmises a chaque entreprise intervenante sur le chantier
(sous-traitants compris) ;

o Les observations ou injonctions que le Titulaire peut juger nécessaire de faire aux
entreprises intervenantes ou a tout autre intervenant sur le chantier, qu’il fait viser dans
chaque cas par le ou les intéressés avec leurs réponses éventuelles ;

o Les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-traitants,
dés qu’il en a connaissance, ainsi que la date approximative d’intervention de chacun
d’eux sur le chantier, et, par entreprise, I'effectif prévisible des travailleurs affectés au
chantier et la durée prévue des travaux; cette liste est, si nécessaire, complétée ou
corrigée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue a jour ;

e Mettre le Registre-Journal a la disposition des intervenants sur le chantier. Le Titulaire y
apposera son visa chaque semaine, au méme titre que les autres intervenants. Une copie du
procés-verbal de transmission du Dossier d’intervention ultérieure doit y étre annexée. Aprés
réception des travaux, le Titulaire en remettra une copie au Maitre d’Ouvrage et conservera
ce Registre-Journal pendant cing ans ;

e Participer aux réunions organisées entre les intervenants, notamment avec le Maitre
d’Ouvrage, pendant la phase de réalisation, d’étude et d’élaboration de I'Ouvrage ;

e Visiter régulierement le chantier. Les visites auront lieu suivant la définition du § : Présence
du Titulaire sur le chantier ;

e Signaler aux responsables des entreprises tout manquement aux mesures de prévention
prescrites par la réglementation et étudier avec eux, si besoin est, les mesures et dispositions
a prendre en exécution de ces prescriptions ;

e Attirer l'attention des entreprises du chantier sur I'application des regles et 'emploi des
dispositifs de sécurité ;

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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e Conseiller toutes mesures utiles a I'hygiéne des travailleurs, et plus particulierement a la
prévention des maladies professionnelles ;

e S’assurer que chaque entreprise applique les dispositions prévues a son Plan particulier de
sécurité ;

e Provoquer, pour les travaux complémentaires non initialement prévus, la coordination des
mesures de sécurité entre les entreprises intéresseées ;

e Faire diffuser les affiches et consignes de sécurité ;

e Faire 'analyse des accidents de travail ;

e Adresser et tenir mensuellement a jour les statistiques d’accident (suivant fichier CEA), en
précisant les chiffres suivants pour chaque entreprise présente: le nombre d’heures
travaillées, le nombre d’accidents avec arrét, le nombre total d’accidents, le nombre total de
jour d’arrét, le total des IPP des accidents et I'effectif moyen.

e Fournir au Maitre d’Ouvrage les éléments nécessaires pour la ventilation des dépenses que
celui-ci fera effectuer au titre de la sécurité et de la protection de la santé.

e Demander aux entreprises titulaires et aux sous-traitants de transmettre en annexe de leur
PPSPS la liste des personnels affectés a I'opération ainsi que les mises a jour éventuelles

¢ Relire et émettre un avis sur le plan de retrait amiante (cas d’'un chantier de désamiantage)
et vérifier 'avis du CSE de I'entreprise ;

e \Vérifier les mesures de dépression a chaque visite et en cas d’incident demander a
'entreprise les explications

e Controler tous les résultats de test d’empoussiérement du chantier (sauf ceux de
I'environnement chantier controlés par le MOE - amiante)

8.2.4.2 Interférences avec les activités sur le site

Le Titulaire devra tenir compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site a l'intérieur
ou a proximité duquel est implanté le chantier et a cet effet il devra en particulier procéder avec le
Maitre d’Ouvrage, préalablement au commencement des travaux, a une inspection commune visant a :
e Délimiter le chantier ;
e Matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier, qui peuvent présenter des
dangers spécifiques pour le personnel appelé & intervenir ;
e Préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules
et engins de toute nature des entreprises concourant a la réalisation des travaux.
e Participer a la réunion « inspection commune préalable » avec l'ingénieur de DPEI et/ou de
l'installation et le RMOA, ce document doit étre annexer au PGCSPS.

8.2.4.3 Collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (40.07)

Le Titulaire préside le Collége interentreprises, lorsque celui-ci est requis. Il convoque les membres du
College interentreprises au moins une fois tous les trois mois et pour la premiére fois dés que deux
entreprises sont présentes sur le chantier.

Il transmet au Maitre d’Ouvrage les procés-verbaux des réunions du Collége interentreprises, ainsi qu’'a
chaque Comité d’hygiene, de sécurité et des conditions de travail, ou, a défaut, aux délégués du
personnel des entreprises présentes sur le chantier.

Les opérations, désamiantage 1lot 40 et travaux 40.05, seront convier en tant que de besoin au CISSCT
dans le cadre de forte coactivité.

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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8.2.4.4 Acces au chantier

Le Titulaire prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent
accéder au chantier.

Le Titulaire, en concertation avec la Maitrise d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre et 'OPC, s’assure de la mise
en ceuvre des moyens pour garantir la fermeture du chantier de fagon pérenne.

8.2.4.5 Plans particuliers de sécurité et de protection de la santé

Le Titulaire communique a chacune des entreprises appelées a intervenir sur le chantier, dés la
conclusion du contrat, les noms et adresses des autres entreprises contractantes.

A réception des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé, le Titulaire vérifie leur
conformité avec les dispositions du Plan général de coordination avant leur intégration dans celui-ci.

Il transmet a chaque entreprise qui en fait la demande les Plans particuliers de Sécurité et de
Protection de la Santé établis par les autres entreprises.

Pour les opérations de construction de batiment, le Titulaire transmet également obligatoirement aux
autres entreprises les Plans particuliers élaborés par les entreprises chargées du gros ceuvre ou du lot
principal et de celles ayant a exécuter des travaux présentant un risque particulier prévus par I'arrété
pris en application de I'article L. 4532-8 du Code du travail.

8.2.5 Information du Maitre d'Ouvrage

Le Titulaire informe, en tant que de besoin, le Maitre d’Ouvrage de I'état d’avancement de sa mission.

8.3 Phasage du projet

Chaque projet a son phasage particulier, qui sera transmis par 'OPC ou le MOE en phase études
puis projet.

8.4 Délai et Planning
8.4.1 Durée

La mission de coordination prévue par le présent cahier des charges débutera a la date de la
notification du marché aupreés du Titulaire.
Elle se terminera :
v' ATissue de la tranche ferme si le Titulaire ne contracte que pour la période de conception,
d’étude et d’élaboration des travaux ;
v' Le jour de la réception de I'Ouvrage si la mission du Titulaire porte également sur la tranche
optionnelle ;
v' La période de « Garantie de parfait achévement » pourra faire I'objet de demande
spécifique de la part de la MOA. Ces prestations seront rémunérées au titre d’'un BPU.

DATES PREVISIONNELLES :

e Début des phases « conception » pour les projets Amiante, 40.05 & 40.07, décomposées de la
maniére suivante :
o 4iéme trimestre 2020 (& titre indicatif)
» Une phase conception « spécifique » Amiante et isolement du batiment
40.06
-> Durée indicative = 4 mois

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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= Une phase conception « spécifique » 40.05
- Durée indicative = 4 mois

» Une phase conception « spécifique » 40.07
- Durée indicative = 8 mois

e Début des phases « réalisation » pour les projets Amiante, 40.05 & 40.07, décomposées de la
maniére suivante (tranche optionnelle) :
o 4ieéme trimestre 2020 (a titre indicatif)

= Une phase réalisation « spécifique » Amiante et isolement du batiment 40.06
->Durée indicative = 15 mois

= Une phase réalisation « spécifique » 40.05
- Durée indicative = 15 mois

= Une phase réalisation « spécifique » 40.07
- Durée indicative = 18 mois
Le Maitre de 'Ouvrage spécifie les points ci-aprées :
Les trois (3) opérations seront menées parallélement et portées par :
= Un Pilote opérationnel, assisté par un AMO ;

= Un représentant de maitre d’ouvrage spécifiques a chaque opération
= Des équipes de Maitrise d’ceuvre & des Bureaux d’Etudes Techniques associés

Dans le cadre de la mission de Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé, le titulaire du marché
établira :

= Un PGCSPS « spécifiqgue » Amiante et isolement du batiment 40.06
=  Un PGCSPS « spécifique » 40.05
= Un PGCSPS « spécifique » 40.07

Ces documents devront étre en adéquation avec les documents internes du CEA de Grenoble :

= Réglement intérieur applicable aux entreprises extérieures

8.4.2 Délais de Réalisation des Eléments de la Mission

De maniere générale si les délais ne sont pas respectés des pénalités de retard seront appliquées tel
que défini au marché

8.4.2.1 Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Chaque PGCSPS spécifique aux opérations doit étre réalisé dans un délai de 15 jours avant la date
prévue par le Maitre de I'Ouvrage pour I'envoi des dossiers de consultation des entreprises et modifié,
en tant que de besoin, en fonction de I'évolution de la réalisation de I'Ouvrage.

Le PGCSPS est un document rédigé pour chague opération tel gue défini précédemment, le titulaire
doit porter a la connaissance des acteurs du chantier trois (3) documents distincts.

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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8.4.2.2 Dossier d’interventions ultérieures sur I'ouvrage

Le Titulaire doit remettre le Dossier d’interventions ultérieures de conception a la fin de sa mission et
lorsque celle-ci ne concerne que la phase de conception, au coordonnateur de la phase de réalisation
de I'Ouvrage qui, des le début de celle-ci, effectue sa mise a jour pendant toute la durée des travaux et
le remet au Maitre d’Ouvrage lors de la réception des travaux.

Le Titulaire doit au titre de sa mission :

e Assurer le suivi et la mise a jour réguliére des fiches d’interventions ultérieures a 'avancement
des travaux

e Informer sans délai la maitrise d’ouvrage de tout écart constaté dans la mise en ceuvre
d’ouvrage au regard du dossier d’'interventions ultérieures établi en phase de conception de
'ouvrage ;

e Compléter le Dossier d’interventions ultérieures sur I'ouvrage, a ce titre, le Titulaire demandera
la communication des dossiers techniques des ouvrages exécutés (DOE) de nature a faciliter
une intervention ultérieure sur 'Ouvrage. La duplication en 3 exemplaires est a la charge des
intervenants ayant fourni les documents. Ce dossier est remis par le Titulaire au Maitre
d’Ouvrage lors de la réception de I'Ouvrage. Cette transmission fait I'objet d’'un procés-verbal
joint au dossier ;

Ce dossier est remis par le Titulaire au Maitre d’Ouvrage lors de la réception de I'Ouvrage. Cette
transmission fait 'objet d’'un procés-verbal joint au dossier ;

8.4.2.3 Registre-journal

Il doit étre tenu a jour tout au long de la mission du Titulaire.

Le registre doit contenir que les éléments en lien avec la visite et les éléments de sécurité permanent
de l'opération, pour étre le plus concis et précis possible.

Une copie sera communiquée a l'issue de chaque réunion et de chaque visite a 'ensemble des acteurs
dans I'acte de construire, au Maitre d’Ouvrage et au Chef de Projet.

Un exemplaire du registre journal sera tenu a jour et a disposition des organismes de prévention dans
la salle de réunion du chantier.

8.4.2.4 Plans particuliers de sécurité et de protection de la santé

Le Titulaire regoit les plans particuliers de chaque entreprise intervenante et en assure les diffusions
nécessaires au fur et a mesure de l'intervention des entreprises.

Le Titulaire doit 'harmonisation des PPSPS, et les éléments doivent étre retranscrits par écrit dans le
registre journal de la coordination.

Un exemplaire des PPSPS sera tenu a jour et a disposition des organismes de prévention dans
la salle de réunion du chantier.

8.5 Livrables

L’ensemble des documents doit étre communiqués au format PDF pour les documents figés
réglementaires,
En Word ou Excel pour les documents de travail.

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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9 CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS
9.1 Autorité et moyens dévolus au Titulaire

9.1.1 Autorité Dévolue au Titulaire

Le Titulaire est le seul interlocuteur vis-a-vis des différents intervenants sur le chantier, en matiere de
coordination de la sécurité et de la santé.

Le marché lui donne l'autorité nécessaire a I'organisation et a la mise en ceuvre de la coordination des
activités simultanées et successives des différentes entreprises présentes ensemble sur le chantier.

A cette fin, le Titulaire veille scrupuleusement a I'application des mesures de coordination qu’il a
définies dans le Plan général de coordination. Il doit rappeler a I'ordre les entreprises qui y
contreviendraient, sous forme d’observation ou d’injonction devant faire I'objet d’'une notification dans le
Registre-Journal.

Le Titulaire informe le Maitre d’Ouvrage de tout non-respect des mesures de coordination définies dans
le Plan général de coordination.

Le Titulaire est habilité & ordonner l'interruption des travaux en cas de danger grave et imminent. Il
devra immédiatement informer le Maitre d’Ouvrage et lui fournir les raisons pour lesquelles il a pris
cette décision.

Le Titulaire veillera a ce que les entreprises, qui sont a l'origine de I'arrét des travaux, prennent dans un
délai raisonnable les mesures propres a faire cesser le danger.

Il ordonnera la reprise des travaux une fois mises en place ces mesures. D’'une maniere générale, le
Titulaire doit rendre compte au Maitre d’'Ouvrage de toutes difficultés rencontrées

9.1.2 Moyens du Titulaire

9.1.2.1 Moyen humain

La personne morale désigne dans le cadre de la présente opération une personne physique qui sera le
coordonnateur de la mission, celle-ci doit justifier d’'une compétence de suivi de chantier en présence
de matériaux et produits contenant de 'amiante.

Une connaissance des procédures du CEA de Grenoble sera un « plus ».

Elle doit justifier a minima d’'une formation amiante dans la gestion de projet.

Le Titulaire désigne aussi, coordonnateur suppléant de compétence équivalente afin d’assurer
temporairement la continuité de la mission en cas de maladie ou de congés de l'interlocuteur désigné.

En cas de changement de coordonnateur au cours de la mission CSPS, le Titulaire s’engage a avertir
le CEA au moins deux mois a I'avance de ce remplacement. Une période de recouvrement d'une durée
minimum d'un mois sera effectuée, a la charge financiére du Titulaire, afin de procéder aux transferts
d'informations. Le Titulaire s'engage a procéder a ce remplacement par du personnel de qualification et
d’expérience au moins équivalentes. Pour ce faire, le Titulaire s’engage a fournir pour accord, au CEA
un dossier démontrant la compétence de ce nouveau coordonnateur.

9.1.2.2 Moyens matériels

Les fonctions administratives afférentes a la mission de coordination sont assurées par le Titulaire.
Le Titulaire utilise ses propres moyens pour exécuter la prestation.

Le Titulaire utilise ses propres matériels, outillages et équipements pour la réalisation des prestations
notamment :

e Véhicules d’intervention,

e Les EPI conformément a la réglementation applicable sur les opérations de BTP ; les EPI
spécifiques liés aux activités du CEA de Grenoble pourront étre imposés au regard des zones
en co-activités avec le chantier.

e Téléphonie

e Informatique (Word, Excel, Autocad, logiciel planning, BIM, ...)

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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Le Titulaire en assure I'entretien et la conformité a la réglementation en vigueur.

Les tenues vestimentaires couvrantes sont obligatoires sur le site du CEA de Grenoble pour les
opérations de BTP.

Le Titulaire en assure I'entretien et la conformité a la réglementation en vigueur.

9.1.2.3 Moyens d’information

Le Titulaire doit participer aux réunions organisées par le Maitre d’CEuvre, tout particuliéerement
les réunions relatives a I'’étude des méthodes, la planification, I’'ordonnancement, la
coordination et le suivi des travaux.

Le Maitre d’CEuvre transmettra au Titulaire un exemplaire du compte rendu de chaque réunion. Le
Titulaire sera informé par le Maitre d’CEuvre des dates retenues pour les réunions, dans un délai
minimum de cing jours ouvrés précédant la réunion, sauf cas d’'urgence.

Le Titulaire pourra consulter dans les bureaux du Maitre d’ceuvre (et en obtenir copie sur sa
demande) :

Les études réalisées par le Maitre d’CEuvre qui nécessitent I'intégration des principes généraux de
prévention, tant pour la phase de réalisation que pour la phase d’intervention ultérieure sur 'Ouvrage
en service ;

Les dossiers d’appels d’offres afin d’intégrer au Plan général de coordination les mesures arrétées par
le Maitre d'CEuvre.

Le Titulaire participe aux réunions organisées en cours de chantier par le Maitre d’Ouvrage.
Présence en phase « Conception » les temps de présence et d’'intervention sont de I'analyse du
soumissionnaire.

9.1.2.4 Présence du Titulaire sur le chantier « phase réalisation »

Le Titulaire s’engage envers le maitre d'ouvrage a respecter les conditions de présence suivantes sur
le site:

v" Une opération de travaux de désamiantage de I'llot Batiment 40 & isolement du batiment
40.06;
o Présence atoutes les réunions hebdomadaires de chantier (%2 journée)
o Présence en visite inopinée de chantier = 1 visite de chantier /semaine*.

v" Une opération d’'aménagement & de rénovation du batiment 40.05 (comprenant les
facades) ;
o Présence atoutes les réunions hebdomadaires de chantier (%2 journée)
o Présence en visite inopinée de chantier = 1 visite de chantier /semaine*.

v" Une opération d’'aménagement & de rénovation du batiment 40.07(comprenant les fagades).
o Présence atoutes les réunions hebdomadaires de chantier (%2 journée)
o Présence en visite inopinée de chantier = 3 visites de chantier /semaine*.

. * les visites inopinées seront a initier en fonction des périodes de chantier et en prenant en compte
I'analyse de risque portée par le CSPS compte-tenu des activités et/ou co-activités en présence sur le
chantier.

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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9.1.2.5 Locaux mis adisposition du Titulaire par le CEA

Les restaurants d’entreprises sont accessibles.

Dans le cadre du chantier du batiment et génie civil, une base vie sera mise en place comprenant
vestiaires, réfectoire, sanitaires et salle de réunion pour la phase travaux. En phase études le CEA
mettra a disposition une salle de réunion pour les réunions qui concerne ce projet.

10 OBLIGATIONS LIEES A LA PRESTATION
10.1 Sécurité

Le Titulaire se référe aux Régles Applicables aux Entreprises Extérieures.
Les regles rappellent les grandes dispositions a respecter sur le site en termes de sécurité :

= Organisation générale du CEA :
o Circulation et Stationnement,
Organisation sécurité du CEA-Grenoble,
Conditions d’hygiéne,
Accident et appels des secours,
Evacuation en cas d’urgence,
o Surveillance médicale,
= Mesures de prévention préalables a I'exécution du marché :
o Communication d’informations et de documents,
o Inspections communes préalables,
o Plan de prévention,
o Sécurité des travailleurs affectés a la réalisation du marché,
= Mesures de prévention pendant I'exécution du marché :
o Applications des consignes du PP,
= Dispositions particuliéres :
o Acces aux terrasses,
o Risques incendie et explosion,
o Risque électrique,
o Traitements des déchets,
o etc.,
= Moyens fournis par le Titulaire (humains et matériels),
= Moyens mis a disposition par le Demandeur,
= Interruption du marché en cas de non respects des regles de sécurité.

O O O O

Des contrdles pourront étre réalisés par les services compétents du Demandeur a tout moment du
déroulement du marché. Le Titulaire ne pourra en aucun cas s’y soustraire.

10.2 Confidentialité

Les obligations en matiére de confidentialité sont régies par 'article 11 des Conditions Générales
d’Achat du CEA.

Le Titulaire s'engage a conserver confidentielles et s'interdit de communiquer a un tiers, sans l'accord
préalable et écrit du CEA, tout ou partie des informations et/ou connaissances du CEA ou de toute
tierce partie, auxquelles il pourrait avoir ou avoir eu accés a l'occasion de la prestation réalisée pour le
compte du CEA.

Le Titulaire se référe aux regles applicables définies dans le chapitre 4 des CGA (conditions générales
d’achat) du CEA.

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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10.3 Visite des lieux

Une visite de la zone est obligatoire aux soumissionnaires pour apprécier la technicité, la
documentation, I'étendue des travaux a réaliser ainsi que les conditions spécifiques d’exécution,
notamment les contraintes liées a la localisation du site, les acces, les conditions de travail.

Le CSPS a donc pris connaissance des lieux, a parfaitement apprécié 'ensemble des contraintes liées
a la réalisation des travaux prévus.

Le CSPS a donc pris connaissance de I'étendue des opérations, a parfaitement apprécié 'ensemble
des obligations et attendus sur le suivi de I'opération, dans les phases de conception et les phases de
réalisation. Ces éléments pris, I'offre doit étre en adéquation avec le projet sur les aspects
compétences et financier.

Cette visite est a organiser pendant la phase de consultation en prenant rendez-vous avec le
correspondant technique et I'ingénieur sécurité de la CQSE.

11 DISPOSITIONS FINANCIERES

11.1 Critéres de jugement de I'offre « mieux-disante »

Adéquation de la compétence du coordonnateur avec les caractéristiques de I'opération
Le CEA s’assurera de la compétence du(des) coordonnateur(s) personne(s) physique(s) titulaire et
suppléant(s).
Les éléments permettant de vérifier 'adéquation de la compétence liée a I'expérience et a la formation
du coordonnateur en fonction des caractéristiques de I'opération sont les piéces suivantes :
= Curriculum-vitae du(des) coordonnateur(s) titulaire et suppléant ;
= Attestation de compétence du(des) coordonnateur(s) SPS (formation initiale, extension de phase
et actualisation) ;
= Parcours professionnel du Coordonnateur SPS ;
= Le cas échéant; formations, habilitations et/ou attestations spécifiques nécessitées par
'opération et/ou demandées par le maitre d’ouvrage ;
= Laliste des références sur des opérations de méme typologie.

11.2 Capacité du candidat a intervenir

Le candidat justifie :
= De l'organisation proposée en fonction de I'éloignement ;
= Des moyens qu’il met en ceuvre pour garantir sa disponibilité > plan de charge mensuel ;
= De sa capacité a organiser son remplacement notamment par la constitution d’'une équipe
composée d’un titulaire et d’'un suppléant.

11.3 Offre financiére

Les offres anormalement basses détectées font I'objet d’'un examen particulier dans les conditions
suivantes :
= Le maitre de 'ouvrage demande, par écrit des précisions sur la composition de ces offres, aux
candidats concernés ;
= Ceux-ci fournissent par écrit les justifications qu'ils jugent suffisants ;

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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12 LES CONTROLES D’EXECUTION
12.1 Contrble de la prestation

Le contr6le de la prestation repose sur les criteres objectifs définis pour chaque tache.
Les données nécessaires au calcul des indicateurs sont enregistrées par le prestataire, qui présente les
résultats dans les rapports d’activité mensuels.

Résultats

P Méthode de calcul de ’'indicateur
demandés

Tache Indicateur

Enregistrement des écarts constatés
0 écart lors du contrdle des installations par le
Maitre d’ceuvre lors de ses visites
Enregistrement des écarts constatés

Réalisation du | Respect du cahier des
chantier charges

Réalisation du

chantier Respect du planning 0 écart lors des réunions hebdomadaires et
mensuelles
Enregistrement des écarts constatés
Réalisation Non-Arrét de l'activité 0 arrét lors des réunions hebdomadaires et
mensuelles

Des visites sur site lors de la phase d’exécution seront réalisées pour contréler la qualité et la conformité
des travaux réalisés.

12.2 Suivi de la prestation

Une réunion trimestrielle entre le correspondant technique et le prestataire, est programmeée. Lors de
cette réunion les points suivants sont abordés, a savoir :

- analyse des événements du trimestre,
- les points sur les dysfonctionnements,
- l'analyse et le calcul des différents indicateurs.

Un compte rendu est rédigé par le prestataire et diffusé au correspondant technique dans les 16 heures
ouvrées suivant la réunion pour approbation. Ce compte rendu est diffusé dans les 8 heures ouvrées
aprés approbation du correspondant technique.

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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13 ANNEXES

13.1 Annexe 1 : Contenu du plan général de coordination

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, joint aux autres
documents remis par le groupement de conception-réalisation aux entrepreneurs qui envisagent de
contracter, énonce notamment :

1°) Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la
déclaration préalable ;

2°) Les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le maitre d'ceuvre en concertation
avec le coordonnateur ;

3°) Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matiére de sécurité et de santé et les
sujétions qui en découlent, concernant notamment :

a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales,

b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce
qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximite,
ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles,

C) La délimitation et 'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents
matériaux, en particulier s'il s'agit de matiéres ou de substances dangereuses,

d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres,
e) Les conditions d'enlévement des matériaux dangereux utilisés,

f) L’utilisation des protections collectives, des accés provisoires et de l'installation électrique
générale,

Q) Les mesures prises en matiére d'interactions sur le site ;

4°) Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site a l'intérieur
ou a proximité duquel est implanté le chantier ;

5°) Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de
salubrité satisfaisant, notamment :

a) Pour les opérations de construction de batiment, les mesures arrétées par le maitre de I'ouvrage
en application de l'article L.4532-18 et du décret pris pour son application,

b) Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maitre d'ouvrage pour établir des
conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux
prescriptions qui leur sont applicables en matiére de sécurité, de santé et de conditions de travail ;

6°) Lesrenseignements pratiques propres au lieu de I'opération concernant les secours et I'évacuation
des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matiére ;

7°) Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.

En outre, le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
rappelle, dans le cas de la constitution d'un collége interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail, la mission de ce college en la matiére.

Les dossiers techniques regroupant les informations relatives a la recherche et a l'identification
des matériaux contenant de I'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28
du code de la santé publique sont également joints au plan général de coordination.

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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13.2 Annexe 2 : Contenu du dossier d’intervention ultérieur sur I’ouvrage

Le Dossier d’interventions ultérieure sur I'ouvrage, rassemble tous les documents permettant de faciliter
les opérations de maintenance et d’entretien.

Il integre notamment :

e Les éléments techniques propres a I'ouvrage ;

e Les informations relatives aux éventuelles contraintes géographiques et/ou
géotechnique ;

e Les problémes d’environnement (climat, infrastructure de transport, ...).

Le Dossier d’interventions Ultérieures doit contenir a minima :

e Laliste des interventions ultérieures ;

e Le tableau de suivi de la mise a jour du DIUO ;

e Laliste des documents ou piéces du DIUO, annotée des modifications apportées aux versions
initialement versées au dossier ;

e Lesdifférents diagnostics imposés par le Iégislateur (DTA, rapport de repérage avant travaux,

)

e Les noms et coordonnées des personnes morales et/ou physiques ayant participé a I'acte de
construire ;

e Les plans et photographies de I'ouvrage, notamment des parties de I'ouvrage devant faire
I'objet d’une attention particuliére lors des interventions ;

e Les fiches relatives aux interventions établies, par métier et par lieu d’intervention ;

e Les notices techniques d’utilisation et d’entretien des équipements ;

e Un calendrier prévisionnel des opérations de maintenance ;

¢ Les informations relatives aux produits fiches de données de sécurité, ...) ;

e Lesrapports de repérage de matériaux et produits contenant de I'amiante, les bordereaux de
suivi des déchets amiante (cas d'opération de désamiantage).

13.3 Annexe 3 : Grille de décomposition des prix globale et forfaitaire

Les soumissionnaires sont tenus de renseigner le document (.xIsx) joint en annexe du présent
CCTP.

Ce document sera adressé au format (.xIsx) et au format (.pdf).

Les informations contenues dans le présent document sont la propriété des contractants. Il ne peut étre
reproduit ou transmis & des tiers sans l'autorisation expresse des contractants.
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