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1. PRESENTATION DE I’OPERATION

1.1 Objet de I’opération

Le site abritant le Centre des Finances Publiques (CFP) de Moutiers a connu plusieurs phases de
travaux de gros entretien et d’amélioration énergétique depuis quelques années. Il a par ailleurs fait
I’objet d’un diagnostic énergétique et technique, début 2019, assorti d’une programmation
pluriannuelle de travaux chiffrée.

Cet audit a notamment fait ressortir la nécessité¢ de remplacement des ouvrants non rénovés ainsi que
de I’isolation thermique par I’extérieur du batiment A, afin de poursuivre la campagne d’amélioration
énergétique du CFP engagée depuis 2002 (réfection étanchéité avec isolation et remplacement des
chaudiéres en 2002, remplacement partiel des ouvrants au R+1 en 2015, réfection des fagades en béton
en 2019).

Suite a la réfection des bétons endommagés des fagades du batiment A, il apparait maintenant cohérent
de prévoir leur protection afin d’une part de pérenniser ces réparations et d’autre part de poursuivre
I’isolation thermique du batiment. Ainsi la présente opération prévoit, pour une cohérence sur
I’ensemble du batiment, la réalisation de I’isolation thermique par 1’extérieure ainsi que le
remplacement des menuiseries extérieures hors R+1 du batiment A.

1.2 Délais / budget

Les ¢tudes se dérouleront en deux phases : AVP puis remise du DCE.

Le montant prévisionnel alloué aux travaux est estimé a 240 000,00 € TTC, qui sera réalisé selon un
phasage (isolation par I’extérieur dans un premier temps, puis remplacement des menuiseries
extérieures), en raison d’une mise a disposition partielle des crédits. Les crédits disponibles sur I’année
2020 pour I’enveloppe travaux sont de 164 400,00 € TTC. Les études de maitrise d’ceuvre permettront
d’affiner et de valider ce budget.

Les travaux seront réalisés en site occupé. Une attention particuliére sera portée par le maitre d’ceuvre
sur I’interférence entre le bruit généré par le chantier et le site occupé.

2. DONNEES SUR LE SITE

2.1 Présentation du batiment

Le site du CFP de Moutiers est composé de deux batiments, A et B, reliés entre eux par une passerelle
fermée et aménagée en bureaux notamment. Les deux batiments sont de conception trés différente.

Le batiment A, édifié¢ sur un étage sur rez-de-chaussée et sous-sol semi enterré, date de 1978. Il est
constitué d’une structure de type poteaux-poutres, avec des fagades en béton préfabriqué, isolées de 3
cm de laine de verre (cf. annexe 1, plans des fagades).

Le batiment B, édifié sur un étage sur rez-de-chaussée et sous-sol partiel non enterré comportant les
archives (sur pilotis), date de 1997. Il est constitué d’une structure de type poteaux-poutres, avec des
facades vitrées sur alléges isolées de 10 cm de polystyréne.

2.2 Travaux réalisés et constat

Le site a fait ’objet d’un audit énergie et gros entretien en 2010, suivi de plusieurs campagnes de
travaux liés d’une part a I’amélioration énergétique du batiment et d’autre part a son entretien :
réfection de 1’étanchéité avec isolation en 2002, remplacement des ouvrants du 1% étage en 2015,
traitement extérieur des murs en béton en 2019, pour le batiment A et remplacement de la couverture
en bac acier en 2017 pour le batiment B.
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Cependant, malgré ces travaux, les deux batiments restent énergivores :

- pour le batiment A, en raison de la quasi-absence d’isolation des murs béton extérieurs et de la
présence de menuiseries double vitrage d’ancienne génération au rez-de-chaussée

- et pour le batiment B, en raison de son niveau d’isolation ne correspondant plus aux critéres
en vigueur.

La campagne d’amélioration énergétique du site doit donc se poursuivre, d’autant que les dégradations
des murs du batiment A ont été traitées, mais protégées provisoirement en l’attente d’une isolation par
I’extérieur.

3. BESOINS DU MAITRE D’OUVRAGE

Préalablement a la réalisation de travaux, la maitrise d’ouvrage souhaite faire réaliser les études
nécessaires a la consultation des entreprises.

La récente réfection des fagades permet maintenant la mise en ceuvre d’une Isolation Thermique par
I’Extérieur (ITE), par ailleurs le remplacement des menuiseries extérieures du 1% étage doit se
poursuivre dans les autres niveaux.

Le maitre d’ceuvre prévoira un phasage techniquement cohérent des interventions au regard de
I’enveloppe budgétaire disponible, cependant il sera privilégié la mise en place de I’ITE dans un
premier temps, pour permettre la protection rapide de la facade.

3.1 Etudes a réaliser

Les études seront réalisées en deux phases :

- AVP : permettant de répondre aux objectifs découlant des éléments de mission normalisés APS et
APD. Cette phase permettra de définir le phasage technique de 1’opération et de présenter les solutions
d’ITE compatibles avec le site et I’enveloppe budgétaire,

- Remise du DCE : permettant la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux. La remise
du DCE devra permettre de répondre aux objectifs découlant des éléments de mission normalisés
suivants : PRO et quantitatifs avant notification des marchés de travaux (établissement des plans, des
quantitatifs, de I’estimation prévisionnelle des travaux, des CCTP, ...). Cette phase permettra de
déterminer les tranches du marché de travaux.

3.2 Suivi des travaux

La troisiéme phase de la mission de maitrise d’ceuvre regroupe les ¢léments de mission normalisés
suivants : ACT, DET, VISA et AOR. Elle doit permettre de suivre la réalisation des travaux.

3.3 Contraintes réglementaires et administratives

Le titulaire du marché de maitrise d’ceuvre prévoira toutes les démarches administratives liées a la
réalisation des travaux.

Un diagnostic amiante avant travaux avait ét¢ réalisé pour la réfection des facades, il est joint en
annexe 2.
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Annexe 1 : Plans des facades
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Annexe 2 : Diagnostic amiante avant travaux
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