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Ci-aprés dénommé CCAP

ARTICLE 1 - OBJET

1.1. Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) est un marché de
maitrise d’ceuvre pour la réalisation des études et le suivi des travaux d’isolation par I'extérieure et de
remplacement partiel des menuiseries extérieures du batiment A du Centre des Finances Publiques
(CFP) de Moutiers (73), auquel s’appliquent les dispositions du code de la commande publique entré en
vigueur le 1°" avril 2019.

1.2. Pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur est la Direction Départementale des finances publiques de la Savoie.

1.3. Service en charge de I'opération

Ministére de 'Economie, des Finances et de la Relance
Direction Départementale des finances publiques de la Savoie
Service Budget logistique et immobilier

5 rue Jean Girard Madoux

73000 CHAMBERY

1.4. Obijet de I'opération

L’opération porte sur l'isolation par I'extérieure et le remplacement partiel des menuiseries extérieures
du batiment A abritant le Centre des Finances Publiques (CFP) de Moutiers (73).

1.5. Lieux d’exécution de I’'opération

Centre des Finances Publiques de Moutiers
71 rue de Gascogne
73604 MOUTIERS cedex

ARTICLE 2 - MISSIONS

2.1. Missions
Les missions confiées au maitre d’ceuvre au sens de l'article R2431-19 et suivants du code de la
commande publique comprennent les éléments suivants :

= AVP (APS et APD)

* Projet (PRO);

= Assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés publics de
travaux (ACT) ;

» Etudes d’exécution et de synthése (EXE)

» Ladirection de I'exécution des marchés publics de travaux (DET) ;



» |’assistance apportée au maitre d’'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement (AOR).

2.2. Mission complémentaire

Panneau de chantier : Dés l'obtention des autorisations administratives, le titulaire devra fournir un
panneau de chantier et s’assurer de son affichage sur le site conformément aux prescriptions des
articles R. 424-15 et A. 424-15 a A. 424-19 du code de l'urbanisme.

2.3. Interactions avec les autres intervenants

a. Sécurité et santé des travailleurs sur les chantiers

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et de ses textes
d’application dont le code du travail. Le coordonnateur, exerce sa mission conformément au décret n°94-
1159 du 26 décembre 1994.

Le contrat liant le maitre d’ouvrage au coordonnateur SPS (mission de catégorie 2) sera
communiqué au maitre d’ceuvre.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au maitre d’ceuvre en application des dispositions
du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

Le maitre d’ceuvre prend en compte, pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, les avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
par le coordonnateur SPS.

Dans le cadre de son marché, le maitre d’ceuvre doit fournir au coordonnateur SPS toutes les
informations ou documents nécessaires a I'exercice de sa mission.

Tout différend entre le maitre d’oceuvre et le coordonnateur S.P.S. est aussitdt soumis au maitre
d’ouvrage.

b. Contréle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique dans les conditions
prévues par les articles L111-23 a L111-26 et R111-38 a R111-42 du code de la construction et de
I'habitation.

Dans le cadre du présent marché le contrat liant le maitre d’ouvrage au contréleur technique sera
communiqué au maitre d’ceuvre.

Les interventions confiées au contréleur technique portent sur :

Les missions de base suivantes [Choisir 'une des deux possibilités] :

@ Mission L : solidité ouvrages et équipements indissociables ;
<] Mission S : sécurité des personnes.

Les missions complémentaires suivantes :

@ Mission LE : solidité des existants ;
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<] Mission TH : isolation thermique et économies d’énergie (Grenelle 2) ;
@ Mission Hand : relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.
<] Mission Ph relative a l'isolation acoustique des batiments

Cet ensemble de missions comporte les phases prévues a I'annexe B du C.C.T.G. et a l'article 4.2.2 de
la norme NFP 03-100 dans le cadre des actes techniques qui correspondent a chacune des phases.

Hors décision expresse du maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre doit tenir compte de I’ensemble des
observations du bureau de contréle afin d’obtenir un accord sans réserve sur I’ensemble des
documents, tant au stade des études qu’au stade de la réalisation.

Le maitre d’ceuvre assure a ses frais la reprise de tout ou partie des études résultant des
sujétions inhérentes a l'intervention du contréleur technique.

c. Assistance a la démarche d’insertion par I'activité économique

Sans objet

ARTICLE 3 - MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

c.1. Durée et délais d’exécution du marché

Le marché a une durée de 36 mois.

Les dispositions du CCAP définissent les modalités d’établissement du calendrier des travaux et le délai
propre au lot concerné par le présent marché.

c.2. Fractionnement des prestations

Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle.

La tranche ferme concerne la phase conception de lisolation thermique par I'extérieure et du
remplacement partiel des menuiseries extérieures, et la phase suivi des travaux de l'isolation thermique
par I'extérieure du batiment A.

La tranche optionnelle concerne la phase suivi des travaux du remplacement partiel des menuiseries
extérieures du batiment A.

c.3. Mode de dévolution des travaux
La dévolution des travaux est envisagée par marchés séparés.

Toutefois, le choix définitif du mode de dévolution sera arrété au plus tard a la réception du PRO.

c4. Langue
Tous les documents écrits remis par le titulaire doivent étre rédigés en langue frangaise. Dans le cas ou

le titulaire ne peut délivrer un document en langue francgaise, il devra fournir, a sa charge, ce document
accompagné d'une traduction en francgais.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales durant la phase d'exécution s'effectuera en
frangais.

c.5. Prestations similaires
Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de recourir a un marché de prestations similaires dans
le strict respect de l'article R2122-7 du code de la commande publique, savoir lorsque le premier
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marché a bien indiqué la possibilité de recourir a cette procédure pour la réalisation de prestations
similaires, et que sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total
envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ou services.

La durée pendant laquelle les nouveaux marchés pourront étre conclus ne pourra dépasser trois ans a
compter de la notification du marché initial.

c.6. Sous-traitance

L'acceptation des sous-traitants et l'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur. La sous-traitance totale des prestations est interdite.
Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a toute
exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant
indirect auprés du pouvoir adjudicateur. Les dispositions de l'article 3.6.2. du CCAG-Travaux sont
applicables. Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une caution
personnelle et solidaire.

ARTICLE 4 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces constitutives du marché sont les suivantes,
par ordre de priorité décroissante

4.1. Piéces particuliéres
<] racte d’'engagement et ses annexes ;

<] le présent CCAP et ses annexes;
<] la note-programme de I'opération et ses annexes.

L’ensemble des documents joints au dossier de consultation ne peuvent en aucune fagon étre modifiés
par les candidats.

4.2. Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix :

— Le code de la commande publique ;
— Le Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
propriété intellectuelle, approuvé par I'arrété du 16 septembre 2009 ;

ARTICLE 5 - REGIME FINANCIER

5.1. Régime de TVA

Le présent marché est soumis a la TVA a 20%. Toutefois, il est précisé que tous les montants du
présent marché sont exprimés hors TVA.

5.2. Forfait de rémunération — Engagement du maitre d’ceuvre sur le coiit de 'opération

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le maitre d’ceuvre s’interdit de solliciter ou d’accepter quelle qu’autre rémunération que
ce soit, méme en contrepartie de prestations, de la part d’un tiers.

5.2.1. Avant la passation des marchés de travaux
= Enveloppe financiére fixée par le maitre d’ouvrage
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Cette enveloppe financiére affectée aux travaux comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la
réalisation du programme

5.2.2. Apreés la passation des marchés de travaux

= Colt de réalisation des travaux
Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le maitre de
'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de
travaux.
Ce co(t de réalisation est notifié au maitre d’ceuvre qui s’engage a le respecter.
Le maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.
Le co(t de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo
correspondant au mois de remise de I'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de
travaux.

5.3. Modifications apportées par le maitre d’ouvrage

En cas de modifications de programme ou des prestations décidées par le maitre de 'ouvrage par ordre
de service, le contrat de maitrise d’ceuvre fera I'objet d’'un avenant pour arréter le programme modifié et
le colt prévisionnel des travaux concernés et pour adapter en conséquence les délais d’études ou de
réalisation des travaux, la rémunération du maitre d’ceuvre et les modalités de son engagement sur le
colt prévisionnel des travaux.

5.4. Prix

5.41. Forme des prix
Le présent marché est passé a prix révisable suivant les modalités fixées ci-dessous. Il est réputé étabili
sur la base des conditions économiques du mois « Mo-études » fixé dans I'acte d’engagement.

5.4.2. Choix de I'index de référence et modalités de révision des prix
Les acomptes seront calculés avec un coefficient de révision donné par la formule :

R=0,15+0,85 Im
lo

dans laquelle :

lo : Index ingénierie du mois « mo-études » (mois d’origine)
Im : Index ingénierie du mois « m » d’exécution des prestations.

Ce mois « m » est déterminé comme suit :
a. Durée d’exécution de I'élément inférieure ou égale a un mois :

. index du mois au cours duquel I'élément est remis au maitre de I'ouvrage ;
b. Durée d’exécution supérieure a un mois :

. moyenne arithmétique des valeurs des index des mois pendant lesquels s’est effectuée I'exécution
de la prestation

5.4.3. index de référence et reglement provisoire

Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue au moment du mandatement, le maitre de
'ouvrage procéde au réglement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére
situation économique connue.
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Le maitre d’ouvrage procéde a la révision définitive dés que les index sont publiés.
Les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.
5.5. Avance

5.5.1. Avance au titulaire
Sans objet

5.5.2. Avance aux sous-traitants
Sans objet

5.6. Acomptes

5.6.1. Régles en matiére de paiement des acomptes
Il est rappelé que les acomptes n'ont pas le caractére de paiements définitifs comme le prévoit I'article
R2191-20 du code de la commande publique.

Le montant des acomptes correspond a la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent et est
diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie mentionnée a l'article R2191-32 du code
de précité.

<] La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum a trois mois.

<] La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum & un mois lorsque le titulaire du
marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de I'article R2151-13 du code de
la commande publique sur demande du titulaire du marché.

5.6.2. Echéancier de paiement des acomptes
Comme le prévoit l'article 11.2 du CCAG PI, le versement d’acompte est prévu a I'achévement de
certaines étapes de I'exécution des prestations et indique la quotité du prix a régler a 'achévement de
chacune d’elles et tel que mentionné ci-apreés :

= Etudes AVP/PRO
Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus sont rémunérées comme suit :
— 80% a la remise de I'élément de mission par le maitre d’ceuvre ;
— 20% ala réception et a 'approbation du maitre de 'ouvrage.
= Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
— Apres réception du dossier de consultation des entreprises : 50 % ;
— Aprés analyse des offres et attribution des marchés de travaux : 50 %.
= Direction de I'’exécution des contrats de travaux (DET)
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
— Sous forme d’acomptes mensuels proportionnellement a 'avancement des travaux : 80 %,
— ATissue de I'établissement des décomptes généraux des entreprises et du traitement des
réclamations éventuelles : 20%.
= Pour I'exécution de I’ EXE
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées proportionnellement a 'avancement de la
mission.
= Assistance aux opérations de réception (AOR)
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
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1. ATissue des opérations préalables a la réception : a la date d’accusé de réception par le maitre
d’'ouvrage : 40 % ;

2. ATachévement de la levée de réserves : 30 %.

A l'issue de I'établissement du dossier des ouvrages exécutés : 15 %,

4. Alafin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages ou a l'issue de sa prolongation
décidée par le maitre de 'ouvrage : 15 %.

w

5.6.3. Paiement du maitre d’ceuvre
Les paiements seront établis conformément aux articles R2192-10 et suivants du code de la commande
publique.

a) Montant de I'acompte

A titre liminaire, il est rappelé qu’a ce jour les demandes de paiement doivent étre transmises par voie
électronique sur CHORUS-PRO (https.//chorus-pro.gouv.fr) application de l'article 1° de 'ordonnance n°
2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

Le reglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait I'objet d’acomptes périodiques, dont la
fréquence est déterminée aux articles ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux
décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d’'un état périodique
dans les conditions ci-aprés définies :

1. Etat périodique

L’état périodique, établi par le maitre d’ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le
début du marché, par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L’état périodique sert de base a I'établissement par le maitre d’ceuvre du projet de décompte
périodique auquel il doit étre annexé.

Projet de décompte périodique

Pour I'application des articles 11.2 du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre envoie au maitre de I'ouvrage, par
courriel, lettre recommandée avec avis de réception postal, ou lui remet contre récépissé diment daté,
son projet de décompte périodique.

2. Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le maitre de I'ouvrage correspond au montant des sommes dues au
maitre d’ceuvre du début du marché a I'expiration de la période correspondante, ce montant étant
évalué en prix de base hors TVA. Il est établi a partir du projet de décompte périodique et indique
successivement :

- 'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte tenu
des prestations effectuées ;

- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d’ceuvre des documents d’études,
calculées conformément au présent CCAP.

3. Acompte périodique

Le montant de 'acompte périodique de la période P a verser au maitre d’ceuvre est déterminé par le
maitre de 'ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

- La différence entre le montant du décompte périodique P et celui du décompte précédent ;

- L’incidence de la révision des prix appliquée conformément au présent CCAP sur la différence entre
les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période précédente ;
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- L’incidence de la TVA ;

- Le montant total de 'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1, 2 et 3 ci-
dessus augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre d’ceuvre et éventuellement
diminuée des pénalités calculées conformément au présent CCAP.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre I'état d’acompte ; s’il modifie le projet de décompte du
maitre d’ceuvre, il joint le décompte modifié.

b) Solde
Aprés constatation de 'achévement de sa mission conformément a l'article 16 du présent CCAP, le
maitre d’ceuvre adresse au maitre de 'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d’un
projet de décompte final.

1. Projet de décompte final
Le projet de décompte final est établi par le maitre d’ceuvre.

2. Décompte final
Le décompte final établi par le maitre d’ceuvre fait apparaitre :

» Le forfait définitif de rémunération figurant au projet de décompte final,

» Le forfait supplémentaire accordé pour extension de la mission,

» Le forfait supplémentaire accordé a la suite d’'une reprise des études de projet liées a une
modification de programme décidée par le maitre de I'ouvrage,

= Les pénalités éventuelles pour retard telles qu’elles résultent du calcul des acomptes,

= La rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour I'exécution de
'ensemble de la mission.

Ce résultat constitue le montant du décompte final contractuel.

3. Etat du solde
Le maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

Le décompte final ci-dessus,

La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de I'ouvrage,

Le montant du solde; ce montant étant la différence des postes a et b ci-dessus,

L’incidence des révisions de prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus,

L’incidence de la TVA,

L’état du solde a verser au titulaire; ce montant étant la récapitulation des postes c, d et e ci-
dessus,

g. La récapitulation des acomptes versés ainsi que le solde a verser ; cette récapitulation constitue
le montant du décompte général,

-0 Q00T D

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif dés 'acceptation par le maftre d’ceuvre.

c) Délai de paiement et intéréts moratoires

Les paiements seront établis conformément aux articles R2192-10 et suivants du code de la commande
publique sous un délai de trente (30) jours.

Ce délai ne peut étre suspendu qu'une seule fois et par envoi au titulaire, huit jours avant I'expiration du
délai d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaitre les raisons
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qui s'opposent au paiement, de son fait ou de celui du sous-traitant concerné et précisant les piéces a
fournir ou a compléter.

Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de paiement.
Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’éléve a 40 euros.

5.7. Paiement des sous-traitants

L’acceptation d’'un sous-traitant en cours de marché et 'agrément de ses conditions de paiement en
vertu des articles R2193-1 du code de la commande publique sont subordonnés a la production d’'un
acte spécial comprenant les mentions obligatoires prévues a l'article R2193-3 du code précité.

A droit au paiement direct tel que visé par l'article R2193-11 du code de la commande publique tout
sous-traitant dont le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € TTC.

5.8. Pénalités
Il sera fait application de l'article 14 du CCAG PI concernant les pénalités de retard. Par dérogation a cet
article, les pénalités inférieures a 1000€ seront imputées au titulaire.

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité. Ainsi, lorsque
'un des délais fixé a l'acte d’engagement est dépassé, le maitre d’ceuvre subit, sur ses créances, des
pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 200 euros HT. Il est rappelé que les
pénalités sont hors du champ d’application de la TVA.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de ses
obligations contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a donné lieu a I'application de
pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites
pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de I'acheteur de prononcer toute
autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et risques
du titulaire. Les pénalités peuvent étre appliquées sur les acomptes.

5.9. Retenues

Dans le cas ou en cas de retard dans la remise du DOE, une retenue sera opérée sur le dernier
acompte d’'un montant de 300 euros HT. Si, dans les deux mois, le DOE est remis au maitre d’ouvrage,
la retenue est libérée, sans que ne s’applique les intéréts moratoires.

En cas de retard dans la remise des documents a fournir au coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé, il pourra étre appliqué une retenue de 100 euros HT par jour calendaire de retard
constaté par le coordonnateur.

ARTICLE 6 — CLAUSE DE REEXAMEN

En vertu de larticle R.2194-1 du code de la commande publique, toute modification de programme ou
de prestations décidées par le maitre de l'ouvrage par ordre de service donnera lieu a une
réévaluation de la rémunération du maitre d’'ceuvre et des modalités de son engagement sur le colt
prévisionnel des travaux pour adapter en conséquence les délais d’études ou de réalisation des
travaux.

ARTICLE 7 — REMISE DE DOCUMENTS
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71. Réception des documents d’études

Le dossier d’études AVP/PRO fait I'objet d’'une décision expresse par le pouvoir adjudicateur : réception,
ajournement, réception avec réfaction, rejet. Le pouvoir adjudicateur se prononce dans le délai de deux
mois mentionné au dernier alinéa de l'article 26 du CCAG-Pl. Ce délai court a compter de la date
d’accusé de réception du dossier d’études.

A défaut de décision expresse a I'expiration du délai, la prestation est considérée comme recue. En cas
de rejet ou d’ajournement, le maitre d’ceuvre modifie sa prestation dans les 15 jours. Un nouveau délai
de deux mois est ouvert au maitre d’ouvrage pour se prononcer sur la prestation remise.

A défaut d’obtention des autorisations administratives, le maitre d’ceuvre devra reprendre le dossier
d’études « PRO».

7.2. Remise des documents

1. Documents d’études

Les documents d’études sont remis au maitre d’ouvrage en 2 exemplaires, dont un sur support
reproductible (clé USB ou CDROM).

2. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

La liste des documents du DOE figure en annexe 3 « Composition du dossier AOR » du présent CCAP.
Le maitre d’ceuvre prévoit dans chaque marché de travaux toutes dispositions pour obtenir des dossiers
complets et fiables et a remettre dans les délais.

Le dossier des ouvrages exécutés est remis en 3 exemplaires, dont un sur support reproductible (clé
USB ou CDROM) a partir de la date de réception de 'ouvrage.

a. Documents a remettre par les entreprises

Le maitre d’ceuvre établit la liste détaillée des documents a fournir par chaque entreprise. Cette liste est
annexée au CCAP-Travaux.

Elle comprend :

— les documents du DOE ;

— les documents nécessaires a la constitution du DIUO que le coordonnateur a établi y compris
ceux nécessaires a la constitution du dossier de maintenance conformément a l'article R.
4211-3 du Code du travail et tels que prévus au dossier APD.

b. Remise des documents par les entreprises
Par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, chaque entreprise devra remettre au maitre d’ceuvre :

— les plans conformes aux ouvrages exécutés et les plans de récolement ;
— les notices techniques, et d’entretien, le cas échéant.

La remise des documents fera I'objet d’'une planification et contractualisée dans les marchés de travaux.
c. Vérification des documents

Le maitre d’ceuvre devra, au cours du chantier, vérifier la conformité des documents remis par les
entreprises en tenant compte notamment des modifications éventuelles apportées aux plans et aux
CCTP.

Selon sa mission, le maitre d’ceuvre apportera son « Visa » ou la mention « conforme a I'exécution ».
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7.3. Reprise des études
Dans le cas ou sa responsabilité peut étre clairement établie, le maitre d’ceuvre doit reprendre a ses
frais tout ou partie des études.

Il est précisé que le maitre d’ceuvre doit également fournir toutes les piéces et effectuer toutes les mises
au point nécessaires pour I'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives.

7.4. Consultation des entreprises, ouverture des offres et choix des entreprises / Assistance a
contrat de travaux

Le maitre d’ceuvre est associé a 'examen des candidatures et des offres qui se sont manifestées a la

suite de la publicité ainsi, le cas échéant, qu'a I'agrément des cotraitants et a I'acceptation des sous-

traitants.

Durant la consultation, il est fait interdiction au maitre d’ceuvre de communiquer avec les entrepreneurs
candidats, ou de répondre a leurs questions.

Le maitre de I'ouvrage ouvre les offres. Aprés I'ouverture des plis contenant les offres, il transmet au
maitre d’ceuvre, pour avis, un dossier complet des propositions recues. Le maitre d’ceuvre ne doit fournir
a des tiers aucune des informations contenues dans ce dossier et doit respecter le caractere secret des
prix enregistrés a I'ouverture des offres.

Le maitre d’ceuvre établit, a partir des piéces qui lui sont remises et sans prendre contact avec les
entrepreneurs, un rapport dans lequel il indique notamment pour chacune des offres :

— les points sur lesquels elle ne serait pas conforme aux prescriptions du dossier de
consultation,

— les réserves éventuelles qu’elle contient,

— les imprécisions, erreurs ou omissions relevées dans la décomposition du prix global et
forfaitaire.

Ce rapport, aprés réception du dossier complet des offres des entreprises, doit étre remis dans le délai
fixé a 'acte d’engagement au service chargé de I'opération. Le service chargé de 'opération décide des
contacts éventuels a prendre avec les entreprises pour obtenir tous renseignements complémentaires
jugés nécessaires.

Apres réponse des entreprises aux demandes de renseignements complémentaires, le maitre d’ceuvre
remet un rapport complémentaire dans un délai fixé a I'acte d’engagement au service chargé de
I'opération.

Le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances une pénalité de 200 euros HT par jour de retard.

Le choix définitif des entrepreneurs a retenir appartient au maitre de 'ouvrage, qui reste libre de suivre
ou non les propositions du maitre d’ceuvre.

7.5. Décomptes des entrepreneurs
Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie les projets de décomptes mensuels qui lui sont transmis
par les entrepreneurs par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récepissé.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Aprés
vérification du service chargé de l'opération, le projet de décompte mensuel devient le décompte
mensuel.
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Les décomptes mensuels pourront, suivant les recommandations du maitre d’ouvrage, étre transmis par
voie dématérialisé via CHORUS PRO. Le maitre d’ceuvre devra alors s’y conformer sans rémunération
complémentaire.

A partir du décompte mensuel, le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article
13.2.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le montant de l'acompte mensuel a régler a
I'entrepreneur.

Il transmet au maitre de I'ouvrage, en vue du mandatement, I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie
a l'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le
projet établi par I'entrepreneur a été modifié. Le maitre d’ceuvre indique au maitre d’ouvrage la date a
laquelle la demande de paiement a été remise. Tout manquement a cette obligation entraine versement
d’une pénalité d’'un montant de (& préciser).

En cas de contestation sur le montant de I'acompte, le maitre de l'ouvrage régle les sommes admises
par le maitre d'ceuvre. Aprés résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d'un
complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande
présentée par le titulaire (article 13.2.2 du CCAG Travaux).

7.6. Délai de vérification
Le maitre d’ceuvre notifie au titulaire I'état d’acompte mensuel dans les sept jours suivants la date de
réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire (article 13.2.2 du CCAG Travaux).

Si ce délai expire un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

En application de l'article 13.2.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux, si le maitre d’ceuvre n’a
pas notifié au titulaire I'état d’acompte mensuel dans le délai prescrit, il en informe le maitre de I'ouvrage
qui procéde au paiement sur la base des sommes qu'il admet.

7.7. Pénalités pour retard
Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant, par jour calendaire de retard, est fixé a 100 euros HT.

Le délai de paiement court a compter de la réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire
par le maitre d’ceuvre. Si, du fait du retard imputable au maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage est
contraint de verser des intéréts moratoires aux entrepreneurs, la pénalité est au moins égale au montant
des intéréts moratoires versés.

7.8. Décompte final

1. Délai de vérification
A lissue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final de chaque marché de travaux.

Le maitre d’ceuvre indique au maitre d’ouvrage la date a laquelle la demande de paiement a été remise.
Tout manquement a cette obligation entraine versement d’'une pénalité d’'un montant de (a préciser).

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte général. Puis, le maitre d’ceuvre
établit les décomptes généraux des marchés de travaux dans un délai de xx jours calculés a partir de la
réception du projet de décompte final remis par I'entrepreneur dans les conditions indiquées au 7.5 ci-
dessus.

Chaque décompte général comprend :
— le décompte final ;
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— l'état du solde ;

— la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maitre de l'ouvrage regle les sommes
admises par le maitre d'ceuvre. Aprés résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au
paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la
date de la demande présentée par le titulaire (article 13.4.4 du CCAG Travaux).

2. Pénalités de retard
En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances, des
pénalités dont le montant par jour calendaire de retard, est fixé a 200 euros HT.

Si du fait du retard imputable au maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage est contraint de verser des intéréts
moratoires aux entrepreneurs, la pénalité applicable ne pourra pas étre inférieure au montant des
intéréts moratoires versés, et sera prélevée sur les créances qui sont dues au maitre d’oeuvre.

3. Défaillance du maitre d’ceuvre

Si le maitre d’ceuvre n’a pas transmis au service chargé de I'opération le décompte général de chaque
marché de travaux dans les délais prescrits, le maitre de I'ouvrage le met en demeure de le faire dans
un délai qu’il fixe. A I'expiration de ce délai, le maitre de l'ouvrage peut faire vérifier les projets de
décompte ou faire établir le décompte général aux frais du maitre d’ceuvre défaillant.

4. Travaux modificatifs ou supplémentaires
Il est précisé qu’au cours de I'exécution des travaux et sur l'initiative du maitre d’ceuvre des fiches de
travaux modificatifs ou supplémentaires peuvent étre émises par celui-ci. Elles définissent :

le fait générateur des travaux non prévus ;

l'identification du demandeur (maitre d’ceuvre, maitre d’ouvrage, contréleur technique, utilisateurs...) ;
la consistance des travaux non prévus avec la limite des prestations de chaque entreprise ;

le montant des modifications envisagées.

Les entreprises intéressées doivent fournir un devis des travaux modificatifs ou supplémentaires.

Aprés visa de cette fiche de travaux modificatifs par le service chargé de I'opération, le maitre d’ceuvre
délivre l'ordre de service d’exécuter les travaux modificatifs ou supplémentaires a I'entrepreneur. L’ordre
de service notifie les prix arrétés par le maitre d’ceuvre. Ces prix sont appliqués pour I'établissement des
décomptes jusqu’a la fixation des prix définitifs.

7.9. Délais
Le délai imparti au maitre d’ceuvre pour vérifier les devis des entrepreneurs est de cing jours ouvrables.

Si ce délai expire un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant. Si ce délai
n’'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des penalités dont le montant par jour
calendaire de retard est fixé a 200 euros HT.

ARTICLE 8 - RESPONSABILITE ET ASSURANCE

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre attributaire du marché devra fournir, avant
notification du marché, une attestation de son assureur justifiant qu'il est a jour de sa cotisation et que sa
police contient les garanties en rapport avec l'importance de 'opération.

Le titulaire assume l'ensemble de ses responsabilités professionnelles encourues du fait de tous
dommages, corporels ou immatériels, y compris pour les dommages causés aux tiers. Il assume en
particulier celles qui découlent des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1 a 1792-4-1 du
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code civil, dans la limite des missions qui lui sont confiées. A cette fin, il est assuré contre les
conséquences pécuniaires de ces responsabilités par un contrat d’'assurance, établi en conformité avec
I'obligation d’assurance prévue par l'article L. 241-1 du code des assurances. |l fournit dans un délai de
quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, son
attestation d’assurance, justifiant qu’il (chacun des membres du groupement le cas échéant) est a jour
dans ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec 'opération.

Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n’est pas considérée comme
suffisante par le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable lors de la réception des travaux. A défaut, le maitre de
'ouvrage se réserve la possibilité de lui infliger une pénalité de (préciser) euros HT par jour calendaire
de retard.

Les dispositions de larticle 30.2 du CCAG PI s’appliquent en cas de redressement judiciaire. En
complément, il est indiqué que le jugement d’ouverture de la période d’observation ou le jugement de
liquidation judiciaire est notifié immédiatement par le maitre d’ceuvre au maitre de I'ouvrage. Il en va de
méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un effet sur 'exécution du marché.

ARTICLE 9 - ENGAGEMENTS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX

Sans objet
ARTICLE 10 - ORDRES DE SERVICE

10.1. Ordre de service du maitre d’ouvrage au maitre d’ceuvre
En application de l'article 3.8 du CCAG PI, les décisions du maitre d’ouvrage prennent la forme d’'un
ordre de service. L’émission d’un ordre de service sera notamment nécessaire lorsque :

— une décision du maitre d’ouvrage marque le point de départ d’'un délai fixé par le marché pour
exécuter une prestation (tel que notamment 'ordre donné au maitre d’ceuvre d’engager un
élément de mission)

— le maitre d’'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations de maitrise
d’ceuvre

— une décision du maitre d’ouvrage est susceptible de modifier les dispositions contractuelles.
Le titulaire est tenu de s’y conformer. Il peut toutefois émettre des réserves dans un délai de 15 jours,
sous peine de forclusion.

10.2. Ordre de service du maitre d’ceuvre aux entreprises

En dehors du maitre de I'ouvrage qui conserve ses prérogatives, le titulaire est seul habilité a émettre
des ordres de service a destination des entrepreneurs.

Tous les ordres donnés par le maitre d’ceuvre aux entrepreneurs font I'objet d’ordres de service écrits,
signés, datés et numérotés par le titulaire.

La copie des ordres de service doit étre remise au maitre de I'ouvrage qui peut s’assurer a tout
moment qu’ils ont bien été délivrés en temps utile.

L’ordre de service prescrivant de commencer les travaux doit rappeler le délai d’exécution fixé par le
calendrier contractuel des travaux.
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En aucun cas, le maitre d’ceuvre ne pourra délivrer un ordre de service commandant des modifications
aux marchés de travaux sans avoir recueilli préalablement I'accord exprés du service chargé de
I'opération.

De méme, en aucun cas, le maitre d’ceuvre ne pourra notifier, par ordre de service, des prix nouveaux
aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus sans avoir regu au préalable I'accord du
service chargé de l'opération sur ces prix. Dans ce but, le maitre d'ceuvre fournira tous les
renseignements et justifications utiles au service chargé de 'opération pour lui permettre de vérifier le
bien-fondé des prix proposés.

Le maitre d’ceuvre dispose d’'un délai de cinq jours a compter de la notification de I'accord du service
chargé de l'opération sur la nature et le prix des travaux, pour délivrer l'ordre de service
correspondant.

La carence constatée du maitre d’ceuvre dans la délivrance des ordres de service expose celui-ci a
'application d’'une pénalité dont le montant par jour de retard, compris entre la date ou l'ordre de
service aurait d0 étre délivré et celle ou il I'a réellement été, y compris dimanches et jours fériés, est
fixé & 100 euros HT.

ARTICLE 11 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le plan général d’'implantation des ouvrages et le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou
enterrés sont réalisés dans les conditions prévues a l'article 27 du CCAG Travaux.

ARTICLE 12 - PERIODE DE PREPARATION - CALENDRIER D’EXECUTION

Le maitre d’ceuvre est informé que la durée de la période de préparation est fixée au CCAP des
marchés de travaux et court a compter de la notification du marché de travaux.

Les travaux ne peuvent commencer avant que le coordonnateur S.P.S. ait intégré les plans particuliers
de sécurité et de protection de la santé dans le plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé.

ARTICLE 13 - REFERE PREVENTIF

Si le projet le nécessite, le titulaire assistera ou se fera représenter a toute réunion organisée par I'expert
nommeé par le tribunal dans le cadre de la procédure du référé-préventif concernant les avoisinants.

ARTICLE 14 - PLANS D’EXECUTION - NOTES DE CALCUL - ETUDES DE DETAIL

Les plans d’exécution, notes de calculs et études de détail établis par les soins ou a la diligence de
I'entrepreneur sont soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre aprés avis du contrdleur technique.

Les mentions qui peuvent étre portées sur les documents ont la signification suivante :

— REFUSE : Document non conforme, a représenter au visa du maitre d’ceuvre.

— VISE AVEC RESERVES : Document a corriger conformément aux indications du maitre d’ceuvre
et a lui représenter pour avis. La poursuite de I'étude ou I'exécution des parties d’ouvrages qui ne
font pas I'objet de réserves peut étre autorisée par le maitre d’ceuvre.

— VISE AVEC OBSERVATIONS : Document a corriger conformément aux indications du maitre
d’ceuvre puis a diffuser. La poursuite de I'étude ou I'exécution des ouvrages correspondants est
alors autorisée.

— VISE SANS OBSERVATIONS : Le contrecalque peut étre fourni. La poursuite de I'étude ou la
réalisation des ouvrages concerneés est autorisée.

ARTICLE 15 - SUIVI DE L’EXECUTION DES TRAVAUX
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15.1 Registre de chantier
En application de l'article 28.5 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre tient un registre de chantier.

15.2 Contréle de I’exécution des travaux

Conformément a la mission confiée a l'article 2.1 du présent CCAP, la direction des travaux incombe au
maitre d’ceuvre qui est I'unique responsable du contréle de I'exécution des ouvrages et qui est 'unique
interlocuteur des entrepreneurs. A ce titre, il est tenu de faire respecter par les entreprises 'ensemble
des stipulations des marchés de travaux et ne peut y apporter aucune modification sans l'accord
préalable du service chargé de I'opération.

Le maitre d’ceuvre organise des réunions de chantier hebdomadaires auxquelles peuvent assister les
représentants du maitre d’ouvrage. Il rend compte par écrit au maitre de 'ouvrage aprés chaque réunion
de chantier. A cette fin il établit un compte-rendu des réunions de chantier qu’il transmet au maitre de
'ouvrage et aux différents intervenants.

Le maitre d’ceuvre fixe en accord avec le service chargé de I'opération, le jour et 'heure des réunions de
chantier hebdomadaires. Une réunion sur deux au moins se tient en la présence d’un architecte
représentant la maitrise d’ceuvre (phrase a conserver dans I'hypothése ou la présence d’un architecte a
été exigée dans la composition de I'équipe de maitrise d’ceuvre). Les autres réunions peuvent étre
dirigées par un représentant diment qualifié du maitre d’ceuvre, agréé par le maitre de 'ouvrage.

En cas d’'absence du maitre d’ceuvre ou de son représentant, le maitre d’ceuvre encourt sur ses
créances une pénalité de 100 euros HT.

Ces réunions sont complétées par des visites de chantier par le maitre d’ceuvre ou par son représentant.
Ces visites seront fréquentes et inopinées, principalement au cours des périodes importantes de la vie
du chantier.

Le maitre d’ceuvre doit, quel que soit le mode d’exercice de la mission OPC, s’assurer de la bonne
organisation du chantier, de sa bonne tenue ainsi que du respect des délais d'exécution, de la
conformité de I'exécution des travaux aux prescriptions des piéces contractuelles du programme et aux
régles de l'art.

En dehors de ceux définis dans le marché de travaux (et qui sont a la charge de I'entrepreneur) le maitre
d’ceuvre peut prescrire, pour les ouvrages, d’autres essais et contrbles, avec l'accord préalable du
service chargé de I'opération.

(le cas échéant) Sous le contréle du maitre d’ceuvre et en liaison éventuelle avec I'OPC, des
aménagements témoins seront réalisés. A cette fin le maitre d’ceuvre établira, dans les 60 jours a dater
de la notification des marchés de travaux, la liste des échantillons a présenter par les entreprises. Apres
'accord du destinataire de I'ouvrage et du conducteur d’opération, il sera présenté un ensemble témoin
ayant pour objet la compléte et parfaite réalisation d’'un bureau-type, d’un sanitaire et de 'amorce de la
circulation au droit du bureau, avec tous leurs équipements.

En cas de retard dans la remise de cette liste, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances une pénalité
de (préciser) euros HT par jour de retard.

Conformément a l'article 6 du CCAG-PI, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation
en vigueur en matiére de protection de la main d’ceuvre, d’hygiéne, de conditions de travail et de
sécurité sur le chantier.

15.3 Réception des travaux et garanties contractuelles
Le maitre d’ceuvre exerce son role conformément aux articles 41 et 42 du CCAG-Travaux.
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A l'expiration du délai de garantie contractuelle, le maitre d’ceuvre procéde, I'entrepreneur ayant été
convoqué, a une visite de parfait achévement Il dresse un procés-verbal, signé par lui et I'entrepreneur.

En cas d’absence de I'entrepreneur, ou si ce dernier refuse de signer, il en est fait mention au proces-
verbal qui lui est alors notifié.

15.4 Réception du systéme de sécurité incendie

Dans le cadre de la mission qui lui incombe, le maitre d’ceuvre s’assure du respect du / des cahier(s)
des charges, procéde et participe aux suivis de l'installation, aux essais, a la constitution du dossier SSI
et a la vérification des documents qui résultent de 'ensemble de ces formalités.

Il établit un procés-verbal de réception suivant la méme procédure que celle précisée a l'article 15.2 ci-
dessus.

15.5 Instruction des mémoires de réclamation

15.5.1 Délai d’instruction et de transmission
Le délai d’instruction des mémoires de réclamation des entreprises est fixé a 15 jours a compter
de la date de réception par le maitre d’ceuvre du mémoire de réclamation.

15.5.2 Pénalités pour retard
En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, le maitre d’ceuvre encourt sur ses
créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé a 200 euros HT.

15.6 Mise a disposition de certains ouvrages

Le maitre d’ceuvre doit, contradictoirement avec I'entrepreneur, dresser un état des lieux avant la
mise a disposition du maitre de 'ouvrage de certains ouvrages ou parties d’ouvrage. C’est le cas
lorsque le marché de travaux (ou un ordre de service) prescrit a I'entrepreneur de mettre -
pendant une certaine période - certains ouvrages ou parties d’ouvrage, non encore achevés, a la
disposition du maitre de 'ouvrage (sans que celui-ci en prenne possession) afin de lui permettre
d’exécuter (ou de faire exécuter par d’autres entrepreneurs) des travaux autres que ceux prévus
au marché.

ARTICLE 16 - ARRET DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION

En application de larticle 20 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’arréter
I'exécution des prestations qui font I'objet du présent marché a lissue de chacune des phases
techniques suivantes, sans que cela n’ouvre droit a indemnisation : éléments de mission tels que définis
a l'article 2.1 du présent CCAP.

ARTICLE 17 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d’ceuvre s’achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement prévue a
l'article 44.1, al.2 du CCAG-Travaux ou aprés prorogation de ce délai si les réserves signalées lors de la
réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, 'achévement de la
mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L’achévement de la mission fait 'objet d’'une décision de réception établie sur la demande du maitre
d’ceuvre par le maitre de I'ouvrage, dans les conditions de l'article 27.1 du CCAG-PI et constatant que le
titulaire a rempli toutes ses obligations.

ARTICLE 18 - RESILIATION DU MARCHE
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Outre les dispositions prévues au CCAG et aux articles L2195-1 a L2195-6 du code de la commande
publique, le marché pourra étre résilié aux frais et risques du déclarant par décision du pouvoir
adjudicateur en cas d’inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-6 a R2143-12 du
code de la commande publique. Ce marché pourra étre suivi aprés résiliation d’'un autre marché. Les
excédents de dépenses éventuels seront prélevés sur les sommes pouvant étre dues au déclarant, sans
préjudice des droits a exercer contre lui en cas d’insuffisance. |l sera fait, le cas échéant, application des
articles 29 a 36 inclus du CCAG-PI avec les précisions suivantes :

18.1 Résiliation pour motif d’intérét général
Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maitre d’ceuvre, a titre d’indemnisation, le
pourcentage (5 %) prévu au 4° de l'article 34.2.2.4 du CCAG-PI est applicable.

18.2 Résiliation du marché aux torts du maitre d’ceuvre ou cas particuliers

Si le présent marché est résilié dans 'un des cas prévus aux articles 32 et 30 du CCAG-PI, la fraction
des prestations déja accomplies par le maitre d’ceuvre et acceptées par le maitre de I'ouvrage est
rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au décés ou a
l'incapacité civile du titulaire (art. 30.1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement.

En complément a l'article 32 du CCAG-PI, le marché pourra aussi étre résilié dans le cas ou les
autorisations de travaux sont refusées a l'issue des études d’avant-projet ou dans le cas ou le maitre
d’ceuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux traités
dans les limites du montant affecté a I'opération.

ARTICLE 19 — NANTISSEMENT DU MARCHE ET UTILISATION DES RESULTATS

19.1 Nantissement du marché ou cession de créances

Le nantissement du marché ou la cession de créances peuvent intervenir selon les modalités exposées
aux articles 4.2 du CCAG-PI et aux articles 127 et suivants du décret précité conformément aux
dispositions prévues par le code de la commande publique (articles R2191-45 et suivants).

19.2 Utilisation des résultats
L'utilisation des résultats, méme partielle, sera faite conformément a 'option A du CCAG-PI.

ARTICLE 20 — DIFFERENDS ET LITIGES

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au médiateur des entreprises ou aux
comités consultatifs de réglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
conformément aux dispositions du code de la commande publique.

Le médiateur des entreprises, en tant que tierce partie sans pouvoir décisionnel, aide les parties qui en
ont exprimé la volonté a trouver une solution mutuellement acceptable a leur différend.

Les comités consultatifs de réglement amiable ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou
de fait en vue d'une solution amiable et équitable. Les coordonnées du comité consultatif compétent
seront communiquées ultérieurement dés la publication du décret en cours.

Le présent marché est régi par le droit francais, et par le décret n°2018-1029 du 23 novembre 2018
relatif aux comités ministériels de transaction instituant la saisine pour avis obligatoire d’'un comité pour
toute transaction qui devrait étre conclue a partir de 500 000€.

Le tribunal compétent pour le réglement des litiges est le tribunal administratif de Lyon :

Palais des Juridictions administratives
184, rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03
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ARTICLE 21 - DEROGATIONS AU C.C.AG. -P.l.

Dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI par I‘article 4 du présent CCAP,
Dérogation a I'article 15.3 du CCAG-PI par I‘article 5.8 du présent CCAP,
Dérogation a l'article 27 du CCAG-PI par I'article 7.2 du présent CCAP.
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