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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans la suite du présent document, les termes "admissions” et "admises” sont substitués a ceux
de "réceptions” et de "regues” utilisés dans le CCAG Prestations Intellectuelles.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.

Article 1. OBJET ET NORMES - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché et Normes

Les prestations, objet du présent marché, concernent la mission d'assistance a maitrise d'ouvrage
(AMO), pour l'opération de restructuration de ’unité éducative d’activité¢ de jour (UEAJ) de la
Fontaine au Roi, sis au 25-27 rue de la Fontaine au Roi, 75001 Paris.

Les résultats de ces prestations consistent dans la production par le titulaire des éléments
suivants :

= Toir les éléments de rendus listés dans le CCTP.

Ces résultats seront utilisés par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de l'opération de
restructuration de I’'UEAJ de la Fontaine au Roi.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :
Futur chantier :

25-27 rue de la Fontaine au Roi - 75 011 PARIS

Lieux possibles de réunion :

Locaux du département immobilier - 1, quai de la Corse - 75 004 PARIS

Locaux de la direction interrégionale Ile de France et d’Outre-mer - 21-23, rue Miollis Bat. C -
75015 PARIS

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Ces prestations doivent €tre conformes aux normes francgaises homologuées ou équivalentes.

1.2. Représentation du pouvoir adjudicateur et forme des notifications

1.2.1.  Représentation du pouvoir adjudicateur pour I'exécution du marché

Pour les besoins de I'exécution du marché, les personnes physiques désignées ci-apres sont
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habilitées a représenter le RPA aupres du titulaire : le chef du Département Immobilier de Paris.
1.2.2.  Notification des décisions

Dans le cas ou les notifications au titulaire devraient étre effectuées a une adresse différente de
celle figurant dans l'acte d'engagement, le titulaire est tenu de fournir l'adresse avant la
notification du marché.

1.2.3. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports €lectroniques

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir
un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques dans les
conditions suivantes :
a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :
Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de l'accusé réception du
titulaire dans les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas
généré automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra
adresser un courriel valant accusé réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24
heures. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera
adressée par télécopie et il sera réputé 1'avoir recu 24 heures apres la date d'envoi figurant
sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de l'accusé réception du
titulaire. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par l'application informatique du
titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé réception dans un délai qui ne
devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie
du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé l'avoir recu 1 heure apres la date
d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

¢) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir
adjudicateur permettant l'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis
de réception et horodatage des échanges.

Dans ce cas, les délais commenceront dés réception de 1'accusé réception par le titulaire
de I'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux
personnes désignées dans les pieces particulieres ou générales du marché, des
informations ou transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par
échanges dématérialisés ou sur supports €lectroniques dans les mémes conditions que
celles décrites ci avant.

1.3. Point de départ du délai d'exécution

Par dérogation a l'article 13.1.1 du CCAG, le délai d'exécution part de la date précisée dans la
décision du RPA pour commencer I'exécution des prestations ou de la date de notification de
cette décision si celle-ci est postérieure.
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1.4. Passation des commandes

Sans objet.

1.5. Décomposition en tranches, en lots et en parties techniques

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, les prestations ne sont pas réparties en lots.

Le marché comporte 2 parties techniques, déclinées en fonction des phases de 1’opération,
désignées ci-apres :

Phases de ’opération Désignation des parties techniques
1. Pré-conception Assistance pour 1’analyse du concours d’architecture
2. Conception Adéquation programme- projet

1.6. Mesures de sécurité - Prestations intéressant la Défense - Obligation de
discrétion

1.6.1. Mesures de sécurité

Sans objet.
1.6.2.  Dispositions relatives aux prestations intéressant la "Défense"
Sans objet.

1.6.3.  Obligation de discrétion

Sans objet.

1.7. Dispositions générales

1.7.1.  Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre 1'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résili¢ dans les conditions définies a 1'article
32.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de titulaires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilit¢ du mandataire.

En application des articles D.8254-2 4 5 du Code du Travail et avant la notification du marche, le
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titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative des
salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de
travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de 1'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1.7.2.  Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1.7.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicili¢ a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 4 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de l'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code
du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est 1'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du
........... ayant pour objet ........ccceeeeeereennne

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de ’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée auprés de 1’inspection du travail.
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1.7.2.2.  Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a ’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 46.3 du CCAG.

1.7.3. Assurances

Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris l'acheteur
public, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de
l'opération avant ou apres son exécution.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties et par dérogation a l'article 9-2 du CCAG, les titulaires
doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de
garantie. Ils doivent adresser ces attestations au pouvoir adjudicateur dans le mois qui suit la date
d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande
du pouvoir adjudicateur, les titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs
primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

1.7.4. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a ’article 1-7.3. ci-dessus.

8/19



CCAP AMO restructuration de ’'UEAJ « Fontaine au Roi »

1.7.5. Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de
prestations similaires a celles du présent marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés
négociés en application de I'article R.2122-7 du CCP.

1.7.6.  Clauses sociales et environnementales

Sans objet.

1.8. Ordres de service

L'ordre de service est la décision du pouvoir adjudicateur qui précise les modalités d'exécution
des prestations prévues par le marché.

Les ordres de service sont notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur, désigné lors de la
notification du marché, au titulaire dans les conditions de 1'article 3.8 du CCAG.

Article 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont les suivantes par
ordre de priorité :

® ['acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont 1'exemplaire original conservé
dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi(daté et signé par les
représentants habilités des parties).;

® [c présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes
(convention Ediflex), dont I'exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir
adjudicateur fait seul foi ;

® Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG) approuvé par l'arrété du 16 septembre 2009 (NOR
ECEMO0912503A) ;

® [e Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) dont 'exemplaire original
conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi, assorti des documents
ci-apres :

O Programme de l'opération

O Réglement de consultation relatif au concours d’architecture

Article 3. PRIX - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES
COMPTES

3.1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

9/19



CCAP AMO restructuration de ’'UEAJ « Fontaine au Roi »

3.2. _Contenu des prix - Réglement des comptes

3.2.1.  Contenu des prix
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

3.2.2. Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées par un prix global forfaitaire.

3.2.3. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

Les modalités de réglement du marché sont conformes aux articles 11 et 12 du CCAG. La
périodicité des réglements sera mensuelle.

Toutefois ces prestations pourront étre réglées partiellement sur la demande du titulaire. Dans ce
cas, la demande d'acompte établie par le titulaire indique le pourcentage d'avancement de sa
mission. Elle est accompagnée du compte rendu d'avancement permettant d'établir le constat en
vue du paiement. Ce pourcentage, aprés accord du RPA, sert de base au calcul du montant de
'acompte correspondant.

3.2.4. Modalités de transmission et de paiement

3.2.4.1. Modalités de transmission des pieces de paiement

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.
A — Outil Ediflex

Le maitre d’ouvrage utilise I’outil de gestion comptable EDIFLEX. A cet effet, le titulaire du
marché s’engage a déposer sur la plateforme EDIFLEX (plateforme numérique) I’ensemble des
demandes d’acomptes liés au présent marché.

Le maitre d’ouvrage prend a sa charge les frais de formation de cet outil pour I’interlocuteur qui
sera désigné par le titulaire. (cf convention Ediflex jointe au présent DCE)

Si nécessaire, une formation sera dispensé€e dans les locaux de la maitrise d’ouvrage apres la
notification du marché. La date sera fixée par la maitrise d’ouvrage.

3.2.4.2. Modalités de paiement

Le délai dont dispose le maitre d'ouvrage pour procéder au paiement des factures est de trente
jours (30 jours) a compter de la réception par le maitre d’ouvrage de chacune des factures
adressées par le titulaire du marché, qui correspond a la date de dépdt sur la plateforme
EDIFLEX.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et 1'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
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3.3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des €éléments constitutifs du cott des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

Par dérogation a l'article 14.2 du CCAG, la variation des prix ne s’applique pas aux indemnités,
pénalités, retenues ou primes.

3.3.1. Forme des prix

Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de 1'évolution du cott des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3.3.2. Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois

fixé en page 1 de l'acte d'engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).
3.3.3.  Choix de l'index de référence
L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prestations faisant

l'objet du marché est :

ING : Ingénierie

11 est publié :
— sur le site de 'INSEE.

3.3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
Cn - 0,15 + 0,85 X (In / Io)
avec : Io = Valeur de 'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
In = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.
La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de 1'index correspondant.

3.3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le maitre de 'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans l'exécution de
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ses obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du
fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-
1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impdts.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers paye€s
directement par le maitre de l'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la
base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

3.4. Paiement des cotraitants et paiement direct des sous-traitants

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou
du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du
groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements
figurant a I’annexe de 1'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG, le paiement direct des sous-traitants
est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement au titulaire pour les prestations relevant de
son périmetre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter et la saisir
dans EDIFLEX.

— EDIFLEX notifie par courriel au titulaire 1’émission d’'une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans EDIFLEX dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au maitre d’ouvrage.

— Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé
a l'article 4-2.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de l'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demand¢, ou de I'expiration du délai mentionné au
deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi€¢ aucun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par le maitre d'ouvrage de l'avis de dépot ;

— Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marche, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, 1'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas €tre pay€ si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traité.
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Article 4. DELAIS D'EXECUTION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

4.1. Délai d'exécution

Les points de départ des délais d'exécution pour chaque partie technique sont définis ainsi :

Partie technique Définition de la tache Point de départ du délai

1. Assmﬁange pour Fournir le rapport d’analyse des De.lte de la remise au tltu.lalre des

I’organisation du concours projets plis contenant les projets des

d’architecture candidats.

2 .A.dequatlon programme- Fournir les notes d’analyse des | Date de la remise des éléments de

projet rendus de la maitrise d’ceuvre rendu a analyser, pour chacune des
phases de la  conception :
DIA/ESQ, APS, APD, PRO.

Les délais pour chaque partie technique sont les suivants :

Partie technique Délai
1. Assistance pour I’organisation du concours d’architecture 30 jours
2. Adéquation programme- projet (pour chacune des phases d 15 jours
rendu)

4.2. Pénalités pour retard d'exécution

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du
jour de la date réelle de remise du document.

Par dérogation a Dl’article 14 du CCAG, les pénalités journalieres des parties techniques sont
fixées dans le tableau ci-apres :

Partie technique Pénalité journaliere
1. Assi I isati
’ ssistance pour I”organisation du concours 200 euros
d’architecture
2. Adéquation programme- projet 200 euros

4.3. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

Le défaut de présentation aux réunions pendant toute la durée de la mission entraine l'application
d'une pénalité forfaitaire de 150 € par réunion.

4.3.1. Pénalité relative aux obligations en mati¢re de sécurité des travailleurs

Sans objet.

13/19



CCAP AMO restructuration de ’'UEAJ « Fontaine au Roi »

4.3.2. Pénalité relative a la mise a disposition de matériels par le pouvoir adjudicateur
Sans objet.

4.3.3. Clauses sociales

Sans objet.

4.3.4. Autres pénalités diverses

Sans objet.

4.4. Primes pour réalisation anticipée des prestations

Sans objet.

Article 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. Retenue de garantie

Sans objet.

5.2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n'est
due que sur la base du montant du marché¢ diminué du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
aR.2191-12 du CCP, a 5 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 % de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise), le taux de I’avance est porté a 20 %.

Le paiement de 'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.4 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché.

Le remboursement de 1'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 %
du montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le
taux de 1’avance appliqué est supérieur ou égal a 20 %, le seuil de déclenchement du
remboursement de 1’avance est abaissé a 50 %

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Si le marché est passé avec des titulaires groupés conjoints, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination du montant de I'avance s'appliquent alors au montant en prix de
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base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a4 R.2191-12 du CCP, dé¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le sous-traitant peut présenter au
pouvoir adjudicateur sa demande d'avance. Il joint a cette demande une attestation du titulaire,
indiquant, par dérogation a l'article 11.1, le montant des prestations qu'il doit exécuter ainsi que
leur durée d'exécution exprimée en mois.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert des la notification du marché ou de 1’acte spécial
par le RPA. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant
selon les mémes modalités que l'avance accordée au titulaire.

Article 6. PROPRIETE INTELLECTUELLE

6.1. Définitions

11 est fait application de l'article 23 du CCAG.

6.2. Régime des connaissances antérieures

11 est fait application de I’article 24 du CCAG.

Les connaissances antérieures désignent tous les éléments qui ne résultent pas de 1'exécution des
prestations objet du marché.

Le pouvoir adjudicateur met a disposition du titulaire les connaissances antérieures nécessaires a
l'exécution du marché. Ces connaissances antérieures sont les suivantes :

e le programme de I'opération, ¢laboré par I’entreprise BERIM.

6.3. Régime des droits de propriété intellectuelle

L'option A du CCAG est retenue.

Le pouvoir adjudicateur dispose du simple droit d'utiliser les résultats pour les besoins découlant
de l'objet du marché. L'étendue de cette concession de propriété intellectuelle, a titre non
exclusif, est permanente et pour la France et le monde entier.

Les modes d'exploitation de ces résultats sont les suivants :

Les résultats sont exploités dans le cadre de l'opération de restructuration de ’'UEAJ de la
Fontaine au Roi.

Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché.
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Article 7. EXECUTION DU MARCHE

7.1. Conditions d'exécution

7.1.1.  Modalités particulieres de réalisation des prestations

Sans objet.

7.1.2.  Acces, consignes, personnel et moyens du titulaire

Le personnel du titulaire posseéde les qualifications requises pour I'exécution des taches qui leur

sont confiées.

Le titulaire désigne en outre un responsable qui est l'interlocuteur habituel du pouvoir
adjudicateur. Tout changement de ce responsable est soumis a l'agrément préalable du pouvoir
adjudicateur.

Le personnel d'intervention du titulaire est soumis :
— aux dispositions générales prévues par la législation du travail ;
— au réglement intérieur de 1'établissement.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit a tout moment, et sans avoir a en justifier, de
demander le remplacement de tout membre du personnel du titulaire ou méme de lui refuser
l'acces des lieux en toute ou partie.

I1 est interdit a toute personne de pénétrer dans des espaces ou des locaux qui n'exigent pas son
intervention.

7.1.3.  Mise a disposition de matériels par le pouvoir adjudicateur

Sans objet.

7.2. Prescriptions particuliéres d'hygiéne et de sécurité

Aucune stipulation particuliere.

Article 8. ADMISSIONS ET GARANTIES

8.1. Admission
Aucune stipulation particulicre.
8.1.1. Nombre d'exemplaires

Les documents présentés par le titulaire sont remis au RPA, en un seul exemplaire sur support
papier relié.

En complément de cet exemplaire les documents sont remis dans un des formats suivants : pdf,
dxf, ppt, doc, xls, sxw, sxc, odc, odp, odt.

Les documents sont également remis en format modifiable.
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8.1.2.  D¢élais d’admission des prestations

L'approbation consiste en 1'acceptation par le RPA des prestations conformes aux prescriptions du
marché.

Par dérogation a l'article 26.2 du CCAG, les décisions relatives a cette admission doivent
intervenir avant l'expiration du délai suivant : 4 mois.

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le RPA de ces documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme admise avec effet a compter de 1'expiration du délai (admission tacite).

&.1.3. Réfaction

Par dérogation a l'article 27.3 du CCAG la décision motivée d'admission avec réfaction est, sans
autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations
ne satisfont pas entiérement aux conditions du marché, mais qu'elles présentent des possibilités
d'admission en I'état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre avec réfaction,
c'est-a-dire entralnant une réduction de prix selon I'étendue des imperfections constatées. Le
titulaire dispose d'un mois pour présenter ses observations ou adresser une lettre de réclamation
au sens de l'article 37 du CCAG ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du pouvoir
adjudicateur. Si le titulaire formule des observations, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite d'un
mois pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle
notification dans ce délai, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du
titulaire.

8.1.4.  Ajournement
L'admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le titulaire dans un délai fixé

par le RPA et soumis aux dispositions de I'article 4-2 ci-dessus.

Par dérogation au 3éme alinéa de l'article 27.2.1 du CCAG, le silence du maitre d'ouvrage ne vaut
pas décision de rejet des prestations.

Suite a une décision d'ajournement, le RPA dispose, pour admettre les prestations, apres
présentation par le titulaire des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-
dessus.

8.1.5. Rejet

Suite a une décision de rejet, le RPA dispose, pour admettre les prestations, apres présentation
par le titulaire des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

8.2. Garantie des prestations

Par dérogation a l'article 28 du CCAG, les prestations ne font 1'objet d'aucune garantie.
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Article 9. ARRET DES PRESTATIONS - RESILIATION

9.1. Arrétde l'exécution des prestations

Conformément a l'article 20 du CCAG, le RPA se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des
prestations au terme de chacune des parties techniques telles que définies a l'article 1-5 du
présent CCAP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations a l'issue d'une partie technique ne donne lieu a
aucune indemnité.

9.2. Résiliation

Dans I'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption, il est
précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate
par le RPA des éléments énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par l'acte portant la
décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement 1égal.

A défaut, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché en application de
l'article 32.1 h) du CCAG.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a l'article 32 du CCAG,
l'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-10
peut entrainer, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 32.2 du CCAG, la
résiliation du marché par décision du pouvoir adjudicateur signataire du marché aux frais et
risques du déclarant.

Lorsque le titulaire est, au cours de ’exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de ’exclure d’un
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif ainsi que conformément
aux articles L.2195-1 a L..2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
I’article L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de
l'article 32 du CCAG.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de 'article
L8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non-respect des articles L.8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

Article 10. CLAUSES TECHNIQUES

Sans objet.

Article 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.
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Article 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:

CCAP 1-3 déroge a l'article ~ 13.1.1 du CCAG
CCAP 1-7.3  déroge al'article 9.2 du CCAG
CCAP2 déroge a l'article 4.1 du CCAG
CCAP 3-3 déroge a l'article ~ 14.2 du CCAG
CCAP4.2 déroge a l'article 14 du CCAG
CCAP5-2 déroge a l'article ~ 11.1 du CCAG
CCAP8-1.2  déroge al'article  26.2 du CCAG
CCAP8-1.3  déroge al'article  27.3 du CCAG
CCAP8-1.4  déroge al'article  27.2.1 du CCAG
CCAP §-2 déroge a l'article 28 du CCAG
CCAP9-2 déroge a l'article ~ 32.2 du CCAG

b) CCTG et CPC travaux publics

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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