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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudi cateur est désigné "Maitre d'ouvrage”, et
les termes "admissions" et "admises" sont substitué s a ceux de "réceptions" et de "regues"
utilisés dans le CCAG Prestations Intellectuelles.

Dans tout ce document, le code de la commande publi  que est désigné par I'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Le présent marché est un marché de maitrise d'ceuvre en vue de la réhabilitation des 7 batiments de
la cité administrative de Clermont Ferrand. L'opération se déroule en site occupé.

Le lieu d'exécution des prestations est le suivant : Rue Pélissier — 63000 Clermont-Ferrand

L'objectif de ces travaux est de viser I'exemplarité énergétique, d’optimiser I'occupation des locaux
actuellement sous-occupés en accueillant d’'autres services de I'Etat, d’améliorer la qualité d’'usage
pour les agents et la qualité du service public rendu aux usagers.

Les précisions relatives a I'opération sont indiquées dans le reglement de consultation.

1-2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du/des titulaire(s) du marché, désigné(s) dans le présent Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP) sous le nom de "le maitre d'ceuvre" (ou "MOE"), sont précisées a
I'article 1 de l'acte d'engagement.

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement de la/des personne(s) physique(s)
nommément désignée(s) dans l'acte d’engagement, les stipulations de l'article du CCAG Pl sont
applicables.

Le maitre d'ceuvre doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

1-3. Sous-traitance

Le maitre d'ceuvre ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte
tenu des dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans la déclaration de sous-traitance.

1-4. Contenu de la mission

La mission confiée au maitre d'ceuvre est constituée des éléments de missions définis dans les
articles R.2431-8 a R.2431-23 du CCP et complétés dans I'annexe CCTP. Ces éléments de mission,
listés ci-aprés, sont considérés comme des parties techniques

Les obligations a la charge du MOE issues des articles du Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés publics de travaux en vigueur (CCAG Travaux), s'appliquent au
présent contrat.

1-4.1. Eléments de mission de base
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DIAG Etudes de diagnostic ;

AVP les études d’avant projet décomposées en :
APS : avant projet sommaire ;
APD : avant projet définitif ;

PRO/DCE les études de projet et la rédaction du DCE;

ACT I'assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;

EXE études d’exécution et de synthése

DET la direction de I'exécution des marchés de travaux ;

AOR 'assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie

de Parfait Achévement" (GPA) prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux ;

1-4.2. Autres éléments de mission de maitrise d’ceuvre

CssSl coordination des systemes de sécurité incendie (norme NFS 61932)
Il est précisé que le maitre d’oeuvre doit également fournir toutes les pieces et effectuer toutes les

mises au point nécessaires pour I'obtention des autorisations administratives. Il devra également
fournir un panneau de chantier et s’assurer de son affichage.

1-5. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, les prestations ne sont pas réparties en lots.

1-6. Intervenants

1-6.1. Maitrise d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage est la Préfecture du Puy-de-D6me.
Le représentant du pouvoir adjudicateur est le chef de service ou son représentant.

L'assistance a maitrise d'ouvrage globale de I'opération est assurée par le PMOB (Pdle maitrise
d’'ouvrage batiment) de la DDT du Puy-de-Déme.

1-6.2. Controle technique
Le controleur technique sera désigné ultérieurement.

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contrdleur technique sont relatives :
- a la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables et dissociables (Mission LP)
- a la sécurité des personnes dans les constructions (Mission S) ;
- au fonctionnement des installations (Mission F) ;
A Tisolation thermique et aux économies d’énergie (Mission TH) ;
- a l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (Mission Hand) ;
- a la solidité des existants (Mission LE) ;

Le maitre d'ceuvre doit intégrer dans ses études, sans rémunération supplémentaire, I'ensemble des
observations du contrbleur technique que le maitre d'ouvrage lui a notifié, afin d'obtenir un accord
sans réserve tant au stade des études qu'a celui de la réalisation de I'ouvrage.

Si ces remarques interviennent aprés la mise au point des marchés de travaux et font suite, soit a
I'application d'une réglementation nouvelle, soit a la modification d'une réglementation existante, les
études supplémentaires peuvent donner lieu a une rémunération complémentaire pour le maitre
d'ceuvre. Cette rémunération est négociée avec le maitre d'ouvrage et un avenant est établi, le cas
échéant.

1-6.3. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS)

5
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L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n° 93-
1418 du 31 décembre 1993).

Le maitre d'ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et
8° de l'article L.4121-2 du Code du Travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au maitre d'ceuvre en application des
dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiere
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom
de "coordonnateur SPS".

La mission de coordination en matiére de SPS sera attribuée ultérieurement.
1-6.4. Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

L'élément de mission OPC est confié a un organisme spécialisé en vertu d'un marché distinct passé
avec le maitre d’ouvrage. Le contrat sera communiqué au maitre d'ceuvre.

1-7. Caractéristiques des marchés de travaux

La dévolution des travaux est envisagée par marchés séparés.

Toutefois, le choix définitif du mode de dévolution sera arrété au plus tard a la réception de I'APD.

1-8. Dispositions générales

1-8.1. Assistance a la démarche d’insertion par I'activité économique

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'imposer une démarche d'insertion par l'activité
économique pour les marchés de travaux qui seront passés pour les besoins de la présente opération.

1-8.2. Responsabilités et Assurances

D’'une maniere générale, le maitre d'ceuvre assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le maitre d'ceuvre répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

« Responsabilité civile de droit commun

Le maitre d'ceuvre et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage
et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou
non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours
d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de garantie suivants :
« dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
« dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

« Responsabilité civile décennale

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le co(t prévisionnel des travaux et honoraires est inférieur
a 15 millions d’euros HT, le maitre d'ceuvre déclare étre titulaire d’'une police de responsabilité civile
décennale en capitalisation en état de validité au jour de I'ouverture du chantier la garantissant pour
les travaux confiés.
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Cette police comporte les garanties suivantes :

. Garantie effondrement avant réception

. Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

. Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale

du titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le maitre d'ceuvre justifiera d'une police d’assurance individuelle de responsabilité civile décennale
par une attestation d’assurances conforme a l'arrété du 5 janvier 2016 émanant de sa société
d’assurances.

Il devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a mesure de
leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au minimum, la
couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile
décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

« Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG, pour justif  ier 'ensemble de ces garanties, les titulaires
doivent fournir une attestation avant la notificati on du marché, émanant de leur compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de leurs so  us-traitants répondant aux mémes
conditions de garantie. lls doivent adresser ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui
suit la date d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses éventuels
sous-traitants, qu'il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent projet sont
en cours de validité et qu’elles n'ont fait I'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances (activités
garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc.)

Le maitre d'ceuvre qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage a
obtenir de son assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le codt sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein
droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-8.3. Clauses sociales et environnementales

Sans objet.

1-8.4. Notifications

En complément de larticle 3.1 du CCAG, les notifications par échanges dématérialisés ou sur
supports électroniques sont réalisées dans les conditions suivantes :

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de I'accusé de réception du titulaire dans
les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
I'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception
dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas
réception, il sera réputé l'avoir recu 24 heures aprés la date d'envoi figurant sur le courriel initial du
représentant du pouvoir adjudicateur.

b) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant I'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et horodatage
des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas, les délais commenceront dés
réception de I'accusé de réception par le titulaire de I'échange électronique.
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Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les piéces particulieres ou générales du marché, des informations ou transmissions
du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports
électroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité décroissante :

2-1 Pieces patrticulieres

(dont le dossier original constitué de ces piéces, et conservé par I'administration, fait seul foi)

I'acte d’engagement (AE) et ses annexes

ele présent CCAP

sle CCTP

«le programme technique et fonctionnel de I'opération et ses annexes

eles piéces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage

eles diagnostics remis par le maitre d’ouvrage

«I'offre financiére et technique du titulaire telle qu’établie, le cas échéant, a I'issue de la négociation

Au stade de la candidature, le programme est transm  is en version non définitive. Des
ajustements non substantiels peuvent intervenir a | a version définitive.

2-2 Pieces générales
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix.
«le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations

intellectuelles (CCAG-PI) tel qu'approuvé par I'arrété du 16 septembre 2009 sous réserve des
dérogations expressément prévues au présent CCAP.

ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Par dérogation aux dispositions de I'article 24 du CCAG, les dispositions suivantes s’appliquent : Le
maitre d'ceuvre met ses connaissances antérieures au service du pouvoir adjudicateur.

La conclusion du marché n’'emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de
toute autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le pouvoir adjudicateur, le titulaire du
marché et les tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits
de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances
antérieures.

ARTICLE 4. REMUNERATION — REGLEMENT DES COMPTES — VARIATIONS DANS
LES PRIX

4-1. Rémunération

4-1.1. Généralités

La rémunération est forfaitaire.

Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.



CAE 63 — Marché de maitrise d’'ceuvre

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la maitrise
d'ouvrage au titre de la présente opération.

4-1.2. Montant

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a l'article 2-1 de l'acte
d'engagement.

4-1.3. Maodification

En cas de modification substantielle du programme ou de la mission décidée par le maitre d'ouvrage,
le marché fait I'objet d'un avenant en application de l'article L.2421-5 du CCP.

4-2. Reglement des comptes

4-2.1. Modalités de transmission

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Une copie des factures est adressée par mail au maitre d'ouvrage et a l'assistant a maitrise
d’ouvrage.

Les modalités d'utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant:
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a l'article D.2192-2
du CCP ainsi que :
- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage
- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a
la notification du marché »
- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite
a la notification du marché ».

4-2.2. Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et lindemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 & R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la
Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
Le point de départ du délai global de paiement des acomptes et du solde est la date de réception de la
demande de paiement par le RPA.

4-2.3. Rythme de réglements

Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre pour I'exécution des éléments de mission définis a
I'article 1-4 ci-dessus, fait I'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

Elément(s) de mission DIAG, APS, APD, PRO
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Q) Exigibilité
70 % | Alaremise de I'élément de mission par le maitre d’ceuvre
30 % | Aprés approbation de I'élément de mission par le maitre d’'ouvrage

Elément de mission ACT

1) Exigibilité

50 % | Aprés réception par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)

50 % | Ala notification des marchés de travaux

Elément de mission EXE

@ Exigibilité
Proportionnellement a I'avancement de la production des plans d’exécution des
lots

Elément de mission DET

Q) Exigibilité
85 % | En fonction de I'avancement des travaux sous forme de demandes de paiements
mensuelles sur la production d’'un état périodique comportant le compte rendu
d’avancement des travaux, chaque acompte ayant un montant de :

85% de ['élément
N

N étant le nombre de mois du délai d’exécution hors période de préparation de
chantier.
15 % | Aprés acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les
entrepreneurs ou apres traitement des réclamations éventuelles

Elément de mission CSSI

Q) _ Exigibilité
50,00 % | A la remise du cahier des charges fonctionnel et aprés approbation
50,00 % | Ala remise du PV de réception technique

Elément de mission AOR

Q) Exigibilité
40 % | Apres la réception par le maitre d'ouvrage de la derniere proposition de
réception avec ou sans réserve adressée par le maitre d'ceuvre.
10 % | Aprés acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les
entrepreneurs ou aprées traitement des réclamations éventuelles de celles-ci par
le maitre d'ceuvre.
20 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition de levée de
toutes les réserves adressées par le maitre d'ceuvre.
20 % | Apres réception par le maitre d’'ouvrage de la totalité des Dossiers des Ouvrages
Exécutés (DOE).
10 % | Aprés la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier) marché de
travaux prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux ou a l'issue de la prolongation
gue le maitre d’'ouvrage pourrait décider en application I'article 44.2 dudit CCAG

(1) Pourcentage du montant de I'élément de missionlpqarestation.

4-2.4. Rémunération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé a partir des montants
figurant en annexe a l'acte d'engagement.
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Une fois le forfait définitif de rémunération (Fd) notifié, il est procédé, si nécessaire, a I'occasion du
paiement du premier acompte postérieur a cette notification, a un réajustement du montant des
éléments de mission payés sur la base du forfait provisoire.

4-2.5. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés , la signature de la demande d'acompte ou du
projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la
somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I'annexe de
l'acte d'engagement.

4-2.6. Acompte
1. Demande d'acompte

La demande d'acompte, établie par le maitre d'ceuvre, est envoyée selon les modalités de Il'article
4-2.1 ci-dessus.

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux
éléments de mission définies aux articles 1-4 et 4-2.2 du présent CCAP, ainsi que leurs prix,
évalués en prix de base et hors TVA.

2. Acompte
A partir de la demande d'acompte présentée par le maitre d'ceuvre, le RPA détermine le montant

de l'acompte a lui verser dans un état d'acompte qui fait ressortir :

a) l'évaluation, en prix de base, de la fraction du montant du marché a régler compte tenu des
prestations effectuées depuis le début du marché ;

b) les pénalités ou réfactions éventuelles prévues au présent CCAP, et ce, depuis le début du
marché. Les pénalités pour retard font I'objet d'un décompte spécifique indiquant les montants
journaliers, le nombre de jours de retard et les dates d'échéance contractuelle retenues ;

C) l'évaluation, en prix de base et hors TVA, du montant dd au maitre d'ceuvre depuis le début du
marché, qui est égal au poste a diminué du poste b ci-dessus ;

d) le montant, en prix de base et hors TVA, du poste ¢ de I'état d'acompte précédent ;

€) le montant, en prix de base et hors TVA, di au titre de I'acompte, qui est égal au poste ¢ du
présent état diminué du poste d ci-dessus ;

f)  lincidence de la clause de variation des prix appliquée, conformément a larticle 4-3 du
présent CCAP, sur le poste e ci-dessus ;

g) le moment venu, lncidence éventuelle du remboursement de l'avance ;

h) rlincidence de la TVA ;

i) le montant de 'acompte & verser, ce montant est la récapitulation des montants e, f, g et h ci-
dessus.

3. Etat de solde

Le titulaire valide et adresse au maitre d’ouvrage, sous 30 jours a compter de la notification de la
décision d’admission des prestations, le projet d'état de solde indiquant les quantités totales des
prestations réellement exécutées. Ce projet d'état de solde prend en compte les prestations
afférentes au dernier mois d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le
projet d'état de solde indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-traitants.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du CCP,
le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a
payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

4-3. Variation dans les prix

4-3.1. Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles 4-3.3 et 4-3.4.
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Les indemnités d'attente et de dédit, les pénalités et les primes sont établies hors TVA et sont
affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix selon les mémes modalités que les
prix du marché. Les autres indemnités et les retenues ne sont pas affectées par la mise en ceuvre de
la clause de variation des prix.

4-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé
en page de garde de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a
lagquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

4-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix des prestations
faisant I'objet du marché est l'index Ingénierie publié par I'Insee.

4-3.4. Modalités de révision

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est donné par la
formule :

Cn=0,1+0,90 (In-6 / 10-6)
avec :
lo-6 = Valeur de l'index de référence | prise au mois d'établissement des prix moins 6 moais ;
In-6 = Valeur de l'index de référence | prise au mois au cours duquel chacun des réglements prévus a
I'article 4-2.3 est d0 au maitre d'ceuvre, moins 6 mois.

Toutefois si la période de réglement de I'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en
compte est le dernier mois de la période.

4-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Le présent marché est soumis a la TVA. Toutefois, il est précisé que tous les montants du présent
marché sont exprimés hors TVA.

ARTICLE 5. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE JUSQU’A LA
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

5-1. Codt prévisionnel des travaux

Le co(t prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires
pour réaliser I'ouvrage tel que défini au programme.

Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo (mo ETUDES) fixé en page de
garde de l'acte d’engagement.

Le maitre d'ceuvre s'engage sur un colt prévisionnel des travaux C sur la base des études d’Avant-
Projet Définitif.

La part de I'enveloppe financiéere prévisionnelle Co affectée aux travaux par le maitre de I'ouvrage est
mentionnée a l'article 2-1 de l'acte d'engagement.

A chaque stade d'étude (des I'APS), le maitre d'ceuvre établit une estimation du co(t prévisionnel des
travaux, en justifiant les évolutions par rapport a I'enveloppe financiere prévisionnelle ou l'estimation
produite au stade précédent d'étude, et en proposant les mesures d'économies qui lui semblent
opportunes pour ramener cette estimation a I'enveloppe approuvée précédemment.

Si I'estimation du codt prévisionnel des travaux proposée par le maitre d'ceuvre au moment de la
remise des prestations de I'élément Avant Projet Définitif est supérieure a la part de I'enveloppe
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financiére prévisionnelle affectée aux travaux, le maitre de l'ouvrage peut refuser d'approuver les
prestations et demander au maitre d'ceuvre de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un
projet compatible avec I'enveloppe financiere prévisionnelle citée ci-dessus.

Aprés approbation de I'Avant Projet Définitif par le maitre de I'ouvrage, un avenant fixe le montant du
co(t prévisionnel des travaux que le maitre d'ceuvre s'engage a respecter.

5-2. Tolérance sur le colt prévisionnel des travaux

Le codt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3 %.

5-3. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le maitre
d'ceuvre, majoré du produit de ce codt par le taux de tolérance fixé a I'article précédent.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque
élément de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t
prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance,
et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la passation des
marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage
le lui demande.

5-4. Colit de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation
des marchés de travaux, il établit le colt de référence des travaux tel qu'il résulte des consultations
tous lots confondus.

Ce co(t est le montant des offres considérées, tous criteres confondus, comme les plus intéressantes
par le maitre d'ouvrage. Il est ramené en valeur m, du marché de maitrise d'ceuvre par application du
coefficient de réajustement C, défini ainsi :

C: = BT0les/BTO0Ll:s

avec : BTOle.s = Valeur de I'index "tous corps d'état
maitrise d'ceuvre ;
BTOl.s = Valeur de l'index "tous corps d'état
marché de travaux.

au mois my moins 6 mois, du marché de

au mois me moins 6 mois, des offres du

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colt de référence des travaux dépasse le seuil de tolérance et si le maitre d'ouvrage déclare la
consultation infructueuse, le maitre d'ceuvre a l'obligation de reprendre les études, sans que cela
ouvre droit a rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de
tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 15 jours
suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés recevabilité prononcée par le maitre d'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a
compter de l'accusé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer
une nouvelle consultation.

5-5. Forfait définitif de rémunération

Forfait provisoire de rémunération
Le forfait provisoire (Fp) de rémunération est défini dans I'acte d’engagement.
Forfait définitif de rémunération

Le forfait définitif de rémunération (Fd) est fixé au stade de la validation de I'APD. Il s'agit du forfait
global prévu pour I'ensemble de la mission de base du maitre d’'oeuvre.
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Il est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo des études figurant
a I'acte d’engagement.

Le forfait définitif de rémunération reste égal au forfait provisoire de rémunération, quel que
soit le co(t prévisionnel des travaux accepté par | e maitre d'ouvrage.

La notification de la décision de réception par le maitre douvrage de I'élément APD vaut
transformation du forfait provisoire en forfait définitif.

Par exception, si des modifications substantielles du programme demandées par le maitre d'ouvrage
ont donné lieu a des prestations supplémentaires de maitrise d'ceuvre, le forfait définitif de
rémunération peut étre réévalué par avenant (selon une estimation en homme.jour).

5-6. Variantes pour les marchés de travaux

Le maitre d'ceuvre propose le cas échéant les variantes a l'initiative du maitre d’ouvrage (prestations
supplémentaires éventuelles ou solutions alternatives) auxquelles devront répondre les entreprises.

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage d'autoriser ou non les variantes a l'initiative des
entreprises, y compris celles permettant I'utilisation de matériaux biosourcés. Dans le cas de variante,
il propose les exigences minimales a respecter.

5-7. Consultation des entreprises, ouverture des of fres et choix des entreprises

Le maitre d'ceuvre est associé a I'examen des candidatures et des offres qui se sont manifestées a la
suite de la publicité ainsi, le cas échéant, qu'a I'agrément des cotraitants et a I'acceptation des sous-
traitants.

Durant la consultation, il est fait interdiction au maitre d'ceuvre de communiquer avec les
entrepreneurs candidats, ou de répondre a leurs questions.

Le maitre de I'ouvrage ouvre les offres. Aprés I'ouverture des plis contenant les offres, il transmet au
maitre d’'ceuvre, pour avis, un dossier complet des propositions recues. Le maitre d’ceuvre ne doit
fournir a des tiers aucune des informations contenues dans ce dossier et doit respecter le caractere
secret des prix enregistrés a I'ouverture des offres.

Le maitre d’'ceuvre établit, a partir des pieces qui lui sont remises et sans prendre contact avec les
entrepreneurs, un rapport dans lequel il indique notamment pour chacune des offres :

- les points sur lesquels elle ne serait pas conforme aux prescriptions du dossier de consultation,

- les réserves éventuelles gu’elle contient,

- les imprécisions, erreurs ou omissions relevées dans la décomposition du prix global et forfaitaire.

Ce rapport, aprés réception du dossier complet des offres des entreprises, doit étre remis dans le
délai fixé a l'acte d’engagement au service chargé de l'opération. Le service chargé de |'opération
décide des contacts éventuels a prendre avec les entreprises pour obtenir tous renseignements
complémentaires jugés nécessaires.

Aprés réponse des entreprises aux demandes de renseignements complémentaires, le maitre
d’ceuvre remet un rapport complémentaire au service chargé de 'opération.

Le choix définitif des entrepreneurs a retenir appartient au maitre de I'ouvrage, qui reste libre de
suivre ou non les propositions du maitre d’ceuvre.

ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE APRES LA
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

6-1. Codt initial des marchés de travaux, condition s économiques d'établissement

Le co(t initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le
maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet.
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Ce colt est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux, chacun d'eux étant
ramené aux conditions économiques du mois m, du premier marché par application du coefficient de
réajustement C, défini ainsi :

Cr = BTOln.e / BTOlzt.e

avec : BTOlye= Valeur de l'index "tous corps d'état
marché de travaux ;
BTOlxe = Valeur de l'index "tous corps d'état
de travaux concerné.

au mois mg moins 6 mois, du premier

au mois my moins 6 mois, du marché

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Une décision du RPA, notifiée dans les conditions de l'article 1-8.4 ci-dessus, constate et arréte le
montant du co(t initial des marchés de travaux que le maitre d'ceuvre s'engage a respecter.

6-2. Tolérance sur le co(t initial des marchés det  ravaux

Le codt initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3 %.

6-3. Seuil de tolérance sur le codt initial des mar  chés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au co(t initial des marchés de travaux majoré du produit de ce codt par
le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

6-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le codt total définitif des travaux est celui qui, aprés achévement de l'ouvrage, résulte des prestations
exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés a la suite
d'une décision indépendante du maitre d'ceuvre (modifications qui s'imposent au maitre d'ouvrage
aprés la passation des marchés de travaux ou résultant de modifications du programme demandées
par le maitre d'ouvrage).

Ce colt est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun d'eux
étant ramené aux conditions économiques du mois m, du premier marché par application du
coefficient de réajustement C, tel que défini a l'article 6-1 ci-dessus.

6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

6-5.1. Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font I'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée par
le maitre d'ceuvre et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois m, "Travaux".

Elle définit :

- le fait générateur des travaux non prévus,

- I'identification du demandeur

- la consistance des travaux non prévus avec la limite des prestations de chaque entreprise.
- le montant des modifications envisagées

- la justification des modifications envisagées.

Ces maodifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du maitre d'ceuvre dans l'une
des catégories suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le colt du projet demandées par le malitre
d'ouvrage ou s'imposant a lui. L'incidence financiére de ces maodifications n'est pas prise en compte
dans le co(t total définitif des travaux.

Le maitre d'ceuvre estime l'incidence éventuelle de ces maodifications sur sa rémunération forfaitaire
en la justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de I'article 4-1.3. ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d'ceuvre en cours
d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs
dans la conduite des travaux.

L'incidence financiere des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une rémunération
complémentaire du maitre d'ceuvre.
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L'incidence financiére de ces modifications est prise en compte dans le co(t total définitif des travaux
définis a l'article 6-4 ci-dessus.

6-5.2. Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le maitre d'ceuvre,
sont soumises a décision du RPA.

Les décisions du RPA relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la fiche
de travaux modificatifs rédigée par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas ou le co(t des travaux madificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a l'estimation
du maitre d'ceuvre, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et
décision par le RPA.

6-6. Réduction pour dépassement du seuil de toléran ce

Si le co(t total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux articles 6-3
et 6-4, le maitre d'ceuvre supporte une réduction égale a :

8 % x (co(t total définitif des travaux - seuil de tolérance)
Le montant de la réduction est arrondi a lI'euro supérieur.

Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des
éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

6-7. Clause de réexamen

En cas de modifications de programme ou des prestations décidées par le maitre de I'ouvrage par
ordre de service, le contrat de maitrise d'ceuvre fera I'objet d’'un avenant pour arréter le programme
modifié et le colt prévisionnel des travaux concernés et pour adapter en conséquence les délais
d’études ou de réalisation des travaux, la rémunération du maitre d’'ceuvre et les modalités de son
engagement sur le co(t prévisionnel des travaux.

6-8. Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1-4 du présent CCAP, la "direction de I'exécution des
marchés de travaux" incombe au maitre d'ceuvre qui est l'unique responsable du contréle de
I'exécution des ouvrages. A ce titre il est I'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le maitre d'ceuvre tient compte dans I'exercice de sa mission de celles dévolues a chacun de ces
intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les concerner.

Pendant les phases d'exécution des travaux, il leur donne notamment accés aux registres de
chantiers.

Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas échéant,
au maitre d’ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de 10 jours. En
I'absence d'arbitrage du maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre est libre de sa décision, dont il informe le
maitre d'ouvrage et les intervenants concernés.

En aucun cas le maitre d’ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se
soustraire a ses obligations contractuelles.

6-9. Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des marchés de travaux”, le maitre
d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par le maitre
d'ceuvre qu'aprées décision du RPA prise selon les modalités prévues a I'article 6-5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux exemplaires
par le maitre d'ceuvre a I'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG applicable
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aux marchés de travaux. Le maitre d'ceuvre transmet une copie de l'ordre de service au maitre
d'ouvrage qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile.

Le maitre d’ceuvre dispose d’'un délai de cinqg jours a compter de la notification de 'accord du maitre
d’ouvrage sur la nature et le prix des travaux, pour délivrer I'ordre de service correspondant.

La carence constatée du maitre d’ceuvre dans la délivrance des ordres de service expose celui-ci a
I'application d'une pénalité dont le montant par jour de retard, compris entre la date ou l'ordre de
service aurait di étre délivré et celle ou il I'a réellement été, y compris dimanches et jours fériés, est
fixé a 150 euros.

6-10. Protection de la main d'ceuvre et conditions d e travall
6-10.1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le registre journal.

6-10.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre accés
Le coordonnateur SPS a libre accés aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du
maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

B - Obligations du maitre d'ceuvre

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.
Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :

°
O tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
O la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

O chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

°

Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le
cadre de I'exécution de sa mission.

) Le maitre d'ceuvre s’engage a :

@) fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information nécessaires
au bon déroulement de la mission de coordination ;

O respecter les modalités pratigues de coopération entre le coordonnateur SPS et les

intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I'objet d’un document notifié au maitre
d'ceuvre et qui sera annexé au présent marché.

) Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le
registre journal de la coordination.

) Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le maitre d'ceuvre doit prendre toute
disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

) Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation
avec le coordonnateur SPS.
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) Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue mais
n'est pas comprise dans le délai d'exécution :

O Le maitre d'ceuvre ne pourra notifier I'ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été
informé par le coordonnateur SPS de l'intégration des Plans Particuliers Simplifiés de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSSPS) dans le Plan Général Simplifié de Coordination en matiére de
Sécurité et de Protection de la Santé (PGSCSPS) si celui-ci était requis ;

) Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue et
comprise dans le délai d'exécution :
Le maitre d'ceuvre, aprés avoir :

O visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui
conditionnent le démarrage des travaux,
O été informé par le coordonnateur SPS de l'intégration des Plans Particuliers Simplifiés de

Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) dans le Plan Général Simplifié de Coordination en
matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGSCSPS) si celui-ci était requis,

avise par écrit le maitre d’ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux titulaires des
marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.

ARTICLE 7. DELAIS ET PENALITES

7-1. Eléments de mission

- Etudes
Elément de mission Point de départ du délai
DIAG Date de la notification du marché.

APS, APD, PRO, EXE |Date de réception par le maitre d'ceuvre du prononcé de I'approbation ou
recevabilité du document précédent dans I'ordre chronologique de déroulement

de I'opération.

En aucun cas l'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer I'élément de
mission suivant.

-ACT
Tache Définition de la tache Point de départ du délai
DCE Préparer le(s) Dossier(s) de|Date de réception par le maitre d'ceuvre
Consultation des Entreprises (DCE). |du prononcé de [I'approbation ou
recevabilité du document le précédant
dans I'ordre chronologique de
déroulement de I'opération.
Analyse des Fournir le rapport d’analyse des |Date de la remise au maitre d'ceuvre des

candidatures

candidatures ou du contenu de la
premiere enveloppe.

plis contenant les candidatures ou de la
premiere enveloppe.

Analyse des offres

Fournir le rapport d’analyse des
offres.

Date de la remise au maitre d'ceuvre des
plis contenant les offres.

Mise au point des
dossiers marchés

Procéder a la mise au point du/des
dossier(s) marché(s).

Date de la décision d'attribution des
marchés.

En aucun cas I'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer I'élément de

mission suivant.

- DET

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

Comptes rendus de
réunion

Etablir et diffuser les comptes
rendus de réunion.

Date de la réunion.

Constats Procéder aux constatations. Date de la demande de I'entrepreneur.
Notification des Notifier les décisions du RPA Date de réception de la décision du RPA
décisions

Mémoires de
réclamation

Instruire les mémoires de

réclamation.

Date de réception de la réclamation de
I'entrepreneur.
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Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

Etat d’avancement

Etablir 'état d’avancement.

cf. 7-2 ci-apres.

Projets de décomptes
finaux, décomptes
généraux et soldes

Vérifier les projets de décomptes
finaux des marchés de travaux et
établir les décomptes généraux et
soldes avec utilisation de Chorus-
pro le cas échéant.

Date de [laccusé de réception du
document ou du récépissé de remise.

-AOR

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

OPR

Procéder aux Opérations Préalables
a la Réception (OPR).

Date de réception, par le maitre d'ceuvre,
de l'avis de I'entrepreneur titulaire du lot
désigné au Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP) des
marchés de travaux ou date prévisible
d’'achévement des travaux indiquée dans
l'avis.

Proposition de

Proposer la réception au RPA et

Date du proces-verbal des OPR

réserves

réception notifier la proposition de réception a
I'entrepreneur.

DOE Remettre le Dossier des Ouvrages | Apres réception par le maitre d'ceuvre de
Exécutés (DOE) au maitre de|tous les documents dus par les
l'ouvrage. entrepreneurs.

Examen des Procéder a I'examen des désordres | Date de saisine par le RPA

désordres signalés pendant la Garantie de
Parfait Achévement (GPA).

PV de levée des Etablir le procés-verbal de levée|Date de réception de Tlavis de

des réserves.

I'entrepreneur ayant levé les réserves.

Certains documents (piéces nécessaires a l'ouverture au public, au fonctionnement et a la
maintenance de l'ouvrage, etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables a la

réception

7-2. Délais et pénalités

7-2.1. Délais et pénalités appligués aux éléments de mission

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Par dérogation a
l'article 14.3 du CCAG PI, les pénalités d’'un montant inférieur a 1.000 € sont appliquées.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour
de la date réelle de remise du document.

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG PI, en cas de retard dans l'exécution des délais définis au 7-1
ci-dessus, le maitre d'ceuvre subit une pénalité par jour ouvré fixée a :

Elément de Tache Délai maximal | Pénalité
mission
DIAG Remise du dossier Diagnostic 300,00 €
APS Remise du dossier APS 300,00 €
APD Remise du dossier APD Fixés dans 300,00 €
Remise du dossier des autorisations administratives I'acte 300,00 €
PRO Remise du dossier PRO d’engagement 300,00 €
ACT Préparer les DCE 300,00 €
Analyse des offres 300,00 €
Mise au point des dossiers marchés 150,00 €
DET Transmission des CR de réunion 2 jours 150,00 €
Procéder aux constatations 2 jours 150,00 €
Noatifier les décisions du RPA 2 jours 150,00 €
Instruire les mémoires de réclamation 3 jours 150,00 €
Remise des états d’acompte mensuels 5 jours 150,00 €
Vérification des devis complémentaires des entrepreneurs 5 jours 150,00 €
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Elément de Tache Délai maximal | Pénalité
mission
Etablir les décomptes généraux 10 jours 150,00 €
AOR AOR 15 jours 150,00 €
Proposition de réception 5 jours 150,00 €
DOE 1 mois 150,00 €
Examen des désordres 5 jours 150,00 €
PV de levée des réserves 1 mois 150,00 €

S’agissant des documents a recueillir auprés des entreprises, les pénalités pourront étre annulées si
le maitre d'ceuvre prouve qu’il a épuisé I'ensemble des mesures coercitives contractuelles.

7-2.2. Autres pénalités

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des
entrepreneurs entraine I'application d'une pénalité forfaitaire de 300 € par demande présentée.

En cas de retard dans la remise des documents a fournir au coordonnateur en matiere de sécurité et
de protection de la santé, il pourra étre appliqué une pénalité de 150 euros par jour calendaire de
retard constaté par le coordonnateur.

Par dérogation a l'article 13.2.2 du CCAG-Travaux, le délai dans lequel le maitre d’ceuvre notifie I'état
d’acompte mensuel est de 10 jours a compter de la réception de la demande du titulaire. En cas de
dépassement de ce délai pour vérifier les projets de décomptes mensuels des marchés de travaux, le
maitre d'ceuvre encourt une pénalité de 200 € par jour de retard. En cas de versement des intéréts
moratoires par le maitre d'ouvrage cette pénalité est égale au montant de ces intéréts qui lui sont
directement imputables.

ARTICLE 8. RETENUES DE GARANTIE ET AVANCES

8-1 Retenue de garantie

Par dérogation a l'article 28 du CCAG, les prestations ne font pas I'objet d'une garantie technique.

8-2 Avances

Une avance, telle que prévue aux articles R 2191-3 et suivants du code de la commande publique,
est accordée au maitre d’'ceuvre lorsque le montant des prestations dont il est chargé est supérieur a
50.000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois, sauf si celui-ci y
renonce dans l'acte d'engagement.

Lorsque la durée du marché est supérieure ou égale a 12 mois, le montant de I'avance est fixé a 5 %,
d'une somme égale a douze fois le montant initial TTC du marché, divisé par la durée du marché
exprimée en mois (le terme initial s’entend comme hors prestations de sous-traitance ayant donné
lieu au paiement direct).

Dans le cas ou le titulaire du marché public est une petite ou moyenne entreprise tel que défini a
I'article R 2151-13 du code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a 20 %.

Le montant de I'avance ne peut étre ni révisé, ni actualisé.

Le remboursement de cette avance effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire ou au(x) sous-traitants a titre d'acompte ou de solde commence lorsque le montant des
prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65 % de son montant initial. Ce
remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant des
prestations exécutées.

20



CAE 63 — Marché de maitrise d’'ceuvre

ARTICLE 9. ADMISSION - ACHEVEMENT DE LA MISSION -
RESILIATION

9-1. Remise des documents

9-1.1. Exemplaires remis au maitre d’ouvrage

Les documents présentés par le maitre d'ceuvre sont remis au RPA, en un deux exemplaires sur
support papier relié.

En complément de cet exemplaire les documents sont remis dans les formats suivants (autocad dwg
francais, pdf, word, excel, ods, odt).

9-1.2. Délais d’admission des documents de la maitrise d’oeuvre

Chaque dossier d'études (DIAG, APS, APD, PRO) fait I'objet d’'une décision expresse par le pouvoir
adjudicateur : réception, ajournement, réception avec réfaction, rejet. Le pouvoir adjudicateur se
prononce dans le délai de deux mois mentionné au dernier alinéa de I'article 26 du CCAG-PI. Ce
délai court a compter de la date d’accusé de réception du dossier d’études.

A défaut de décision expresse a I'expiration du délai, la prestation est considérée comme regue. En
aucun cas, I'approbation tacite d’'un élément de mission ne vaut ordre de commencer I'élément de
mission suivant.

En cas de rejet ou d’ajournement, le maitre d’ceuvre modifie sa prestation dans les 15 jours. Un
nouveau délai de deux mois est ouvert au maitre d’ouvrage pour se prononcer sur la prestation
remise.

Le cas échéant, & défaut d'obtention de l'autorisation d’'urbanisme, le maitre d’oeuvre devra
reprendre le dossier d'études « APD ».

Les documents formant les dossiers d’'études ainsi que le dossier des ouvrages exécutés doivent
étre obligatoirement rédigés en langue francaise

9-1.3. Remise de documents par les entreprises

Par dérogation a I'article 40 du CCAG Travaux, chaque entreprise devra remettre au maitre d'ceuvre :
- les plans conformes aux ouvrages exécutés et les plans de récolement au fur et a mesure de la
réalisation des travaux ;

- les notices techniques, de fonctionnement et d’entretien au moment du choix sur échantillons ou
prototypes.

La remise des documents fera I'objet d’une planification contractualisée dans les marchés de travaux.
Le maitre d'ceuvre devra, au cours du chantier, vérifier la conformité des documents remis par les

entreprises en tenant compte notamment des modifications éventuelles apportées aux plans et aux
CCTP.

9-2. Achévement de la mission

La mission du maitre d'ceuvre s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :
- I'expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue a l'article 44.1
du CCAG applicable aux marchés de travaux) ;
- la levée de la derniere réserve ;
- l'instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;
ou lorsque le RPA décide que les obligations contractuelles du maitre d'ceuvre sont globalement
remplies.

L'achévement de la mission fait I'objet d’'une décision établie par le RPA, sur demande du maitre
d'ceuvre.
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9-3. Arrét de I'exécution des prestations

Le RPA se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des parties
techniques telles que définies a article 1-4 du présent CCAP.

En précision a I'article 20 du CCAG, la décision motivée d'arréter I'exécution des prestations a l'issue
d’une partie technique ne donne pas lieu au versement d’'une indemnité.

9-4. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 a 33 inclus du CCAG, avec les précisions
décrites dans les articles 9-4.1 & 9-4.3.

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG, en cas d'arrét des prestations a lissue d'une partie
technique, une indemnité est versée dans les conditions de l'article 9-4.1 du présent CCAP sauf si
l'arrét intervient du fait de la défaillance du maitre d'ceuvre.

9-4.1. Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maitre d'ceuvre, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 33 du CCAG est fixé a 5 %.

9-4.2. Résiliation du marché aux torts du maitre d'ceuvre ou cas particulier

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 32 et 30 du CCAG-PI, la fraction
des prestations déja accomplies par le maitre d’ceuvre et acceptées par le maitre de I'ouvrage est
rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au déces ou a
I'incapacité civile du titulaire (art. 30.1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement.

En complément a l'article 32 du CCAG-PI, le marché pourra aussi étre résilié dans le cas ou
I'autorisation d’urbanisme ou de travaux est refusée a I'issue des études d’avant projet ou dans le cas
ou le maitre d’'ceuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de
travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé au présent CCAP.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

CCAP 1-8.2 déroge a l'article 9.2 du CCAG PI
CCAP 1-8.4 déroge a l'article 3.2.1 du CCAG PI
CCAP 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG PI
CCAP 3 déroge a l'article 24 du CCAG PI
CCAP 7-2 déroge a l'article 14.1 du CCAG PI
14.3 du CCAG PI
CCAP 7-2.2 déroge a l'article 13.2.2 du CCAG-Travaux
CCAP 8 déroge a l'article 28 du CCAG PI
CCAP 9-1,3 déroge a l'article 40 du CCAG PI
CCAP 9-4 déroge a l'article 31.3 du CCAG PI
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