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1. Indications générales

1.1. Préambule

Créé en 1975, le Conservatoire du littoral est un établissement public national chargé de mener une politique
fonciére visant a la protection définitive des espaces naturels et des paysages sur les rivages maritimes et
lacustres. Ces sites sont ainsi préservés de toute urbanisation et deviennent un lieu accessible a tous et pour
toujours.

Le Conservatoire du littoral a identifié un certain nombre d’espaces naturels a protéger en Région Hauts-de-France
en raison de leurs intéréts paysager et écologique, en vue de leur ouverture au public. En 2019, 7 989 hectares
sont protégés.

En vertu de I'article R322-4 du Code de I'environnement, « le Conservatoire procéde aux acquisitions nécessaires
de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable soit par voie d’expropriation ».

Le Conservatoire, lorsqu'il se rend propriétaire de terrains, est responsable de leur mise en sécurité, leur ouverture
au public dés lorsqu’elle est rendue compatible avec les enjeux écologiques et paysagers portés par le site. Ces
travaux de mise en valeur du paysage et de la biodiversité portés par le site sont réalisés avant la remise en gestion
du site par un gestionnaire dédié. Les travaux présentés dans le cadre de ce dossier de consultation des
entreprises entrent dans ce cadre.

Le Conservatoire du littoral est représenté par sa Directrice Madame Agnés VINCE. Les personnels de la
délégation Manche Mer du nord sont désignés comme conducteurs d’opération.

Les coordonnées des principaux représentants et intervenants sont :

" ” Conservatoire du Pouvoir adjudicateur :
% l-l tto ra '- Conservatoire du littoral

Corderie Royale - CS 10137 - 17306 ROCHEFORT Cedex
Tél: 054684 7250
Conduite d’opération :
Conservatoire du littoral
Délégation Manche Mer du Nord
19 Quai Giard - 62 930 WIMEREUX
Tel : 0321 3269 00
Gestionnaires des sites :
Département du Nord : Conseil départemental du Nord
Département du Pas de Calais : Syndicat Mixte Eden 62

Département de la Somme : Syndicat Mixte Baie de Somme — Grand littoral Picard
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1.2. Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques et Particuliéres a pour objet de définir :

= les spécifications techniques, les conditions de fourniture de matériaux, la nature et la consistance des
travaux de désamiantage et de démolition de batiments et ouvrages divers sur les sites propriétés du
Conservatoire du littoral, sur le territoire de la délégation Manche Mer du Nord (équivalent au littoral de la
région Hauts-de-France)

= les conditions dans lesquelles ces travaux devront étre réalisés.

|l appartient au titulaire de prendre a sa charge toutes les dépenses liées a la réalisation du présent marché afin
de permettre la bonne exécution dudit marché pour des sites aux conditions d’accés particuliéres notamment les
interventions nécessitant un accés par voie d'eau sur les zones humides intérieures : marais Audomarois
(département du Pas-de-Calais) et moyenne vallée de la Somme (département de la Somme).

1.3. Allotissement

Le programme de travaux prévoit I'allotissement géographique suivant :
= Lot 1 : Départements du Nord et du Pas de Calais (y compris marais Audomarois)

= Lot 2: Département de la Somme (y compris moyenne vallée de la Somme)

1.4. Bureau de controle

Sans objet.

1.5. Coordinateur SPS

Sans objet.

1.6. Secteurs d’aménagement

Les secteurs concernés par le présent marché concernent 'ensemble du périmétre autorisé du Conservatoire du
littoral pour sa délégation Manche - Mer du Nord, a savoir les sites figurant au tableau suivant :
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Code site

. NOM DU SITE Communes concernées
Département

LOT 1 - DEPARTEMENTS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS

212 DUNE DU PERROQUET Bray-Dunes

60 DUNE MARCHAND Bray-Dunes, Zuydcoote

230 DUNE DEWULF Ghyvelde, Leffrinckoucke, Zuydcoote

270 DUNE FOSSILE Ghyvelde, Les Moéres

1028 LES SALINES DE FORT MARDYCK Dunkerque, Fort-Mardyck, Grande Synthe, Saint-Pol-sur-mer
847 MARAIS AUDOMAROIS Clairmarais, Eperlecques, Houlle, Saint-Omer, Serques, Tilques
39 LE PLATIER D'OYE Oye-Plage

941 FORT VERT Calais, Marck

40 DUNES DU FORT MAHON Sangatte

236 CAP BLANC NEZ Escalles, Sangatte

553 PETIT BLANC NEZ Escalles, Wissant

199 BAIE DE WISSANT Audinghen, Tardinghen, Wissant

114 CAP GRIS NEZ Audinghen, Audresselles

522 DUNES DE LA MANCHUE Ambleteuse

14 BAIE DE LA SLACK Ambleteuse, Audresselles, Beuvrequen, Wimereux, Wimille
82 POINTE DE LA CRECHE Boulogne-sur-Mer, Wimereux

478 CAP D'ALPRECH Equihen-Plage, Le Portel

83 DUNES D'ECAULT Equihen-Plage, Saint-Etienne-au-Mont

176 MONT SAINT FRIEUX Camiers, Dannes, Neufchatel-Hardelot

1 LES GARENNES DE LORNEL Camiers, Etaples, Lefaux

135 DUNES DE MAYVILLE Cucaq, Le Touquet-Paris-Plage

513 DUNES DE STELLA MERLIMONT Cucq, Merlimont

241 DUNES DE BERCK Berck

222 BAIE D'AUTHIE RIVE NORD Berck, Colline-Beaumont, Conchil-le-Temple, Groffliers, Waben

LOT 2 - DEPARTEMENT DE LA SOMME

607 BAIE D'AUTHIE RIVE SUD Fort-Mahon-Plage, Quend

145 DUNES DE L'AUTHIE Fort-Mahon-Plage

606 BASSE VALLEE DE L'AUTHIE Villes-sur-Authie, Quend

111 DUNES DU ROYON Fort-Mahon-Plage, Quend

51 LE MARQUENTERRE Le Crotoy, Quend, Saint-Quentin-en-Tourmont

823 DOMAINE DE REGNIERE ECLUSE Bernay-en-Ponthieu, Machy, Regniéere-Ecluse, Vironchaux, Von

372 MARAIS DE LA MAYE Arry, Bernay-en-Ponthieu, Regniere-Ecluse, Rue

323 MARAIS DE SAILLY BRAY Noyelles-sur-Mer, Ponthoile

204 BAIE ET BASSE VALLEE DE LA SOMME Boismont, Grand-Laviers, Noyelles-sur-Mer, Ponthoile, Port-le-grand,

Saigneville, Saint-Valery-sur-Somme
Abbeville, Belloy-sur-Somme, La Chaussée-Tirancourt, Condé-Folie,
Epagne-Epagnette, Eaucourt-sur-Somme, Fontaine-sur-Somme, Liercourt,

848 MOYENNE VALLEE DE LA SOMME Long, Lngpré-les-Corps-Saints, Mareuil-Caubert, Picquigny, Pont-Rémy,
Yzeux

84 LE BOIS HOUDANT Saint-Valéry-sur-Somme

608 RENCLOTURE DE LA GAITE Lanchéres, Pendé

471 POINTE DU HOURDEL Cayeux-sur-Mer

213 HABLE D'AULT Brutelles, Cayeux-sur-Mer, Woignarue

336 FALAISES ET BOIS DU ROMPVAL Ault, Mers-les-Bains, Saint-Quentin-la-Motte
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1.7. Desserte et acces

Les parcelles concernées par les travaux de désamiantage et de démolition concernent des propriétés du
Conservatoire du littoral, acquises a ce jour mais également a venir. Les terrains sont généralement situés en
milieux naturels sensibles voire trés sensibles (milieux dunaires, marais, espaces forestiers) et peuvent présenter
des conditions d’accés variables déterminées par la portance des sols.

Certains sites présentent des itinéraires d'accés aux parcelles concernant les travaux parfois longs de plusieurs

centaines de métres.

Certaines parcelles concernées par les travaux sont paturées par le bétail, en convention avec le Conservatoire
du littoral. L'entrepreneur avertira le maitre d'ouvrage de son intervention dans les parcelles paturées afin que
l'information soit relayée auprés de I'exploitant agricole.
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1.8. Sensibilité des sites

Les travaux décrits au sein du présent cahier des charges concernent des parcelles propriétés du Conservatoire
du littoral. Les milieux naturels présents sur le site ou I'environnant ont pour caractéristique leur forte vulnérabilité
au regard du patrimoine naturel qu'ils abritent. Ces travaux ont fait I'objet, préalablement a leur lancement,
d’autorisations de la part des autorités compétentes. Dans ce contexte, le Conservatoire du littoral attire toute
I'attention de I'entrepreneur sur les moyens mis en ceuvre pour la préservation du milieu.

A ce titre, toutes les précautions seront prises par I'entrepreneur pour préserver I'intégrité des sols et de la
végétation en place : les surfaces de roulement seront réduites a une seule emprise minimale au sol, en cas de
constat de difficultés d'intervention (conditions météorologiques peu favorables, sols détrempés...), I'entrepreneur
stoppera immédiatement le chantier afin de prévenir toute dégradation du milieu naturel. Il préviendra dans la foulée
le représentant du Conservatoire du littoral ou du gestionnaire.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de site et de ses difficultés d'acces. Il ne pourra en aucun cas
arguer de sa méconnaissance des lieux ou des difficultés a accéder au site pour réclamer une plus-value.
L’entreprise sera réputée s'étre rendue sur place pour apprécier a leur juste valeur l'importance des travaux a
exécuter. Elle est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.

Notamment, lui sont parfaitement connus :
= e terrain et ses sujétions propres,
= |a nature de I'environnement bati existant,
= |es contraintes liées a la réalisation des chantiers avoisinants,
= |es contraintes relatives aux propriétés voisines,
= |es modalités d'accés au site par la voirie,
» les possibilités et les difficultés tant de circulation que de stationnement,

= les sujétions liées aux réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité des biens et des
personnes sur le domaine public.

L’entrepreneur devra en conséquence réceptionner 'emplacement de son futur chantier avant tout commencement
de ses travaux et émettre toutes les réserves qui lui paraissent nécessaires. Le fait d’'entamer ses travaux sur le
site équivaut tacitement & la réception de I'emplacement de son chantier et en conséquence aucune réserve ne
sera alors recevable. En revanche, il est de la responsabilité de I'entrepreneur de prendre toute disposition aupres
des concessionnaires pour obtenir avant la remise de son offre toutes les informations utiles a propos de leurs
réseaux, les plans du marché nayant qu’un réle d'information et n'étant que des plans statistiques.
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2. Conditions d’exécutions

2.1. Engagements et responsabilité de I’entreprise

Lors de chacun des travaux prévus au marché, I'entrepreneur doit, notamment, surveiller la stabilité des
constructions et réseaux éventuels et prendre, sous sa responsabilité, toute mesure de nature a prévenir les
incidents. Il s’engage a garantir le maitre d’ouvrage contre tous les recours des tiers en raison de I'exécution des
travaux.

A cet égard, le maitre d’ouvrage attire tout particuliérement I'attention de I'entrepreneur sur le fait qu'il garde
I'entiére responsabilité de tout désordre ou dommage susceptible d’étre occasionné aux tiers par tous les travaux
faisant I'objet du présent marché.

Avant la remise de son offre, il est expressément demandé a I'entrepreneur de prendre connaissance des
dispositions du projet et des conditions initiales du chantier sur le terrain. Il est donc réputé les avoir acceptées
sans réserve et faire son affaire de I'exécution correcte des travaux. Sa responsabilité demeure donc pleine et
entiére.

D'une fagon générale, I'entrepreneur devra, sous sa responsabilité, assurer la protection de son chantier contre les
eaux de toute nature et de toute origine. Il sera responsable des conséquences des perturbations qu'il apporterait
au régime de I'écoulement des eaux de surface ou des eaux profondes. Il assurera également, sous sa
responsabilité et & sa charge, I'évacuation des eaux de toute origine depuis le chantier jusqu’aux exutoires ou elles
pourront étre regues. Il devra I'épuisement, le détournement éventuel des eaux de ruissellement pluviales ou
souterraines.

Tous les travaux seront faits avec matériel approprié.

Il appartient & I'entrepreneur de mener les enquétes nécessaires aupres des services concessionnaires du maitre
d’ouvrage pour acquérir une connaissance suffisante de I'ensemble des réseaux concernés par le projet.

L’entreprise devra, au cours de ses travaux, veiller & ne pas ébranler les ouvrages, a ne pas abimer les chaussées
et toute protection devra étre mise en ceuvre pour ce faire. Il sera responsable de tous les éboulements consécutifs
a I'exécution de ses travaux.

L’entrepreneur sera tenu de vérifier I'exactitude des renseignements portés sur les plans et s'assurer qu'il n'y a pas
d’omission.

2.2. Sécurité
Pendant les travaux, I'entreprise prendra les mesures nécessaires pour maintenir la sécurité, tant pour ses salariés
que pour des tiers, qui resteront sous sa responsabilité jusqu'a la réception.

Les conditions d’accés au site de démolition devront étre convenues, par avance, avec le maitre d’ouvrage. Afin
de ne pas dégrader la végétation avec les engins sur 'ensemble de la parcelle, I'entrepreneur limitera les zones
de circulation au minimum nécessaire au bon déroulement du chantier.

Pour des raisons de sécurité et compte tenu de la nature des lieux et des travaux, aucun travail ne pourra étre
exécuté sans la présence simultanée d’au moins deux personnes.

L’Entrepreneur veillera au port des équipements de protection individuels appropriés aux risques encourus et au
respect des normes et réglements de sécurité des matériels utilisés.
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2.3. Transports, circulations et stockage

Les circulations d’engins et les transports de matériaux devront respecter les prescriptions du présent cahier
concernant la propreté des voies empruntées. Aucune nuisance sonore aux riverains ne sera tolérée en dehors de
celles rendues nécessaires par I'exécution des travaux aux heures de chantier pendant la semaine. Le travail de
nuit ou de fin de semaine sera soumis a accord préalable du maitre d’ouvrage et des services de I'Etat concernés.

L’entrepreneur n'est pas autorisé a laver ses engins et véhicule sur le site des travaux. Le lieu de stockage éventuel
de carburants sera soumis a la validation du maitre d'ouvrage et du S.P.S. dans le cadre des installations de
chantier et respectera les instructions réglementaires en vigueur a I'exécution du chantier. Toutes les précautions
seront prises pour n'apporter aucune pollution au milieu, et notamment a 'eau.

L’Entrepreneur assumera seul toutes les responsabilités qui pourraient découler d’une atteinte a I'environnement.

2.4. Contraintes et servitudes

Les conditions suivantes devront étre respectées durant toute la période du chantier :
= maintenir les exutoires naturels du site ;
= prendre toute mesure de sécurité sur les traversées des routes et acces publics ou privés ;
= interdire I'accés du chantier au public ;

= prendre en compte la présence des réseaux et respecter les dispositions particuliéres protégeant les
ouvrages prévues par l'article 19 du Décret n°91-1147 du 14 Janvier 1991 ;

= tenir compte, dans l'organisation des transports, des voies coupant I'emprise des travaux (ou sy
raccordant) et assurer le maintien de leur propreté ;

= prendre en compte le caractére hydromorphe du sol qui ne peut supporter l'intervention de certains engins
de chantier, les engins Iégers étant a valoriser (chenille, basse pression, mini pelle).

2.5. Retards causés par des aléas

L’entrepreneur ne pourra réclamer aucune indemnité du fait des retards qui auraient pu étre occasionnés a son
travail par suite d'un quelconque des différents alinéas visés au présent article, ainsi que celui provoqué par la
rencontre en fouilles d'objets divers. Ces retards éventuels ne constitueront pas non plus des cas de force majeure
prolongeant la durée totale prévue des travaux.

2.6. Patrimoine archéologique

Toute découverte archéologique ou paléontologique fortuite devra étre immédiatement déclarée et conservée en
I'attente de décision du service compétent qui prendra toutes les mesures nécessaires de fouille ou de classement
a garantir. Il est entendu que tous les vestiges et documents archéologiques mis a jour resteront propriété de I'Etat.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que des engins de guerre non explosés pourront étre trouvés au
cours des travaux. En cas de découverte d'engins explosifs, le maitre d’ouvrage sera immédiatement averti et le
service de déminage compétent appelé sur les lieux. Tout travail sera immédiatement arrété dans un rayon de 100
meétres autour de I'engin, et seront signalés par un fanion rouge et une pancarte portant l'inscription suivante :
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"DANGER - INTERDICTION D'APPROCHER". L'entrepreneur est responsable de la garde des engins jusqu'a leur
enlévement par une structure spécialisée.

2.7. Etat des lieux

L'entrepreneur devra se rendre compte de I'état actuel des lieux pour la réalisation de I'opération sous sa seule
responsabilité et en respectant les données du projet.

L'entrepreneur ne pourra opposer au maitre d'ouvrage les renseignements indiqués aux documents qui lui seront
fournis sur la situation des lieux pour se prévaloir d'une plus-value quelle qu'elle soit en raison des divergences
pouvant exister avec la situation rencontrée lors de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur est réputé, par le fait méme de sa soumission s'étre informé de tous les éléments qui pouvaient étre
raisonnablement obtenus et influer en quelque maniere que ce soit sur les travaux ou sur leurs prix.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance :

*  del'emplacement et de la nature des travaux,

= de la sensibilité environnementale et paysagére du site propriété du Conservatoire du littoral,
= de lalocalisation, la nature et l'identification des réseaux présents,

* de la topographie et de la nature du terrain,

= des conditions d’accessibilité ou de stockage et d’évacuation des matériaux et matériels.

Avant tout démarrage des travaux, un état des lieux sera effectué en présence d’'un agent du Conservatoire du
littoral ou d'un représentant du gestionnaire du site.

2.8. Signalisation

La signalisation de chantier a I'égard de la circulation publique sera conforme :

= a l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére telle qu'elle est définie et approuvée par
I'ensemble des arrétés ministériels en vigueur a la date de passation du marché,
= au(x) schéma(s) de signalisation temporaire visé(s)
Durant toute la période du chantier, la signalisation sera maintenue dans un parfait état de propreté et de
maintenance. Des grilles de chantier devront étre maintenues fermées tant que la réception des travaux n'aura pas
été prononcée. Des panneaux « chantier interdit au public » devront étre maintenus en permanence.

2.9. Déclarations préalables

Quinze jours avant le démarrage de I'exécution des travaux, I'entrepreneur réalisera ses Déclarations d’Intention
de Commencement de Travaux en se mettant en rapport avec les services techniques des communes, ENEDIS,
GRDF, France Telecom, Compagnies et Concessionnaires de la distribution d’eau, etc. Il transmettra une synthése
de ces D.I.C.T. (concessionnaires présents, nature des réseaux et localisation sur I'emprise des travaux) a I'agent
en charge du suivi de travaux au sein du Conservatoire du littoral.

L’entreprise sera tenue responsable de toute dégradation occasionnée sur les réseaux souterrains et aériens
existants sur 'emprise des travaux. Toute détérioration sera suivie d'un remplacement intégral des ouvrages
impactés, sur les mémes caractéristiques et aux frais de I'entrepreneur. Toutes les mesures nécessaires seront
prises pour le soutien des canalisations et conduites présentes sur le site. L'entrepreneur sera responsable de
toute dégradation occasionnée aux ouvrages et cables de toute nature existant dans I'emprise du chantier, sur ou
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sous les voies publiques. Le titulaire du marché prendra les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne
soit causé aux installations des réseaux souterrains et aériens de toute nature. Il est précisé notamment qu'il devra
éventuellement prendre toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces canalisations et conduites.

Le titulaire du marché ne sera pas admis a présenter de réclamation du fait que le tracé ou I'emplacement imposé
pour les ouvrages, l'obligerait & prendre ces mesures de soutien de canalisations et de conduites sur quelle que
longueur qu'elles puissent s'étendre. Les canalisations, cables et appareillages détériorés pendant les travaux
seront remplacés par des éléments neufs, de mémes caractéristiques aux frais de I'entrepreneur. L'entrepreneur
devra soigneusement repérer la position de tous ces ouvrages. Il se renseignera pour cela auprés des
administrations et des services intéressés. Si les travaux nécessitent I'interruption de la distribution d'eau, de gaz,
d'électricité, etc. I'entrepreneur sera tenu d'indiquer aux administrations et aux divers services intéressés, au moins
un mois avant la période prévue, la date et la durée des travaux.

2.10. Diagnostics techniques amiante avant démolition

Les repérages d’amiante seront réalisés préalablement a la notification des bons de commande. lls seront transmis
au titulaire du marché a la notification des bons de commande et serviront de base a la rédaction du plan de retrait
amiante qui sera adressé aux organismes officiels (pendant la période de préparation).

2.11. Forme et durée du marché

Le marché a bons de commande est d'une durée maximale de 4 ans a compter de la date de notification du
marché. Les prestations faisant I'objet de ce marché sont susceptibles de varier dans les limites suivantes :

LOT 1 | Départements du Nord et du Pas de Calais :

Montants pour 4 ans :

MONTANT TOTAL MINIMUM des commandes : 100 000 € TTC
MONTANT TOTAL MAXIMUM des commandes : 300 000 € TTC

LOT 2 | Département de la Somme :

Montants pour 4 ans :

MONTANT TOTAL MINIMUM des commandes : 75 000 € TTC
MONTANT TOTAL MAXIMUM des commandes : 200 000 € TTC

2.11.1.  Etablissement du devis de chaque bon de commande

Chaque prestation fera I'objet d'une demande de devis aprés envoi d’un fond de dossier afin que le titulaire prenne
connaissance du travail a effectuer et évalue le délai nécessaire a sa mission.

Ce devis permet de prendre la mesure de la spécificité de la prestation a fournir et d’évaluer le délai nécessaire a
la réalisation de la mission demandée. Le devis comprendra les éléments suivants :

un état des lieux simplifié avec éventuellement des photos,
une évaluation du délai de réalisation avec justification du temps passé,
un co(t appuyé sur le BPU.

Le délai maximum pour la fourniture du devis est de dix jours ouvrables a compter de la réception du fond de
dossier. Le Conservatoire du littoral pourra demander des éclaircissements et proposer des ajustements avant
d’établir le bon de commande correspondant au devis final.

A réception du devis, un bon de commande sera établi par le Conservatoire du littoral.
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2.11.2.  Notification des bons de commande

Le Conservatoire du littoral notifiera les bons de commande par courriel a I'adresse qui sera indiquée par le titulaire
du marché. Chaque bon de commande comportera :

= nom et adresse du titulaire,

=  numéro et date du marché,

= numéro et date du bon de commande,

= adresse de livraison,

= adresse de facturation,

*  désignation des prestations,

= délais maximum de réalisation,

* montant total hors taxes de la commande,
* taux et montant de la TVA,

= montant total TTC.

2.11.3.  Procédures de fin d’'intervention

Pour tout bon de commande, I'entrepreneur fait parvenir par courriel au maitre d’ceuvre, dans un délai maximum
de 72 heures aprés intervention, un bon de fin d’intervention sur lequel il a consigné les informations suivantes :

= nom du site,

= date de l'intervention ou période d’intervention,

= lieu d'intervention,

= liste des travaux effectués,

= nature et quantité des fournitures mises en ceuvre,

= observations de I'entreprise sur les éventuels problémes rencontrés,

= dégradations survenues aux ouvrages, sols et/ou équipements, du fait de I'entreprise ou de tiers,
= date et signature du conducteur de travaux ou du chef de chantier,

= les raisons justifiants le retard ou le non respect des délais dans I'exécution des taches.

2.11.4. Délais de livraison

Le délai de livraison sera fixé dans le bon de commande, conformément au devis établi au préalable par le titulaire
du marché.

2.11.5.  Controle des prestations et visites de chantier

L'entrepreneur ayant la qualification minimale de conducteur de travaux, est tenu d'assister aux visites de chantier
fixées par le maitre d'ceuvre. Ce dernier pourra cependant convoquer I'entrepreneur a la date de son choix.

Le contréle contradictoire des prestations est réalisé en présence de I'entreprise & chaque visite de chantier.

Tout contrble contradictoire fait I'objet, 72 heures a l'avance, d'un avis téléphonique a I'entreprise et d'une
confirmation par courriel. En cas d’absence de I'entreprise, le contrdle unilatéral du Conservatoire du littoral donne
lieu a I'établissement d’un constat réputé contradictoire.

Les visites de chantier ont pour but de programmer les travaux de I'entreprise, de contréler leur bonne exécution
de s'assurer des moyens techniques et humains mis en ceuvre, de noter les défectuosités et retards constatés, de
donner les directives pratiques non précisées dans le marché que I'entrepreneur devra solliciter aupres du maitre
d'ceuvre.

Le compte-rendu de la visite de chantier est rédigé par le maitre d'ceuvre et signé contradictoirement, I'entreprise
en recevant un exemplaire. Si aucune observation n'est formulée dans les deux jours ouvrables suivant la
réception, les décisions prises lors de ces réunions sont exécutoires passé ce délai.
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3. Consistance des travaux

Le présent marché inclut les prestations suivantes (identiques pour les deux lots) :

1 TRAVAUX PREALABLES
1.1 Installation et repliement de chantier
1.2 Installation complémentaire pour le désamiantage (plus-value au prix 1.1)
1.3 Réalisation du plan de retrait et transmission au service instructeur
1.4 Débroussaillage pour accés au chantier ou dégagement de clétures
1.5 Abattage ponctuel pour accés au chantier
1.5.1  Arbres dont la circonférence du tronc (tronc principal en cas de cépée) mesurée a 1 m du sol est
comprise entre 15 et 50 cm
1.5.2  Arbres dont la circonférence du tronc (tronc principal en cas de cépée) mesurée a 1 m du sol est
supérieure a 50 cm
1.6 Elagage ponctuel pour accés au chantier
1.7 Fourniture et pose-dépose de panneau de chantier 600*800 mm
2 TRAVAUX DE DEPOSE D'EQUIPEMENTS DIVERS ET NETTOYAGE
2.1 Dépose de cléture
2.1.1  Mono-fil potelets (anti-chutes falaises)
2.1.2  Clétures agricoles piquets bois
2.1.3  Clétures agricoles piquets béton (y compris frais de mise en décharge avec BSD)
2.1.4  Clétures agricoles piquets métalliques
2.1.5  Clétures agricoles traverses chemin de fer (y compris frais de mise en décharge avec BSD de
produits créosotés)
2.1.6  Clbtures paysageére lisse béton armé
2.1.7  Clétures dans I'eau type parcs a canards ou limite de propriété sur étang
2.2 Dépose de portail ou barriére
2.3 Dépose de passerelle piéton ou ponton de péche
2.4 Dépose de magonnerie ou béton non armé
2.5 Dépose de roc ou béton armé
2.6 Dépose de cuves ou fosses enterrées
2.7 Dépose de buse béton ou canalisation
2.8 Dépose de dispositif de défense de berges type tunage bois et reprofilage
2.9 Dépose de DIB
210 Dépose de déchets inertes
2.11 Nivellement de surface
212 Terrassements en déblais pour suppression de merlon d'origine anthropique
2.12.1  Merlons terreux (terre végétale issue du creusement de mares par exemple)
2.12.2  Merlons mixtes (terre végétale et déchets inertes type gravois, béton, pierres, briques...)
213 Evacuation de dépots sauvages
2.13.1  Terrassement de surface
2.13.2  Purge de décharges enterrées
3 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET DEPOLLUTION
3.1 Dépose de tdle fibro-ciment
3.2 Dépose de dispositif de défense de berge en tdle fibro-ciment et reprofilage
3.3 Elimination d'amiante en vrac
3.4 Dépose de dalles amiantées sans colle
3.5 Dépose de dalles amiantées avec colle amiantée
3.6 Elimination de matériaux contenant du plomb
3.7 Evacuation de terres polluées
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4 TRAVAUX DE DEMOLITIONS

41 Curage de batiments avant démolition
4.2 Démolition d'habitat Iéger de loisirs (surface au sol < 50 m?)
43 Démolition de corps de batiments type maison d'habitation (surface au sol > 50 m?)

4.3.1 Volume de batiments de volume < 100 m3

4.3.2  Volume de bétiments de volume > 100 m3
4.4 Démolition de hangar agricole

4.4.1  Hauteur au faltage < 6 m

4,42  Hauteur au faitage > 6 m

4.5 Démolition de dalle béton ou terrasses y compris béton armé et fondations
4.6 Démolition de plancher bois
48 Démolition de voiries ou plateformes avec structure

Chaque lot géographique comprend une zone humide, située a I'intérieur des terres (marais Audomarois
pour le lot 1 et moyenne vallée de la Somme pour le lot 2). Ces espaces de marais sont, pour la plupart,

accessibles uniquement par voie d’eau. Les bordereaux des prix unitaires sont donc constitués de postes
en doublon (numéro de poste suivi d’'un astérisque *) pour les interventions nécessitant le déploiement de
moyens matériels adaptés a des accés avec faible tirant d’eau.

3.1. Travaux préalables

Le piquetage général des différentes zones de travaux décrites aux piéces contractuelles fait partie des prestations
dues par I'entreprise. Celui-ci sera exécuté par I'entrepreneur, il sera procédé contradictoirement a la réception de
ce piquetage avant le démarrage du chantier qui donnera lieu a I'établissement d'un procés-verbal d'implantation.
L'entrepreneur restera responsable de la bonne conservation des piquets d'implantation, qui devront étre
conserveés et éventuellement rétablis, a ses frais, pendant toute la durée du chantier.

Le bornage des limites fonciéres par un géometre expert ne fait pas partie de la mission de I'entreprise.

La destruction de la végétation en place se fera mécaniquement. L'emploi de produits chimiques est interdit. Le
brdlage des coupes en plein air est interdit.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité de préserver les arbres existants lorsqu'ils ne sont pas
concernés par de 'abattage sélectif. Seuls les arbres considérés comme dangereux pour les usagers pourront étre
abattus. De la méme maniére, un élagage sécuritaire pourra étre réalisé sur des secteurs sensibles, pratiqués par
le public. Dans cette optique, il prendra toutes les précautions nécessaires dans le cadre du chantier pour préserver
la végétation naturelle et spontanée.

L'entreprise devra prendre en compte, dans les travaux d'abattage des arbres identifiés par le maitre d'ouvrage, la
présence des sujets avoisinants. Toutes les précautions de parfait respect de la végétation en place devront étre
prises. Ces travaux seront réalisés sans occasionner de quelconques dommages aux environs des arbres :
maisons, batiments, clotures, murs, chemins, arbres, haies...

Des périmetres de sécurité en raison de la présence d’habitation et de voirie & proximité devront également étre
prévus.

Les arbres seront dessouchés, les troncs seront débardés et évacués du chantier au frais de I'entreprise. Ces
opérations de débardages devront également prendre en compte la végétation existante.

Toutes les branches du houppier pourront étre fagonnées en bois de chauffage a destination de la commune et les
rémanents seront broyés et évacués en dehors du site en centre de compostage.

Page 14 | 21



ACBC Travaux de désamiantage et démolition de batiments et ouvrages divers Conservatoire du littoral
CCTP commun a tous les lots Décembre 2020

3.2. Travaux de dépose d’équipements divers et nettoyage

Ces travaux correspondent a I'évacuation de I'ensemble du mobilier et équipements divers répartis sur les sites a
savoir (liste non exhaustive) :

passerelles métalliques et bois y compris tunage associé,
plateformes béton allégé (présence de polystyréne),
clétures y compris linéaire dans I'eau,

terrasses,

petits ouvrages magonnés,

portails,

pontons,

tunage et tous types de dispositifs de défense de berge,
parc a canards...

L’ensemble de ces démolitions incluent la purge compléte et I'évacuation des massifs béton éventuellement
associés aux équipements. Tous les matériaux provenant des démolitions seront évacués conformément au
SOGED.

Le maitre d’ouvrage attire I'attention de I'entrepreneur sur la nécessité de prendre toutes les précautions
nécessaires pour la suppression des équipements en bordure de plan d’eau. Aucune pollution ne sera
tolérée sur le site et toutes les précautions seront prises pour éviter les envols et éparpillement des
déchets. Le nettoyage fin du site postérieurement a la démolition sera garanti par les entreprises.

Le terrain naturel sera remis en état dans la foulée de la dépose de ces équipements (nivellement,
reprofilage de berges, modelage de terrain). Les surfaces empruntées et éventuellement orniérées par les
engins seront également remise en état lorsque I'entrepreneur quittera le site.

3.3. Travaux de désamiantage et dépollution

3.3.1.Généralités

L'attention de I'entreprise est attirée sur le respect de la réglementation concernant les déchets d'amiante quel que
soit leurs quantités. Les déchets provenant des interventions seront considérés selon qulils sont ou non
susceptibles de libérer des fibres d'amiante :

Les déchets tels que filtres a poussiéres usagés, masques et vétements jetables, cartouches filtrantes et
d'une maniére générale tous les produits a aspect pulvérulent sont susceptibles de libérer des fibres. lls
constituent des déchets spéciaux et seront éliminés conformément a une procédure de type 1 : les déchets
seront placés dans un emballage spécifique "amiante" et confiés sans délai a un centre de collecte spécialisé
ou une décharge de classe 1 en vue de leur élimination.

Les déchets, tels que chutes et copeaux de matériaux en amiante-ciment, mélange résultant de la
stabilisation au ciment des poussiéres recueillies, sont considérés comme des déchets inertes et seront
éliminés conformément a une procédure de type 2 : les déchets pourront étre placés dans les décharges
standard.

3.3.2.Accés

L'accés a la zone confinée, maintenue en dépression ne peut se faire que par l'intermédiaire de sas. Ces derniers
devront étre suffisamment dimensionnés pour permettre une évolution aisée des opérateurs. Le sas d’entrée doit

Page 15 | 21



ACBC Travaux de désamiantage et démolition de batiments et ouvrages divers Conservatoire du littoral
CCTP commun a tous les lots Décembre 2020

permettre & toute personne pénétrant dans la zone de travail de revétir la tenue de travail et les projections
nécessaires a l'intervention en milieu pollué. Il doit également permettre I'approvisionnement en matériels et
matériaux. Le sas de sortie permettra le déshabillage et la décontamination des salariés, ainsi que I'évacuation des
matériels et des déchets produits par les travaux dans le sas spécifique.

Si ce sas est utilisé pour sortir les sacs de déchets ou le matériel, le sol ne comporte ni obstacle, ni changements
de niveaux. Le sas doit permettre le passage d'un brancard.

3.3.3.Gestion des déchets amiantés

L’entreprise mettra tout en ceuvre pour le respect des normes et réglementations en vigueur pour la gestion et le
traitement des déchets et plus particuliérement :

Le conditionnement : premier sac douché dans le compartiment matériel puis deuxiéme sac thermograveé «
AMIANTE » translucide. Les sacs seront stockés avant transport dans un container cadenassé dans
I'enceinte du chantier.

La destination : Décharge spécialisée ou centre d’enfouissement technique de classe 1

Suivi des déchets : Fourniture au maitre d'ceuvre du bordereau de suivi des déchets d'amiante (BDSA). En
I'absence des bordereaux de suivi, la réception des travaux ne pourra étre prononcée par le maitre
d’ouvrage.

Transport : I'ensemble des transports sera réalisé par un transporteur agrée. Utilisation de big-bag et
obligation du respect des scellés et inscriptions réglementaires.

3.3.3.1. Choix de la filiere d'élimination des déchets

Les déchets de MCA seront éliminés dans la filiére classée amiante liée suivant le code de I'environnement.
L'enfouissement dans des installations de stockage de déchets, en alvéoles dédiées amiante. Ce type d'installation
étant habilité a recevoir les poussiéres, les déchets contenants de I'amiante libre tels que les EPI, les films
plastiques, les filtres, les matériaux d'encapsulage non dépollués, les brisures de MCA, etc.

La description et les dimensions des conditionnements des déchets contenant de I'amiante qui y sont déposés,
doivent étre fournis avec la demande d'autorisation préalable d'élimination des déchets (fiche d'identification du
déchet). L'entreprise en charge des travaux a la responsabilité de vérifier aupres de I'exploitant que ses déchets
ne figurent pas dans la liste des déchets interdits par I'arrété préfectoral du classement détenu par le site.

3.3.3.2. Conditionnement et emballage

L'entreprise en charge de I'encapsulage des MCA devra prendre en compte toutes les mesures obligatoires et
nécessaires pour conditionner et évacuer de la zone de travail les déchets au fur et a mesure de leur production.

Les déchets seront conditionnés conformément aux régles en vigueur et aux régles imposées par le cahier des
charges des centres d'élimination. Le type de conditionnement sera adapté a la nature des déchets du chantier :
Amiante lié, produits palettisables, EPI, films en matiéres plastiques, etc.

Les produits d'amiante liée seront conditionnés par des colis de taille adapté genre (Grand récipients pour le vrac
ou big-bag) afin de permettre la dépose des déchets conditionnés en sacs plastiques ou des déchets, fragments,
petites éléments de diverses natures ne présentant pas de risque de percement des enveloppes.

Chaque conditionnement unitaire de déchets contenant de I'amiante se verra apposé une étiquette conforme au
modéle en vigueur.
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3.3.3.3. Etiquetage réglementaire pour les produits contenant de I'amiante

Tous les conditionnements doivent étre identifiés :

adresse de I'entreprise en charge des travaux,

adresse du site d'élimination,

numéro du certificat d'acceptation préalable (CAP)
Les conditionnements de déchets contenant de I'amiante doivent étre fermés au moyen de scellé numéroté, portant
le N° de SIRET de I'entreprise ayant emballé le ou les déchets ainsi qu'un numéro univoque reporte sur le
bordereau se suivi des déchets amiantés (BDSA).

3.3.3.4. Chargement et transport vers CTE

Tous les transferts de déchets seront réalisés par des camions bachés. Sur tous les convois desservant les zones
du chantier et en partance du périmétre cléture du chantier :

a l'enregistrement du camion et du conducteur, de I'heure de sortie, de la destination et de la nature des
déchets chargés,

au contréle du bachage,

au lavage des roues.

Chaque camion fera l'objet d'un bordereau de suivi des déchets (cf. paragraphe suivant). Un registre sera tenu par
I'entreprise pour toutes les expéditions identifiées par nature et poids exprimé en kg des déchets. L'entreprise
remettra les originaux bu bordereau de suivi amiante.

Le maitre d'ouvrage reste propriétaire des déchets mis en dépét en décharge.

3.3.3.5. Bordereau de suivi des déchets amiantés

L'entreprise devra obligatoirement rédiger un bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de I'amiante.
Les bordereaux seront obligatoirement signés par le maitre d'ouvrage avant transport.

3.4. Travaux de démolition

3.4.1.Curage du batiment et espaces avant démolition

Ces travaux correspondent a la déconstruction ou la dépose sans réemploi de tous les ouvrages existants a
lintérieur des batiments. Les travaux seront exécutés par tous les moyens appropriés en fonction des conditions
de chantier et de son environnement, avec toutes les précautions prises pour ne causer aucun dommage aux
ouvrages Conserves.

Tous les matériels et matériaux récupérables seront acquis a I'entrepreneur qui devra les évacuer hors du chantier
au fur et a mesure.

Avant démolition I'entrepreneur réalise le curage des batiments en déposant notamment (liste non exhaustive) :

les étanchéités et leurs protections,
les lanterneaus,

les souches,

les couvertines,

Page 17 | 21



ACBC Travaux de désamiantage et démolition de batiments et ouvrages divers Conservatoire du littoral
CCTP commun a tous les lots Décembre 2020

*  |les menuiseries extérieures et leurs occultations,

= les blocs-portes intérieurs et extérieurs,

= les cloisons légéres,

= les placards et fagades de gaines,

= les plafonds suspendus de toutes natures intérieurs et extérieures,

= les différents sols (PVC, carrelage, etc.),

= les ouvrages de métallerie intérieurs et extérieurs,

= les différents équipements techniques (chauffage, plomberie, VMC, électricité, etc.),
= |e mobilier fixe non conservé...

3.4.2.Démolition des structures et charpentes bois

Les travaux de démolition sont exécutés avec soins, en prenant toutes précautions usuelles et en installant tous
dispositifs réglementaires de sécurité. L'entrepreneur est tenu, avant commencement des travaux d'avertir les
services compétents chargés du contrdle des éléments de sécurité sur le chantier.

A l'exclusion de 'usage de la boule, du BRH et de I'emploi d'explosifs, les modes de réalisation des démolitions
sont laissés a l'initiative de I'entrepreneur qui les soumet au maitre de l'ouvrage.

L'entrepreneur ne peut élever de réclamation, ni prétendre a supplément de prix ou a prolongation du délai
contractuel si certains ouvrages ou parties d'ouvrages prévus démolis dans son offre de tel mode doivent étre
exécutés par tel autre mode de réalisation.

Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition doivent rester dans le cadre de la
réglementation et des instructions qui lui sont données par les services compétents.

L'entrepreneur doit lors de ce choix, tenir compte qu'il doit assurer dans tous les cas :

= la sécurité du personnel et la sécurité du public,

= la conservation sans dommages des propriétés voisines baties ou non baties,

* la protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés a proximité,

= ['‘étanchéité des constructions contigués,

» et toutes autres obligations qui lui sont imposées par les conditions particulieres du chantier.

Lors de I'exécution des travaux de démolition, I'entrepreneur doit prendre toutes précautions pour éviter la chute
de matériaux ainsi que tous effondrements méme partiels pendant la durée des travaux.

L'entrepreneur doit prévoir tous échafaudages, planchers et barriéres de garantie, garde-déchets, etc., ainsi que
tous étaiements, étrésillonnements, etc., qui s'avéreront nécessaires pour I'exécution des travaux.

Il doit également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures pour éviter des
projections de poussiéres aux abords du chantier.

Il est formellement interdit de faire brller sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des
démolitions.

Il supportera toutes les conséquences des réglements administratifs, notamment celles qui résultent des
réglements de police en vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus particuliérement a la barriére sur rue, au
gardiennage du chantier et & la sécurité de la circulation.

La proximité des batiments existants notamment des habitations, oblige I'entrepreneur a réaliser ses travaux a
I'aide de moyens engendrant un minimum de poussiéres, de perturbations et de nuisances acceptables. L'utilisation
de marteaux-piqueurs est réduite au maximum, ['utilisation d'une croqueuse ou d'un broyeur hydraulique est
privilégiée.
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L'entrepreneur doit respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui sont notifiées. Aucun trouble ne devra étre
en dehors de ces heures, apporté a la tranquillité du voisinage. En tout état de cause, I'entrepreneur est tenu de
respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de
chantier.

Les bruits de chantier ne doivent en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur,
pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale
concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux, sont strictement applicables.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entrainant une géne difficilement supportable aux occupants des constructions
existantes, il pourra étre demandé a I'entrepreneur de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions
appropriées. Ces dispositions seraient, implicitement comprises dans le prix remis.

Les moyens suivant peuvent étre mis en ceuvre pour limiter ces nuisances :

= planning d'utilisation des machines en utilisant plusieurs machines en méme temps,
*  planning hebdomadaire des plages horaires particulierement bruyantes pour prévenir les riverains,
= choix du matériel insonorisé.

Les seuils suivant devront impérativement étre respectés : en période diurne, entre 9n00 et 19h00, les ambiants
ne doivent pas étre dépassés de plus de 5dB(A)

La déconstruction de la charpente bois comprend la dépose de I'ensemble des piéces constitutive des charpentes
principales des batiments (ossatures, contreventements, pannes...)

L’entreprise titulaire devra réaliser la démolition compléte et soignée de 'ensemble des batiments présents sur
site, a savoir, notamment (liste non exhaustive) :

= dépose des installations et appareils sanitaires,

= dépose des menuiseries extérieures,

* dépose des menuiseries intérieures, portes, batis, plinthes, habillage,

= démolition des faux plafonds y compris ossature et isolant,

= démolition de la tuyauterie, des gaines électriques, des luminaires,

= démolition des escaliers,

= démolition de cloisons et murs,

= dépose et évacuation des radiateurs et canalisations,

= dégazage, dépose et évacuation de la cuve a fioul ou gaz et des équipements de chaufferie, chaudiére (y
compris ensemble des accessoires, vases d’expansion...),

= dépose et évacuation de grilles,

= démolition des conduits magonnés de fumées ou de ventilation,

= démolition des plafonds platre compris solivage,

= dépose des sols souples et sol en carrelage compris chape ciment et plinthes...

3.4.3.Démolition des dalles béton armé et purge des fondations

Les travaux de démolition des batiments incluent la démolition des dallages et la purge compléte des fondations
des bétis.

La prestation concerne la démolition de dallage en béton armé avec ses fondations complémentaires éventuelles,
toutes finitions confondues, par tous moyens adaptés, y compris la découpe des. Sortie des gravats, manutention
et transport sont inclus a la prestation.

Page 19 | 21



ACBC Travaux de désamiantage et démolition de batiments et ouvrages divers Conservatoire du littoral
CCTP commun a tous les lots Décembre 2020

La prestation comprend également la dépose des canalisations sous et dans les dallages ainsi que des
équipements sanitaires et/ou électriques le cas échéant.

Tous les matériaux provenant des démolitions seront évacués conformément au SOGED.

3.4.4. Traitement des déchets non amiantés

Le titulaire doit organiser le tri sélectif (démarche chantier propre) sur le chantier afin d’assurer les différentes voies
d’élimination des déchets en fonction de leur classement, a savoir :

les déchets inertes (magonnerie, pierre, platre, déchets),

les déchets industriels banals (métaux ferreux ou non, bois traité, charpente, verre traité, fibres végétales et
animales, emballages plastiques, ...),

les déchets industriels spéciaux ou DTQD (déchets toxiques en quantités dispersées tels que colles,
peintures, acide chlorhydrique, décapants, huiles de décoffrage, ...).

les tuyauteries plomb

L’enlevement et les droits de décharge sont a la charge de I'entrepreneur.
Les résultats de tragabilité suivante sont impératifs :

100% des déchets réglementés

100% des déchets non réglementés
75% de déchets de chantiers valorisés

L’entrepreneur fournira obligatoirement les bordereaux de suivi des déchets.
La vente de matériaux sur la voie publique est interdite.

La récupération ou la réutilisation des matériaux d’'emballage et des produits usagés est a la charge de I'entreprise,
elle devra fournir les bordereaux nécessaires a la tracgabilité de cette récupération.

En cas d'impossibilité de réutilisation, la collecte et I'évacuation, en centre agréé des déchets produits pendant ou
apres I'utilisation d’'un produit ou matériau demeure a la charge de I'entreprise qui fournira les bordereaux
nécessaires a la tracabilité de ce traitement.

Les dépdts divers, les produits ou matériaux pouvant présenter un danger pour la faune ou la flore, existants ou
découverts lors des travaux sont a évacuer en décharge agréée ou en usine d'incinération.

L’entreprise fournira pour chaque type de déchets envisagés :

Les différentes possibilités de mise en décharge et/ ou recyclage (valorisation), gestion sélective des
déchets,

Le nom et I'adresse de la décharge utilisée,

Les bons de décharge avec lieu et quantités de matériaux mis en décharge.

Aucun nettoyage, aucune vidange de réservoir, de cuve, de bidon ne pourront avoir lieu sur le site. Le bralage des
déchets est interdit. Tout déversement, abandon ou enfouissement sur le domaine public ou sur le chantier est
rigoureusement interdit. Les vidanges et nettoyage de cuves, et notamment celles ayant contenu des produits
phytosanitaires, sont strictement interdits dans tout le périmétre des travaux.

Le remplissage des cuves sera exécuté aux endroits ayant recu 'agrément du maitre d’ouvrage.

Tous les stockages doivent étre réalisés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des
envols, chutes, infiltrations dans le sol, odeurs), accompagnés des dispositions nécessaires pour satisfaire a
I'esthétique du site qui doit étre maintenu en bon état de propreté.
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3.4.5.Nettoyage du site

Les dépots divers, les produits ou matériaux pouvant présenter un danger pour 'homme ou I'animal, existants ou
découverts lors des travaux sont a évacuer en décharge agréée ou en usine d'incinération (conformément a la
|égislation en vigueur).

Les dépdts d'ordures seront repris, chargés et transportés en usine d'incinération conforme a la Iégislation en
vigueur, les frais de traitement sont & la charge de l'entreprise. Cette opération fera l'objet d'un constat
d'achévement a la demande de I'entreprise.

Les produits divers indésirables doivent étre repris et évacués aux frais de I'entrepreneur. On entendra par produit
indésirable ceux constitués en tout ou partie d’éléments inertes, organiques ou chimiques pouvant présenter un
danger pour I'homme ou I'animal, et ceux susceptibles par leurs décompositions ou évolution de provoquer des
désordres aux végétaux et au sol.

Que ces produits soient existants ou découverts lors des travaux, ils sont a évacuer en centre d’enfouissement
technique, station de compostage ou usine d'incinération (conformément a la Iégislation en vigueur). Tous les
autres produits minéraux pourront étre transportés dans les zones devant étre remblayées, dans les limites du
marché.

Les dépbts d'ordures disséminés sur les futurs secteurs du projet, y compris les lieux d’emprunt de matériaux
(sable), ainsi que tous les remblais ou matériaux non indigénes par rapport au site seront repris, chargés et
transportés en usine d'incinération ou décharge agréée.

3.4.6.Remise en état des accés et aires de stockage

Les excavations réalisées par la démolition devront étre rebouchées, si nécessaire, et ceci gréce a un remodelage
du terrain, en déblai-remblai.

L’objectif de ces travaux est une remise en état naturel du site. Aussi, il sera fait une attention particuliére a la
remise en état du terrain a la fin des travaux. Le site devra étre laissé en parfait état de propreté en fin de chantier.
Aussi, I'entrepreneur prévoira, si nécessaire, un nettoyage manuel pour I'élimination de tous les déchets divers
répandus sur le site. Ce nettoyage final devra étre prévu dans la remise de I'offre de I'entreprise.

L’entrepreneur sera responsable du nettoyage des voies du domaine public utilisées par les camions et engins de
chantier. |l sera également tenu pour responsable des éventuelles dégradations constatées sur les chaussées du
domaine public consécutives aux passages, manceuvres et stationnement de tout camion ou engin.

Aprés présentation et acceptation par le maitre d'ouvrage des zones de stockage, les accés au chantier et aux
zones de stockage seront reconnus et matérialisés par I'entreprise.

Le constat de I'état de I'accés et de I'aire de stockage mise a disposition sera fait contradictoirement avec le maitre
d’ouvrage et consigné sur un compte-rendu de chantier.

Ala fin du chantier et aprés le nettoyage et la remise en état des surfaces mises a disposition, un constat identique
sera fait. L'entrepreneur sera entierement responsable de toutes dégradations qu'il pourrait commettre.
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