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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre d'ouvrage"” est le pouvoir adjudicateur pour le compte
duquel les travaux sont exécutés.
Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché
Suite au diagnostic des chaudiéres gaz existantes, des installations de chauffage ainsi qu’a
I’analyse des performances thermiques globales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, le
département immobilier de Rennes a retenu un programme de travaux visant I'amélioration
énergétique du batiment.
Les travaux concernent :

= Des travaux de désamiantage ;

= Le remplacement des chaudieres et la mise en conformité de la chaufferie ;

= Des interventions visant I’amélioration du fonctionnement du réseau;

Les prestations relévent de la catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.
Les travaux sont prévus entre le mois de mai et le mois de juillet 2021 avec une période de
préparation en avril 2021.

Le lieu d’exécution des travaux est le suivant:
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
77 avenue Albert De Mun
BP263- 44606 Saint-Nazaire

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,

de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition ni en en tranches ni en lots.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché
Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.
Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.2. Maitrise d'ceuvre
L’équipe de maitre d'ceuvre est:
AUNEA INGENIERIE
5 rue du Tertre 44470 Carquefou
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Tel: 02 28 23 62 78
gestion(@aunea.eu

Elle est chargée d'une mission comprenant :

= Les ¢études de diagnostic (DIA)

= Les ¢études d'avant-projet (AVP) ;

= Les études de projet (PRO) ;

= ['assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

= L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

= La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

= Le pilotage et la coordination de la phase chantier (OPC) ;

= L'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (AOR) ;

1-3.5..Contrdle technique
Ce contrdle est assur¢ par :

QUALICONSULT
AGENCE DE RENNES
Rue de la Terre Victoria — Batiment H- CS 76827
35768 Saint-Grégoire Cedex
02992394 94
Rennes.qc@qualiconsult.fr

Les missions confi¢es par le maitre d'ouvrage au controleur technique sont relatives :
= Solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables et dissociables (LP) ;
= Solidité des existants (LE)
= Sécurité des personnes dans les ERP (SEI) ;
= Fonctionnement des installations (F) ;
= [solation thermique et économies d’énergie (Th)

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs

La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation est assurée par :
QUALICONSULT
AGENCE DE RENNES
Rue de la Terre Victoria — Batiment H- CS 76827
35768 Saint-Grégoire Cedex
02 99 23 94 94
Rennes.gc@qualiconsult.fr

désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

1-3.7. Représentation du pouvoir adjudicateur
Pour l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :
Monsieur Le Chef du département Immobilier de Rennes DIR SG Grand Ouest
20 rue du Puits Mauger - CS 60826 - 35108 RENNES Cedex 3

Le chef du Département Immobilier de la Délégation Interrégionale Grand Ouest du Ministére de
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la Justice ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5)

La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article 14.1
de la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative a la sous-traitance ( CCAG
art. 3.6.2.4)

La réception de I'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAQG art. 3.6.2.6)

La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d'oeuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 12.6)

L'information par le titulaire de 1'absence de transmission de 1'état d'acompte par le maitre
d'oeuvre. (CCAG art. 13.2.2)

La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG
art. 13.4.2)

La réception du décompte général. (CCAG art. 13.4.4)
La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art. 27.3.1)

La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article L4532-9 du code
du travail. (CCAG art. 28.3)

La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'oeuvre. (CCAG art. 41.1.2)

La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'oeuvre.
(CCAG art. 41.1.2)

1-3.8. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

Les notifications au titulaire des décisions ou informations du maitre d’ouvrage et de son
représentant seront effectuées par courrier, courriel ou par tout autre moyen permettant d’attester
la date de réception de la décision ou de I’information. Les notifications transmises par courriel au
titulaire seront effectuées a 1’adresse indiquée a 1’acte d’engagement.

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir des réception de 1'accusé de réception du
titulaire dans les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un
courriel valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Sans
réponse du titulaire dans un délai de 24h calendaire, la date d’envoi fait foi et constitue le
point de départ des délais contractuels faisant objet de ladite notification.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas les délais commenceront a courir des
réception de l'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un
courriel valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Sans
réponse du titulaire dans un délai de 1h, I’heure d’envoi fait foi et constitue le point de départ
des délais contractuels faisant objet de ladite notification.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir
adjudicateur permettant I'envoi de courrier ou document par voie €lectronique avec avis de
réception et horodatage des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas,
les délais commenceront dés réception de l'accusé de réception par le titulaire de 1'échange
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¢lectronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les pieces particuliéres ou générales du marché, des informations ou transmissions
du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports
¢lectroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

1-4. Travaux intéressant la '"Défense' - Obligation de confidentialité et mesures

de sécurité
Sans objet.

1-5. Controle des coiits de revient
Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la
fin de I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur notamment prévues a ’article
D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de 1’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résili¢ dans les conditions définies a 1’article
46.3.1 du CCAG.

En application de ’article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché¢, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré
a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 1'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 4 5 du Code du
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Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles ..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 1'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 4 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour 'exécution en sous-traitance du marché N°............. du
........... ayant pour objet .......ccecveererreennenn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francgais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

Usage du francais sur le chantier :

Dans le cas de présence de salariés non francophones sur le chantier, il est fait obligation au
titulaire du marché de prévoir le recours a un interpréte pour exposer les droits sociaux dont
disposent les travailleurs et les régles de sécurité qu’ils doivent respecter.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire
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Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-let R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le
territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute la
durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

= Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

v les salariés détachés par ses soins,

v’ les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

v ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

= Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, apreés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a ’article 46.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

De¢s la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par ’article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21 du code
du travail.

L’affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.
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En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants :

— Dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— Dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colit prévisionnel des travaux et honoraires
est inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I’ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
= Garantie effondrement avant réception
= Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles
= Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a l'arrété du 5 janvier
2016 émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra €tre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-
traitants au fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants
devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux
qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-
2, et 1792-4-1 du Code civil.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
titulaire(s) fourni(ssen)t une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur)
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes
conditions de garantie. II(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit
la date d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilit¢ décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1’'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
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résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

Sans objet.

1-6.5. Autres dispositions générales

En complément de l'article 18.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénoméne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait 'objet, et ne pouvaient faire 'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les picces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

= L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi (daté
et signé par les représentants habilités des parties) ;

= Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulicres (CCAP) et ses annexes
éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;

= Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 8 septembre
2009 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

= Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;

= La décomposition du prix global forfaitaire ;

» Le mémoire technique du titulaire.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des
prescriptions définies dans les pi¢ces du marché :

= En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer l'exécution simultanée des
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différents lots visés au 1-2 ci-dessus ;
= En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues
au 3-2.8 ci-apres ;

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier l'entreprise pour l'installation de ses
chantiers, en application du 7-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre
gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application
d'un prix global forfaitaire.
En I'absence de la décision prévue a l'article 15.4.2 et par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou
une décision de poursuivre signée par le RPA.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix
Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :
= Les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui est remis au titulaire
lors de la notification du marché.
= Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 13.1 et 13.2
du CCAG.
Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.
Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions
est effectué et notifié¢ au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a
l'article 3-2.6 du présent CCAP.
Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles L.2193-10aL.2193-14 et R.2193-10 aR.2193-16 du CCP,
le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a
payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.
Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie
le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

La transmission des factures s’effectue conformément aux dispositions des textes suivants :
e ordonnance n°2014-697 du 26/06/2014 relative au développement de la facturation
¢lectronique ;
e décret n° 2016-1478 du 02/11/2016 relatif au développement de la facturation
¢lectronique ;
e arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
«Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr
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Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant:
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, outre les autres mentions prévues a
I’article 1 du décret n°® 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation
¢lectronique, les informations suivantes :
= Le numéro de marché
* Le numéro de SIRET du maitre d'ceuvre
= Le code du service exécutant de la dépense : FAC0000035
* Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché »
= Le numéro SIRET du maitre d’ouvrage :
Département immobilier de Rennes 13000509300047

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commence a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de 1'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fix¢ a 40 euros.

En I'absence d'obligation du titulaire de recourir a la facturation électronique, le point de départ du
délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de décompte par le maitre
d’ceuvre.

3-2-6.3 Décompte général

Par dérogation a I’article 13.3-2 du CCAG, lorsque la réception est assortie de réserves, le projet
de décompte final ne pourra étre transmise par le titulaire qu’apres la levée de ces réserves.

Par dérogation a I’article 13.4.4 du CCAG Travaux, si le représentant du pouvoir adjudicateur ne
notifie pas au titulaire le décompte général signé dans les délais stipulés a I’article 13.4.2 du CCAG
Travaux, le titulaire adresse au représentant du pouvoir adjudicateur une mise en demeure d’y
procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du
pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours & compter de la réception de la mise en demeure,
autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

3-2.7. Approvisionnements
Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier
Les stipulations du CCAG sont applicable (article 10.1 du CCAQG).

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cotit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :
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3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de 1'évolution
du cotit des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
fixé en page 1 de l'acte d'engagement.
Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix de l'index de référence
Les index de référence I choisi pour la révision des travaux sont :

Index Désignation
BT40 Chauffage central (sauf chauffage électrique)

Il est publié :
— Sur le site internet de I’'INSEE ou du ministére en charge du calcul des index ;
— Au Bulletin Officiel du ministére en charge du calcul des index BTP.

Par dérogation aux articles 13.2.1, 20.1.4 et 20.2 du CCAG, la variation des prix ne s’applique pas
aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini dans
le tableau ci-dessus.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
Cn = 0,15+ 0,85 x (In-3 / Lo-3)

Avec :

I3 = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix moins 3 mois;
In-3 = Valeur de I'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations moins 3 mois.

La périodicité de la révision suit la périodicité de 'acompte.

En application des articles R.2191-27 4 R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle
des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de I'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.
Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.
Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.
Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

= Je titulaire étranger implant¢ dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas

d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la
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TVA est due par le pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général
des impots (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire
(autoliquidation) ;
= Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des
Impots.
Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit é¢galement autoliquider la TVA
correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement
Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de I'acte d'engagement.
Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :
= Le sous-traitant transmet une demande de paiement au titulaire via Chorus Pro pour les
prestations relevant de son périmeétre.
= Conformément a I’article 13.5.1 du CCAG Marchés de travaux, le titulaire indique
dans son projet de décompte la somme a régler au sous-traitant avec copie de la facture
du sous-traitant accepté ou rectifié¢ par ses soins et 1’attestation de paiement directe ; et
transmet I’ensemble des éléments via Chorus Pro au MOE
= Le MOE vise et transmet I’état d’acompte accepté ou rectifié¢ par ses soins via Chorus
PRO au maitre d’ouvrage.
» Le maitre d'ouvrage proceéde au paiement du sous-traitant et du titulaire dans le délai
global de paiement fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus.

3-5. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 15.4.2 et par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou
une décision de poursuivre signée par le RPA.

Ce marché pourra donner lieu a décision de poursuivre.

Les travaux qui seront exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

4-1. Délai de réalisation
Le délai d'exécution est fix¢ a l'article 3 de 'acte d'engagement.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution

Le calendrier prévisionnel d'exécution est joint en annexe de l'acte d'engagement.

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

A. Le calendrier détaillé¢ d'exécution est €laboré par le responsable de I'OPC apres consultation
du titulaire du marché
B. Le délai d'exécution commence a courir a la date fixée dans le calendrier détaillé d'exécution.
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C. Le délai de 6 mois prévu a l'article 46.2.1 du CCAG est majoré de l'intervalle de temps,
résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables de départ du délai
d'exécution, dates fixées par l'ordre de service visé a l'article 3 de l'acte d'engagement.

D. Au cours du chantier et avec 1'accord du titulaire, le responsable de 'OPC peut modifier le
calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de 1'ensemble des lots fixé
a l'article 3 de l'acte d'engagement.

E. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D, est notifié
par un ordre de service au titulaire.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne
soit nécessaire.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution
Les dispositions suivantes sont appliquées, en cas de retard dans l'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé¢ d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il a
¢té indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus.

A. Retard sur le délai d'exécution
Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG, le titulaire subit une pénalité journaliere de 50 €.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance
Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 20.1.1 et 20.1.2 du CCAG s’appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire ;

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :
A la fin des travaux, dans le délai de 14 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en ¢&tat des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.
En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de : 100€

4-4.2. Documents fournis aprés exécution
En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le titulaire
encourt une pénalité journalicre fixée a 100 €.

4-4.3. Période de préparation
En cas de non-respect de 1'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100 €.
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4-4.4. Rendez-vous de chantier
Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.
En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 100 €.

4-4.5. Pénalités pour carence dans 1’obligation d’affichage des informations concernant
les travailleurs détachés
A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 500 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.6. Autres pénalités diverses
- Non-respect des prescriptions relatives a 1’hygiene, a la sécurité, a la signalisation générale du
chantier, par jour calendaire : 500 €.
- Non-respect des avis du bureau de controle et CSPS par infraction et par jour calendaire: 100 €
- Dépot de matériaux, matériels, gravois, terres en dehors des zones prescrites, par infraction et
par jour calendaire : 100 €.
- Retard dans la remise et/ou présentation d’échantillon de matériaux et matériels par jour
calendaire et par échantillon : 50 €.
- Retard dans le nettoyage de chantier et/ou ses abords par jour calendaire : 100 €.
- Retard sur le délai de levée des réserves fixé dans le PV de réception par jour calendaire: 100 €.
-Absence a toute réunion autre que les réunions de chantier sollicitées par le maitre d’ceuvre ou le
maitre d’ouvrage : 100€

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise), le taux de la retenue de garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie a premicre
demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché.
En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premic¢re demande ou la caution personnelle et solidaire ne serait
pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a
I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution
de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché public est supérieur a
50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois ; sauf indication
contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est due que sur la base du montant du marché diminué
du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du lot si sa durée, exprimée en
mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme
pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a: 5%
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Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise), le taux de 1’avance est porté a 20 %.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fix¢é a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution
du lot. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du lot.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot atteint 65 % du montant
initial TTC du lot. 1l doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de 1’avance
appliqué est supérieur ou égal a 20 %, le seuil de déclenchement du remboursement de I’avance
est abaissé a 50 %.

Si le marché est pass¢ avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les
modalités de détermination et de remboursement du montant de l'avance s'appliquent alors au
montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dé¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance
est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RPA. Le montant de cette avance
est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance
s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que 1'avance accordée
au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laiss¢ au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.
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6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
CCAG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font
l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carri¢res
du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux

et produits fournis par le maitre de I'ouvrage.
Sans objet.

ARTICLE 7. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

7-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de l'acte
d'engagement.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- Par les soins du maitre d'ceuvre :

= Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en
concertation avec le titulaire ;

=  FElaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux, visé au 4-1.2 ci-dessus,
en concertation avec le titulaire ;

=  Mise au point des modalités d’organisation du chantier

= Recueil des données inter-entreprises nécessaires

=  Approbation par le maitre de 1'ouvrage du calendrier détaillé d'exécution dans les
conditions prévues a l'article 28.2.3 du CCAG.

- Par les soins du titulaire :
= FEtablissement et mise au point par le titulaire du lot de son SOGED ;
= Etablissement, sous la coordination du responsable de I'OPC, et présentation au visa
du maitre d'ceuvre du programme des études d'exécution, dans le délai de 5 jours
suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;
» Par dérogation a l'article 28.2.2 2% alinéa du CCAG, établissement, sous la
coordination du responsable de I'OPC, et présentation au visa du maitre d'ccuvre du
programme d'exécution des travaux, dans le délai de 5 jours suivant l'acte qui
emporte commencement d'exécution de la période de préparation.
Il est accompagné :
- du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
- du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;
- duSOGED;
= Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 7-
2 du présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux
dans le délai de 14 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de
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la période de préparation.
= Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
prévu a larticle L.4532-9 du code du travail, apres inspection commune organisée
par le coordonnateur SPS, a I’initiative du titulaire.
Cette obligation est applicable a chaque intervenant.
Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a
compter du début de la période de préparation.

= Désignation par le titulaire de son(ses) représentant(s) habilité(s)

Par dérogation a I'article 28.2.2 3¢™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer
avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules DICT
indispensables au début des travaux.

7-2. Etudes d'exécution des ouvrages
Les ¢études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un
sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants : les plans seront
remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft
Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront &tre
suffisamment explicites.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

I1 constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas

commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ccuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

7-3. Echantillons - Notices techniques - Proces verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces-verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

7-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

7-4.1. Installation des chantiers de 1'entreprise
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
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d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

7-4.2. Lieux de dép6t des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

7-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)
A - Principes généraux
La nature et 1'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur SPS.
L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.
Les dispositifs de sécurité (échafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en place par un
intervenant pour I'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou modifiés
que par celui-ci.
Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état
quelconque dans la limite des calendriers contractuels.
B - Autorité du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en maticre de sécurité¢ et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.
En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.
La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont ¢galement consignées dans le registre journal.
C - Moyens donnés au coordonnateur SPS
1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acceés au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
= Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
= La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
= Dans les 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;
= Les noms et coordonnées de 1'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs
contrats ;
* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;
= La copie des déclarations d'accidents de travail.
= Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.
= Le titulaire informe le coordonnateur SPS :
= De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises,
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et lui indique leur objet ;
= De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;
Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS
A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans
le Registre Journal de la Coordination.
D - Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
Le Plan Général de Coordination en matic¢re de Sécurité et de Protection de la Sant¢ (PGCSPS)
est joint au marché lors de sa notification.
Le titulaire s'engage a respecter 1'ensemble des mesures qui sont définies par ce document ainsi
que ses modifications ultérieures.
E - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

7-4.4. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique
Les stipulations du CCAG sont applicables.

7-4.5. Maintien des communications et de 1'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.

7-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

7-4."7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre
L'emploi des explosifs est interdit.

7-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

7-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.
7-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 8. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

8-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

8-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux
Les stipulations des normes homologuées listées au CCTP sont seules applicables.
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8-2. Réception
8-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG,
— La réception a lieu a I'achévement des travaux; elle prend effet a la date de cet achévement ;
— Le titulaire est chargé d'aviser le représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de
la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.
Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots,
comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fix¢é la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas
acquise.

8-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Par dérogation a l'article 42-2 du CCAG, le maitre d'ouvrage se réserve, avant I'achévement de
I'ensemble des travaux, le droit de prendre possession de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
dans des conditions fixées par ordre de service.

8-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Documents fournis apreés exécution

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

= Les plans d’ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages
exécutés établis par le titulaire ;

= Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les
prescriptions de maintenance des ¢éléments d’équipement mis en ceuvre établis ou collectés
par I’entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements ;

= Les constats d’évacuation des déchets ;

= La liste détaillée des matériels et matériaux mis en ceuvre. Cette liste est établie sous la
forme d’un tableau précisant le fabricant, la marque, la référence, 1’avis technique, la
localisation etc.

Par dérogation a I’article 40 du CCAG travaux, ’ensemble des documents a remettre apres
exécution doivent étre remis au maitre d’ceuvre ou au conducteur d’opération, au plus tard a la
date des OPR.

Une version provisoire du DOE sera a transmettre une semaine avant la date fixée pour les OPR.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, en
2 exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et caractéristiques
des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous le format : dwg,
dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp,
odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés
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dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

8-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-7. Garanties particulieres
Sans objet.

ARTICLE 9. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés
par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de 1'article
46.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a 'article 46.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant.

= Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5
ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10
du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de 1’exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marche,
le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-
1 aL.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a 1’article
L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de l'article
46.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d'ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 46.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
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tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme ¢lectronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de 1'article
L8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité¢ de résilier le marché
en cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 10. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents:

Dérogation au CCAG

CCAP 1-6.3.4 |déroge a l'article  |9.2 du CCAG

CCAP 2 déroge a l'article  |4.1 du CCAG

CCAP 3-2.3 | déroge a l'article | 15.4.3 du CCAG

CCAP 3-2-6.3 | Déroge a l’article |13.4.4 et 13.3.2 du CCAG
CCAP 3-5 déroge a l'article 15.4.3 du CCAG

CCAP 7-1 déroge a l'article  |28.2.2 du CCAG

CCAP 7-2 déroge a l'article  |29.1.4 du CCAG

CCAP 8-2.1 |déroge aux articles |41.1 a41.3 du CCAG
CCAP 8-2.1 |déroge aux articles [41.1.2 et41.1.3 du CCAG
CCAP 8-3 déroge a l'article | 42.2 du CCAG

CCAP 8-5 déroge a l'article |40 du CCAG

CCAP9 déroge a l'article  |46.3.1 du CCAG

AE 3-1 déroge a l'article | 28.1 du CCAG
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