POUVOIR ADJUDICATEUR : Chambre de Commerce et d’Industrie

OPERATION : AMO32 - remplacement des menuiseries extérieures, linstallation de la VMC, le
remplacement des robinets thermostatiques et [linstallation de panneaux photovoltaiques pour
autoconsommation

IMARCHE N vtoetaetae st 288
MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE

ACTE D'ENGAGEMENT

Pouvoir adjudicateur : Chambre de Commerce et d’Industrie,
Adresse : 16 rue de la Vallée Maillard, 41018 Blois
Assistant a maitre d’ouvrage : 3 Vals Aménagement

Adresse : Immeuble le Victoria, 23 rue de la Vallée Maillard, CS 84307, 41043 BLOIS Cedex

Personne habilitée a donner les renseignements prévus a larticle R.2191-60 du code de la commande
publique: Mr le Président de la chambre de commerce et d’industrie

Copie de l'original, délivrée en unique exemplaire pour étre remis a I'établissement de crédit en cas de
cession de créances ou de nantissement dans les conditions de l'article R.2191-46 du code de la commande
publique.

Date ....cooovviiiiiiin, Yo F= 1 (U PP

L'exemplaire unigue pourra étre remplacé au gré du maitre d'ouvrage par le certificat de cessibilité.

Comptable assignataire : Mr le Trésorier de la chambre de commerce et d’industrie

Les cessions de créance doivent étre notifiées ou les nantissements signifiés a 'organisme désigné ci-
dessus

Ouvrage :

Exercice du role de maitre d'ceuvre de la réalisation de travaux de remplacement des menuiseries
extérieures, linstallation de la VMC, le remplacement des robinets thermostatiques et l'installation de
panneaux photovoltaiques pour autoconsommation

situé a : CCl, 16 rue de la Vallée Maillard, 41018 Blois

Date de NOLIfICALION 18  ....i.eeeiei ittt e skt e st e e s bb et e e b et e s nnr e e e nnnn e e e s e s
Cette notification vaut ordre de commencer les prestations.
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ARTICLE 11 - PIECES A PRODUIRE PAR LE COCONTRACTANT ..o, 15

ARTICLE 12 - ACCEPTATION DE L'OFFRE.......co oo 16

ARTICLE 1 - CONTRACTANT (LE MAITRE D’CEUVRE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE)

Je soussigné, contractant unique, engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le nom "LE
MAITRE D'OEUVRE"

V. e e agissant
en mon nom personnel,

(o [oT 0 0 1To3 1 1= Y=

Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maitre de
l'ouvrage conformément a l'article 3 du CCAP :

- Numéro d’identification au registre du COmMmMErce : .........cooviiiiiiiiii e,

- M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le cahier

des clauses administratives particulieres a exécuter les missions confiées aux conditions ci-aprés, qui
constituent mon offre.

- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire d'une police d'assurance
garantissant I'ensemble des responsabilités que j'encours :

(0] 7] oF- Vo 1= 2SR UPRPOTPRRN
N D 0] o USSP

- CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés a I'article 8
ci-aprés répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu’ils sont également titulaires de polices
d’assurances garantissant les responsabilités qu’ils encourent.

1¢" sous-traitant 2éme sous-traitant 38me sous-traitant
L0 010> T 1 =Pt
N POICE & i e e

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 90 jours a compter
de la date limite de réception des offres ou, en cas de mise en ceuvre de la négociation, a compter de la date limite
de réception des offres finales

ARTICLE 1 - CONTRACTANT (LE MAITRE D'CEUVRE EST UNE PERSONNE MORALE)

Je soussigné, contractant unique, engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le nom "LE
MAITRE D'OEUVRE"

agissant au nom et pour le compte de 1a SOCIEtE dENOMMEE ........coeiiiiiiiiiiiiiee e e s sraee e
AYANE SON SIBJE SOCIAI @ .eeeiiuvieeeiitiiiie ittt ettt e e sttt e e st e e e s et e e e ssteeeeessteeeeeasbaeaeesntaeaeeantseeesansaeaessnsseaesssaeeenanes

Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maitre de
l'ouvrage conformément a l'article 3 du CCAP :
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- Numéro d’identification au registre du COmMmMErce : .........c.coviiiiiiiiiii e,

- MENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le cahier
des clauses administratives particulieres a exécuter les missions confiées aux conditions ci-apres, qui
constituent I'offre pour laquelle jinterviens,

- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que la Société pour laquelle j'interviens, est
titulaire d'une police d'assurance garantissant les responsabilités qu'elle encours :

(070] 7] oF=Te | o[ IO P PP PP PPPPPTPPPPPPTNt
[N Rl =0Tt O OO P P PP PP PUPPPO

- CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés a I'article 8
ci-aprés répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu’ils sont également titulaires de polices
d’assurances garantissant les responsabilités qu’ils encourent.

1¢" sous-traitant 28me sous-traitant 3me sous-traitant

COMPAGNIE : w.vveveteteteteietetete ettt bbb tebete b bebebetebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebabebebebebebebebebebebebebebebnbatas
IN® PONICE & ottt b bbb R AR R RS AR e R R R bR b

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 90 jours a compter
de la date limite de réception des offres ou, en cas de mise en ceuvre de la négociation, a compter de la date limite
de réception des offres finales

ARTICLE 1 - CONTRACTANT (LE MAITRE D’CEUVRE EST UN GROUPEMENT DE

PERSONNES)

Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement
attributaire a revétir la forme d’'un groupement solidaire dans le cas ou il n’aurait pas candidaté sous cette
forme.

NOUS soussignés, cotraitants solidaires,

engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-apres, désignées dans le marché sous le nom "LE
MAITRE D'OEUVRE" ou "le titulaire"

1¢" cocontractant

(cas d'une personne morale)

agissant au nom et pour le compte de 18 SOCIBLE & .......eeiii i
F =T a1 =T 0] TS [= o =T Tox -1 PR
Forme de la SOCIEtE: .....oii i capital © ..o,

- Immatriculée a 'INSEE :

Numéro d’identification au registre du COMMErCe : .........cooviiiiiiiiiii e

(cas d'une personne physique)
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en mon nom personnel,

(o [oT 0 0 1To3 1 1=

©® NUMEro SIRET ..ot
e Code la nomenclature d’activité francaise (NAF) ... .o
Numéro d’identification au registre du commerce @ ...
[1 La société (Cas de la personne morale) .............cceeveeiiniininnns, représentée par M.................
ou Monsieur (Cas de la personne physique) ...........ccocoeviiiiiiiiienn, , ddment mandaté a cet effet, est le

mandataire du groupement solidaire.

Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maitre de
l'ouvrage conformément a l'article 3 du CCAP :

2¢ cocontractant

o (cas d'une personne morale)

agissant au nom et pour le compte de la SOCIEtE dENOMMEE ........ceviiiiiiiei i
AYANE SON SIEYE SOCIAI 8 .eeeiirieieiitiiiie ettt et e e e st e e e st et e e e st et e e e aabe e e e e sabe e e e e aabbeeeeanbaeeeeanbneeeeanes
Forme de 1a SOCIBLE........ccooo i Capital ..c.oocvveeiiii

- Immatriculée a 'INSEE :

Numéro d’identification au registre du COMMErCe @ .......cooiiiiiiii i

o (cas d'une personne physique)

en mon nom personnel,
(o [0 01 To3 1 == N

- Immatriculée a 'INSEE :

- Numéro d’identification au registre du commerce : ... ...
3% cocontractant

o (cas d'une personne morale)

agissant au nom et pour le compte de la SOCIEtE dENOMMEE .......ceviiiiiiie e
oY= L LYo T =T [ IR Lo = - SRR
Forme de 1a SOCIBLE........coooiiiiiii i Capital ..o

- Immatriculée a 'INSEE :

- Numéro d’identification au registre du COMMErce : ........cvviiiiiiii e,

Amo 32 - AE
Ed°: Mars 2020 5/16



o (cas d'une personne physique)

en mon nom personnel,
(o [oT 0 0 1To3 1 1=

- Immatriculée a 'INSEE :

- Numeéro d’identification au registre du Commerce : ...........ooooiiiiiiiiiiiii e,

- NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par
le cahier des clauses administratives particulieres a exécuter les missions confiées aux conditions ci-apreés,
qui constituent I'offre du groupement que nous avons constitué,

- AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que nous sommes titulaires d'une police
d'assurance garantissant I'ensemble des responsabilités que nous encourons ;

1°" cocontractant 28me cocontractant 3me cocontractant

L] /0] o 7 Te | 0 1= 5P

N° police

- CONFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés a
l'article 8 ci-apres répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu'ils sont également titulaires de polices
d'assurance garantissant les responsabilités qu'ils encourent.

1¢" sous-traitant 28me sous-traitant 3me sous-traitant

L] /0] o 7 Te | 0 1= 5P
N o0 TS

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 90 jours & compter
de la date limite de réception des offres ou, en cas de mise en ceuvre de la négociation, a compter de la date limite
de réception des offres finales

ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE

Le présent marché est un marché unique,

2.1. Caractéristiques principales et conditions d’exécution

a - Caractéristiques techniques :

remplacement des menuiseries extérieures, linstallation de la VMC, le remplacement des robinets
thermostatiques et l'installation de panneaux photovoltaiques pour autoconsommation

b — Lieu d’exécution :
bureaux de la CCI, 16 rue de la Vallée Maillard, 41018 Blois
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Locaux occupés par la
Chambre des Métiers

N y&)\ Locaux occupés
/ N par CCI

c - Enveloppe prévisionnelle des travaux :
1 368 000 €HT, valeur décembre 2020
d — Planning prévisionnel :
¢ Notification du marché de maitrise d’ceuvre : fin janvier 2021
e études de février a fin avril 2021
e dépdt déclaration préalable mi-mars 2021
e consultation travaux sur mai juin 2021

e travaux de juillet 2021 a fin février 2022

2.2. Contréle technique

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d’ouvrage ou son représentant sera assisté d’'un contréleur
technique agréé assurant la mission suivante : L + LE + S+ P1 + F

Nom et adresse du contrbleur technique : en cours de désignation

Au cas ou un contrbleur technique serait désigné, le concepteur devra lui soumettre pour avis I'ensemble
des dossiers d'études. Le concepteur devra obtenir I'avis favorable de celui-ci sur les dispositions techniques
retenues, tant au niveau des études, que de I'exécution des travaux.

2.3. Ordonnancement, pilotage, coordination

La mission OPC sera confiée au maitre d'ceuvre,

2.4. Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
Pendant la phase des études et la phase des travaux, le coordonnateur est en cours de désignation
Référent covid

Le marché étant conclu en période d’épidémie de covid-19, le titulaire veillera au respect des mesures
sanitaires visant la protection de ses salariés ainsi que des dispositions particuliéres prises le cas échéant
par la maitrise d’ouvrage.

Dans ce contexte, la mission de référent covid-19 sera confiée au coordonnateur SPS

Le maitre d’ceuvre exécutera sa mission en collaboration avec le CSPS et s’assurera du respect des
éventuelles prescriptions édictées par ce dernier.

2.5. Mode d'attribution des travaux

L'attribution des travaux est prévue par marchés séparés,
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2.6. Durée du marché

La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de maitrise d'ceuvre est de 26 mois a compter de la
notification du marché

Les prestations s'achéveront a l'expiration du délai de garantie des travaux réalisés dans les conditions
fixées a l'article 13 du CCAP.

Le marché ne sera pas reconduit.

ARTICLE 3 - MISSION DU MAITRE D'(EUVRE - DELAIS D'EXECUTION

3.1. Domaine

Batiment Réhabilitation

3.2. Mission confiée au Maitre d'ceuvre

Le contenu des éléments de mission confiés au titulaire est fixé au titre 11l du livre IV de la partie 2 du code
de la commande publique ainsi que dans l'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques
d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des
prestataires de droit privé.

BATIMENT

Les éléments relevant de la MISSION DE BASE sont marqués d'un

(Nota : la mission de base peut évoluer en fonction du mode de consultation des entrepreneurs — Article
L.2431-3 du code de la commande publique)

MISSION ABREVIATION

Etudes d'avant-projet définitif* APD*
Etudes de projet* PRO*
Assistance a la passation des contrats de travaux * ACT*
Visa * VISA*
Direction de I'exécution des travaux * DET*
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie *
de parfait achévement * AOR

Ordonnancement - Pilotage- Coordination OPC

Toutes les fois que celle-ci s'impose, la mission de coordination en matiére de Systéme Sécurité Incendie
(SSI), telle que définie par les textes réglementaires et normes en vigueur, notamment les normes 61-931 a
61-939 et leurs normes associées, ainsi que leur guide d’utilisation référencé NF S 61-949, est intégrée dans
la mission du maitre d'ceuvre.

Pour l'application des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de I'Environnement
relatives aux travaux exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens, le maitre d’ceuvre est le responsable du projet pendant toutes les phases de I'opération

Il assure a ce titre toutes les obligations du responsable du projet a I'exception, s’il n’a commis aucune faute
dans I'exécution de cette mission, de la prise en charge financiére des conséquences de la découverte
d’ouvrages, de modifications ou d’extensions d’ouvrages.

3.3. Etudes d'exécution

Le maitre d'ceuvre n'est pas chargé des études d'exécution des ouvrages.
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Si I'entrepreneur est chargé de I'établissement de tout ou partie des études d'exécution des ouvrages, ces
documents seront soumis au visa du maitre d'oeuvre et au visa du contrdle technique, s’il y a lieu,
préalablement a la réalisation des travaux dans les conditions définies a l'article 29 du CCAG travaux.

3.4. Délai d'établissement des documents a remettre par le maitre d'ceuvre et de remise
de la proposition de réception du maitre d’ceuvre

Les délais stipulés ci-dessous sont fixés en semaines pour les documents d'études et en jours pour la
remise de la proposition de réception du maitre d'ceuvre, sauf indication particuliere précisées ci-dessous le
cas échéant.

Ouvrage de BATIMENT

Documents a produire délais

APD - Etudes d'avant-projet définitif ...........c.cccovvreennnennnns 30 jours
PRO - EtUdeS d€ Projet .......ccveeveverierierseenesesiereeseseseneseens 45 jours

( - Etablissement du dossier de consultation ............ 1 semaine
ACT { - Rapport d'analyse des offfes .............cccoowcrmmrerenn. 2 semaines

\ - Mise au point des contrats de travaux .................. 1 semaine
VISA (délai & compter de la date de transmission des 15 jours
plans par les entreprises)
AOR - Proposition de Réception (délai a compter de la 30 jours
date des OPR)

Le délai du premier élément de mission a réaliser court a compter de la notification du marché ou de la date
de commencement d'exécution fixée par ordre de service de démarrage comme indiqué ci-dessus.

Le point de départ des autres éléments de mission est constitué par I'acceptation expresse par le maitre
d’ouvrage ou son représentant de I'élément de mission qui le précéde compte tenu des délais d’acceptation
fixés a l'article 3.5 ci-aprés ou de I'ordre de service de commencer la mission suivante. Ces dispositions sont
applicables jusqu’a I'élément de mission ACT, phase “Etablissement du dossier de consultation”.

Pour le rapport d’analyse des offres et la mise au point des contrats de travaux, le délai court a compter de
I'OS prescrivant I'ordre de les réaliser.

Pour les missions EXE et VISA, les délais courent & compter de la date de remise des documents par les
entreprises.

3.5. Délai d'acceptation

Le délai maximal d'acceptation prévisionnel dans lequel le maitre d'ouvrage ou son représentant procédera
a l'acceptation des documents d'études est d’'une semaine a compter de la date de remise de ces
documents au maitre d'ouvrage ou son représentant

L’absence de réponse du maitre d'ouvrage ou de son représentant dans les délais ci-dessus vaut refus
d’acceptation du document d’études.

A noter que, selon les conditions d’engagement du maitre d’ceuvre telles qu’elles résultent de l'article 4 du
présent acte d’engagement, I’approbation de ’APS ou de I’APD devra faire I'objet d’une acceptation
par le maitre de I'ouvrage.

3.6. Dossiers a fournir par le maitre d'ceuvre

Les documents a remettre par le titulaire au cours de I'exécution du marché sont remis sur le ou les supports
suivants :

Support dématérialisé transmis par la voie électronique a l'adresse e-mail: s.rabois@3vals-
amenagement.fr et Christine.POTTIER@Ioir-et-cher.cci.fr

Support papier, fournir les documents suivants :
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2 exemplaires pour les études d'avant-projet définitif

2 exemplaires pour les études de projet,

2 exemplaires pour le(s) dossier(s) de consultation,

5 exemplaires pour le(s) rapport(s) d'analyse des offres

5 exemplaires pour la mise au point du (des) marché(s)de travaux

Afin de permettre la consultation dématérialisée des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre devra fournir
tous les documents écrits ou dessinés, résultant de ses études, sous forme dématérialisée a I'adresse e-
mail : s.rabois@3vals-amenagement.fr et Christine.POTTIER@loir-et-cher.cci.fr

Pour satisfaire a cette obligation tous les fichiers devront étre compatibles avec les formats suivants :

e standard .zip
Adobe® Acrobat® .pdf
e Rich Text Format .rtf

e _docx ou .xIsx ou .pptx
e |e cas échéant, le format DWF

® ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif
Le maitre d’ceuvre est invité a :

® ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe".
® ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros".

e traiter les fichiers constitutifs de ses études par un anti-virus.

En cas de difficulté de récupération ou détection de virus, le maitre d’ceuvre devra prendre toutes les
mesures nécessaires pour transmettre au maitre d’ouvrage ou son représentant, 'ensemble de ces données
soit par la voie électronique, soit sur un support physique électronique lisible et sain dans un délai de 2 jours.
En cas de retard dans la transmission de ce support, le maitre d’ouvrage ou son représentant se réserve, s’il
y a lieu, l'application de pénalités de retard pour I'élément d’études concerné. Il appartiendra au maitre
d'ceuvre de s’assurer que la transmission de ces documents sous la forme dématérialisée a bien été
effectuée auprés des intéressés.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENT SUR LE COUT DES TRAVAUX

Le coiit prévisionnel n’est pas connu

Estimation des travaux fixée par le maitre d'ouvrage est de (montant HT) :

1368 000 €

Mois d'établissement de |'estimation : décembre 2020

L’article 10.1 du CCAP détermine 'engagement du maitre d’ceuvre au respect de cette estimation.

L'engagement du maitre d'ceuvre de respecter le colt prévisionnel des travaux sera arrété a la remise de
I'APD

ARTICLE 5 - SEUILS DE TOLERANCE

Les seuils de tolérance sont fixés aux articles 10.2 et 10.3 du CCAP.

ARTICLE 6 - MONTANT DES HONORAIRES

6.1. Montant forfaitaire de la rémunération du maitre d'ceuvre
Montant exprimé en euros :
Total HT :
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MONTANT TVA QU TAUX 08 2000 & ettt et e et e et e et e e et e e e e e e s e eesataeeenaanaes
Montant TTC :
Ce montant est provisoire

La rémunération définitive du maitre d’ceuvre sera arrétée par voie d’avenant au plus tard au moment de
'engagement sur le colt des travaux, défini a I'article 4 ci-dessus.

Cette modification du marché public interviendra en application de l'article R.2194-1 du code de la
commande publique.

La négociation de I'avenant arrétant le montant de la rémunération définitive du maitre d’ceuvre tient compte
de I'évolution de I'étendue de la mission, de son degré de complexité et du codt prévisionnel des travaux.

Lorsque la rémunération définitive du maitre d’ceuvre est arrétée au stade des avants-projets, la négociation
de l'avenant fixant la rémunération définitive inteégre les conséquences liées aux évolutions éventuelles du
programme et de I'enveloppe financiére prévisionnelle, conformément a larticle L.2432-2 du code de la
commande publique.

Rémunération au titre de la cession des droits de propriété intellectuelle :

Le montant indiqué ci-dessus inclut la rémunération forfaitaire versée au maitre d'ceuvre au titre des droits
de propriété intellectuelle, dont le montant est fixé a 10% du prix du marché hors taxe.

Dans I'hypothése ou le titulaire est un groupement de maitrise d'ceuvre, la rémunération au titre des droits de
propriété intellectuelle est incluse dans les montants identifiés dans la répartition ci-dessous.

Versement de la rémunération du mandataire du groupement :

La rémunération du mandataire du groupement pour sa mission de coordination est incluse dans le prix de
ses prestations. Elle lui sera versée au fur et a mesure du versement de ses réglements.
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6.2. Décomposition du prix forfaitaire par élément de mission et par cotraitant en cas de groupement conjoint le cas échéant

Ed°: Mars 2020

12/16

Missions % Montant HT Répartition (Groupement conjoint)
Batiment Abréviation Cotraitant 1 Cotraitant 2 Cotraitant 3
Partiel Cumulé % Montant % Montant % Montant
Etudes d'avant-projet définitif APD
Etudes de projet PRO
Assistance a la passation des contrats de ACT
travaux
Visa VISA
Direction de I'exécution des travaux DET
Assistance aux opérations de réception et AOR
pendant la garantie de parfait achevement
Ordonnancement - Pilotage- Coordination OPC
TOTAL A
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ARTICLE 7 - FORME DU PRIX

Les conditions de variation de prix sont définies a I'article 4 du CCAP.
Le marché est passé a prix révisable.

La présente offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois janvier 2020 (mois
mo).

ARTICLE 8 - SOUS-TRAITANCE

- Le titulaire :
] n’envisage pas de sous-traiter 'exécution de certaines prestations.
[1 envisage de sous-traiter I'exécution de certaines prestations.

- Dans le cas de sous-traitance, le tableau ci-aprés indique la nature et le montant des prestations que le
titulaire, mandataire ou cotraitant envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement et les
noms de ces sous-traitants ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans le tableau constitue le
montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra céder ou présenter en nantissement.

Le titulaire annexe au présent acte d'engagement les actes spéciaux de chacun des sous-traitants (cf.
modele ci-joint). Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et
d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée acceptée par
la natification du contrat et qui prendra effet a la date de notification.

[] Cas d’une entreprise unique :

. Sous-traitant devant exécuter la | Montant de la prestation T.T.C.
Nature de la prestation .
prestation
TOTAL =
[ Cas d’un groupement :
Nature de la prestation Sous-traitant devant Montant de la prestation
et cotraitant concerné exécuter la prestation TTC

1ercotraitant : e | e s
28Me COMTAItANt : | e e |
M COMratant : | e |

ARTICLE 9 - AVANCE

Le marché fait I'objet d’'une avance
Le Titulaire unique,
ou le mandataire du groupement solidaire,

s ] @CCeEpte de percevoir I'avance
........................................................... [ refuse de percevoir 'avance
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2éme cotraitant, I'entreprise.............. [] accepte de percevoir 'avance
........................................................... [ refuse de percevoir lI'avance
3°me cotraitant, I'entreprise.............. ] accepte de percevoir 'avance
........................................................... [ refuse de percevoir lI'avance

ARTICLE 10- REGLEMENTDESCOMPTES

10.1. Réglements

O Cas d’un titulaire unique

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché par virement établi a I'ordre du titulaire
(joindre les RIB)

DESIGNATION DU TITULAIRE
Nom de l'entreprise
Raison sociale
Adresse
Référence compte bancaire

O Cas d’un groupement solidaire avec répartition des paiements

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché selon la répartition définie ci-dessous
par virement établi a I'ordre de chacun des membres du groupement solidaire (joindre les RIB)

Cette possibilité de répartition des paiements ne saurait remettre en cause la solidarité des membres du
groupement.

DESIGNATION DU COTRAITANT PRESTATIONS REFERENCES BANCAIRES
CONCERNEES

PRIXTTC

Nom de l'entreprise
Raison sociale
Adresse

Nom de I'entreprise
Raison sociale
Adresse

Nom de I'entreprise
Raison sociale
Adresse

Nom de l'entreprise
Raison sociale
Adresse

10.2. Délai de paiement
Le délai maximum de paiement des avances est de 30 jours, & compter de la plus tardive des dates
suivantes :
e notification du marché,

e date de fourniture de la garantie le cas échéant

Le délai de paiement des acomptes est de : 30 jours, a compter de la réception de la demande d’acompte
par le maitre d’ouvrage ou son représentant.
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Le délai maximum de paiement du solde est de 30 jours, a compter de la date de réception du décompte
général et définitif par le maitre d'ouvrage.

Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application de l'article ler de
l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la date
de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond a la date de notification au
pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise a disposition de la facture sur Chorus
Pro.

Le taux des intéréts moratoires est fixé a 'article 6.3 du CCAP.

10.3. Retenue de garantie

Aucune retenue de garantie ne sera effectuée.

ARTICLE 11 - PIECES A PRODUIRE PAR LE COCONTRACTANT

En cas d’attribution du marché, le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage a produire, a la conclusion
du contrat, les piéces mentionnées aux articles R.2143-6 et suivants du code de la commande publique
dans les conditions prévues au réglement de consultation.

Si le candidat a présenté des sous-traitants dans son offre, il devra produire au pouvoir adjudicateur ces
mémes piéces relatives a chacun des sous-traitants a I'attribution du marché.

Le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage également a produire, tous les 6 mois jusqu’a la fin de
'exécution du marché, les pieces mentionnées aux articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 &4 5 du
Code du travail.

Les attestations d’assurances sont a produire dans les conditions indiquées au CCAP.

Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une
traduction en francais.

Si lattribution a lieu 'année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis I'enveloppe
contenant sa candidature ou son offre, I'attestation d’assurance civile professionnelle en cours de validité,
sera a remettre dans le délai mentionné au RDC.

Le candidat est informé de ce que la non production de ces piéces emportera rejet de son offre et son élimination ou
résiliation du contrat.

En cas d’attribution du marché a une entreprise étrangére détachant des salariés en France, il est rappelé que le
titulaire se doit de respecter les dispositions prévues au code du travail relatives aux travailleurs détacheés.

Le titulaire doit notamment, préalablement au détachement, adresser a linspection du travail ainsi quau maitre
d’ouvrage une déclaration de détachement et doit désigner un représentant en France.

Le ftitulaire se doit de veiller a ce que chacun de ses sous-traitants étrangers respecte les mémes obligations. De
méme, lorsqu’un cocontractant ou un sous-traitant fait appel a une société de travail temporaire étrangére, les
mémes obligations incombent a cette entreprise.

A noter : Le candidat procéde a la signature de I'acte d’engagement au stade de la remise de son offre ou
apres attribution du marché selon les modalités prévues au réglement de la consultation.

Fait en un seul original
A le
Mention(s) manuscrite(s) "Lu et approuveé"

Signature(s) du (ou des) prestataire(s)
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ARTICLE 12 - ACCEPTATION DE L'OFFRE

La présente offre est acceptée.

Les sous-traitants proposés a l'article 8 ci-dessus sont acceptés comme ayant droit au paiement
direct dans les conditions indiquées

Le pouvoir adjudicateur Signature :

Liste des piéces en annexe :

Planning prévisionnel
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