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| REGENERATION DU PN 32 RIVE GAUCHE I

Procédure adaptée (Article R.2123-1 du Code de la Commande Publigue)
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Article premier : Objet du marché - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuli¢res (C.C.A.P.)
concernent la régénération compléte du PN 32, Boulevard Maritime a Petit Couronne. Ce PN est
composé de rails et contre-rail VIGNOLE et d’enrobé. 11 sera reconstitué avec du rail a gorge et de
Penrobé.

Les travaux comprennent I’ensemble des fournitures et des travaux nécessaires 4 la régénération du
PN 32.

Il s’agit d’un marché a procédure adaptée ponctuel non reconductible soumis aux
dispositions des articles R.2123-1 1° et R.2123-4 du Code de la Commande Publique.

La description des travaux a réaliser et leurs spécifications techniques sont indiquées dans
le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

1.2 - Décompasition en tranches et lols

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ni en lots,

1.3 - Maitrise d’euvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :
GRAND PORT MARITIME DE ROUEN
Péle Réseau Ferroviaire Portuaire

34 Boulevard de Boisguilbert
76000 ROUEN

Le maitre d’ceuvre est : le Responsable du Pole

Article 2 : Piéces contractuelles du marché

Les piéces contractuelles du marché sont mentionnées ci-dessous. En cas de contradiction
entre elles, elles prévalent dans 1’ordre suivant :

L’ Acte d’Engagement (A.E.)

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.)

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés
publics de travaux, approuvé par I’arrété du 08 septembre 2009

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics
de travaux

Le Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires

Le Détail Estimatif (DE)

M¢émoire technique

La liste des normes citées au CCTP
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Normes européennes

NF EN 13145 + A1 : Applications ferroviaires - Voie - Traverses et supports en bois —
Décembre 2011

NF EN 13450 : Granulats pour ballast de voie ferrée — Aout 2003

NF EN 13674-1 + Al : Applications ferroviaires - Voie - Rails - Partie 1 : Rails Vignole de
masse supérieure ou égale 3 46 kg/m — Juin 2017

EN 14811 : Applications ferroviaires - Voie - Rails spéciaux - Rails & gorges et profils de
construction associés

Normes AFNOR

NF F50-006 : Installations fixes ferroviaires - Tirefonds & filet variable — Avril 1998

NF F50-031 : Installations fixes ferroviaires - Selles métalliques — Décembre 1989

Article 3 : Prix du marché

3.1 - Caractéristiques des prix

Les travaux faisant [’objet du marché seront réglés par application des prix unitaires et des
prix forfaitaires prévus au Bordereau des Prix, selon les stipulations de 1’ Acte d’Engagement,
en tenant compte de I’ensemble des éléments prévus dans les pices contractuelles du marché.

3.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés fermes. Si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la
date limite de remise des offres et la date de démarrage des travaux, les prix seront actualisés
par application de la formule suivante :

A3
Cr= 12

dans laquelle lo et Id-3 sont des valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par l'index

de référence I du marché sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d'exécution des
prestations soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

3.3 - Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédant celui fixé pour la remise des offres ; ce mois indiqué en page de garde de I'acte
d'engagement est appelé « mois zéro ».

3.4 — choix de 'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix des travaux faisant
l'objet du marché est l'index national suivant :

- VF2 "Travaux de voie avec mécanisation légére”, base 100 en Janvier 1975, publi¢ au Moniteur des
Travaux Publics et du Bétiment.
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Article 4 : Clauses de financement et de siireté

4.1- Garantie financiére

Une retenue de garantie de 5 % du montant hors taxes des sommes dues au titulaire sera appliquée sur
chaque acompte.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie & premiére demande
délivrée par un établissement de crédit.

Par dérogation la retenue de garantie ne sera pas remplacée par une caution personnelle et solidaire mais
par la garantie 4 premiére demande prévue a I"article R2191-36 du Code de la commande publique.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie 4 premiére
demande & la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie 4 premiére demande devra étre constituée
pour le montant total du marché, y compris ses modifications en cours d’exécution. Les montants
prélevés au titre de Ia retenue de garantie seront reversés au titulaire aprés constitution de la garantie de
substitution.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour
le montant total du marché, y compris ses modifications en cours d’exécution.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une
garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est
solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut &tre fournie par le mandataire pour la
totalité du marché.

La retenue de garantie est remboursée, et les ¢tablissements ayant accordé leur garantie a premidre
demande sont libérés, dans le mois qui suit 'expiration du délai de garantie sauf si le maitre d’ouvrage a,
avant l'expiration de ce délai, notifié par letire recommandée au titulaire du marché, ou a I'établissement
selon le cas, que le marché a fait I’objet de réserves et que celles-ci n’ont pas été levées a ’expiration de
ce délai. Dans ce cas, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard aprés la
levée de ces réserves.

4.2- Avance

Si le montant du marché est supérieur a4 50 000 euros HT et dans la mesure ot le délai d’exécution est
supérieur 3 deux mois, une avance sera versée au titulaire, dans les conditions fixées aux articles R.2191-
3 4 R2191-12 du Code de la commande publique, sauf §'il y renonce expressément dans l'acte
d'engagement.

Le montant de I'avance est, en prix de base, égal & 5 % du montant initial toutes taxes comprises du
marché si le délai N d'exécution du marché exprimé en mois n'excéde pas douze mois. Il est égal au
produit de ces 5 % par 12/N, N étant exprimé en mois, si le délai dépasse douze mois.

Ce montant n'est ni révisé, ni actualisé,

Le paiement de I'avance interviendra sans formalité dans le délai d'un mois compté 4 partir de la date 4
laquelle commence a courir le délai contractuel d'exécution.

Le remboursement de I'avance interviendra par précompte sur le décompte unique du marchg,
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Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants, dans les conditions fixées a aux
articles R.2193-17 a R.2193-21 du Code la commande publique, lorsque le montant des travaux dont ils
sont chargés est supérieur a cinquante mille (50 000} €uros hors T.V.A.

Le versement de cette avance, dont le montant est de 5 % du montant toutes taxes comprises, ou hors
taxes en cas d’auto liquidation des travaux sous-traités, et son remboursement, sont effectués a la
diligence de IEntreprencur ayant conclu le contrat de sous-traitance ; cet entreprencur prend ce
versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un
paiement direct au sous-fraitant.

Article 5 : Modalités de réglement

5. 1 Facturation

Les demandes de paiement seront présentées conformément & ’article 13.1 du C.C.A.G.-
Travaux.
Les travaux faisant I'objet du marché seront réglés par application des prix forfaitaires et des
prix unitaires figurant au bordereau des prix.
Les comptes seront réglés en une seule fois 4 la réception des travaux.

Les demandes de paiement porteront au minimum les indications suivantes :

s L.e nom ou la raison sociale du créancier ;

¢ le numéro du marché ;

s le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constatations)
accompagné du calcul des quantités prise en compte, effectu¢ sur la base de ce relevé ;

s le montant hors taxe des travaux exécutés ;

o les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux
exécutés ;

¢ le montant total TTC des travaux exécuiés ;

¢ la date de facturation ;

e ¢n cas de sous-fraitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT.

Les factures seront transmises conformément aux dispositions de 1’ordonnance n° 2014-
697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

Si le titulaire n’est pas soumis & cette obligation, il adressera ses factures en 2 exemplaires
a I’adresse suivante :

GRAND PORT MARITIME DE ROUEN
P6le Réseau Ferroviaire Portuaire
34 Boulevard de Boisguilbert
76000 ROUEN
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3.2-Paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi
qu’a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des
intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de 1’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires courent & compter du jour suivant I’échéance prévue au contrat ou a
Pexpiration du délai de paiement jusqu’a la date de mise en paiement incluse.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant

total de I’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et
apres application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation.

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités

6.1 - Délai d’exécution des travaux

Le délai de réalisation est précisé a Iarticle 3 de I’ Acte d’Engagement.

6.2 - Prolongation du délai d’exécution

En vue de I’application éventuelle de Iarticle 19.2.3 alinéa 1 du C.C.A.G.-Travaux, le
nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est
fixé a 0 (zéro) jour.

En vue de I’application éventuelle de I’article 19.2.3 alinéa 3 du C.C.A.G.-Travaux, les
délais d’exécution des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal a celui pendant
lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de
la durée indiquée :

Nature du phénomene

Intensité limite

Vitesse du vent au sol

sur le port de ROUEN

50 km/h

Gel (— 5°C) relevé au sol
Température + 45° ¢ au rail
Neige Présence uniforme au sol a 1’embauche
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Précipitations
exceptionnelles

3 mm en 1 heure

Précipitations

Durée cumulée supérieure a 4h pendant

une journée de 8 h a 18 h

6.3 - Pénalités

Par dérogation a I’article 20.1 du CCAG-Travaux, le titulaire subira une pénalité de 2000 € par
jour calendaires de retard dans l'achévement des travaux.

I1 ne sera pas versé de prime d’avance.

Article 7 : Préparation et Coordination des travaux

7.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Le délai d’exécution global des travaux est de 12 semaines comprenant les approvisionnements, la
préparation, la réalisation et la remise du DOE.

Ce délai d’exécution global part de la date fixée par I’ordre de service prescrivant de
commencer.

7.2 - Plan d’assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier et celle du respect
de I’environnement, le titulaire a la responsabilité d’établir un plan d’assurance qualité
(PAQ). Ce document, soumis au visa du maitre d’ceuvre, sera conforme aux dispositions du
CCTP.

7.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de 1’exécution du marché pour répertorier
I’ensemble des documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre.

Article 8 : Installation et organisation du chantier

8.1 - Installations de chantier

Conformément a I’article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
relatives a I’établissement et & ’entretien de ses installations de chantier.
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8.2 - Sienalisation des chantiers

Conformément a I’article 31.6 du C.C.A.G Travaux, la signalisation de chantier dans les
zones intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions
réglementaires en la matiére.

8.3 - Travaux non prévus

La poursuite de I’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a ’application des dispositions de I’article 15 du
CCAG Travaux.

Article 9 : Réception des travaux

Par dérogation aux stipulations de l'article 41 du CCAG-Travaux, la validation du procés-
verbal de réception des travaux ne sera prononcée qu’aprés constat de la bonne réalisation des
travaux, de la réouverture a la circulation ferroviaire sans restriction, de Ia remise en état des
licux.

Article 10 : Garanties et assurances

10.1 - Délais de parantie

Par dérogation a Particle 44.1 du CCAG Travaux, le délai de garantie sera de deux ans a
compter de la date de réception des travaux.

10.2 - Assurances

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il est titulaire du
contrat d’assurance responsabilité civile découlant des articles 1382 & 1384 du Code civil,
garantissant les tiers (y compris le personnel du GPMR) en cas de dommages de toute nature
causés par exécution des travaux.

En outre, cette police devra comporter une clause de non recours contre le GPMR pour les
dommages subis par le matériel ou le personnel de I’entreprise ou pour des dommages causés
aux tiers au cours de I’exécution de ces prestations.
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Article 11 : Résiliation du marché

Conformément a ’article 46 du C.C.A.G.-Travaux, le Grand Port Maritime de Rouen se
réserve le droit de résilier le marché sans préavis ni indemnités dans le cas ou le titulaire serait

incapable de tenir ses engagements,

Article 12 : Sous-traitance

Si le titulaire du marché souhaite avoir recours a la sous-traitance au cours du marché, il
devra obligatoirement en faire la demande auprés du Grand Port Maritime de Rouen, en lui
adressant un acte spécial de sous-traitance. Le titulaire devra impérativement avoir obtenu la
validation de ce document par le GPMR avant toute intervention du sous-traitant.

Article 13 : Dérogations aux documents généraux

Le présent C.C.A.P. déroge au CCAG Travaux par les articles suivants :

L’article 6.3 déroge aux articles 20.1 et 20.4 du C.C.A.G Travaux
L’article 7.1 déroge a ’article 28.1 du C.C.A.G Travaux

L’article 9 déroge a I’article 41 du C.C.A.G. Travaux

L’article 10.1 déroge a I’article 44.1 du C.C.A.G Travaux

Dressé par le Responsable du Pole
Réseau Ferré Portuaire

Rouen, le 22 NCT, 2020

<)

Didier SIMON-.=%

Lu et approuvé

Signature,

(Représentant habilité a engager I’entreprise)
A ,le

Vérifié par le Directeur Général
du GPMR

Rouen, le ? 2020
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