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1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet et localisation des travaux

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent : des
travaux d’entretien périodique de la butte de tir en granulats caoutchouc située au stand de tir, de type B6,
du Pbdle Ecole Méditerranée (PEM).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP).

1.2 Intervenants al'opération

1.2.1 Représentation du pouvoir adjudicateur

Le directeur de I'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) de Toulon désignera, dés la
notification du marché, les personnes physiques habilitées a représenter le pouvoir adjudicateur et les
délégations de signature qui leur sont accordées.

1.2.2 Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par L’'USID de SAINT MANDRIER.

1.2.3 Contréle technique
L'exécution du marché n'implique pas l'intervention d'un contréleur technique.

1.2.4 Coordination SPS
Pour I'exécution du présent marché, le chef de I'organisme utilisateur assure la coordination générale des
mesures de prévention.

1.2.5 Coordination SSI

La nature des travaux faisant I'objet du marché n'implique pas l'intervention d'un coordinateur des systémes
de sécurité incendie.

1.3 Piéces contractuelles

Par dérogation au 4.1 du CCAG Travaux, les pieces qui constituent le présent marché sont indiquées ci-
aprés par ordre de priorité décroissant. Ces pieces prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées en cas
de contradiction ou de différence entre elles.

1. Pieces particuliéres :

1. L’acte d’engagement (AE) et ses annexes.
2. Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes.

3. Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes. Les spécifications
non portées au CCTP, mais inscrites sur les plans contractuels fournis par I'administration ont
méme valeur que celles du CCTP. En cas de contradiction entre les piéces écrites du CCTP et
les plans, les dispositions des pieces écrites prévalent. En cas de contradiction entre plusieurs
plans, la priorité sera accordée aux plans dressés a la plus grande échelle.

4. L’état des prix forfaitaires / bordereau de prix unitaires / détail estimatif (E.P.F./ B.P.U./D.E)

2. Piéces générales :
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1. Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marché publics de
travaux (CCAG Travaux) en vigueur.

2. Les documents techniques unifiés en vigueur.

1.4 Piéces délivrées a I’entrepreneur

Les piéces suivantes sont délivrées sans frais:
e a l'entrepreneur titulaire ou mandataire, les piéces particulieres constituant le marché et les piéces
contractuelles postérieures a sa conclusion,
e sur leur demande, a I'entrepreneur titulaire ou mandataire, aux éventuels cotraitants et sous-traitants
payés directement, les pieéces nécessaires pour le nantissement ou la cession de leurs créances.

1.5 Allotissement
Sans objet.

1.6 Tranches optionnelles
Le marché n’est pas décomposé en tranches optionnelles.

1.7 Confidentialité, mesures de sécurité

1.7.1 Protection du secret de la défense

L’autorisation accordée aux travailleurs étrangers d’accéder au site sera obligatoirement soumise a son
accompagnement par un personnel de nationalité frangaise appartenant a I'entreprise titulaire du marché ou
a un de ses sous-traitants. Ce personnel devra impérativement avoir préalablement fait I'objet de la
procédure de « contrble élémentaire », prévue a l'article 32 de I'arrété du 30/11/2011 portant approbation de
linstruction générale interministérielle n°1300 sur la protection du secret de la défense nationale, a l'issue de
laquelle le service enquéteur compétent aura émis un résultat sans objections.

La demande de délégation d’accompagnement ne pourra étre initiée qu’une fois la procédure de « contrble
élémentaire » terminée. Le titulaire ne pourra élever aucune réclamation en invoquant un avis négatif de
contrble élémentaire ou un délai de procuration de la délégation de conduite incompatible avec son planning
prévisionnel.

Les travaux faisant I'objet du présent marché intéressent la défense ; le titulaire doit, en conséquence, se
conformer aux stipulations de l'article 5 du CCAG Travaux.

1.7.2 Niveau de protection du secret

Le présent marché est un marché dit non-protégé.

1.7.3 Acceés al'enceinte militaire
A/ Contréle nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire pour une
date a fixer par le maitre d’ceuvre. Cette liste doit étre complétée par une photocopie lisible recto verso pour
chaque personnel de la carte d’identité ou celle de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ces derniers,
comme l'autorise I'article R 620-3 du code du travail, introduit par le décret n°86524 du 13 mars 1986, le
pouvoir adjudicateur exigera a I'appui de sa liste nominative la fourniture des copies des titres de travail.
Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date de validité est périmée, devra étre exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en régle vis-a-vis des
dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions d’emploi de la main d’ceuvre. Le titulaire
s’engage a tenir a jour cette liste nominative.
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B/ Contréle d’acces

Les personnels des entreprises devant se rendre au Pdle Ecole Méditerranée (PEM) devront étre munis d’'un
laissez-passer comportant une photographie et les renseignements de la carte d’identité ou du titre de travail
pour les étrangers. Des contrdles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel pourront étre
opérés a tout moment par l'inspection du travail. Les laissez-passer seront a restituer a I'issue.

L’enquéte de sécurité a laquelle doit étre soumise toute personne appelée a pénétrer dans I'enceinte
militaire a l'intérieur de laquelle seront exécutés les travaux nécessite le dépbt de fiches de renseignements
dont le modéle sera fourni par le bureau des acces de 'ESID de Toulon dont les coordonnées sont
indiquées ci-dessous.

Les formalités de demandes d’acceés, ainsi que celles relatives a 'accompagnement des travailleurs
étrangers décrites a I'article 1.7.1 du présent document, devront donc impérativement étre initiées
par le titulaire et ses sous-traitants déclarés des la notification du marché.

Le délai indicatif d’'obtention des autorisations d’accés varie de 4 semaines a 8 semaines.

Il est précisé que les conditions d’accés des étrangers et le délai de délivrance des autorisations sont
aléatoires du fait du contexte géopolitique international. Le titulaire ne pourra élever aucune réclamation en
invoquant un refus d’accés ou un délai incompatible avec son planning prévisionnel.

Bureau des acceés : Tél.: 0422424220 0u 0422434803 0u 04 22 42 4358

ou 04 22 42 58 21

e-mail : esid-toulon-ssd-acc.secretaire.fct@intradef.gouv.fr

1.8 Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail
En plus de ce qui est prévu a l'article 6 du CCAG Travaux, le titulaire déclare avoir pris connaissance des
dispositions qui figurent dans les documents suivants et s'engage, pour ce qui le concerne, a s'y conformer.
Ces instructions sont consultables sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr.
- Circulaire n°® 2221/DEF/CGA/IS/PT/ITA du 17/07/2015 relative aux conditions du contréle par
linspection du travail dans les armées de l'application du code du travail au personnel des
entreprises et établissements publics travaillant dans les établissements du ministére des armées.

- Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du
ministere de la défense.

En application de ces textes, il découle notamment les obligations suivantes :

+ Le titulaire s'engage a faire effectuer les travaux par du personnel qualifié, compétent, ayant recu
préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et en situation réguliére
vis-a-vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient a une
entreprises sous-traitante.

* En cas d'accident touchant son personnel, outre les formalités a accomplir vis-a-vis des instances
qualifiées auxquelles il doit rendre compte, le titulaire doit faire parvenir immédiatement :

o au chef de I'organisme utilisateur, pour les travaux effectués sous plan de prévention,
o au maitre de 'ouvrage,

une copie de la déclaration adressée & ces instances et, dés qu’elle est connue, la durée totale de I'arrét
de travail éventuel.

» Par ailleurs, le titulaire informe également :
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o au chef de l'organisme utilisateur, pour les travaux effectués sous le plan de prévention, du
nombre d'heures d’arrét de travail pour ses salariés et sous-traitants, le nombre d'accidents du
travail et le nombre de jours perdus.

» Enfin, le titulaire s'oblige a remettre au maitre de 'ouvrage une copie de la déclaration des procédés de
travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.

1.9 Modalités de communication

1.9.1 Forme de communication

Les communications d’informations entre le titulaire, d’'une part, le maitre d’ceuvre, le représentant du
pouvoir adjudicateur ou le maitre d’ouvrage d’autre part, sont faites dans les mémes conditions que celles
prévues a l'article 3.1 du CCAG Travaux.

Lorsque leur contenu le permet, les ordres de service peuvent étre transmis par courriel au titulaire. La
personne physique, représentant le titulaire et désignée conformément aux dispositions de l'article 3.4.1 du
CCAG Travaux, s’engage a consulter quotidiennement la messagerie désignée a l'acte d’engagement, a
laquelle sont transmis les courriels.

Pour application de l'article 3.8.1 du CCAG Travaux, le titulaire accuse réception datée de ces ordres de
service par retour de leur page de garde par courriel. Pour application de l'article 3.8.2 du CCAG Travaux le
fait qui sert de point de départ au délai de 15 jours correspond a I’envoi par courriel au titulaire.

Le titulaire du marché est seul responsable de l'usage et du bon fonctionnement de ses systémes de
communication. L’éventuelle défaillance des systéemes de communication du titulaire est donc inopposable
au maitre d’ouvrage.

1.9.2 Ordres de service
Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre qui les adresse
au titulaire dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG Travaux.

1.10 Résiliation du marché

Les dispositions des articles L. 2195-1 a 2195-6 du code de la commande publique s’appliquent.
Les cas de résiliation sont également décrits aux articles 45 et 46 du CCAG Travaux.

Le titulaire doit remettre au pouvoir adjudicateur ou son représentant, tous les 6 mois et ce, jusqu’a la fin de
'exécution du marché, une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 mois
(articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail).

Il doit fournir également la piéce prévue a l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s’agit de la
liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et soumis a l'autorisation de travail
mentionnée aux articles L. 5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition, gratuitement a 'adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

En cas de non-remise de ces documents, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du titulaire,
aprés mise en demeure restée infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, et le cas
échéant, avec exécution des prestations & ses frais et risques.

La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’un délai qui ne peut étre inférieur a 15 jours.

Le titulaire doit s’acquitter des formalités mentionnées aux articles L. 8222-3 a L. 8222-5 du code du travalil.
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En cas de signalement par écrit de I'inspection du travail relatif au non-paiement total ou partiel du salaire
minimum légal d0 a un salarié détaché au sens de l'article L1261-3 du code du travail intervenant pour le
compte du titulaire du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du titulaire, aprés
mise en demeure restée infructueuse, sans que celui-Ci puisse prétendre a indemnité, et le cas échéant,
avec exécution des prestations a ses frais et risques. Cette mise en demeure est notifiée par écrit et est
assortie d’'un délai de 7 jours laissé au titulaire pour se conformer a ses obligations.

1.11 Clauses sociales et environnementales

1.11.1 |Insertion par I'activité économique
Sans objet

1.11.2 Protection de I’environnement

1.11.2.1 Protection de I'environnement
Conformément a l'article 7 du CCAG travaux, le titulaire veille a ce que les travaux respectent les
prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiére d’environnement.

1.11.3 Déclaration ou étiquetage environnemental des matériaux

En présence de laines minérales, elles sont certifiées EUCEB, certification garantissant que les productions
de laines minérales des industriels européens répondent bien aux criteres d’exonération de cancérogénicité
définis par la directive européenne 97/69/CE.

De fagon générale, tous les produits a mettre en ceuvre devront respecter la classe d’émission A+ de l'arrété
du 19 avril 2011 relatif a I'étiquetage des produits de construction, de revétement de mur et de sol, des
peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.

Le titulaire s'engage, lors de la remise, pour visa du MOE, des fiches techniques des matériaux et produits, a
apporter la preuve que les produits utilisés répondent aux présentes spécifications. Il s'adresse au besoin a
son fournisseur ou au fabricant.

2 PRIXET REGLEMENT DES COMPTES

2.1 Répartition des paiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire (ou mandataire et
cotraitants en cas de groupement) et ses sous-traitants.

2.2 Avance

La durée d'exécution du marché n’étant pas supérieure a deux mois, 'avance n’est pas prévue.

2.3 Contenu des prix et mode d'évaluation des ouvrages

2.3.1 Forme et contenu des prix
Les ouvrages faisant I'objet du marché sont réglés par : prix forfaitaires et unitaires

L'évaluation de I'ensemble des prestations, telle qu’elle résulte du détail estimatif, figure a I'article 2 de I'acte
d'engagement

Les prix du marché sont hors T.V.A,, ils sont réputés établis sans préjudice de I’article 10.1 du CCAG
Travaux :

e En tenant compte de I'ensemble des exigences figurant aux piéces du marché.
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e En tenant compte des dépenses liées aux mesures de sécurité particulieres a prendre du fait des
risques d'interférence entre les travaux objets du marché et les activités de I'organisme utilisateur du
ministére des armées.

e En tenant compte de Il'obligation faite au titulaire de se conformer aux consignes générales et
particulieres et réeglements édictés par le chef de I'établissement, relatifs a la police et a la sécurité
intérieure du site dans lequel les travaux sont exécutés.

Les dépenses suivantes notamment sont a la charge de I'entreprise, sans préjudice des dispositions du
10.1.1 du CCAG Travaux :

e Les matériels de levage et de manutention ainsi que les échafaudages qui sont nécessaires a
I'exécution de ses travaux,

e Le nettoyage de son chantier qui doit rester propre et libre pendant et en fin d'exécution de ses
travaux,

2.3.2 Facilités accordées au titulaire
Des facilités pourront étre accordées au titulaire dans les conditions visées ci-aprées.
2.3.2.1 Zones d'installations de chantier

La zone qui sera mise a disposition du titulaire pour ses installations de chantier : une zone de chantier a
proximité immédiate du stand de tir, sera mise a la disposition du titulaire pour ses installations de chantier.

Le titulaire s'engage, a l'issue des travaux, a la restitution des lieux et a leur remise en état aux conditions
d'origine.

2.3.2.2 Fluides et énergie
Le titulaire pourra, en accord avec le maitre d'ceuvre, relier a ses frais et risques ses installations aux
réseaux suivants appartenant au maitre d'ouvrage :

—  Electricité
— Eaux potables
— Eaux usées

Les frais de consommation d'eau et d'électricité seront, hors frais de branchement et de mise en place d'un
comptage, a la charge du maitre d'ouvrage. Les démarches et demandes d'autorisation de raccordement
sont a la charge du titulaire. Le maitre d’ouvrage ne saurait étre tenu responsable des éventuels
dysfonctionnements de ces réseaux pendant I'exécution des travaux. Le titulaire prend a sa charge les
mesures compensatoires qui s'imposent, en cas d’anomalies constatées dans l'alimentation en fluides et
énergie et qui lui sont préjudiciables.

2.4 Variation des prix

2.4.1 Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois d’avril 2021, ce mois est
appelé « mois zéro ».

2.4.2 Mode de variation des prix

Les prix du marché sont fermes actualisables. En application des articles R. 2112-10 et R. 2112-11 du code
de la commande publique, les prix fermes sont actualisés si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre le
«mois zéro» et la date de début d’exécution des travaux. L’actualisation se fera aux conditions
économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a la date de début d’exécution des travaux,
selon les modalités visées ci-apres.
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2.4.3 Modalités de calcul de variation des prix

2.4.3.1 Choix de l'index de référence
L'index de référence, choisi en raison de sa structure pour la variation des prix des travaux faisant I'objet du
marché est le suivant : TP01-Index général tous travaux

L’index peut étre consulté sur le site internet de I'Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE) a 'adresse suivante :https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011422

2.4.3.2 Formule de variation des prix
Le coefficient d’actualisation Cn applicable pour le calcul des prix actualisés est donné par la formule :

Cn =I(n-3)/lo

Dans laquelle lo et I(n-3) sont les valeurs prises par l'index de référence |, défini a I'article 2.4.3.1 ci-avant,
respectivement au mois zéro et au mois (n-3), sous réserve que le mois (n) de démarrage des travaux soit
postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

244 Régime de variation des indemnités, pénalités et retenues
Les retenues et pénalités techniques ne sont ni actualisées ni révisées. Par dérogation aux articles 11.5, et
20.1.4 du CCAG Travaux, les pénalités, ne sont ni actualisée ni révisées.

2.4.5 Variation provisoire

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il ne sera procédé a aucune autre variation avant la variation définitive, laquelle interviendra sur le
premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

2.4.6 Application de la TVA

La TVA est fixée a titre indicatif. Les montants factures seront calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur a la date du fait générateur de la TVA au sens de l'article 269-1 du code général des impdts. Ces
montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement des factures en appliquant le taux de T.V.A.
en vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

2.5 Paiement et réglement des comptes

2.5.1 Modalités de réglement des comptes
Par dérogation aux articles 11 et 13 du CCAG Travaux, le réglement des travaux s’effectuera par facture
correspondant a I'exécution des travaux et dont le montant est fixé a I'issue de la procédure suivante :

- Aprés exécution des travaux, I'entrepreneur transmet, suivant les modalités précisées ci-apres, une
facture précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de I'exécution des travaux,

- Lereprésentant du pouvoir adjudicateur :

e soit rejette la facture si les informations portées sur la facture sont incomplétes, si les prestations
n‘ont pas été réalisées, si les montants sont erronés ou en I'absence de demande de paiement des
sous-traitants, ...,

e soit accepte la facture. Les pénalités, les primes et les réfactions feront I'objet d’un certificat
administratif établi par le représentant du maitre d’ceuvre et annexé a la facture pour prise en
compte dans le paiement.

Le montant de la somme a régler au titulaire est alors arrété par le pouvoir adjudicateur ou par son
représentant qui procéde alors au paiement.

Le représentant du maitre d’ceuvre notifie au titulaire les éléments complémentaires a la facture.
Passé un délai de 15 jours a compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence,
avoir accepté ce montant, le réglement de la facture est considéré comme définitif.
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En application de l'article 3 de I'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 et du décret n° 2016-1478 du 2
novembre 2016, les sociétés ayant contracté des contrats avec I'Etat sont tenues depuis le 01/01/2017 de
transmettre leurs factures sous forme dématérialisée.

Le titulaire adresse ses factures de fagon dématérialisée en utilisant le portail sécurisé CHORUS PRO
accessible a I'adresse suivante :

https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les factures destinées aux services de I'Etat et de suivre I'état
d’avancement de leur traitement. Le N° de SIRET des services de I'Etat est le : 11000201100044.

Pour déposer ses factures sur le portail, le titulaire doit fournir toutes les mentions Iégales ainsi que les
informations suivantes :

e Laréférence de 'Engagement Juridique (n° d’EJ) : information obligatoire portée sur le marché
e Le code du Service Exécutant (SE) de 'ESID de TOULON, code SE : D1076EY083,

e Le numéro du SIRET,

e Le numéro du marché,

e Le numéro de la facture qui ne doit pas dépasser 16 caracteres.

Ces éléments sont indispensables pour I'acheminement et le traitement des factures par le service en
charge de leur paiement. A défaut, les factures seront rejetées pour information insuffisante pour relier la
facture a un acte d'achat de 'ESID de TOULON.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission sont accessibles sur :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-electronigues

En cas de besoin d’'une assistance sur la plateforme, le titulaire a trois possibilités :

1. Utiliser l'assistante virtuelle « ClaudlA » disponible sur I'accueil du portail Chorus Pro (bouton « Besoin
d’aide ? Posez une question »)

2. Le Livechat permet de communiquer directement avec un technicien en passant par ClaudIA disponible
sur 'accueil du portail Chorus Pro (bouton « Besoin d’aide ? Posez une question ») et en lui demandant une
mise en relation avec un conseiller. (Disponible de 8h30 a 18h30 les jours ouvrés)

3. Saisir une sollicitation :
- En mode connecté : Saisir une sollicitation (via 'espace « Sollicitations émises ») si le titulaire est identifié
sur le portail Chorus Pro

- En mode déconnecté : en cliquant sur « Nous contacter » en bas de page d’accueil du portail Chorus Pro

2.5.2 Délais de paiement
Les pouvoirs adjudicateurs, paient les sommes dues en exécution du marché dans un délai maximal de
trente (30) jours conformément aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique.

Le déclenchement du délai de paiement s’effectue selon les dispositions des articles R. 2192-11 a R. 2192-
23 du code de la commande publique.

Intéréts moratoires :

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit, et sans autre formalité, pour le titulaire du
marché, ou du sous-traitant payé directement, en sus des intéréts moratoires, a une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement a compter du jour suivant I'expiration du délai.
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Le taux des intéréts moratoires applicables pour le présent marché ainsi que le montant de l'indemnité
forfaitaire sont fixés aux articles L. 2192-12 a L. 2192-14, R. 2192-31 & R. 2192-34, R. 2192-36 et D. 2192-
35 du code de la commande publique.

2.5.3 Rémunération sur approvisionnement
Il n'est pas prévu de versement d'acompte sur approvisionnement.

2.5.4 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

2.5.4.1 Paiement des groupements d’opérateurs économiques
En cas de groupement d’opérateurs économiques, il sera fait application des dispositions de I'article 11.6 du
CCAG Travaux.

2.5.4.2 Désignation du sous-traitant en cours de marché
Le titulaire du marché peut, sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché public a condition
d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions
de paiement conformément aux articles L. 2193-1 & L. 2193-14 et R. 2193-1 a R. 2193-22 du code de la
commande publique.

La déclaration de sous-traitance indique pour les sous-traitants a payer directement les renseignements
mentionnés a l'article R. 2193-1 du code de la commande publique.

2.5.4.3 Sous-traitance indirecte
En application des articles 3.6.2.2 et 3.6.2.3 du CCAG Travaux, et en vue de faire accepter le sous-traitant
indirect et agréer ses conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur, le titulaire veillera a ce que le sous-
traitant direct respecte la déclaration de sous-traitance mentionnée supra. Ce document sera ensuite
transmis au titulaire, lequel le transmettra & son tour au pouvoir adjudicateur. Le méme formalisme sera
systématiquement respecté quel que soit le rang de sous-traitance envisagé.

Le paiement de toutes les sommes dues par I'entrepreneur aux sous-traitants non payés directement quel
gue soit leur rang sont garanties a peine de nullit¢é du sous-traité (ou contrat de sous-traitance). Par
dérogation a l'article 3.6.2.6 du CCAG Travaux, cette garantie devra revétir exclusivement la forme d’une
caution personnelle et solidaire obtenue, par I'entrepreneur, donneur d’ordre, auprés d’'un établissement
qualifié.

2.5.4.4 Modalités de paiement direct des sous-traitants
Pour les sous-traitants, en plus de ce qui est prévu au 13.1.7 du CCAG Travaux, le titulaire joint au projet de
décompte, une attestation indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage a chaque sous-traitant
concerné, cette somme indiquera le montant a régler hors TVA et précisera le mode de liquidation des taxes
(acquittement de la taxe ou auto liquidation). Elle ne tiendra pas compte non plus d'une éventuelle variation
de prix, laguelle sera calculée par le maitre d'ouvrage.

Pour les sous-traitants d’'un cotraitant, I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait 'objet
d'une attestation, signée par celui des cotraitants du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et
indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme indiquera le
montant a régler hors TVA et précisera le mode de liquidation des taxes (acquittement de la taxe ou auto
liguidation). Elle ne tiendra pas compte non plus d'une éventuelle variation de prix, laguelle sera calculée par
le maitre d'ouvrage.

Si le cotraitant qui a conclu un contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également 'attestation.

2.6  Modifications du marché en cours exécution
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Les modifications en cours d’exécution du présent marché seront réalisées conformément aux dispositions
décrites aux articles L. 2194-1, L. 2194-2, R 2194-1 a R. 2194-9 du code de la commande publique.

La poursuite de I'exécution des travaux en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la
conclusion d’un avenant ou a I'émission d’une décision de poursuivre par le pouvoir adjudicateur.

2.6.1 Prix des prestations supplémentaires ou modificatives

En complément des dispositions prévues a l'article 14 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre peut demander
par ordre de service une proposition de prix pour des prestations supplémentaires ou modificatives avant
I'ordre de service visé a l'article 14.1 du CCAG Travaux.

En cas de demande, de la part du maitre d’ceuvre, d'étude ou de réalisation de travaux modificatifs, le
titulaire est tenu de fournir une proposition de prix, assortie de décompositions ou sous-détails, pour la
rémunération de tout ouvrage non prévu, dans un délai fixé par la lettre ou l'ordre de service lui prescrivant
d'évaluer ou d'exécuter de tels ouvrages.

Dans le silence de la lettre ou de l'ordre de service, ce délai sera d'un mois calendaire ; il ne pourra en
aucune maniére étre réduit a moins de quinze jours. Dans le cas ou le titulaire ne fournirait pas de
proposition de prix dans le délai imparti, le maitre d'ceuvre lui notifiera par ordre de service un prix d’attente.

2.6.2 Augmentation du montant des travaux, décision de poursuivre

Par dérogation au 15.4.3 du CCAG Travaux, lorsque le montant des travaux exécutés atteint le montant
contractuel, le titulaire doit arréter les travaux s'’il n’a pas regu un ordre de service lui notifiant la décision de
les poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur. A défaut d’une telle décision de poursuivre, ces travaux ne
seront pas payés.

2.7 Retenue de garantie

Il N’est pas demandé au titulaire de constituer une retenue de garantie.

3 DELAIS

3.1 Délais d'exécution des travaux

Le délai d'exécution du marché est fixé a l'article 3 de I'acte d'engagement.

Dans le délai sont compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des
emplacements mis a la disposition des entrepreneurs par le maitre de lI'ouvrage pour lI'exécution des travaux.

La date de départ du délai d'exécution sera fixée par un ordre de service qui sera porté a la connaissance du
titulaire du marché.

La période de préparation ne fait pas partie du délai d’exécution des travaux.

3.1.1 Prolongation des délais d'exécution

Quelle que soit leur origine, les prolongations de délai pour cause d'arrét partiel ou d'entrave, comme celles
pour cause d'arrét total des travaux sur le chantier font l'objet d'un simple ordre de service du pouvoir
adjudicateur.

Le titulaire dont le chantier est arrété totalement ou partiellement, ou entravé, doit en informer
immédiatement le pouvoir adjudicateur par tout moyen écrit (télécopie, courriel...).

Les éventuelles décisions de prolongation de délais d'exécution d'un marché ne sont relatives qu'a ce seul
marché.

Cas des intempéries
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Les intempéries non visées par une disposition Iégale ou réglementaire ainsi que les autres phénoménes
naturels entravant I'exécution des travaux sont susceptibles d'entrainer une prolongation de délais.

Les phénoménes naturels ci-aprés sont qualifiés d’intempéries au sens du présent CCAP lorsqu'ils
dépassent les intensités et durées limites indiquées :

NATURE DU PHENOMENE NATUREL INTENSITE ET DUREE LIMITE
NEIGE A partir d’un cm de neige pendant 12h
GEL Température sous abri : -5°C a 08h00
VENT A partir de 80km/h en rafales
PLUIE A partir de 20mm en 24 heures

Si la nature des prestations du marché est telle que celles-ci ne se déroulent pas au contact direct des
intempéries et qu'elles ne sont pas susceptibles d'étre interrompues par celles-ci, ces intempéries ne
pourront jamais étre invoquées. Le lieu de constatation de lintensité des phénomenes naturels sera la
station météo de Toulon (83) ou la plus proche du chantier.

Les journées d'intempéries ne sont prises en compte que pour la seule part des prestations rendues
impossibles du fait des intempéries.

Dans le cas d'intempéries, il est précisé que la durée de la prolongation de délai notifiée au titulaire est
obtenue en défalquant du nombre cumulé de journées de travail au cours desquelles le travail a été arrété,
et de I'équivalent en journées de travail de l'incidence des arréts partiels et des entraves, le hombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles.

En application de l'article 19.2.3 du CCAG Travaux tout arrét de chantier pour intempéries sera signalé
immédiatement par le titulaire au maitre d’ceuvre et justifié par un relevé météorologique de la station météo
de Toulon (83) ou la plus proche du chantier. Les arréts de chantier pour intempéries devront étre validés
par le maitre d’ceuvre.

3.2 Délai de remise des documents fournis aprés exécution
Par dérogation a I'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire du marché remet au maitre d’ceuvre, au plus tard
avant les Opérations Préalables a la Réception, le dossier des ouvrages exécutés (DOE).

La composition du DOE est décrite au CCTP.

Tous les éléments de DOE sont soumis au contrle du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage, qui disposent
d’'un délai total de 2 mois, a compter de la remise du dossier complet, pour effectuer ce contrdle et retourner
au titulaire, par I'intermédiaire du maitre d’ceuvre, les éléments avec les observations éventuelles.

Le titulaire dispose alors de 15 jours pour émettre un nouvel indice des éléments du dossier ayant fait I'objet
des observations. Le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage disposent de 1 mois a compter de la réception
du nouvel indice pour les viser a nouveau.

4 REALISATION DES OUVRAGES

4.1 Implantation des ouvrages

4.1.1 Piquetage Général

Sans objet.
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4.1.2 Piquetage spécial

Sans objet

4.2 Préparation, exécution et coordination des travaux

4.2.1 Période de préparation, programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation dans les conditions spécifiées a I'article 3 de I'acte d’engagement.

La période de préparation figurant a I'acte d’engagement :
- Peut étre prolongée par décision du pouvoir adjudicateur, sauf si la raison du retard est imputable au
titulaire.
- N’est pas comprise dans le délai d’exécution des travaux.
- Par dérogation au 28.1 du CCAG Travaux, est d’'une durée inférieure a 2 mois.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énumérées ci-apres a la diligence respective des
parties contractantes.

Par les soins du maitre de I'ouvrage :
o Délivrance des autorisations d’accés.
e Mise a disposition des sources d’énergie prévues au 2.3.2 supra.
¢ Mise a disposition du titulaire des emplacements nécessaires.

e Transmission 30 jours au moins avant le démarrage des travaux de la déclaration préalable visée a
l'article L.4532-1 du code du travail aux organismes de prévention.

Par les soins de tous les entrepreneurs intervenant sur le chantier (sous-traitants compris) :

e Etablissement et remise au chargé de prévention, des plans particuliers de sécurité et de protection
de la santé,

Par les soins du titulaire ou du mandataire :

e Remise aux sous-traitants d'un exemplaire du plan général de coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé et d'un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a
retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature a avoir une
incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs

e Désignation d’un interlocuteur pour le maitre d’ceuvre.

o Remise des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé au maitre d’ceuvre, au chargé
de prévention, a l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 8112-
3 du code du travail, aux chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale
compétents en matiére de prévention des risques professionnels et au comité régional de
l'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics, auxquels sont joints les
avis du médecin du travail et des membres du comité d'hygiéne, de sécurité et des conditions de
travail ou, a défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues a
I'article R. 4532-64. L’absence de remise fait obstacle a I'exécution proprement dite des travaux. Les
travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du visa du chargé de prévention et du maitre
d’ceuvre.

Par les soins du titulaire ou du mandataire, sous la coordination du maitre d’ceuvre :

e Le cas échéant (voir article 1.7.3 du présent CCAP), établissement et présentation des demandes
nécessaires a I'obtention des autorisations d’accés pour le personnel du titulaire ou du mandataire et
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de ses cotraitants et sous-traitants déclarés, dans un délai de 3 semaines a compter du démarrage
de la période de préparation ;

e Par dérogation au 28.2.2 du CCAG Travaux : établissement et présentation au visa du maitre
d'ceuvre du programme d'exécution des travaux et le projet des installations de chantier prescrits par
le 2 de l'article 28 du CCAG Travaux, dans un délai de 3 semaines a compter du démarrage de la
période de préparation ;

e Etablissement et présentation au maitre d'ceuvre d'un planning général détaillé portant sur les
études (remises de notes de calcul et de dossiers d'ouvrages),

e FEtablissement et présentation au maitre d'ceuvre d'un échéancier prévisionnel des paiements pour
I'ensemble des travaux, dans un délai de 3 semaines a compter de la notification du marché;

e FEtablissement et présentation des plans d'exécution, notes de calculs et études de détails
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du CCAG Travaux
et a l'article 4.2.2 ci-aprés.

e Fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations demandées a I'article 9 du CCAG
Travaux.

e Etablissement de la déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) et expédition sous
10 jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux aux organismes
concernes.

e Remise au maitre d’ceuvre d’une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout chantier
employant dix personnes au moins pendant plus d’'une semaine, adressée a I'inspection du travail
compétente mentionnée au § 4.2.4.3 infra.

e Exécution des voies et réseaux divers pour la desserte des locaux destinés au personnel et
I'alimentation en eau et électricité des divers équipements et installations prévus dans ces locaux et
I'évacuation des eaux usées de ces mémes équipements.

e Mise en place des installations de chantier et des clétures.
e Mise en place des dispositifs de protection collective nécessaires a I'exécution des travaux.

e Communication aux entreprises des consignes arrétées par le chef d’établissement et de
'organisation prévue pour les premiers secours.

4.2.2 Plans d'exécution, notes de calcul, études de détail

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des pieces du marché. Il admet que I'ensemble
des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procéde des études d’exécution
a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution
qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou au caractéere
suffisant de ces documents.

En complément a l'article 29.1.4 du CCAG, tous les documents d’exécution établis par le titulaire sont
transmis au maitre d’ceuvre sous format papier en 3 exemplaires, et un exemplaire sous format informatique
(clé USB). Le maitre d'ceuvre dispose de 15 jours au plus pour les retourner au titulaire avec ses
observations éventuelles.

Le titulaire disposera alors de 5 jours pour émettre un nouvel indice, et le maitre d’oceuvre de 10 jours a
compter de la réception du nouvel indice pour les viser a nouveau.
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4.2.3 Organisation, sécurité et protection de la santé

4.2.3.1 Documents disponibles sur le chantier
Le titulaire est tenu d'avoir en permanence sur le chantier les pieces générales techniques constitutives du
marché (pieces citées a l'article 1.3 du présent CCAP) limitées a celles applicables aux natures d'ouvrage
faisant I'objet du présent marché et dont I'exécution n'est pas terminée.

4.2.3.2 |Installations de chantier et gestion des déchets
Locaux pour le personnel :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel
et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation. Ces dates doivent étre telles que les conditions
d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant
de I'éclairage naturel. Leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des réglements
et des conventions collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis l'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Il appartient au titulaire du marché de réaliser les ouvrages provisoires de chantier nécessaires a la desserte
et aux installations communes.

Il est rappelé que le titulaire reste le propriétaire des installations, moyens et équipements mis a disposition
et qu’il devra en assurer I'entretien et la gestion pendant toute la durée du chantier. Il doit également en
assurer la dépose ou la démolition ainsi que I'évacuation en fin de travaux.

Les baraguements, leur ameublement et leurs installations ne pourront étre récupérés par le titulaire
qu’aprés complet achévement des travaux

Gestion des déchets de chantier

En application de la réglementation relative aux déchets de chantier, et en complément des articles 36.1 et
36.2 du CCAG Travaux, le titulaire est contractuellement responsable de la gestion des déchets créés de
par 'exécution du présent contrat, jusqu'a valorisation ou élimination. Dans ce cadre, le titulaire assure la
gestion et le suivi des déchets. Une copie des bordereaux de suivi est systématiguement adressée au
maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage. Les déchets produits par le maitre d'ouvrage donnent lieu a remise
systématique de l'original du bordereau de suivi des déchets au maitre d’ouvrage par le titulaire et une copie
est adressée au maitre d'ceuvre.

Les déchets dangereux sont suivis par le bordereau réglementaire CERFA N°12571*01, les déchets
dangereux contenant de I'amiante sont suivis par le formulaire CERFA n°11861*03 auxquels sont joints les
certificats de transports et tickets de pesée originaux ou en copie dans les mémes conditions qu'indiquées
au paragraphe précédent.

Si un schéma d'organisation de la gestion des déchets (SOGED) est prévu pour I'exécution du marché, le
titulaire est responsable de sa mise en ceuvre.
A lissue des travaux, le titulaire établit un document "bilan déchets" reprenant l'intégralité des bordereaux de

suivi et un registre déchets (établi conformément a I'arrété du 29 février 2012). Le bilan déchets est intégré
au dossier des ouvrages exécutés (DOE).

En cas de non-respect de ces dispositions, des pénalités sont appliquées conformément au 7.2 du présent
CCAP.
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4.2.3.3 Sécurité et protection de la santé sur le chantier - Application de la réglementation du travail
Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

La coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (SPS) des travailleurs sera assurée par le
service de prévention de 'organisme utilisateur.

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiére de
sécurité et de protection de la santé conformément au plan d’analyse des risques et de coordination HSCT.

Il doit par ailleurs donner suite aux décisions prises par le pouvoir adjudicateur ou par son représentant.

En cas d'urgence ou de danger et en l'absence du pouvoir adjudicateur ou de son représentant, le
conducteur d’opération désigné par le pouvoir adjudicateur ou par son représentant, pour suivre le chantier
se substitue a celui-ci pour exercer les dits pouvoirs, et notamment arréter le chantier et faire prendre aux
entreprises concernées les mesures conservatoires qu’il juge nécessaire.

Le représentant du pouvoir adjudicateur, en cas d’anomalie constatée, procédera de fagon progressive, a
une remarque verbale puis a une remarque écrite, a I'entreprise. Si le probléme persiste, une demande
d’arrét partiel ou total du chantier aux frais et risques du contrevenant peut étre demandée.

Inspection du travail

Il est précisé que I'Inspection du Travail compétente pour la surveillance et le contrdle des entreprises en
matiére de sécurité, de santé et des conditions de travail est la personne suivante :

Controle Général des Armées - Inspection générale du travail dans les armées — Antenne de Toulon

CS 942 - 83800 TOULON Cedex 9

4.2.3.4 Redles de circulation, voiries et signalisation
En plus de ce qui est prévu par l'article 34 du CCAG Travaux, le titulaire devra respecter les régles spéciales
de circulation du site ou sont effectués les travaux. Ces régles sont consultables dans les bureaux du maitre
d'ouvrage. Les voiries du domaine militaire sont des voies publiques au sens de l'article 34.1 du CCAG
Travaux.

La signalisation et la cloéture des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur les chaussées du
domaine militaire sera réalisée, s'il y a lieu, par le titulaire du marché sous le contréle de l'autorité militaire et
conformément aux spécifications du CCTP.

L ’entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres
occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinages, voiries, réseaux
publics... Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a
proximité, dus a un manque de protection ou de signalisation. En aucun cas, le maitre d’ouvrage ne
pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations li€és au chantier et survenus a des tiers.

4.2.3.5 Consignes particulieres, horaires de travail
Les horaires de travail de I'établissement sont les suivants :

- dulundi au vendredi de 8h00 a 18h00 ;
Le titulaire pourra effectuer son chantier :

- du lundi au vendredi de 8h00 a 18h00.
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Lorsque le titulaire veut appliquer des horaires différents, il lui appartient d'établir une demande de
dérogation réglementaire a I'horaire normal de travail. Cette dérogation n’est pas due a I'entreprise et le
refus d'une telle demande ne pourra pas faire I'objet de réclamation de la part de du titulaire tant en terme
de colt que de délai.

Cette dérogation, apres validation du maitre d’ceuvre, ne pourra étre que ponctuelle. En cas de refus le
titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnisation.

Durant ces activités effectuées hors horaires normaux, en cas d'accident ou d'incidents graves survenus sur
le chantier, le titulaire devra en informer immédiatement I'officier de permanence de I'Etablissement du
Autorisations administratives

N

Par dérogation a larticle 31.3 du CCAG Travaux, les autorisations administratives, autre que les
autorisations d'urbanisme, a délivrer par une entité autre que le ministére des armées, sont a la charge du
titulaire.

4.2.4 Reéunions et visites de chantier

4.2.4.1 Visites de chantier
Les visites de chantier auront lieu a l'initiative du maitre d’ceuvre.

4.2.4.2 Reéunions de chantier
La convocation aux réunions de chantier se fera via le compte rendu de réunion, lequel vaudra convocation
du titulaire par le maitre d’ceuvre. La convocation aux réunions de chantier pourra éventuellement se faire
par ordre de service.

Le titulaire convoqué est tenu d'y assister personnellement ou d'y déléguer un représentant qualifié agréé
par le maitre d’ceuvre et ayant tout pouvoir de décision.

La fréquence des réunions de chantier sera au moins hebdomadaire. Leur fréquence exacte sera définie au
moment des travaux en concertation avec le maitre d’ceuvre.

Les réunions auront lieu dans un bureau aménagé a cet effet sur le chantier. Elles sont précédées d'une
mise a jour du calendrier détaillé d'exécution. A chaque réunion de chantier, il sera établi par le maitre
d’ceuvre un compte rendu. Ce document aura toute valeur en cas de contestation et de litiges sur les
engagements pris et les remarques formulées par chacun.

Les réunions d'étude, de coordination et de synthése auront lieu a l'initiative du maitre d'ceuvre selon des
modalités déterminées par celui-ci.

425 Mesures d’ordre social

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée sur le
chantier ne pourra excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au jour de I'exécution du
marché.

5 RECEPTION ET GARANTIES

5.1 Réception

Les opérations préalables a la réception se dérouleront conformément aux dispositions de l'article 41 du
CCAG Travaux.
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5.2 Mise a disposition temporaire

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander que soient temporairement mis a sa disposition
certains ouvrages ou parties d'ouvrage. Les mises a dispositions sont précédées et suivies d'un état des
lieux conformément a l'article 43 du CCAG Travaux. La mise a disposition temporaire ne peut pas étre
interprétée comme une décision de réception.

5.3 Garanties particuliéres
Sans objet

6 DIFFERENDS ET LITIGES

6.1 Décompte général refusé ou avec réserves

En complément de I'article 13.4.3 du CCAG travaux relatif au décompte général, si la signature du décompte
général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent étre
exposés par le titulaire dans un mémoire en réclamation. Ce désaccord sera réglé conformément aux
dispositions prévues a l'article aux dispositions indiquées dans I'article 6.2 du présent CCAP en dérogeant a
I'article 50 du CCAG travaux.

6.2 Mémoire en réclamation

1. Lorsque le titulaire n’accepte pas la proposition du pouvoir adjudicateur ou le rejet implicite de sa
demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trente jours, le faire connaitre par écrit au
pouvoir adjudicateur en lui faisant parvenir, le cas échéant, un mémoire complémentaire développant les
raisons de son refus.

Si un différend survient entre le titulaire et le maitre d'ceuvre, sous la forme de réserves faites a un ordre de
service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire
rédige un mémoire en réclamation.

2. La décision a prendre sur les différends prévus ci-dessus appartient au pouvoir adjudicateur. Si le titulaire
ne donne pas son accord a la décision prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées a titre
de réglement provisoire du différend, le réglement définitif relevant des procédures contentieuses.

Par dérogation a l'article 50.1.2 du CCAG travaux, aprés avis du maitre d’ceuvre, le pouvoir adjudicateur
notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de 60 jours a compter de la date de réception du
mémoire en réclamation.

Par dérogation a l'article 50.2 du CCAG travaux, lorsque le pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a
pas donné une suite favorable a la réclamation du titulaire, ce dernier doit, sous peine de forclusion, dans un
délai de 60 jours a compter de la notification de la décision du pouvoir adjudicateur ou a compter de la date
a laquelle est née une décision implicite de rejet, adresser directement au maitre d’ouvrage, le directeur
central du Service d’Infrastructure de la Défense (DCSID) (en mettant le pouvoir adjudicateur en copie), un
mémoire complémentaire, développant les motifs de sa contestation.

La décision relative au réglement de ce différend appartient au maitre d’ouvrage, qui dispose d’'un délai de
90 jours pour étudier la réclamation du titulaire.

Si le titulaire n’accepte pas la décision du maitre d’ouvrage, le reglement définitif du différend relévera des
procédures fixées aux articles 50.3 et 50.4 du CCAG travaux.

Par dérogation a l'article 50.5 du CCAG travaux, I'arbitrage et la conciliation civile ne peuvent étre mis en
ceuvre.

6.3 Droit applicable
Le présent marché est soumis au seul droit frangais. En cas de procédure contentieuse relative au marché,
et sans préjudice des dispositions de 'article 50 du CCAG Travaux, la contestation sera portée devant le :
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Tribunal Administratif de Toulon (83)
5 rue Racine
CS 40510
83041 Toulon cedex 9
Tél: 0494 4279 30

6.4 Mission ministérielle PME/PMI

Le ministére des armées dispose d’une structure dédiée aux PME. Le titulaire pourra éventuellement, en
complément de I'assistance apportée par linterlocuteur mentionné sur la page de garde de l'acte
d’engagement, bénéficier de I'assistance de cette entité en la contactant aux coordonnées suivantes :

Tél : 01 42 19 84 02 - Courriel : missionministerielle.pme@defense.gouv.fr

6.5 Médiateur des entreprises
En cas de différend concernant I'exécution des marchés, il est également possible de saisir le médiateur des
entreprises selon les dispositions des articles L. 2197-4, R.2197-23 et 24 du code de la commande publique.

7 PENALITES ET RETENUES

7.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, et par dérogation a larticle 20.1 du CCAG Travaux, une
pénalité de 150 € par jour de retard sera appliquée.

7.2 Autres pénalités et retenues

7.2.1 Retard dans lalevée des réserves a la réception
Le cas échéant, le titulaire doit lever les réserves dans le délai indiqué dans la décision de réception. En cas
de retard il sera appliqué une pénalité journaliére de 50€.

7.2.2 Lutte contre le travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contréle, d’'une situation irréguliére du
titulaire au regard des articles L8221-3 a L8221-5 du code du travail, il lui enjoint, par lettre recommandée
avec accusé de réception, de faire cesser immédiatement la situation, et d’en apporter la preuve. Il informe
l'instance de contréle du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par I'article R8222-3 du code du travail, pour répondre a
l'injonction du pouvoir adjudicateur.

En I'absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, la personne publique peut imposer des
pénalités ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire.

Le montant des pénalités a ce titre est fixé a 10 % du montant HT du marché, sans pouvoir excéder le
montant des amendes encourues en application des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5 du code du
travail.

7.2.3 Manque d'assiduité aux réunions de chantier
En cas d'absence a une réunion de chantier ou de retard supérieur a 30 minutes, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire fixée a 100 €.

7.2.4 Inobservation des mesures de sécurité
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A chaque fois qu’il sera constaté que le plan de prévention ou le plan général de coordination en matiére de
sécurité et protection de la santé n'est pas respecté par le titulaire ou par un sous-traitant, une pénalité
forfaitaire de 500 € par infraction sera appliquée au titulaire du marché.

7.2.5 Manquement aux obligations de propreté
En cas de défaut de propreté des installations de chantier, du chantier lui-méme ou des voies d'accés ou de
sortie, il sera appliqué une pénalité de 200 € par constatation.

7.2.6 Violation des consignes relatives aux déchets de chantier

En cas de violation des obligations relatives au tri des déchets du chantier, le titulaire en infraction encourt
une pénalité de 500 € par infraction constatée. De plus, une pénalité journaliere et forfaitaire de 20 € sera
appliquée, aprés mise en demeure restée infructueuse par le maitre d’ceuvre, jusqu'a régularisation de la
situation par le titulaire.

De plus, en cas de défaut de remise des bordereaux de suivi des déchets, une pénalité journaliére et
forfaitaire de 50 € sera appliquée apres mise en demeure restée infructueuse par le maitre d'ceuvre.

7.2.7 Remise des documents a fournir aprés exécution

Par dérogation a l'article 20.5 du CCAG Travaux, il sera appliqué une retenue de 1 000 € jusqu’a la date
d’acceptation, par le MOE, des documents conformes a I'exécution, remis dans les conditions stipulées a
l'article 3.2 du CCAP.

7.3 Cumul et plafonnement
Toutes les pénalités et retenues visées au présent CCAP sont cumulables

Par dérogation a I'article 20.4 du CCAG Travaux, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont le montant
ne dépasse pas 1 000 €.

8 ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire et les entrepreneurs intervenant au marché (y compris les sous-traitants) devront
justifier qu'ils ont contracté :

- une assurance garantissant leur responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code Civil, a
'égard des tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités
de leur exécution au moyen d’une copie du contrat d’assurances, de ses avenants éventuels et d’une
attestation portant mention de I'étendue de la garantie, par application de I'article 9 du C.C.A.G. Travaux.

DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

L’ARTICLE DU CCAP DEROGE A L’ARTICLE DU CCAG
13 4.1
244 115et20.1.4
251 1let 13
2543 3.6.2.6
2.6.2 154.3
42.1 28.1et 28.2.2
4235 31.3
6.2 50.1.2, 50.2 et 50.5
7.1 20.1
7.3 20.4
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