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Définitions

Ce cahier est un document qui compléte les CCTP des différents lots, et ne peut, en tout état de cause, étre
dissocié de ces documents. Dans le cas de manque de concordance entre ces divers documents, les
descriptifs particuliers a chaque corps d’état ont priorité sur ce cahier.

Décomposition des lots

La présente opération se décompose en 4 lots :

- Lot 01 : DEMOLITION — GROS-OEUVRE

- Lot 02 : PLATRERIE — REVETEMENTS SOLS — MURS — PLAFONDS
- Lot 03 : MENUISERIES

- Lot 04 : ELECTRICITE COURANTS FORTS — COURANTS FAIBLES

Lot traité global et forfaitaire

Tous les lots sont traités a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE :

Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d’appel d’offres de la maitrise d’ceuvre et aux indications
du présent document. L’entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d’état dont les
travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S’il estime qu’il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce
dossier, il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette modification s’accompagnerait d’'une
note explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d’'un oubli de localisation des CCTP, pour prétendre
a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si 'ouvrage concerné figure aux plans.

OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

Description succincte des travaux

Les travaux faisant I'objet des présents documents consistent a la mise en conformité des escaliers du
batiment principal de la CRS 18 a Poitiers

Pourquoi un tel document

Les présents CCTP ont pour objet de décrire 'ensemble des prestations liées a la mise en conformité des
escaliers du batiment principale de la CRS 18 de Poitiers. L’Entrepreneur par le fait méme de soumissionner
est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur
importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails
qui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier.

Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris I'évacuation
et la mise en décharge.

Vérification des piéces écrites

Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de soumissionner. Non seulement
il doit connaitre les piéces contractuelles de son propre corps d’état, mais également tous les documents
ayant une incidence sur son propre lot. Les CCTP qui ne lui auraient pas été remis intégralement, peuvent a
tout moment étre consultés au bureau de la Maitrise d’ceuvre.

Aprés examen, il doit nécessairement signaler a la Maitrise d’ceuvre tout élément susceptible d’avoir une
influence sur I'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s’étre engagé a subvenir a toutes
prestations de son domaine d’activité, obligatoires a la perfection de 'achévement de I'ceuvre méme si celles-
ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinées. Il doit proposer également, en temps utile, a la Maitrise
d’ceuvre toutes modifications aux dispositions du projet qui permettraient d’améliorer la qualité des travaux de
sa profession ou de I'ensemble du batiment, sans que le prix forfaitaire soit modifié par une augmentation.
Dans le cas ou les clauses du CCTP différeraient aux plans, notamment dans la spécification des
dimensions, I'entrepreneur sera nécessairement tenu d’envisager la solution la plus onéreuse. Il ne pourra
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prétendre a aucun supplément en s’appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans et sur le
CCTP pourraient se présenter inexacts, incomplets ou contradictoires aprés la remise de son offre.

Vérification du quantitatif

Le dossier de consultation des entreprises comprend un devis quantitatif établi par la Maitrise d’'CEuvre, en
sus des CCTP. Le montant global forfaitaire proposé sera forcément basé sur les indications du-dit devis.
L’entreprise doit vérifier les quantités et les modifier si nécessaire.

Tout recours engagé ultérieurement par I'entreprise titulaire du marché contre la Matitrise d’ceuvre et le Maitre
d’Ouvrage concernant les quantités sera inévitablement considéré comme caduque.

Relevés et état des lieux

En complément des indications qui lui sont fournies, I'entrepreneur doit relever sur place, tous les
renseignements (état du terrain, moyens d’acces, état des existants et des mitoyens, etc.) qui lui sont
nécessaires pour établir son prix forfaitaire. En aucun cas il ne pourra prétendre a un supplément par suite de
difficultés d’acces, d’organisation de chantier ou tout autre contrainte due au terrain.

Appréciation de la solidité des ouvrages existants

L’entrepreneur de Gros-CEuvre devra tout sondage définissant le ferraillage et les sections des éléments des
ouvrages :

- Changeant de destination avec une augmentation de la charge d’exploitation ou la présence de nouvelles
cloisons lourdes.

- Supportant éventuellement des ouvrages neufs (cas de la surélévation). Les notes justificatives de la
solidité de la structure existante avec les travaux neufs envisagés seront transmises pour avis technique
(planchers, poutres, poteaux, fondations, etc.). Un phasage de démolition des cloisons existantes.

La note justificative devra préciser I'état des contraintes du sol pour les fondations avant et aprés cette
surélévation, ainsi que les efforts avec la nouvelle descente de charge, il est rappelé que la reconnaissance
des éléments porteurs est a la charge du lot Gros-CEuvre.

CONTRAINTES PARTICULIERES :

Protection des existants suivant SPS

La protection de I'immeuble pendant les travaux. Se conformer aux prescriptions du plan général de
coordination de la SPS.

Nuisances sonores et poussiéres

La limitation des nuisances du chantier vis-a-vis des immeubles mitoyens ou voisins. Cela concerne les
nuisances sonores, les poussieres et 'encombrement du trottoir et de la voirie. Les entreprises devront
notamment réaliser les travaux bruyants dans des plages horaires a définir en concertation avec le Maitre
d’Ouvrage

Acces et circulation

Le trottoir de la rue devra rester normalement libre et praticable. Toutes précautions seront prises en fagade
pour assurer la sécurité des personnes. Les entreprises feront leur affaire de toute injonction éventuelle
émanant des pouvoirs publics.

Installation de chantier

Les installations de chantier seront aménagées sur le site conformément au plan du PGC. Les emprises
inévitables sur le trottoir pour les stationnements des véhicules seront de toute maniéres soumises aux
autorisations administratives requises et aux droits y afférent.

L’exploitation d’une partie de locaux existants

Il faudra séparer le chantier, éviter les nuisances du chantier (bruit et poussiére) et faire en sorte que les
réseaux et installations techniques qui desservent les locaux existants soient opérationnels et permettent
I’'exploitation dans des conditions normales de sécurité.

CCTP Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOT?3
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OBLIGATION DES RESULTATS :

41

5-1-2

5-1-3

5-1-4

5-2
5-2-1

Engagement pour la réalisation de I’ouvrage

L’Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait
achévement des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de
résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires des
marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-aprés.

L’obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques,
géométriques et architecturales définies dans les chapitres "Prescriptions générales et particulieres" et
"Description des ouvrages" du présent document, dans ses annexes et dans les plans. Les techniques et
travaux nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont
mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur.

Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et
architecturaux, en complément au présent document. lls constituent la définition architecturale des éléments
des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer : paramétres géométriques, formes et
dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et ne
font pas office de plans d’exécution. Les définitions techniques détaillées qu’ils contiennent et qui vont au-
dela des principes exposeés dans les chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu’indicatives.

L’Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux piéces générales du marché et ses
annexes et aux documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

INSTALLATIONS
INSTALLATION DE CHANTIER

Base de vie des ouvriers :

L’entrepreneur du lot 01 doit la location, l'installation et 'entretien des baraques de chantier pour 'ensemble
des autres entreprises (local de réunion, bureau Maitrise CEuvre, vestiaires y compris réfectoire) pendant
toute la durée du chantier. Les consommations et entretien des locaux de chantier sont gérés par le compte
des dépenses interentreprises, le gestionnaire du compte des dépenses interentreprises étant le titulaire du
lot 01. Compris tout démontage des installations ci-dessus suivant planning et remise en état des abords et
chaussées.

Panneaux de chantier :

Le panneau de chantier sera a fixer suivant emplacement en accord avec la Maitrise d’CEuvre, exécutés
suivant informations définies par le Maitre d’Ouvrage.

Cloture :

L’attention de I'Entrepreneur du lot 01 est attirée sur le fait qu’il doit réaliser les clotures de chantier et
prendre toutes mesures de protection a I'égard du public. Conformément aux prescriptions portées dans le
PGC du coordonnateur SPS. Cette cloture sera constamment révisée pour son maintien en bon état.

Nettoyage :

L’entrepreneur du lot 01 doit entretenir les locaux communs du chantier et les voiries d’acces. Le
coordonnateur SPS peut commander directement une entreprise en cas de besoin ou de manquement aux
obligations de nettoyage courant. Toutes sujétions de nettoyage dans les 48 heures, des graffitis et affiches,
sont aux frais de 'Entrepreneur du lot 01.

FRAIS DE VOIRIES

Frais de voiries publiques :

L’entrepreneur est responsable des contraventions de toute nature qu’il peut encourir du fait de la non-
observation des reglements locaux de voirie et qu'il doit en conséquence faire toutes les démarches utiles
aupres des services compétents. Il aura a sa charge toutes demandes d’autorisations auprés des services
municipaux, préfectoraux ou de police pour l'utilisation et I'empiétement des voiries ainsi que les frais s’y
afférents.

Lot N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS
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6 TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

6-1 LES REGLES DE L’ART

6-1-1 MATERIAUX :

6-1-11 Qualité des matériaux
Sauf dérogations apportées par le CCTP, tous les matériaux sont de premiére qualité, mis en ceuvre suivant
les régles de I'Art.
L’Entrepreneur est tenu de produire, a la demande du Maitre d’ceuvre, toutes justifications sur la provenance
et la qualité des matériaux. La soumission de I'Entrepreneur doit prendre en compte toutes les redevances a
des Brevets et il ne pourra y avoir de réclamation a ce sujet. Dans le cadre du dossier d’interventions
ultérieures sur l'ouvrage, I'entrepreneur est tenu de transmetire au coordonnateur SPS toutes les
documentations et fiches techniques des produits et matériaux mis en ceuvre dans la construction de
'ouvrage. Ces documents doivent comporter les garanties, les fréquences, les méthodes d’entretien et
d’intervention.

6-1-2 DOCUMENTS DE REFERENCES :

6-1-2 1 Documents Techniques Unifiés (DTU)
L’entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes des Documents Techniques
Unifiés francais.
Toutes dérogations devront faire I'objet d’'un accord du Maitre d’Ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre. La valeur
de ces textes sera la date de délivrance du permis de construire.

6-1-2 2 Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG)
L’entrepreneur devra respecter les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur au
moment de la délivrance du permis de construire.

6-2 LES NORMES

6-2-1 LES NORMES FRANCAISES :

6-2-11 Normes estampillées NF
L’entrepreneur devra respecter les normes frangaises pour I'exécution de ses ouvrages et chaque matériau
faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé NF.

6-2-1 2 Documents Techniques Unifiés (DTU)

Un DTU constitue un cahier des clauses techniques types applicables contractuellement a des marchés de
travaux de batiment. Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans
ses documents particuliers, I'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les DTU
ou celles que les contractants estiment pertinentes d’inclure en complément ou en dérogation de ce qui est
spécifié dans les DTU. En particulier, les DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des
dispositions techniques pour la réalisation de travaux sur des batiments construits avec des techniques
anciennes. L’établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type reléve d’'une réflexion des
acteurs responsables de la conception et de I'exécution des ouvrages, basées, lorsque cela s’avere
pertinent, sur le contenu des DTU, mais aussi sur 'ensemble des connaissances acquises par la pratique de
ces techniques anciennes.

Les DTU se référent, pour la réalisation des travaux, a des produits ou procédés de construction, dont
I'aptitude a satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par I'expérience. Lorsque le présent
document se référe a cet effet a un Avis Technique ou a un Document Technique d’Application, ou a une
certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maitre d’ouvrage des produits qui
bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d’autres Etats Membres de I'Espace économique européen,
qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires
des accords dits «E. A.», ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a la norme EN 45011. Le
titulaire du marché devra alors apporter au maitre d’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a
I'appréciation de I'équivalence. L’acceptation par le maitre d’ouvrage d’une telle équivalence est définie par le
Cahier des Clauses Spéciales des DTU (CCS).

CCTP
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LES NORMES EUROPEENNES :
Normes estampillées CE

L’entrepreneur devra respecter les normes européennes (Eurocodes) pour I'exécution de ses ouvrages et
chaque matériau faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé CE.

Normes Européennes EN

Dans le catalogue AFNOR, toutes les normes européennes sont reprises dans la collection des normes
francaises, avec la référence NF EN. Elles annulent et remplacent les normes nationales en contradiction.

LES NORMES INTERNATIONALES :
Normes ISO

Ces normes n’ont toutefois qu’une influence marginale, mais seront appréciées par le Maitre d’Ouvrage pour
des productions avec ce label.

LES CODES ET REGLEMENTS

Réglement, codes, lois, cahiers et avis

Les Codes et réglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés par la
profession et plus particuliérement :

- Le code de I'Urbanisme ;

- Le code de la construction et de I'habitation ;

- Les Normes Francgaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB
avec les différentes mises a jour et annexes ;

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des Dulles régles des DTU ;

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail ;

- Les réglements de sécurité ;

- Les réglementations incendie ;

- La note de sécurité ;

- Les prescriptions de la santé publique ;

- Le réglement sanitaire duquel reléve la ville de Poitiers ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés privés ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics ;

- Les avis du coordonnateur de sécurité ;

- Les avis et observations du contrdleur technique.

Pour tous les documents énoncés ci-dessus, il est retenu la derniére édition publiée a la date des piéces
écrites du marché de travaux. L’Entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d’ceuvre toute contradiction
entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, CTTP, etc.).

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus
doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB,
posséder un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique d’Expérimentation” pour les produits
récents).

DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Prescriptions techniques réglementaires

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques
respectives. Sauf disposition particuliére indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la
fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la
qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de 'ouvrage sont,
dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions techniques et recommandations
professionnelles en vigueur.
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7 SECURITE ET CONTRAINTES SUR SITE

71 HYGIENE, SECURITE, PROTECTION DE LA SANTE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

7-1-1 AUTORITE ET MOYENS DU COORDONNATEUR S.P.S. :

7111 Autorité du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. doit informer le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entrepreneurs, des mesures de coordination
qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.
En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d’un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

7112 Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier. L’entrepreneur communique directement au
coordonnateur S.P.S. :
- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.
- La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier.
- Dans les 5 jours qui suivent la notification du marché, les effectifs prévisionnels affectés au chantier.
- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats.
- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur.
- La copie des déclarations d’accident du travail.
L’entrepreneur s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et
les intervenants, définies dans le document visé a l'article 1.5 du présent C.C.A.P.
L’entrepreneur informe le coordonnateur S.P.S
- De toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entrepreneurs et lui indique leur
objet,
- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement.
L’entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations
Oou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur S.P.S. Tout différent entre I'entrepreneur et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre
d’'ouvrage.
A la demande du coordonnateur S.P.S. I'entrepreneur vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.
L’entrepreneur s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993.

7-1-2 OBLIGATION GENERALES DE L’ENTREPRENEUR :

71-21 Pour chaque entrepreneur
Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions
afin d’assurer la sécurité du chantier, I'hygiéne, la santé et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique,
en répondant a toutes les obligations mises a sa charge par les textes réglementaires en vigueur.

71-22 Spécialement
Spécialement, I'entrepreneur doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il
utilise sur le chantier tels que les échafaudages, garde-corps ou filets, engins de levage, installations
électriques, etc., ou charger de ces vérifications, sous sa responsabilité, une personne ou un organisme
compétent.

7-1-3 RESPONSABILITES VIS-A-VIS DES OUVRIERS ET DES TIERS :

7-1-31 Chaque entrepreneur doit exercer une surveillance continue

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier a I'effet
d’éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, a quelque corps d’état qu’ils soient rattachés,
ainsi qu’aux personnes employées a un titre quelconque sur le chantier.
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Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu’une faute dans I'exécution de
ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes. Il s’engage a
éventuellement garantir le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre de tout recours qui pourrait étre exercé
contre eux du fait de l'inobservation par lui de 'une quelconque de ses obligations. Les dispositifs de sécurité
mis en place par une entreprise ne peuvent étre déplacés ou enlevés sans son accord expreés.

TRAVAUX SOUMIS A COORDINATION EN MATIERE SPS :
Documents joints au marché

Lorsque le chantier est soumis aux dispositions de la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris
pour son application, est (sont) joint(s) au présent contrat :

a) le projet de réglement du CISSCT ;

b) le PGC en matiere de sécurité et de protection de la santé.

c) si les travaux, objet du présent marché, portent sur un ouvrage ayant donné lieu a I'établissement d’'un
DIUO, ce dernier est fourni a I'entrepreneur par le maitre de I'ouvrage.

En cas de sous-traitance, le projet de réglement ou le réglement le cas échéant du CISSCT, le PGC SPS et,
le cas échéant, le DIUO est (sont) remis a chacun des sous-traitants par I'entrepreneur principal.

Responsabilité de I’entrepreneur

La nature et I'étendue des responsabilités qui incombent a I'entrepreneur ou a ses sous-traitants éventuels
en application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
en matiére SPS désigné dans les documents du marché sous le nom de coordonnateur SPS.

Danger grave et imminent

Lorsque le contrat de coordination en matieére de sécurité et de protection de la santé le prévoit, le
coordonnateur SPS peut arréter tout ou partie du chantier lorsqu’il constate lors de ses visites sur le chantier
un danger grave et imminent menacgant la sécurité ou la santé des travailleurs. Cette disposition du contrat
est portée, le cas échéant, a la connaissance des entreprises.

Obligations de I’entrepreneur en matiére de coordination

L’entrepreneur s’engage a respecter 'ensemble des mesures qui sont définies dans le Plan Général de
Coordination.

- L’entrepreneur laisse libre accés au chantier au coordonnateur SPS. L’entrepreneur communique
directement au coordonnateur SPS :

a) le PPSPS et ses mises a jour ;

b) tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé nécessaire sur le chantier ;

c) la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

d) dans les cinq jours qui suivent la signature du contrat, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

e) les noms et coordonnées de I'ensemble de ses sous-traitants quel que soit leur rang ;

f) les informations et les documents nécessaires a la constitution du DIUO.

- L’entrepreneur s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et
les intervenants.

- L’entrepreneur informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions ayant une incidence sur la sécurité et
la protection de la santé qu'il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indiquent leur
objet.

- L’entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses travaux, aux avis, observations ou
mesures proposeées de coordination en matiére de sécurité ou de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS, ou adopte des mesures d’une efficacité au moins équivalente.

- Tout différent entre I'entrepreneur et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de 'ouvrage.
L’entrepreneur vise toutes les observations qui le concernent consignées dans le registre-journal.

Obligations de I’entrepreneur vis-a-vis de ses sous-traitants

L’entrepreneur s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions de la Loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993.
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ETABLISSEMENT EN ACTIVITE :
Travaux effectués dans un établissement en activité

Lorsque le chantier n’est pas clos et indépendant et que les travaux, objet du marché, sont effectués dans un
établissement en activité, ils sont soumis aux dispositions du décret 92/158 du 20 février 1992.

PLAN D’HYGIENE & DE SECURITE
PLAN GENERAL DE COORDINATION SECURITE :

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, sera remis avant le début
de la période de préparation et comprendra :

- Les renseignements d’ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la
déclaration préalable ;

- les mesures d’organisation générale du chantier arrétées par le maitre d’ceuvre en concertation avec le
coordonnateur S.P.S.

- Les mesures de coordination prises par le coordonnateur S.P.S. et les sujétions qui en découlent,
concernant notamment :

a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;

b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne
l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi que la limitation du recours aux
manutentions manuelles ;

c) La délimitation et 'aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux, en
particulier s’il s’agit de matiéres ou de substances dangereuses ;

d) Les conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des décombres ;

e) Les conditions d’enlévement des matériaux dangereux utilisés ;

f) L'utilisation des protections collectives, des accés provisoires et de l'installation électrique générale ;

g) Les mesures prises en matiére d’interactions sur le site ;

- Les sujétions découlant des interférences avec des activités d’exploitation sur le site a I'intérieur ou a
proximité duquel est implanté le chantier ;

- Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité
satisfaisant, notamment les dispositions prises par le maitre d’ouvrage pour établir des conditions telles que
les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en
matiére de sécurité, de santé et de conditions de travail ;

- Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et I'évacuation des
personnels ainsi que les mesures communes d’organisation prises en la matiére ;
Les modalités de coopération entre les entrepreneurs employeurs ou travailleurs indépendants.

PLAN PARTICULIER DE SECURITE :
Généralité

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. L'entrepreneur établit et est tenu de remettre au
coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable quel que soit le rang de I'entrepreneur
(entreprise générale - co-traitant - sous-traitant) qui exécute une tache sur le chantier.

L’entrepreneur qui envisage de sous-traiter est tenu d’informer chacun de ses sous-traitants que, 'opération
étant soumise a I'élaboration d’'un PGC SPS, ils seront tenus de remettre au coordonnateur SPS un Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

Le(s) Plan(s) Particulier(s) de Sécurité et de Protection de la Santé doit (doivent) étre remis au coordonnateur
dans les délais fixés par le décret du 26 décembre 1994. Les PPSPS sont remis au coordonnateur SPS dans
le cas ou l'opération est classée en 1™ et 2° catégorie ainsi que dans le cas de travaux présentant des
risques particuliers.

PPSPS Niveau 3
Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionne également, en les distinguant :

- Les mesures spécifiques prises par I'entrepreneur destinées a prévenir les risques spécifiques découlant :
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a) De I'exécution par d’autres entrepreneurs de travaux dangereux pouvant avoir une incidence particuliére
sur la sécurité et la santé des travailleurs de I'entrepreneur ou du travailleur indépendant ;

b) Des contraintes propres au chantier ou a son environnement, en particulier en matiére de circulations ou
d’activités d’exploitation particulierement dangereuses ;

- La description des travaux et des processus de travail de I'entrepreneur pouvant présenter des risques pour
la sécurité et la santé des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu’il s’agit de travaux
comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue a l'article L.235-6 ;

- Les dispositions a prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir les
salariés de I'entrepreneur lors de I'exécution de ses propres travaux.

Lorsqu’il ressort du plan général de coordination et de l'analyse préalable des risques menée par
I'entrepreneur qu’une ou plusieurs des mesures mentionnées au présent lll n’ont pas a étre prises du fait de
I'absence de risques, résultant en particulier de I'exécution de travaux figurant sur la liste prévue a I'article L.
235-6, I'entrepreneur en fait mention expresse sur le plan.

SECURITE DES PERSONNES

EQUIPEMENTS INDIVIDUELS ET COMMUNS :
Casques et garde-corps de chantier

L’entrepreneur de gros-ceuvre est tenu d’assurer la sécurité des personnes en visite sur le chantier. Il devra
fournir en quantité suffisante les casques de chantier et prévoir toutes les protections nécessaires pour éviter
tout accident sur ces personnes lors de leurs déplacements sur le chantier.

SECURITE COLLECTIVE

RESPONSABILITE COLLECTIVE :
Responsabilité collective

Conformément au décret du 8 janvier 1965 concernant la sécurité des personnes (cléturage complet du
chantier), toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection des personnes extérieures a la
réalisation du chantier (passants, visiteurs, etc.) ainsi que toutes personnes participant aux travaux devront
étre prévues a la charge de I'entrepreneur. Bien que la responsabilité de la Maitrise d’ceuvre ne puisse en
aucun étre mise en cause a ce titre, I'entrepreneur ne pourra refuser de compléter ou d’améliorer les
mesures de protection déja prises si elles sont jugées insuffisantes.

NUISANCES

CONTRAINTES DIVERSES :
Nuisance pour travail en site occupé

L’établissement n’étant pas fermé durant les travaux, les entreprises devront tenir compte des horaires de
travail et éviter I'utilisation d’engins bruyants ou nocifs. L’emploi de scies diamantées ou des interventions
durant les mercredis aprés-midi, week-end et périodes de vacances scolaires seront nécessaires a la bonne
entente avec les utilisateurs.

CIRCULATION SUR LE CHANTIER

CHEMINEMENT :
Circulation sur le chantier - balisage

L’entrepreneur de gros-ceuvre devra prévoir le balisage pour assurer une libre circulation sur le chantier.
Tous ces équipements auront nécessairement des protections et garde-corps.

AMIANTE

RISQUE D’AMIANTE :
Concernant les démolitions préliminaires de mise a nu des locaux

On peut estimer qu’a priori des composants en amiante ne devraient pas étre rencontrés, du moins pas en
quantités importantes. L’audit joint en annexe n’a pas décelé d’ouvrages contenant de 'amiante.

Cela n’exclut pas I'éventualité de présence d’amiante dans quelques ouvrages ou équipements qui seront a
démolir ou a déposer.

CCTP
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L’entrepreneur de gros-ceuvre et les autres entrepreneurs qui auront a démolir ou déposer des ouvrages
existants doivent apprécier les composants et équipements de I'immeuble existant qui contiennent de
I'amiante ou sont susceptibles d’en contenir, en fonction de quoi ils prendront les mesures nécessaires pour
déposer ces éléments avec les précautions d’'usage pour la santé du personnel et évacuer les gravois et les
éléments déposés vers une décharge agréée pour 'amiante de classe 1 ou 2 selon les produits.

Les modes opératoires pour réaliser ces travaux seront précisés en accord avec le coordonnateur de la SPS
selon I'appréciation des niveaux de risque des différents produits, par exemple :

- Risque important : Flocage

- Risque moyen : Calorifuges

- Risques faibles Dalles de sol vinyle amiante, faux plafonds, plaques ou gaines d’amiante ciment

- Risques trés faibles : Clapets coupe-feu, joints, etc. .

Dans tous les cas, il faudra faire appel a une entreprise agréée pour le désamiantage et déclarer la présence
d’amiante a l'inspection du travail.

Concernant les travaux a réaliser

En application de la réglementation en vigueur, les entrepreneurs garantiront que tous les composants
utilisés pour les ouvrages et les équipements, y compris les éléments accessoires, tels que les joints, les
clapets coupe-feu, etc... ne contiennent pas d’amiante. A cet effet, par I'intermédiaire de leurs sous-traitants
et fournisseurs, ils devront produire une certification de garantie "batiment sans amiante" justifiée par les
attestations des composants et produits qui seraient susceptibles d’en contenir.

DOCUMENTS FOURNIS PAR L’ENTREPRISE

DOCUMENTS FOURNIS PAR L’ENTREPRISE

DOSSIER D’EXECUTION :
Documents d’exécution fournis par I’entreprise en phase EXE

Documents d’exécution fournis par I'entreprise en phase EXE :

- Les plans d’atelier, de ligature et de chantier,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les procés-verbaux d’essais d’étude et d’agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d’application,

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d’exécution doivent étre établis et avoir
été visés, préalablement a 'exécution. Aprés la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la
Maitrise d’CEuvre, pour approbation, la liste des documents d’exécution et le calendrier de production de ces
documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d’exécution, et tient compte des temps
d’approbation et des éventuels allers-retours.

Notes de calculs

L’Entrepreneur établit une note de calculs compléte et cohérente pour la justification de 'ensemble de ses
ouvrages, sur la base de la modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises.
L’Entrepreneur effectue la justification de 'ensemble de I'ouvrage, notamment :

- Le dimensionnement de tous éléments de structure, couverture et fagcade ;
- Le dimensionnement de tous assemblages et détails ;

La justification de certaines piéces d’assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments
finis. Le dimensionnement des poteaux et poutres de la structure sont effectués en se conformant aux formes
et dimensions représentées dans les plans du marché. La justification de la totalité des piéces doit respecter
les normes et spécifications décrites dans le présent document.

L’Entrepreneur effectue en outre 'ensemble des analyses des phases de montage. L’Entrepreneur modifie, a
sa charge, les points de la note de calculs qui font I'objet d’'une objection de la part de la Maitrise d’CEuvre
(objection d’ordre technique ou pour non-respect de I'esprit de la conception initiale.
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8-1-2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES :

A Tissue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de
fagon a étre rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d’exécution mis a jour ;
- Les notices d’utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;
- Les fiches de contrbles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des piéces générales du marché.

9 IMPLANTATIONS

9-1 TRACE DE DISTRIBUTIONS INTERIEURES

9-1-1 Implantation des cloisonnements :
Le tracé de l'implantation des cloisons intérieures sera a la charge de I'entrepreneur titulaire de la réalisation
de celles-ci.

9-2 CALEPINAGE

9-2-1 Respect des calepinages :

Les entreprises ayant des ouvrages composés d’éléments avec joints visibles tels que carrelages, plafonds
suspendus, facades agrafées ou collées, etc. seront tenues de présenter a la Maitrise d’'CEuvre les calepins
harmonisés avec les largeurs de locaux, I'implantation d’ouvertures, etc. L’entreprise ne pourra commencer
sa mise en ceuvre tant que la Maitrise d’CEuvre n’aura pas donné son accord.

10 COORDINATION TECHNIQUE

10 1 Précisions des surcharges d’ouvrages

L’entrepreneur doit fournir, en temps utile, les précisions relatives a ses ouvrages, en particulier :
a) niveaux d'arases et nus bruts,

b) emplacements et définitions de surcharges spéciales,

c) emplacements des canalisations, gaines, tuyauteries, etc.

10 2 Plan de chantier

L’entrepreneur de Gros-ceuvre a, a sa charge, I'établissement du plan d’organisation du chantier. Ce plan est
établi en accord avec les différentes entreprises et comportera :

- les dispositions d’accés, de voiries provisoires, parkings, etc. ;

- les emplacements des engins de levage, bétonniéres, aires de coffrage et de ferraillage, dépdbts de
matériaux, de gravois ;

- les emplacements des magasins, cantines et bureaux ainsi que tous les locaux d’hygiéne ;

- les emplacements de stockage de terre ;

Ce plan est soumis a 'agrément du Maitre d’CEuvre et signé par toutes les entreprises.

103 Approvisionnement et livraisons

Tout entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur le chantier de tous les matériaux et
matériels nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d’état. Le transport a pied d’ceuvre inclus
manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires, emballages, protections, installations en cours de
transport, de chargement et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier. Le stockage
sur chantier (conformément au plan d’installation) comprend installations nécessaires, protections en cours
du chantier, nettoyages des magasins de chantier avec enlévement des emballages et déchets aux
décharges. L’entrepreneur reste responsable de toutes dégradations et détournements de ses
approvisionnements.

En cas de géne a la réalisation des ouvrages, le stockage des matériaux doit étre évacué par I'entrepreneur
sur simple injonction de la Maitrise d’ceuvre.

En cas de non-respect de cette injonction, le Maitre d’Ouvrage pourra trente jours suivant la mise en
demeure, procéder a I'enlévement des matériaux entreposés dans les locaux, sans poursuites, réclamations
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ou contestations de la part de I'entrepreneur et a ses frais exclusifs. Aucune indemnité ne sera allouée a
I'entreprise pour les déménagements.

104 Essais COPREC

En vue de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés aux CCTP, et demandés par le bureau
de contrdle éventuel ou l'architecte seront dus par les entrepreneurs. Tout entrepreneur doit satisfaire aux
essais complémentaires que la Maitrise d’ceuvre lui demanderait durant I'exécution des travaux ou méme
aprés. D’autre part, les entrepreneurs devront effectuer les essais COPREC N°1 avant la réception des
travaux et le résultat devra faire I'objet d’'un procés-verbal rédigé selon 'annexe COPREC N°2.

105 Coordination propre a I’entreprise

L’entrepreneur coordonnera toutes les actions et assurera toutes les mises au point nécessaires a
I’'harmonisation et a la perfection de ses ouvrages. Il recherchera toutes indications qui lui sont utiles a
'adaptation de ses ouvrages et fournitures. Il réalisera les travaux préparatoires indispensables. Les
conditions imposées a l'entrepreneur devront étre respectées, notamment les prévisions d’exécution, les
impératifs de fourniture et de mise en ceuvre. Toute insuffisance a ces dispositions sera supportée
financieérement par I'entrepreneur.

11 FRAIS ENTREPRISES
11-1 NETTOYAGE DE CHANTIER
11-11 Gros gravois et éléments déposés

Toute entreprise d’'un Corps d’Etat qui a en charge la démolition ou la dépose d’un ouvrage ou d’un
équipement existant, générant un volume important, doit en assurer I'évacuation compléte aux décharges
publiques ou a la ferraille.

1112 Gravois courants de chantier

L’entreprise de Gros-CEuvre a a sa charge la mise en place des moyens nécessaires a I'évacuation des
gravois (goulottes, lits de chantier) et leur évacuation périodique aux décharges publiques.

Tous ces moyens sont mis a la disposition des entreprises des Corps d’Etat qui doivent, pour ce qui les
concerne, évacuer leurs gravois a la benne.

113 Nettoyages en cours de chantier

L’entreprise de Gros-CEuvre a a sa charge les nettoyages généraux du chantier (circulations, escaliers, acces
et abords) qui doivent s’exécuter chaque jour.

Les entreprises des autres Corps d’Etat ont & leur charge tous les nettoyages des lieux ou elles interviennent,
y compris évacuation des gravois comme indiqué ci-dessus. Elles doivent également nettoyer leurs ouvrages
au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles qu’elles devront ensuite
déposer et évacuer en fin de travaux.

En cas de carence de certaines entreprises, le maitre d’ceuvre peut décider, par simple mention sur le
compte rendu de chantier, de faire exécuter les nettoyages par une autre entreprise du chantier, voire une
entreprise extérieure et de I'imputer par quotes-parts aux entreprises en cause.

114 Nettoyages avant la réception

En fin du chantier, les entreprises procéderont aux nettoyages usuels de mise a disposition. La mise a
disposition est celle qui sera faite pour I'ensemble du batiment (ou éventuellement par secteur complet),
avant le début de mise en place des équipements du Maitre d’Ouvrage.

Les nettoyages intérieurs de mise en service seront réalisés par I'entreprise titulaire du lot n°2.

1115 Bennes a gravois

Mise & disposition pour tous les Corps d’Etat de bennes & gravois avec éventuellement tri pré-sélectif
(cartons, minéraux, métaux, plastiques, peintures, etc.). Evacuation suivant rythme des travaux.
Emplacement dans I'enceinte de la zone chantier, tout remplissage sauvage étant de la responsabilité de
I'entreprise responsable. Bennes gérées par le lot Gros-CEuvre et au frais du compte prorata.
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11-16 Coordination avec les équipements ultérieurs
Dans la mesure ou ils interviennent aprés les travaux de finition, les installateurs du mobilier et des divers
équipements ont normalement a leur charge I'évacuation de leurs emballages et les nettoyages des locaux
en fonction de leur intervention.
Dans le cas ou il y aurait d’autres interférences avec les entreprises de travaux, un protocole précisera les
conditions d’intervention et la quote-part de nettoyages et d’évacuation de gravois qu’ils auront a prendre en
charge.

1117 Cas d’interventions différées
Toute entreprise qui aura a intervenir postérieurement au nettoyage des locaux, soit pour des essais, soit
pour des finitions ou des levées de réserves, avant ou aprés la réception, prendra en charge tous les
nettoyages consécutifs a ses interventions.

11-2 PRECHAUFFAGE

11-2 1 Préchauffage en saison de chauffe
Lorsque le batiment sera hors d’eau et hors d’air pendant les périodes de chauffe normales et que le dit
batiment sera équipé en génie climatique, il pourra étre procédé a un préchauffage dont les conséquences
d’utilisation et les frais de consommation en énergie seront a la charge exclusive des entreprises encore
présentes sur le chantier. Toutes détériorations ou usures prématurées des équipements de chauffe devront
étre remplacés a la demande de la Maitrise d’ceuvre.

11-2 2 Chauffage pour séchage
Lorsqu’une entreprise doit utiliser un systéme de chauffage quelconque ou le systéme de chauffage du
batiment pour une utilisation personnelle telle que le séchage de platres, de chapes ou autres, les
conséquences d'utilisation et les frais de consommation en énergie seront a la charge exclusive des
entreprises dont les ouvrages nécessitent un tel mode de séchage.

12 TROUS ET SCELLEMENTS

121 Les travaux des corps d’état
- Les indications des réservations qui leurs sont nécessaires. Les fourreaux et piéces a noyer dans la
macgonnerie.
- Les petits percements dans les existants et dans les cloisons. Les saignées pour les encastrements et leurs
rebouclements.
- Les fixations mécaniques de leurs ouvrages par vis sur trous chevillés Les scellements et calfeutrements de
leurs ouvrages
- Les raccords de finition.

12 2 Gros percements dans les existants
L'entreprise de GROS OEUVRE réalise les ouvertures de trémies et des baies dans les existants ainsi que
les gros percements de murs et planchers de plus de 100 mm.
Les entreprises des CORPS D’ETAT ont & leur charge la fourniture et pose des fourreaux, les scellements et
rebouchements ainsi que les percements de 0 inférieur a 100 mm.

123 Fourreaux et calfeutrements CF
Les entreprises des corps d’état secondaires ont a leur charge les fourreaux ou bandes isolantes autour des
canalisations et conduits, ainsi que les calfeutrements a Tlintérieur des réservations circulaires ou
rectangulaires afin d’assurer le méme degré coupe-feu que le plancher.

124 Obligation de chacun

Tous les trous, scellements, calfeutrements, raccords et feuillures sont dus et exécutés pour une parfaite
réalisation des ouvrages prévus. Les entrepreneurs ont a leur charge les réservations dans leurs ouvrages
concernant les autres prestations. lls leur appartiennent de se soucier en temps utile des plans de
réservations des autres corps d’état dits "techniques".

Seront prévus les trous, trémies, fourreaux nécessaires aux autres entrepreneurs ainsi que les scellements et
calfeutrements, recueillis des autres Entrepreneurs. Les trous, trémies, sont rebouchés par un matériau
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reconstituant le degré de résistance au feu du support. Les percements a réaliser dans I'existant sont a la
charge des lots techniques concernés. Compris rebouchages et calfeutrements par du matériau résistance
au feu suffisante.

Réservations dans non porteurs

Suivant la norme NF P 03-001, chaque entrepreneur exécutera trous, scellements et bouchements propres a
leurs ouvrages. lls doivent étre livrés en matériaux de méme nature (ou compatibles) que le subjectile. Les
raccords éventuellement nécessaires ainsi que le bouchement de trous non utilisés seront exécutés par les
entreprises adjudicataires des lots concernés, aux frais de I'entrepreneur fautif.

Prescriptions

Les scellements, calfeutrements et raccords sont réalisés :

- Au ciment a prise normale dans le béton et la magonnerie (le ciment a prise rapide sera exclu, sauf cas
particulier).
- Au platre dans les ouvrages en platre ou plaques de platre.

L’exécution des scellements sera particulierement soignée, y compris nus réservés ou parements
impeccables, pour parachévement des travaux de finition, par le corps d’état concerné.

Bouchement des saignées et raccords dans les ouvrages en platre

Les bouchements de saignées et raccords sur les ouvrages en platre ou en plaques de platre seront arasés
en retrait par les entreprises des Corps d’Etat concernés et I'entreprise de Gros-CEuvre ou de Platrerie finira
ces raccords par un lissage superficiel au platre ou platre et colle.

Scellements et calfeutrements des huisseries et batis intérieurs

L’entreprise de Gros-CEuvre prépare les ouvertures ou adaptations de baies dans les murs existants et
réserve les baies dans les voiles en béton armé ou macgonnés. Elle exécute les scellements et calfeutrements
des huisseries et batis dans tous les cas : gros murs, cloisons magonnerie, cloisons platre, plaques de platre,
etc. Les scellements et calfeutrements sont réalisés au ciment dans le béton et la magonnerie et au platre
dans les ouvrages en platre ou plaques de platre.

Les détails de mise en place des huisseries des blocs portes, en métal ou en bois, des trappes, des volets de
désenfumage, etc. sont précisés sur les plans d’exécution des Corps d’Etat concernés pour les différents
cas, ils sont soumis a I'avis du bureau de contrble et sont réalisés en conformité avec le PV de classement
coupe-feu ou pare flamme de I'ouvrage.

Raccords de revétements

Les entreprises des Corps d’Etat concernés qui réalisent les revétements tiendront compte de la présence
des points de fixations, de traversées de canalisations ou d’encastrements de petit appareillage posés avant
la mise en ceuvre de leurs revétements. Les raccords des revétements de finition sols, murs, plafonds
(marbre, carrelage, faience, staff, moquette, tentures, peinture, faux plafonds, plinthes, etc.) seront exécutés
par ces entreprises et a leurs frais, dans la mesure ou ces raccords résultent du processus normal
d’exécution.

Toutefois, Si ces travaux de finition n’entrent pas dans le processus (dégéats importants, intervention tardive,
etc.), la maitrise d’ceuvre prendra la décision d'imputer a I'entreprise en cause les frais occasionnés par ces
travaux.

LIVRAISON DES OUVRAGES

131

Protection par chaque entreprise

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages. Tous les frais entrainés par la suite de
dégradations ou détournements seront supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant. Tous les
éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a béton, métaux non
ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revétus, aprés nettoyage et brossage, sur toutes leurs parties
(également celles destinées a étre scellées, cachées ou inaccessibles aprés la pose), au minimum d’une
couche de peinture ou de produit approprié qui constituera une protection efficace et durable contre
I’humidité et I'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre
préalablement soumis a I'agrément de la Maitrise d’ceuvre. En cas d’absence d’agrément, de protection
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insuffisante, de détérioration a I'exécution de la peinture définitive, ou de non-conformité, la Maitrise d’ceuvre
pourra sans supplément de prix, imposer I'exécution d’'une couche supplémentaire ou une reprise compléte.
Les matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de I'entrepreneur, selon les
besoins et au plus tard en fin de chantier.

Réception des supports par chaque entreprise

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc., des différents ouvrages.
Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d’'une prestation d’'une autre entreprise.

L’Entrepreneur est tenu de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur lesquels
il intervient. Si la qualité du support n’est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui
appartient de le signaler, par écrit a la Maitrise d’ceuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux
supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des supports seront déduits du compte de
I'entreprise défaillante. Par le fait de soumissionner, les entreprises s’engagent a s’en remettre a 'arbitrage
de la Maitrise d’ceuvre. L’exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, I'acceptation des
supports et aucune réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.

Entretien des ouvrages

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous les
travaux nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté.
L’entrepreneur donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu’a
réception et chaque fois que cela s’imposera. Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur
devra procéder a I'entretien de ses ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout
ou partie d’ouvrage jugé défectueux.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision, I'entretien,
la remise en état ou le remplacement de tout ou partie d’'ouvrage sera également a la charge de
I'entrepreneur, y compris durant la période de garantie contractuelle.

Principe des réceptions de travaux

Du fait du contrat, I'entrepreneur est tenu de livrer I'objet de son travail. La réception sera unique. Un procés-
verbal sera dressé et deviendra acte contradictoire par lequel le Maitre d’Ouvrage donnera quitus a
I'entrepreneur de I'exécution de ses ouvrages.

Controle des DTU

Les controles et vérifications sont effectués conformément aux méthodes indiquées dans les ouvrages et
DTU publiés de I'Association Francaise de Normalisation. A la livraison, le contréle porte sur l'origine, le
classement, I'épaisseur et les Normes des matériaux afin de s’assurer qu’ils sont conformes au présent Devis
Descriptif et aux échantillons agréés. A la mise en ceuvre des matériaux, les contréles permettent de
s’assurer que les regles d’exécution de DTU ont été observées.

P.V. acoustiques

L’entrepreneur fournira les PV d’essai de tous les matériaux et ouvrages pour lesquels des performances
acoustiques sont requises, soit par réglementation, soit par le CCTP (inclus notamment I'isolement aux bruits
d’'impact et le coefficient d’absorption). Ces PV d’essai seront réalisés conformément aux normes frangaises
en vigueur. Les PV d’essai en laboratoire devront étre récents (de moins de trois ans).

P.V. de résistance au feu

L’entrepreneur fournira les PV d’essai, en cours de validité, de tous les matériaux, matériels et ouvrages pour
lesquels un degré de résistance au feu ou de comportement de réaction au feu est exigé, soit par
réglementations et normes de sécurité, soit par le CCTP ou éventuellement le rapport sécurité incendie établi
par le bureau de controle.

Justification des P.V

L’entrepreneur justifiera par tout moyen reconnu que les PV d’essai correspondent a ses ouvrages exécutés,
ainsi qu’aux matériaux et matériels utilisés.

Nettoyage du chantier

Chaque Entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser, manutentionner et enlever ses propres gravois et
ceci au fur et a mesure de leur production et doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état
des installations qu’il aura salies ou détériorées.
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Dans le cas ou des rappels verbaux resteraient sans effet, la Maitrise d’ceuvre pourra faire exécuter, trois
jours aprés une mise en demeure avec accusé de réception, un nettoyage sur 'emprise considérée, par une
entreprise de son choix aux frais de I'Entrepreneur concerné, qui s’engage par le présent document a les
régler, ou a défaut qui viendrait en déduction de son décompte travaux et réglé directement par la Maitrise
d’ceuvre.

L’enlévement des gravois se fera avec les protections nécessaires vis-a-vis du public. Les nettoyages, avant
réception, sont exécutés par I'entrepreneur du lot gros-ceuvre dans le cadre du compte prorata. Les
nettoyages, durant le cours des travaux, sont exécutés par chaque entrepreneur concerné, autant de fois
qu’il est nécessaire ou sur simple demande de la Maitrise d’ceuvre.

Tous matériaux ou matériels abandonnés par les Entrepreneurs sur le chantier en dehors des points et des
périodes d’utilisation sont considérés comme des gravois. Les Entrepreneurs ne pourront déposer aucune
plainte, ni ne demander aucune indemnité du fait de I'enlévement de ces matériels et matériaux abandonnés
et enlevés par des équipes de nettoyage.

Nettoyage des abords

L’Entrepreneur du lot Gros-ceuvre doit prendre toutes les précautions pour éviter de salir les voiries et abords
du chantier. Il doit exécuter le nettoyage journalier de ces voiries et abords ainsi que les réparations de toutes
les dégradations causées aux ouvrages de la voie publique pendant la durée du chantier. Les frais en
résultant sont a sa charge.

Nettoyage des ouvrages

Aprés exécution de ses travaux, 'Entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que I'enlévement de
toutes les projections provenant de ceux-ci. Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés
de maniére a ne pas altérer les ouvrages. Chaque entrepreneur a a sa charge la démolition et I'enlévement
de ses protections provisoires, et ce a une date la plus proche possible de la réception. L’entrepreneur du lot
Gros-ceuvre doit déposer les installations de chantier sur simple demande de la Maitrise d’ceuvre.

D.O.E. (Dossier des Ouvrages exécutés)

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera constitué de 'ensemble des documents d’exécution qui auront été
mis a jour en fin de chantier en fonction des modifications apportées en cours de chantier, a savoir. Résumé
de calculs, plans d’exécution mis a jour, schémas de principe. Ces documents seront complétés par la
nomenclature des matériels installés, les notices techniques des matériels installés, les certificats de
conformité des installations exécutées.

Les DOE seront fournis en 3 exemplaires papiers + 1 sur CD
D.L.LU.O. (Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages)

Le D.1.U.O. (Dossier d’'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages) comprenant :

- La notice de fonctionnement expliquera en termes simples et concis la procédure de mise en service de
fonctionnement et de mise a l'arrét des installations. Elle décrira la fonction des organes principaux, la
fonction et I'action des organes de régulation, de sécurité, etc.

Elle reprendra en termes simples et adaptés la procédure de programmation des installations (les notices des
constructeurs étant habituellement trop généralistes).

- La notice d’entretien décrira les travaux de maintenance et d’entretien sur chacun des organes des
installations ainsi que leur fréquence. Cette notice rédigée par I'installateur sera présentée sur un document
unique sous forme de tableau (les notices d’entretien des fabricants des différents équipements, méme
regroupés, étant généralement trop compliquées a exploiter).

Cette notice devra notamment expliquer clairement les précautions a prendre en matiére de sécurité lors des
travaux d’entretien.

Garantie de parfait achévement

La garantie de parfait achévement s’étend a tous les désordres apparents signalés par le Maitre d’'Ouvrage
lors de la réception de travaux.

La durée est de 1 an a compter de la réception des travaux.
Garantie biennale de bon fonctionnement

Elle s’applique aux éléments d’équipement "dissociables".

La durée est de 2 ans a compter de la réception des travaux.
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1316 Garantie décennale

Elle s’applique pour tous les dommages qui :

- soit compromettent la solidité du batiment ;

- soit affectent les éléments d’équipement rendant le batiment impropre a sa destination (usage normal) ;

- soit affectent les éléments d’équipement "indissociables" (faisant indissociablement corps avec les
ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est
considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés précédemment
lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou
enlévement de matiére de cet ouvrage.

La durée est de 10 ans a compter de la réception des travaux.
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GENERALITES

PRESCRIPTIONS GENERALES

L’Entreprise soumissionnaire du présent marché est réputée avoir pris connaissance de la totalité des
prescriptions ci-aprés, pour chiffrer correctement les ouvrages demandés.

OBJET DES TRAVAUX

lIs concernent les travaux de démolitions et de gros ceuvre, ils comprennent notamment :

- la démolition intérieure de plafonds,

- la création d’'une rampe PMR

- la mise en place de renforcement sous paliers des escaliers

- Le percement et rebouchage pour les réseaux des autres corps d’états

- le nettoyage du chantier a la fin de tous les travaux sur le batiment : Enlevement de gravois et salissures
permettant le passage des personnes en parfait état de fonctionnement.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

PROTECTION ET ETAIEMENT

L’entreprise devra la pose de tous les moyens de protection permettant d’assurer la sécurité des personnels
sur le chantier lors des travaux de démolition, suivant PGC du SPS.

L’accés aux zones concernées par les démolitions sera interdit aux autres entreprises sur le chantier et aux
utilisateurs, par l'intermédiaire d’affichage, de cléture et de rubalise a charge du présent lot.

Les plans d’étaiement seront a faire viser au CSPS avant le début des travaux de démolition.

GESTION DES DECHETS

Cette prestation sera réalisée suivant le guide du traitement et de valorisation des déchets de chantier du
BTP.
La réglementation sur les déchets (loi N° 75.633 du 15 juillet 1975, loi N° 92.646 du 13 juillet 1992) a fixé les
priorités de la politique de gestion des déchets.
- prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets
- organisation du transport des déchets et limitation en distance et volume
- valorisation des déchets pour réemploi, recyclage ou valorisation énergétique sans hiérarchie a priori entre
des différents modes
- information du public
Voir tableau ci-aprés.
Cette prestation est a la charge du lot N°01 Gros-ceuvre pour la durée du chantier.
Le présent chantier fera I'objet d’un tri des déchets et notamment conformément au tri de niveau 1

DI (déchets inertes)

Pierre, béton, carrelage, terre, déchets de sanitaires, verre ordinaire, etc.

DIB (déchets industriels banals)

Métaux (acier, cuivre), carrelage, bois non traités, platre, gaines VMC, revétements de sols, laine de roche,
etc.

DIS (Déchets industriels spéciaux)

Bois traités, peinture, solvants, pots souillés ou non rincés, goudron, etc.

Déchets d’emballages (propres)

Cartons (propres et pliés)

Palettes, bois, emballages plastiques,

Autres emballages cartons, etc. propres
Chaque entreprise évacuera ses propres déchets de chantier en respectant le tri vu ci-avant.

Faute de non-respect de cette demande, il sera demandé au lot n° 01 de procéder en lieu et place de la ou
des entreprises déficiente(s) de procéder a I'enlévement des déchets de chantier au frais de cette (ces)
derniére(s).

DESCRIPTION DES TRAVAUX
INSTALLATION DE CHANTIER — APPROVISIONNEMENT

Affichage des consignes et du panneau de chantier, a fournir suivant modéle validé par le maitre d’ouvrage,
Mise en place de locaux de chantier (bureau et vestiaires) voir PGC
Un sanitaire sera mis a disposition par I'administration.

Lot N°01 DEMOLITION - GROS OEUVRE
CCTP 25



3-2
3-21

3-22

3-23

3-24

SGAMI SUD OUEST C.CT.P.
Mise en conformité des escaliers du batiment de la CRS 18 de Poitiers

L’entreprise devra la protection des sols et des garde-corps sur I'ensemble du cheminement de l'installation
de chantier aux zones de travaux. Un constat photos sera fait avant le début des travaux.
L’entreprise prendra toutes les dispositions pour protéger 'ensemble de I'ouvrage existant et évacuations et

le nettoyage des gravois et autres déchets.
Mise en place d’'un panneau de chantier

TRAVAUX INTERIEURS
DEMOLITION PLAFOND SUR OSSATURE

Démolition de faux plafonds 600 x 600 et BA13 sur ossature comprenant, la dépose des ossatures et
suspentes, I'isolation éventuelle et I'évacuation des gravois a la décharge agréée.
Les dalles seront déposées soigneusement afin de les donner aux utilisateurs.

Localisation :
Pour 'ensemble des sous faces des escaliers et des paliers.

CREATION D’UNE RAMPE D’ACCES

Réalisation d’'une rampe en béton de largeur 1,60 m comprenant :

- La découpe soignée du revétement existant,

- les terrassements et fondations

- Une dalle pleine en béton d’épaisseur 17 cm finition balayée pour les rampes et paliers de repos.

- compris chasse roue

Le revétement présentera une planéité parfaite, aucun flash retenant les eaux de ruissellement ne sera
admis. La pente devra étre de 5 % maximum.

Les plans d’exécution sont a la charge du présent lot.

Localisation :
Suivant plan pour I'escalier n°1 et coupe de principe (la rampe sera réalisée paralléle au stationnement).

RENFORCEMENT DES PALIERS

L’entreprise titulaire du présent lot devra la mise en place de poutres métalliques pour le renforcement des
paliers d’étage et intermédiaires des 2 escaliers bois. Les travaux comprendront :

- L’étaiement,

- La mise en place de poutres métalliques type IPE ou HEA, compris empochement dans les murs de
refends en moellons.
Le nombre et le dimensionnement sont donnés a titre indicatif sur les plans. Une étude de structure est a la
charge du présent lot.
Compris évacuation des gravats.

Localisation :
Pour I'ensemble des paliers haut et intermédiaires des 2 cages d'escalier.

REPRISE JOINTS DU MUR EN PIERRES APPARENTES

L’entreprise reprendra les joints ciments au niveau du mur en pierres apparentes suite a la dépose de la
colonne et coffret électrique.

Localisation :
Dans escalier n°2 au R+1 et R+2

Lot N°01 DEMOLITION - GROS OEUVRE
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GENERALITES

11

12

13

14

PRESCRIPTIONS GENERALES

L’Entreprise soumissionnaire du présent marché est réputée avoir pris connaissance de la totalité des
prescriptions ci-aprés, pour chiffrer correctement les ouvrages demandés.

OBJET DES TRAVAUX

lls concernent la réalisation des cloisonnements, des plafonds et revétements confectionnés au moyen de
peinture et comprennent :

- les cloisonnements en plaque de platre sur ossature métallique,

- les plafonds EI60 en sous face des escaliers

- la réadaptation des faux plafonds existants

- les doublages BA13 sur ossature

- les revétements verticaux et horizontaux a base de peinture,

- le nettoyage du chantier a la fin de tous les travaux sur le batiment : lavage des sols, vitres, et enlévement
de gravois et salissures permettant I'occupation des locaux en parfait état de propreté

DEFINITION DES TRAVAUX

Les travaux dus au titre du présent marché ont pour but de réaliser les travaux de platrerie, de plafonds et de
revétements divers.

*La fourniture de tous les produits et matériaux (dans les qualités et teintes imposées) nécessaires au
complet achévement des travaux de protection et de décoration des ouvrages

* La location et la mise en ceuvre de tous les matériels et outillages nécessaires a I'exécution des travaux
(échelles, outils, etc.),

* La reconnaissance et I'acceptation des subjectiles (compatibilité chimique et physique avec les produits et
opérations prévues) et des matériaux prépeints,

» La vérification des conditions thermo-hygrométriques du chantier, ainsi que celles de la propreté et des
protections mises en place avant I'intervention du peintre,

* La réalisation des essais imposés et la fourniture de tous les éléments réclamés dans les documents du
marché,

* Les travaux de retouche nécessaires a une parfaite finition des travaux,

* Les travaux de rechampissage et de panneautage engendrés par les changements d’aspect et de couleur,
les juxtapositions de matériaux différents ou les reprises de travaux.

* La reprise des fissures existantes sur les parois verticales.

TEXTE REGLEMENTAIRE

Platrerie - isolation

- DTU N° 25.31 ouvrages verticaux de platrerie sans enduit platre

- DTU N° 25.41 ouvrages en plaques de platre

- DTU N° 25.222 et 25.232 plafonds plaque de platre lisse ou a enduire,

- Régles RT 2012

- Normes NF P 12.300 platre / 12.301 platres / 13.301 briques creuses / 15.301 liants hydrauliques, / 72 301
carreaux de platre / 72.302 plaques de platre / 75.302 A 310 isolants thermiques

- NF B 20.001 /20.002 / 20.101 a 109 produits isolants a base de fibres minérales.

Avis techniques des fabricants

Plafonds suspendus

- DTU 58.1 (P68-203) : Plafonds suspendus
- NF EN 13964 (septembre 2004 P68-204)
- NF P 68-203.1 et NF P 68-203.2

Avis techniques des fabricants

Revétements de sols souples

Tous les travaux seront a réaliser conformément aux prescriptions figurants aux PRESCRIPTIONS
GENERALES ainsi qu’aux prescriptions techniques des fabricants,

- NF EN 548

- NF EN 14041

- NF EN 685

Cahier des prescriptions techniques 3703

Lot N°02 PLATRERIE - REVETEMENTS SOLS - MURS - PLAFONDS
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Avis techniques des fabricants

Peintures

-DTU 59-1

-DTU 594

-DTU 25-

- ECOLABEL ET NF Environnement

ASPECT ET COLORISATION

Les couleurs seront définies sur place avec le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

Aucun supplément de prix ne sera accepté pour 'emploi de coloris spéciaux ou de teintes finies.

Dans le but de faciliter la visualisation de I'avancement des travaux, chaque couche de peinture sera de
teinte différenciée

STOCKAGE

Les éléments de cloison sont stockés obligatoirement, sous peine de refus, dans un endroit sec, a plats, sur
un sol plan.
Chaque pile est obligatoirement supportée par des cales suffisamment rapprochées pour éviter toute
déformation.

MATERIAUX ET PROCEDES DE MISE EN OEUVRE

Avant toute exécution, I'entrepreneur doit soumettre a I'approbation du Maitre d’ceuvre, une documentation
compléte sur les matériaux proposés comprenant :

- les caractéristiques générales et dimensionnelles

- les fiches techniques et recommandations de mise en ceuvre,

- la copie de l'avis technique du CSTB.

Les éléments ne doivent comporter aucune défectuosité telle que fissuration, déformation, arrachement,
brilage. Les faces doivent étre plane et les arétes rectilignes, sans marque ni effet de paroi.

Les éléments doivent étre posés suffisamment secs pour permettre I'application immédiate des peintures et
revétements.

Les angles rentrants ou saillants, sont réalisés par un clavetage (la finition des angles saillants et assurée par
une bande armée).

Toutes précautions sont prises pour éviter les fissures :

- pontage des joints entre éléments,

- désolidarisation haute et basse.

Sont dus tous les renforts et collages adéquats, nécessaires a la bonne tenue des ouvrages.

L’entrepreneur garde la responsabilité de la bonne tenue des ouvrages.

Le plus grand soin est apporté aux calfeutrements autour des menuiseries et au pied des éléments de
cloisons et doublages.

SPECIFICATIONS APPLICABLES AUX PRODUITS

L’appellation des produits sera définie conformément a la normalisation et leurs caractéristiques par les
normes particuliéres a chaque produit.

Les produits utilisables seront soumis a l'acceptation du Maitre d’CEuvre au moyen de fiches techniques
détaillées et devront provenir de fabricants connus a I'échelon européen, national ou régional.

Il ne sera accepté qu’un seul fabricant par systéeme de peinture, sauf pour les enduits.

L’entrepreneur devra fournir une attestation du fabricant indiquant que ce dernier :

« approuve l'utilisation prévue de ses produits,

* s’engage a intervenir sans frais sur le chantier et a procéder a la reconnaissance des subjectiles et a la
vérification de conformité a la formulation d’origine, est en mesure de fournir les certificats de conformité et
de garantie demandée au-dela de la période de garantie biennale, conjointement avec son applicateur pour
le chantier nommément désigné.

SPECIFICATIONS APPLICABLES AUX SUBJECTILES

L’entrepreneur est tenu de s’assurer de I'état et de la qualité des subjectiles existants. L’entreprise devra
effectuer les reprises nécessaires a une parfaite finition de ses ouvrages.

CCTP
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DEMOLITION - DEPOSE
PORTIQUE BOIS

L’entreprise devra la dépose soignée du portique en bois ainsi que la mise en décharge.

Localisation :
Sur le palier du R+1 de I'escalier 2

CLOISON BOIS

L’entreprise devra la démolition soignée de la cloison bois compris la dépose de la menuiserie ainsi que la
mise en décharge des gravois.

Localisation :
Sur le palier du R+2 de I'escalier 2

PLATRERIE - ISOLATION
ECHAFAUDAGE

Pose et dépose d’'un échafaudage conforme a la réglementation pour la réalisation des travaux de platrerie et
de peinture.
Il sera mis a la disposition du menuisier pour la pose des 2 chassis de désenfumage.

Localisation :
Pour 'ensemble des 2 cages d'escalier

PLAFOND PLAQUE DE PLATRE EI 60

Le plafond fixé sous plancher bois existant sera réalisé avec le systéme d’ossature métallique pour montage
feu et constitué de la fagon suivante :

- Corniére périphérique

- fourrures en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10e, disposées a 0,60 m d’entraxe, fixées au support
par l'intermédiaire de suspentes,

- entretoises en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10e, clipsées dans les encoches des fourrures

- deux plaques BA13 Feu, fixées perpendiculairement aux fourrures

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits appropriés. La mise en ceuvre sera conforme
au DTU 25.41, aux procés-verbaux et aux recommandations du fabricant.

La prestation comprendra également la retombée au droit des volées et paliers des escaliers EI6O0
également.

Localisation :

Suivant plans

en sous face des paliers haut et intermédiaires des 2 escaliers
en sous face de chaque volée d’escalier

Pour les plafonds haut des 2 cages d'escalier

DOUBLAGES BA13

Réalisation d’un doublage BA13 sur ossature sur mur en pierres compris traitement des joints par bandes et
enduit adapté et bande de renfort d’angle pour les angles saillants.

Ces doublages seront réalisés pour cacher I'ancien support non traité en pierre apparentes (caché par les
faux plafond existant) au dernier niveau suivant coupe PROJET.

Les embrasures de la fenétre seront également traitées en BA13.

Localisation :
Au niveau du dernier étage des 2 cages d'escalier sur murs de refend et du mur de fagade.

CLOISON 98 mm - REI 60

Cloisons non porteuses a parement en plaques de platre vissées de part et d’autre d’'une ossature en acier
galvanisé.

Ces cloisons posséderont les caractéristiques suivantes :

- REI 60

- épaisseur : 98 mm minimum,

Lot N°02 PLATRERIE - REVETEMENTS SOLS - MURS - PLAFONDS
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- ossature en acier galvanisé (6/10e) constituée de montant double de 48 mm d’ouverture, d’entraxe 60 cm,
- hauteur des cloisons : jusqu’en sous face des planchers : suivant coupe jusqu’a 4,20 m

- 1 plaques de parement en platre de 25 mm d’épaisseur de part et d’autre du montant en acier galvanisé.

- traitement des joints par bandes et enduit adapté,

- bande renfort d’angle pour les angles saillants,

- avec laine de verre de 45 mm d’épaisseur,

Localisation :

Ensemble des cloisons pour I'encloisonnement des 2 cages d'escalier suivant plan
Cloisonnement du local Electrique, local rangement suivant plan au RDC escalier 2
Cloisonnement du local Rangement au R+2 escaliers 2

Gaine technique électrique suivant plan au R+2 Escalier 2

Fermeture de la porte acces au local Chef Matériel au RDC Escalier 1

RACCORD DE PLATRE

Suite a la création de I'ouverture, dépose de cloison, réfection partielle d’enduit platre fin de 12 a 15 mm
d’épaisseur, tous supports confondus comprenant toutes les protections nécessaires des ouvrages attenants.

RETOMBEE PLATRE EI60

Réalisation d’'une retombée avec une plaque 2BA13 feu sur ossature le long des raccords avec les volées
d’escalier et en téte de palier le long des fenétres.

Localisation :
Pour I'ensemble des volées d'escalier

PLAFONDS SUSPENDUS
DEPOSE / ADAPTATION DU PLAFOND SUSPENDU

L’entreprise devra la dépose soignée du plafond suspendu minéral sans évacuation :

Dimensions dalles existantes : 600 x 600 mm

Aprés la réalisation du cloisonnement, I'entreprise réadaptera le faux-plafond existant (ossature + dalles)
Compris complément et réadaptation des corniéres, entretoises, suspentes et découpes des dalles
réutilisées et évacuations des gravois en décharge.

Localisation :
Au niveau des circulations de chaque niveau des 2 cages d'escalier

REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
ARRACHAGE DES REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

Il est prévu la dépose des revétements de sols existants en dalle PVC
eLa dépose en piquage et grattage des colles et ragréages afin de remettre a nu sur le support existant.
e Evacuations des gravois en décharge agréée ;

Localisation :
sur les 2 paliers du R+2

PREPARATIONS DES SOLS

Les supports devront étre sains, solides, secs, propres, exempts de graisse, de traces de platre ou tout autre
produit pouvant altérer I'accrochage. Elimination par grattage, puis par balayage ou aspiration, des traces de
platre, de laitance, de peinture ou de colle. Les sols souillés dégraissés ou de peinture seront décapés.

Afin d’améliorer les caractéristiques des enduits et leur adhérence sur tous les supports, il sera appliqué un
primaire a dispersion aqueuse de résines synthétiques et renforcé par addition d’'une émulsion du méme
type.

Aprés les travaux de préparation des supports, application d’'un enduit de ragréage auto-lissant P3 fibré. Cet
enduit devra bénéficier d’'un avis technique du CSTB, et étre approprié aux différents supports des locaux
concernés.

Les tolérances de planéité sur supports sont les suivantes :

einférieure a 3 mm sous la régle de 2 m présentée en tous sens,

einférieure a 1 mm sous la régle de 0,20 m.

lls ne devront pas présenter de déformation.

Localisation :
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sur les 2 paliers du R+2
LINOLEUM

L’entreprise devra mettre en place un revétement de type linoléum en lés de 2.00 m, a base d’un mélange
homogeéne de farines de bois, charges minérales, résines de pin, pigments et huile de lin, calandré en 2
couches sur une toile de jute, avec traitement de surface appliqué en usine de type, etc. Naturellement
antimicrobien :

eEpaisseur : 2.5 mm

eClassement UPEC : U4 P4 E1/2 C2

e |solation acoustique D Lw 6 dB A

eRéaction au feu : M3

¢ Antistatique classe 1 selon NF P62-001.

e Classe 34-42 selon la norme NF EN 685

eEncollage par colles de résine synthétique en dispersion aqueuse a raison de 250 a 300gs/m?, déposées a
la spatule dentée, conformément aux prescriptions du fabricant.

e Marouflage et passage d’un cylindre.

e Soudure des joints par cordon a chaud.

Toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant et
réglementation en vigueur.

Coloris au choix du Maftre d’ceuvre parmi la gamme de coloris du fabricant.

L’entreprise se raccordera au niveau de la circulation 1 comme indiqué sur le plan.

Localisation :
sur les 2 paliers du R+2

BARRE DE SEUIL

Prévoir profilé métallique en acier chromé, visserie inoxydable, de largeur minimum 35 mm.
Entre chaque revétement de sol de nature différente.

Localisation :
sur les 2 paliers du R+2

PEINTURE
PEINTURE SUR PLAFOND

Les travaux de peinture comprendront :

- travaux préparatoires,

- impression

- Finition par I'application d’'une couche de peinture mate a base de résine acrylique (F.1 - C1. 7b2) en phase
aqueuse.

Label environnemental

Emissions dans I'Air Intérieur (selon ISO 16 000) - A+

Localisation :
Ensemble des plafonds et sous face des paliers, des volées et retombées des 2 escaliers

PEINTURE SUR MURS DOUBLAGE ET CLOISONS

Les travaux de peinture comprendront :

elessivage, brossage, dégrossissage, révision enduit,

etravaux préparatoires et apprét

efourniture et pose d’'un revétement mural toile de verre 150gr (colle agréée par le fabricant du revétement)
classement feu M1

e Finition par 'application de 2 couches de peinture satinée moyen a base de résine acrylique (F.1 — C1. 7b2)
en phase aqueuse.

Y compris embrasures et sous-face de linteaux.

Localisation :
Ensemble des doublages, gaines et cloisons neuves

PEINTURE SUR BOISERIES INTERIEURES

La préparation des supports bois (huisserie, portes et plinthes) consistera a exécuter les prescriptions
suivantes :
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eBrossage du support,

eRebouchage avec un enduit a base de résines synthétiques (F.III - CI. 1),

eImpression partielle

e Pongage et époussetage avant I'application des couches de finition.

Finition par I'application de 2 couches de peinture satinée a base de résine acrylique (F.1 — C1. 7b2) en
phase aqueuse.

Localisation :

Ensemble des blocs portes et plinthes des 2 cages d'escalier
Local électrique, les 2 locaux de rangement, la gaine technique
Mains courantes

PEINTURE SUR METAUX

Remise en peinture des canalisations existantes et neuves.

Mise en peinture des canalisations neuves.

L’entreprise aprés préparation des supports devra la fourniture et la pose de deux couches d’une peinture
adaptée aux métaux non ferreux et alliage légers en intérieur, et aux métaux ferriféres.

Localisation :
Ensemble des canalisations apparentes et garde-corps

NETTOYAGE DE RECEPTION

En fin de travaux, nettoyage des sols, revétements, quincaillerie, appareils sanitaires et robinetteries,
appareillages électriques vitres et glaces, etc.)

eLes nettoyages devront étre effectués de maniére a faire disparaitre les taches de peinture ou d’huile, les
taches de platre, ciment, etc., les taches de film de mortier, les rayures éventuelles sur carrelages et
revétements. Il est précisé que I'entrepreneur de peinture aura la charge du nettoyage complet de l'intérieur
des locaux, enlévement des objets divers et déchets de provenance indéterminée dans les locaux et
placards, nettoyage des appareils sanitaires qui auraient été utilisés. Les déchets seront évacués aux
décharges.

elLes produits employés, les procédés mis en ceuvre, devront étre appropriés afin de ne pas provoquer
I'altération des matériaux eux-mémes ou de leur état de surface. Sur les revétements émaillés, 'usage de
grés ou de ponce est interdit.

e A'entrepreneur de peinture devra requérir en temps utile auprés des entreprises chargées des divers
travaux, toutes indications utiles concernant les produits et procédés de nettoyage compatible avec leurs
ouvrages.

e A'entrepreneur de peinture demeurera seul responsable de I'observation de ces prescriptions. Toutes les
parties mobiles (chassis ouvrants, portes, serrures, ferme-impostes) devront étre livrées en état de
fonctionnement. Les films de peinture ne devront pas faire coller entre elles des parties destinées a étre
mobiles I'une par rapport a I'autre. Pour obtenir ce résultat, la mise en peinture de ces parties sera effectuée
a des périodes décalées de l'intervalle de temps nécessaire au parfait séchage de chaque couche.

e Les nettoyages des sols ne pourront étre exécutés de jour qu’a la condition expresse que I'entrepreneur soit
seul sur les lieux.

eLes nettoyages des vitres et glaces doivent étre exécutés avec soin de fagon a ne pas rayer les surfaces.
Les angles doivent étre soigneusement nettoyés et les parcloses ou mastics seront préservés pendant les
opérations de nettoyage.

- Nettoyage des revétements de sols et parois scellés et collés.

- Nettoyage du petit appareillage électrique et téléphonique.

- Nettoyage des alliages légers ; enlévement de la protection pelliculaire, nettoyage des taches sur alliage
léger.

- Nettoyage de toutes parties vitrées intérieures et extérieures.

- Avant réception des travaux : Dépoussiérage des parois intérieures, Nettoyage, lessivage, enlévement des
inscriptions et des marquages du fabricant des portes en stratifié.

- Nettoyage et lustrage des sols plastiques.
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1 GENERALITES
11 PRESCRIPTIONS GENERALES
L’Entreprise soumissionnaire du présent marché est réputée avoir pris connaissance de la totalité des
prescriptions ci-aprés, pour chiffrer correctement les ouvrages demandés.
12 OBJET DES TRAVAUX
lls concernent la réalisation de 'ensemble des travaux de menuiseries intérieures et extérieures comprenant
notamment :
- la pose de blocs portes neuves,
- la pose de plinthes et autres équipements
- la pose de chassis de désenfumage en fagade du batiment pour chaque escalier
- la pose d’une porte extérieure en bois
13 DEFINITION DES TRAVAUX
Les travaux dus au titre du présent marché ont pour but de réaliser les travaux de menuiseries, ils
comprennent notamment :
* La fourniture de tous les produits et matériaux (dans les qualités et teintes imposées) nécessaires au
complet achévement des travaux de protection et de décoration des ouvrages,
* La location et la mise en ceuvre de tous les matériels et outillages nécessaires a I'exécution des travaux
(échelles, outils, etc.),
* La réalisation des essais imposés et la fourniture de tous les éléments réclamés dans les documents du
marché,
* Les travaux de retouche nécessaires a une parfaite finition des travaux,
* La protection de I'ensemble des éléments installés jusqu’a la réception des travaux .
14 TEXTES REGLEMENTAIRES
Les documents généraux contractuels énoncés ci-dessus sont complétés par les cahiers des charges et
autres documents techniques concernant le Bois, établis par le Centre Technique du Bois.
Les matériaux utilisés pour la réalisation des travaux doivent répondre aux descriptions des fiches techniques
éditées par le C.S.T.B.
15 OBLIGATIONS DIVERSES
La mise en jeu des menuiseries et quincailleries, aprés les travaux de peinture et de revétement de sol, est
assurée ainsi que la mise en place de tous les calfeutrements pour donner une finition parfaite aux ouvrages.
16 ESSAIS
Le Maitre d’ceuvre peut faire procéder aux frais de I'entrepreneur, a tous les essais, a toutes les vérifications
et faire remplacer tous les articles non conformes ou défectueux.
17 STOCKAGE DES MATERIAUX ET MATERIELS
Aucun matériel, matériau ou ouvrage n’est stocké en plein air ou exposé aux intempéries, mais dans un local
non humide, sain et suffisamment ventilé pour que le bois ne puisse s’altérer. Une libre circulation de I'air doit
se faire entre les éléments stockés.
L’entrepreneur, responsable en cas de voilage ou d’altération, se doit de remplacer a ses frais tout ouvrage
ou élément d’ouvrage défectueux.
18 PROTECTION DES OUVRAGES
L’entrepreneur a I'obligation de protéger trés soigneusement ses ouvrages, et ce, pendant toute la durée des
travaux. Il assure la mise en place de toutes les protections nécessaires propres a ses ouvrages, en effectue
la vérification et le remplacement éventuel autant de fois que cela s’avére nécessaire. Avant réception, ou en
fonction de I'avancement des travaux, il doit I'enlévement de ses protections et effectue toutes les révisions
nécessaires.
Les ouvrages avec éclats ou épaufrures ou autres défauts analogues, sont rigoureusement refusés. Tous les
bois sont traités par protection fongicide et insecticide.
19 QUALITE DES OUVRAGES

Toutes les portes isoplanes mises en ceuvre doivent bénéficier du label de qualité du centre technique du
bois.

Lot N°03 MENUISERIES INTERIEURES

CCTP 35



CCTP

SGAMI SUD OUEST C.CT.P.
Mise en conformité des escaliers du batiment de la CRS 18 de Poitiers

Tous les bois employés seront de catégorie |, suivant NF B. 52. 001 définissant les qualités des bois, ainsi
que les contraintes admissibles. Le traitement fongicide et insecticide des bois intérieurs est requis en vertu
d’une régle d’hygiéne, du reglement professionnel de 1959.

Tous les bois sont de premiére qualité, sains, parfaitement secs, sans nceud ou aubier, ne présentant aucune
altération importante telle que épaufrures, gélivures, fissures, roulure, etc. et garantis contre toute maladie
éventuelle.

Sapin qualité menuiserie
Bois sapin du Nord, sciage hors cceur, a vives arétes paralléles, exempte de défauts, tolérance de trace de

ceeur sur une face, de nceuds adhérents sains et clairs, non groupés en nombre limité (environ 1 par métre).
Ces bois peuvent présenter, outre les Iégéres fentes de siccité et gélivures appelées a disparaitre au
rabotage, une fente en bout de longueur inférieure a la largeur de la piéce.

Contreplaqué
Les panneaux ne présentent aucun des défauts indiqués dans la norme B. 50.004.

lls répondent aux caractéristiques ci-apres :

- 1°" choix : pour rester apparent deux faces sans défauts et sans joint extérieur,

- 2¢ choix : pour étre peint, une face sans défaut, une face pouvant présenter quelques petits défauts, tels
que nceuds sains, gerces fermées, légéres décolorations, piqlres Iégéres.

QUINCAILLERIE

remplacés, et si les entailles faites dans les bois nécessitaient la modification ou méme le remplacement des
menuiseries, I'entrepreneur supporte seul toutes les responsabilités et charges.

Les fausses vis sont formellement interdites, ainsi que I'enfoncement des vis ordinaires au marteau. Sur les
parements vus, les tétes de pointes, téte dhomme et de chevilles métalliques doivent étre chassées a une
profondeur d’au moins 1 mm. Les parties mobiles, vantaux, etc. doivent fonctionner sans difficulté, le jeu
entre elles et les parties fixes, doit &tre celui qui est prévu par les normes

pour les ouvrages traditionnels ou, a défaut, ne pourra excéder 3 mm avant peinture, le bois étant stabilisé a
I’humidité requise pour réception.

Les piéces de quincaillerie ou ferrures sont protégées contre 'oxydation sur toutes les faces avant d’étre
posées ainsi que les entailles destinées a les recevoir.

- les parties cachées sont imprimées avant assemblage, grattées de la rouille, dégraissées a I'essence s’il y a
lieu et imprimées a la peinture antirouille,

- les parties visibles recoivent les mémes travaux préparatoires et une peinture d’apprét au chromate de zinc.
L’emploi de peinture dite au minimum de fer est interdit.

MISE EN OEUVRE DES BOIS

Toutes les menuiseries sont confectionnées avec la plus grande perfection. Les parements corroyés sont
parfaitement dressés de maniére qu’il ne reste ni trace de sciage, ni flache, les rives bien droites et sans
épaufrures. L’ensemble est parfaitement poncé.

Les assemblages sont réalisés a tenons et mortaises, ou enfourchement et collés. lls sont chevillés. Les
coupes sont franches, bien raccordées, a joints parfaits, les panneaux sont embrevés avec soins. Les profils
de moulures sont assemblés d’'onglet et le contre

profilage n'est autorisé qu'a condition expresse, que les prototypes aient donné compléte et entiere
satisfaction au Maitre d’ceuvre.

Il est fait toutes entailles, coupes diametre biaises, trainées d’ajustement et tous percements, tamponnages
nécessaires pour la parfaite exécution du travail.

Tous les ouvrages sont livrés en parfait état d’achévement, de finition et de propreté.

L’entrepreneur est tenu de changer toutes les parties de menuiseries qui seraient devenues gauches, par
suite d’'un mauvais assemblage ou de toute autre cause, pendant et aprés les travaux, durant la période de
garantie sont compris dans les prix des ouvrages. |l doit les raccords de peinture nécessaires.

Avant tout commencement d’exécution, I'entrepreneur doit fournir les plans, détails et tous profils de toutes
les menuiseries a I'échelle de 10 cm/m suivant l'article ci-aprées.

Les menuiseries sont fixées de maniére a ne pouvoir se déplacer pendant I'exécution des scellements et
calfeutrements.

L’entrepreneur doit s’entendre avec I'entrepreneur de maconnerie, pour que soient réservés les feuillures et
tous les trous de scellements, et que soient posées sur le béton armé ou magonnerie toutes les ferrures et
lambourdes nécessaires. Il place toutes les cales et étrésillons provisoires pour empécher la déformation des
menuiseries, du fait des enduits ou calfeutrements avant leur séchage complet. Les arétes risquant
dégradées sont protégées par des fourrures provisoires.
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L’entrepreneur doit la fourniture des pattes a scellement, broche, etc. nécessaires au droit des murs et
cloisons lors de la pose des batis, contrebattis, huisserie, etc.

Toutes les menuiseries confectionnées, dont I'exécution serait négligée et dans lesquelles il aurait été
employé des bois vicieux, ou non suffisamment secs, sont rigoureusement refusées.

L’emploi de mastic pour reboucher ou cacher les défauts dans les menuiseries est expressément interdit.
Toutes les coupes et retours étant a coupe d’onglet, les entailles des ferrures sont faites avec soin.
L’entrepreneur doit I'impression de toutes les parties métalliques ainsi que le traitement fongicide et
insecticide de toutes les menuiseries de son lot en accord avec le lot "peinture".

DESCRIPTION DES TRAVAUX

21

211

213

215

BLOCS-PORTES EI 30

Fourniture et Pose des blocs-portes EI30 battants a huisserie bois, finition prépeinte
Portes composées d’'une ame pleine en panneaux de particules bois de 40 mm d’épaisseur
avec oculus rectangulaire EI30 200 x 400 mm
Huisseries :
e Les huisseries, batis et ferrages feront partie intégrante du bloc-porte et sont donc indissociables. Elles
seront en bois exotique rouge (58 x 68 mm minimum) avec 4 paumelles.
e Sur les cloisons neuves, les huisseries seront a recouvrement.
o Etanchéité au feu par des joints thermo-gonflants rigides sur les 4 cotés de chaque vantail.
Quincaillerie :
e Serrure a larder comprenant bec de cane avec serrure de slreté a 1/2 cylindre européen sur
organigramme
e Garniture sur rosace, avec ressort de rappel - finition inox brossé
e Butoir de porte
e Ferme porte
Un Proces-Verbal d'essai sera exigé.

BLOC-PORTE (930+630)*2040
Dimensions : largeur (930+630) x 2 040 mm hauteur, 2 vantaux.

Localisation :

Acces cage d'escalier au RDC de I'escalier 1
Accés au r+1 des escaliers 1 et 2

Accés au r+2 de I'escalier 1

BLOC-PORTE (930+330)*2040
Dimensions : largeur (930+330) x 2 040 mm hauteur, 2 vantaux.

Localisation :
Acceés cage d'escalier au RDC et R+2 de I'escalier 2

BLOC-PORTE 930 x 2040
Dimensions : largeur 930 x 2 040 mm hauteur, 1 vantail.

Localisation :
Local électrique au RDC de I'escalier 2
Local rangement au R+2 de I'escalier 2

BLOC-PORTE 630 x 2040
Dimensions : largeur 630 x 2 040 mm hauteur, 1 vantail.

Localisation :
Local rangement au RDC escalier 2

REMPLACEMENT BLOC-PORTE 830 x 2040

L’entreprise déposera le battant de la porte accés magasin et posera en rénovation un bloc porte EI30.
Dimensions : largeur 830 x 2 040 mm hauteur, 1 vantail.

Localisation :
Local Magasin au RDC escalier 1
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DIVERS
CHASSIS DE DESENFUMAGE

Fourniture et pose de chassis ouvrant de désenfumage conforme EN 12101-2, profilés en aluminium a
rupture de pont thermique en remplacement de la fenétre du dernier étage.

La couleur reste a définir et le chassis sera dans I'esprit du batiment.

- Manceuvre pneumatique ouverture/fermeture.

- Vitrage feuilleté 44.2/16/44.2

- Dimensions: 1000 x 1 600 mm ht

- Désenfumage pneumatique sans thermodéclencheur (vérins double action, consoles, étriers et jeux de
biellettes + pivots, nourrice, carter tube cuivre, cartouches CO?, poste de commande CO?2...)

Y compris toutes sujétions d’étanchéité et raccords

Localisation :
Au R+2 des 2 escaliers

ENSEMBLE MENUISERIE PORTE EXTERIEURE

L’entreprise devra la dépose de la porte extérieure double battant en bois y compris tous accessoires
existants et leurs évacuations en décharge agréée.
Les dormants et impostes seront conservés

Fourniture et pose d’une porte a deux vantaux ouvrants a la frangaise en bois exotique EI30 de dimension
(930+470)*2 250 mm :

* Porte pleine identique a I'existant

* seuil alu PMR.

» crémone pompier 3 points.

- barre anti-panique

- Poignées standard en aluminium poli.

- Ferme-porte

Pose en remplacement des portes existantes

A vernir ou a peindre

Les menuiseries auront les caractéristiques suivantes:
* Coefficient U : W (m2.K) = 1,4
* Classement A2-E4-VA2

Localisation :
Acceés depuis I'extérieur a I'escalier 1

MAINS COURANTES

Fourniture et pose de main courante en bois de diamétre 50 mm conforme a la réglementation PMR :

o Réalisation d’'une crosse avec la main courante conformément aux plans et a la réglementation handicapée
a chaque extrémité.

o Fixation en applique de la magonnerie avec écuyers

o Tous les accessoires nécessaires

L’entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques des fabricants, DTU et normes en

vigueur.

Article 7 de I'arréte du 1er acot 2006
Articie & de Iamete o Nl

Farréte du 21 mars 2007

Localisation :
Pour I'ensemble des volées des 2 escaliers coté extérieur

Lot N°03 MENUISERIES INTERIEURES

CCTP 38




SGAMI SUD OUEST C.CT.P.

Mise en conformité des escaliers du batiment de la CRS 18 de Poitiers

2-24 PLINTHES BOIS

Fourniture et pose de plinthes droites en sapin.
Dimensions : 10/70 mm ht

Coupe d’onglet dans tous les angles
Collage et vissage compris rebouchage des tétes de vis avec produit approprié

Localisation :
Pour 'ensemble des cloisons et gaines neuves
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GENERALITES

11

12

13

14

PRESCRIPTIONS GENERALES

L’Entreprise soumissionnaire du présent marché est réputée avoir pris connaissance de la totalité des
prescriptions ci-aprés, pour chiffrer correctement les ouvrages demandés.

OBJET DES TRAVAUX

lIs concernent la réalisation de 'ensemble des travaux d’électricités comprenant notamment :
- la neutralisation des zones de travaux

- la dépose et déplacement d’équipements,

- la pose des appareillages, prises, interrupteurs...

- la pose des luminaires,

- la distribution courant faible (téléphone, réseaux...)

- les éléments de sécurité incendie, et le raccordement sur la centrale existante.

DEFINITION DES TRAVAUX

Les travaux dus au titre du présent marché ont pour but de réaliser les travaux d’électricité courants faibles -
forts comprenant notamment dans la prestation :

* La fourniture de tous les produits et matériaux (dans les qualités et teintes imposées) nécessaires au
complet achévement des travaux de protection et de décoration des ouvrages,

* La location et la mise en ceuvre de tous les matériels et outillages nécessaires a I'exécution des travaux
(échelles, outils, etc.),

* La réalisation des essais imposés et la fourniture de tous les éléments réclamés dans les documents du
marché,

* Les travaux de retouche nécessaires a une parfaite finition des travaux,

* Des installations de chantier conformément au CCAP, SPS et PGC

* La neutralisation et dépose des équipements dans les zones de travaux

* Des liaisons équipotentielles réglementaires suivant NFC 15.100

* De la modification de I'armoire électrique divisionnaire existante

* Des appareils d’éclairage :

o Intérieurs adaptés a I'utilisation des locaux (lampes basses consommations)

* Des appareillages électriques courants forts et faibles dans chaque local adapté a I'utilisation des locaux

* D’un éclairage de sécurité assuré :

o Par des blocs de balisage et d’ambiance LED SATI basse consommation

LIMITES DE PRESTATIONS

Travaux a prévoir au présent lot

* Les percements et carottages nécessaires aux passages des canalisations.

» La main d’ceuvre nécessaire aux réglages et a la mise en service des installations.
* Le rebouchage et le garnissage avec un matériau identique a celui de la paroi.
* Le degré coupe-feu des cloisons, murs et dalles traversés sera établi.

* Les frais de transport et de déplacement du personnel.

* Le nettoyage du chantier au fur et a mesure de 'avancement des travaux.

* Le repérage et les schémas de principe de I'installation.

» La main d’ceuvre nécessaire aux réglages et a I'équilibrage de I'installation.

* La peinture antirouille des parties métalliques non traitées.

* Les corrections demandées suite a la visite du bureau de contrdle.

Travaux hors lot

Les travaux suivants ne seront pas a la charge du présent lot :

* Les raccordements électriques des équipements des autres lots depuis les attentes amenées par le présent
lot

» D’équipement ou de matériels audio/vidéo

» D’équipement ou de matériels de vidéosurveillance

* Le complément/ programmation de 'autocommutateur téléphonique du site

* La fourniture et la pose des matériels / bornes wifi

« La fourniture et la pose des matériels « actifs » informatiques

« La fourniture et la pose des téléphones

* Le remplacement des blocs de sécurité hors de la zone de travaux (la source sera cependant dimensionnée
pour permettre le raccordement ultérieur des blocs des autres zones)
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PERCEMENTS ET REBOUCHAGES

Le présent lot devra I'ensemble des percements de murs et planchers nécessaires au passage des différents
réseaux.

L’entreprise devra 'ensemble des percements et rebouchages nécessaires au passage de ses réseaux pour
toutes canalisations de diameétre inférieur a 160 mm. Au-dessus du A£160mm, le présent lot devra faire
réaliser a ses frais les percements par le lot Gros CEuvre. Le présent lot devra prévoir les réservations de
poutres et parois magonnées pour les distributions sur chemins de cables. Les traversées de parois devront
étre rebouchées avec un matériau coupe-feu permettant de garder la tenue au feu de la paroi.

ECHANTILLONS

Le matériel choisi devra impérativement étre estampillé NF et EN. |l devra répondre aux normes particuliéres
le

concernant (NF AEAS pour blocs de sécurité, NFS 61.9** pour le matériel de sécurité...). L’entrepreneur
devra

procéder avant toute exécution a la présentation de I'’échantillonnage complet de I'ensemble du matériel
prévu et notamment :

* Ensemble de 'appareillage

» Chemins de cables

* Ensemble des appareils d’éclairage

* Eclairage de sécurité

REPERAGE ET SCHEMA DE FONCTIONNEMENT

L'entreprise devra la fourniture et la pose d’étiquettes de repérage en dilophane gravé pour chaque armoire
électrique et pour les différents locaux constituant I'installation. Les plans de cablage devront figurer dans
chaque armoire. Le présent lot devra a la fin des travaux fournir un cahier équipé de plans des différents
locaux permettant I'identification et la localisation des réseaux électriques et courants faibles comprenant :

* La numérotation des cables a leurs extrémités

* La nature et le cheminement des supports de passages des cables (Fourreau, goulottes, chemins cébles,
etc.)

* L'emplacement des connexions et le type de boitiers (EX: coffrets, boites de dérivations)

ESSAIS

L’entrepreneur devra procéder avant la réception aux essais et vérifications prescrits par le ch 6 de la NFC
15 100 et le document Coprec N 1 (d’octobre 1988). Les résultats de ces essais seront transcrits sur un
procés-verbal conforme au document Coprec 2 (d’octobre 1988) et transmis en deux exemplaires au bureau
de contrble.

L’entreprise aura a sa charge les frais de bureau de contrble et de consuel pour la vérification des
installations

électriques en fin de travaux.

Le présent lot devra procéder aux essais et mesures suivants :

* Contréle des appareils de protection avec tests des différentiels

+ Controle des puissances avec vérification des équilibrages de phases

* Controle de I'échauffement des cables et de serrage des cosses

* Mesure de la résistance de terre, isolement des circuits

* Mesure des tensions en charge et contrble des chutes de tension

* Essais de I'ensemble des installations courants forts

ECO-CONTRIBUTION

Le présent lot devra chiffrer dans son offre la taxe « d’Eco-contribution réglementaire » de la nouvelle loi sur
I'environnement (depuis le 15/11/2006). Cette taxe sera chiffrée dans un chapitre séparé et concerne tous les
équipements électriques mis en place sur le présent chantier par le présent lot.

MAINTENANCE

Pendant toute la durée de garantie (1 an a partir de la réception des travaux) le présent lot devra
obligatoirement au titre du présent marché le suivi et I'entretien des installations de courant fort et de courant
faible du présent dossier.

Ce contrat prévoira :

* L’entretien préventif avec visites et contréles périodiques

* La correction immédiate de toute anomalie de fonctionnement durant la période de conduite

+ Assiduité au dépannage — délai maximum d’intervention 8 heures

L’entreprise précisera dans son offre la fréquence des visites de contréle et le contenu de la prestation.
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DESCRIPTION DES TRAVAUX

2-2

2-21
2-211

NEUTRALISATION - DEPOSE
NEUTRALISATION ET DEPOSE

Les travaux comprendront la neutralisation et dépose des équipements électriques et des réseaux courants
forts et faibles des zones de travaux y compris jusqu’au compteur électrique compris de I'ancien logement.
Les équipements électriques réutilisables seront stockés pour réutilisation. Ceux non réutilisés seront mis a
disposition du maitre d’ouvrage ou évacués a la décharge compris toute sujétion de manutentions, frais de
transport et frais de décharge. Le matériel stocké pour réutilisation sera placé sous la responsabilité du
présent lot.

Le présent lot devra prévoir les rebouchages réglementaires suites aux déposes des canalisations et
matériels (respect du degré coupe-feu du matériau traversé).

Toutes les canalisations ne servant plus devront obligatoirement étre déposées en totalité.

Nota 1 : du fait de travaux en site occupé, le présent lot devra prendre toutes les mesures pour limiter les
coupures (électriques, incendie, téléphone, informatique...) a leur strict minimum. Toute coupure devra étre
signalée par écrit une semaine préalablement a la coupure aux services techniques du site et ne pourra étre
effective qu’aprés accord écrit de leur part. Les coupures seront limitées dans le temps et devront respecter
les modalités établies par les services techniques (consignations). Les fonctions indispensables liées a la
sécurité du batiment seront & maintenir en fonctionnement compris lignes provisoires. Les coupures les plus
sensibles et celles affaiblissant la sécurité du site devront étre programmeées de nuit ou le week-end. Des
dévoiements et passages de lignes provisoires seront a prévoir en fonction du phasage de chantier.

La neutralisation du controle d’accés devra étre réalisée compris dépose des appareillages, rebouchage et
remise en peinture si nécessaire.

Avant le début des travaux de dépose les tétes de détection incendie devront toutes étre protégées contre les
poussiéres. Dans le cas contraire elles seront remplacées a ses frais par la présente entreprise a la fin des
travaux.

Bordereau d’évacuation des déchets a fournir a I'utilisateur.

Localisation :
Ensemble des zones de travaux par phase

COURANT FORT

DISTRUBUTION — RACCORDEMENT :
Distribution basse tension

Suite a I'encloisonnement des 2 cages d’escalier, I'entreprise adaptera les cablages existants pour I'éclairage
et les interrupteurs suivant les normes en vigueur.

Les alimentations complémentaires sont a prévoir pour le bon fonctionnement.

Les prises et interrupteurs existants se trouvant a I'emplacement de doublage ou de cloisons seront
déplacés.

Depuis les armoires électriques, les cables R02V de section appropriée, avec mou suffisant pour
raccordement sur les aboutissants, chemineront dans des goulottes apparentes en PVC blanc.

Les boites d’encastrement seront du type universel pour la fixation a vis, avec entrées défongables et seront
jumelables entre elles horizontalement ou verticalement.

Les dérivations se feront a partir de boites encastrées avec plaque et bornes de jonction.

L’exécution des saignées, les calfeutrements et les raccords sont a la charge du présent lot.

Dans le cas ou des canalisations sont amenées a traverser des isolants, il y a lieu de ne pas les enrober sur
plus de 25 cm et de rétablir la continuité de l'isolant autour de la traversée ainsi que I'étanchéité a l'air
(calfeutrement final DTU 70.1 article 4.263).

Les conducteurs seront de section conforme aux normes et réglements :

* circuits d’éclairage et prises commandées : 1.5 mm?,

*PC II+T 10/16A : 2.5 mm?,

* alimentations diverses : voir description des ouvrages.

L’équipement de chaque local sera conforme aux normes en vigueur et aux spécifications du présent CCTP.
Le conducteur de protection (terre) de coloris vert jaune doit étre distribué sur tous les circuits (LU, PC,
Force...).

Localisation :
Ensemble des 2 cages d'escalier
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Déplacement de la colonne et tableau divisionnaire existant

L’entreprise devra déplacer la colonne électrique compris les tableaux divisionnaires situés dans la cage
d’escalier n°2.

Le cablage sera remplacé si nécessaire.

Le cablage depuis I'armoire générale cheminera au plafond dans les locaux adjacents suivant indication du
plan 03.

et remontera dans les piéces au-dessus.

La prestation comprendra le déplacement des 2 armoires existantes, le raccordement des appareillages de
courant fort et de courant faible, le recablage si leur longueur n’est pas suffisante ainsi que le remplacement
des disjoncteurs si nécessaires.

Localisation :
Suivant plan dans circulation

APPAREILLAGES - EQUIPEMENTS :
Luminaires LED 600 x 600

Fourniture et pose d’'un ensemble de luminaires 600 x 600 mm LED raccordés au tableau, en applique sur
faux-plafond ou murs et composés de :

Dalle lumineuse a LED jusqu’a 46 W. Flux lumineux jusqu’a 4239Im, efficacité jusqu’a 92lm/W.

Disponible en 3 000 K - IRC>80.

Module extra-plat.

Montage en saillie.

Diffuseur en acrylique PMMA. Durée de vie 40 000 heures (L70B50). Livré avec driver LED et cable de
sécurité.

Groupe de risque photobiologique : GR=0

Les niveaux d’éclairement suivant la norme BF EN 12464-1 minimum seront :

¢450 lux pour les locaux de travail et bureaux,

Les luminaires seront fixés a un élément stable de la construction (mise en place de filins de sécurité).

Localisation :
Ensemble des 2 cages d'escalier et les 2 locaux rangement créés

Interrupteurs

Les interrupteurs ou commutateurs commandant les appareils d’éclairage seront du type 20A pour les circuits
d’éclairage composés de lampes fluorescentes ou fluo-compactes et devront respecter les degrés IP selon
'UTEC15.103 en fonction des classements des locaux.

Les appareils de commande unipolaires seront placés sur le conducteur de phase.

Les commandes d’éclairage des locaux borgnes (dépourvus de lumiére naturelle) seront équipées de
voyants lumineux.

Les commandes des éclairages des circulations seront associées a une minuterie, agissant sur les encastrés
fluorescents.

Localisation :
Ensemble des 2 cages d'escalier et les 2 locaux rangement créés

Blocs autonomes (BAES) d’évacuation extension et raccordement sur SSI existant

L’éclairage d’évacuation sera réalisé par bloc autonome a test automatique intégré SATI, saillie, a mémoire,
flux lumineux assigné 45 Im, autonomie 1 heure, équipés de sources lumineuses a LED avec indice de
protection adapté aux risques du local.

Selon leur lieu d’implantation, ces blocs autonomes seront pourvus des dispositifs pour fixation murale, en
drapeau, en encastré ou en suspension.

Mise au repos a distance par télécommande

Appareils conforme a la réglementation.

Localisation :
Ensemble des 2 cages d'escalier, pour les 2 locaux rangement créés et local électrique
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COURANT FAIBLE
DISTRIBUTION

Fourniture et pose du cablage des éléments décrits ci-dessous sous goulotte PVC.
Conforme a la réglementation en vigueur.

Localisation :
Dans les 2 cages d'escalier

SECURITE INCENDIE :
Raccordement et Extension du SSI existant

L’entreprise prévoira I'extension du systeme de sécurité incendie existant si nécessaire (caractéristique a
définir sur place) et le déplacement et raccordement des nouveaux déclencheurs manuels des 2 cages
d’escalier.

Les équipements complémentaires a installer seront composés :

ed’un dispositif de commande et de signalisation

ede déclencheurs manuels,

ede détecteur optique

L’équipement d’alarme incendie est de type 1 : une action sur un déclencheur manuel ou le déclenchement
automatique d’un détecteur entraine :

ela diffusion de I'alarme générale

La prestation comprendra la mise a jour des plans d’évacuation et du SSI

Localisation :
Pour les 2 cages d'escalier

Déclencheur manuel

Les déclencheurs manuels, se présenteront sous la forme d’un boitier en matiere thermoplastique de couleur
rouge, du type membrane déformable, munis d’un dispositif permettant d’effectuer des tests a I'aide d’un outil
approprié sans ouvrir le boftier.

Une diode électroluminescente en face avant du déclencheur manuel s’allumera en cas d’alarme de ce
déclencheur.

Les déclencheurs seront fixés a 1,30meétre du sol, implantés a proximité immédiate de chaque sortie
d’escalier

Localisation :
Dans les 2 cages d'escalier

Avertisseur sonore

L’alarme sera donnée dans tout le batiment.

L’alarme devra étre audible en tout point dans les locaux créés du batiment.

La diffusion de I'alarme se fera par avertisseur sonore.

Les diffuseurs sonores seront de classe B. lls seront conformes a la norme AFNOR 32.001 12V, 90 dB a
2 ml.

Localisation :
Dans les 2 cages d'escalier

Détecteur optique de fumée adressable

Détecteur automatique adressable équipé d’un voyant rouge en cas de détection. Zone de repérage pour
indication visible de I'adresse du détecteur. Nombre suivant la surface de zone considérée.
Fourniture et raccordement de détecteur optique de fumée (adressable) dans la circulation créée.

Localisation :
Dans les 2 cages d'escalier

Indicateur d’action

Pour les locaux aveugles. lls seront systématiquement installés pour assurer l'orientation immédiate et sans
ambiguité du personnel d’intervention vers le lieu du sinistre. Il sera implanté cété circulation au-dessus de la
porte des locaux armurerie et ZNS protégé par le détecteur dont il signale le fonctionnement.

L’indicateur d’action sera équipé de deux diodes électroluminescentes rouges de forte luminosité, de bornes
de raccordement sans vis et découplées pour pouvoir lui connecter jusqu’a 4 détecteurs du méme systéme
de détection.

Il sera constitué :
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De 'organe lumineux proprement dit,
D’une embase de montage séparée pour la fixation et I'introduction latérale éventuelle des cables de liaison

aux détecteurs.

Localisation :
Local électrique et local rangement
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