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ARTICLE 1 - PRESENTATION DE I’OPERATION

1.1. Contexte général

Actuellement le centre pénitentiaire de Borgo est équipé d’un systéme de vidéosurveillance obsoléte et non
adapté au besoin de surveillance de 1’établissement. Cette obsolescence impact directement la surveillance
et la sécurité de 1’établissement.

La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Marseille prévoit de réaliser des travaux
permettant la création et la mise en place d’un nouveau systéme de vidéosurveillance de derniére
génération, pérenne, évolutif et ouvert.

Afin de réaliser les travaux de vidéosurveillance, la DISP de Marseille, maitre d’ouvrage, prévoit de
confier a une maitrise d’ccuvre les missions de base (DIAG/FAISA, AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR,
GPA, OPC) et que la constitution des dossiers administratifs (demande d’autorisation de travaux pour un
ERP). Cette mission globale comprend aussi la production de I’ensemble des études, du CCTP de marché
de travaux et de leur suivi pour la construction d’un nouveau poste protégé, un « poste de contréle des
circulations » (PCC).

La mission DIAGNOSTIC a pour objectif en lien avec la direction de I’¢tablissement et le maitre
d’ouvrage, de prendre en compte les équipements existants, les locaux techniques concernés, les
technicités et les difficultés particuliéres relatives a la sécurité pénitentiaire ainsi que le bon
fonctionnement de I’ensemble de la nouvelle installation du systeme de vidéosurveillance.

1.2. Caractéristiques de I’établissement

Adresse :

Centre pénitentiaire de Borgo : BP 16 route de Canavaggio - 20290 Borgo
Tél. (secrétariat) : 04.95.36.93.35

Courriel : sec.ma-borgo@justice.fr

=  Contacts établissement :

Mme LATOU, cheffe d’établissement : @ : julie.latou@justice.fr
M. Gregory Guillaume, responsable technique : @ : gregory.guillaume@justice
M. LECAER Franck, responsable de ’'INFRA : @ : Franck.Lecaer@justice.fr

= Maitrise d’ouvrage :

Ministére de la justice/DISP de Marseille
Département des affaires immobilieres (DAI)
4, traverse de Rabat, 13 009 Marseille Cedex

Le représentant du maitre d’ouvrage: M. SAIES MOUNEM, Chef du Département des Affaires
Immobiliéres sera en charge du suivi de cette opération.

M. Mounem SAIES, @ : mounem.saies@justice.fr — tél portable : 06 12 01 61 03

Sur site, cette opération sera suivie par M. GREGORY Guillaume.

Pour les demandes de visite du site les sociétés soumissionnaires devront transmettre a 1’établissement les
photos copies recto verso des CNI afin de préparer les demandes autorisations d’acceés dans
I’établissement.
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ARTICLE 2 - CONTENU DE LA MISSION

D’une maniére générale, la mission de base, objet du présent CCTP, se décompose de la maniére
suivante :

Le marché est a tranche unique pour la réalisation d’études de diagnostic, de faisabilité, AVP, PRO,
MOBILIERS, ACT, DET, AOR, OPC, GPA et dossier d’autorisations administratives selon les
dispositions de I’article 3.1 ci-apres.

IMPORTANT : Le Maitre d’Ouvrage souhaite disposer d’une étude exhaustive afin de pouvoir, selon les
scénarios proposés, disposer d’un projet de travaux pouvant servir de base au lancement rapide d’une
consultation travaux.

Précisions particuliéres :

Les releves se feront en site occupé et devront étre effectués avec la plus grande discrétion, dans le respect
des régles de sécurité et en accord avec la Direction d’établissement.

L’établissement mettra a disposition un agent accompagnateur pendant la durée des études, afin de préciser
la configuration générale de 1’établissement et 1’acces au locaux techniques, chemins de cébles accessibles,
gaines techniques et locaux divers.

Il est demandé au titulaire, dans le cadre de ses missions, de définir les travaux et les prestations
nécessaires a un bon fonctionnement du nouveau systeme de vidéosurveillance et de ces équipements,
baies (serveur), écrans de visualisation, cameras (travaux de mise a niveau des installations,
préconisations de maintenance) dans le respect des réglementations et normes applicables, en particuliers
la NFC 15-100.

IMPORTANT :

A D’heure actuelle, le centre pénitentiaire de Borgo dispose d’un systeme de vidéosurveillance
obsoléte et sous dimensionné.

L’objectif étant de créer un systeme de vidéosurveillance de derniere technologie, I’ensemble du
systeme de vidéosurveillance devra étre pérenne (au moins 20 ans) et accessible d’utilisation.

Le site étant situé proche de la mer et dans une zone propice a des vents violents, les matériaux
utilisés devront étre anti corrosifs, étanches et résistants.

Tous les cablages aériens ou enterrés devront avoir des protections supplémentaires: notamment
contre les attaques de rongeurs (rats, souries, insectes etc...).

Pour des raisons de sécurité tous les équipements devront étre anti vandales, les accessoires et
fixations devront étre en acier inoxydable, I’ensemble des cablages cheminant en extérieur sera traité
anti-UV, ’ensemble des cibles cheminant dans des zones fréquentées et accessibilités par les détenus
devront étre protégés métalliquement de type Oméga.

Le systéme de vidéo devra étre évolutif et ouvert (exigence d’interopérabilité) permettant en phase
d’exploitation de ne pas étre limité a une unique marque et un unique fournisseur.

Le systtme de vidéosurveillance et d’exploitation des images devra disposer d’une capacité
d’extension de 30 %.

Les images devront étre restituées in situ dans les différentes configurations du site (PEP, PCI, futur
PCC etc.), en fonction des roles et objectifs d'exploitation de chaque caméra.
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De plus, I’étendue des prestations portera sur I’installation du nouveau systéme de vidéosurveillance,
ainsi que le changement des anciennes caméras si besoin, le contréle et changement en totalité ou
partiellement de I’ancien cablage réseau électrique et coaxial selon compatibilité avec le nouveau
systéme. L’ensemble du réseau sera repris sur I’onduleur existant (si capacité nécessaire) ou bien
prévoir la mise en place d’un nouvel onduleur dédié au nouveau systeme de vidéosurveillance y
compris les installations/équipements s’y afférents.

Dans le cadre de cette opération, il est programmé la création d’un poste de controle et de coordination
(PCC) en extension d’une zone de circulation proche du greffe qui se situe a I’entrée de la zone de
détention. La conception, les études et le suivi de la construction de ce poste sont prévus au programme de
maitre d’ceuvre (Voir annexe .....).

Tous les besoins de modifications et ou de suppléments de surfaces pour les locaux techniques avec
équipements intérieurs (climatisation...) seront étudiés et suivi en phase travaux par le titulaire du présent
marché.

L’intérieur des postes de sureté PCI, PEP, PCC sera réfléchi et congu pour faciliter 1’utilisation des outils et
améliorer les conditions de travail des personnels.

Toutes les investigations nécessaires pour atteindre les objectifs fixés sont considérées comme faisant
intégralement partie du prix global et forfaitaire. Le transfert de I’ancien systéme de vidéosurveillance au
nouveau systeme ne devra pas créer de coupure de la surveillance. La cohabitation des deux systemes
devra étre limitée dans le temps.

En particulier, sont réputés inclus dans le prix de la mission :

- L’ensemble des frais liés aux déplacements et aux séjours des personnels chargés de 1’exécuter.
- Les frais liés aux démarches administratives notamment en vue de la collecte des informations.
- Les frais de reprographie.

Le codt prévisionnel des soumissionnaires devra prendre en compte les contraintes de travailler en site
OCCUupé.

Le site comprend plusieurs batiments avec une galerie technique (au R-1) desservant tous les batiments

- Batiment PEP:

- Zone 1 - Batiment administratif : RDC et R+1

- Zone 2 - Batiment quartier des MA : R+1let R+2

- Zone 3_Batiment quartier des femmes et quartier CD : RDC , R+1 et R+2
- Zone 4 et 5 - Batiment quartier des détenus hommes : RDC , R+1 et R+2
- Zone 6 - Batiment Gymnase

- Zone 7 et 8 - Batiment atelier - cuisine - buanderie - LT

- Zone 9 - Galerie technique (R-1)

Effectif

- Public 263 personnes
- Personnel 84 personnes
Soit au total : 346 personnes

Effectif

- Public 263 personnes
- Personnel 84 personnes
Soit au total : 346 personnes
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Classement

Le classement pour cet établissement est un ERP de type EP comprenant des locaux de catégorie A et de
catégorie B. L’Etablissement soumis 4 I’arrété du 18 juillet 2006 portant approbation des régles de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les
modalités de leur contrdle.

Les postes protégés :

PEP :
- Gérer les acces piétons et véhicules
- Surveillance directe : personnel et famille
- ldentifier et contrdler les personnes et les véhicules
- Vidéosurveiller (zones dédiées a définir avec 1’établissement) ?
- Controler les objets entrants
= La nuit, le poste sera découvert.

PCI:
- Vidéosurveiller : le chemin de ronde extérieur et intérieur
- Videosurveiller les toits a I’aide d’une caméra 360 ° faisant office de 3*™ mirador
- Alarmes techniques
- Communiquer directement avec I’extérieur (police, pompier, sécurité civile, etc.)
- Réceptionner les appels en détention
- Cellules (crise, cas particulier)
- Gérer I’acces a la zone administrative ....
- Geérer les clés sensibles

PCC a créer

- Geérer et contrbler les acces en détention

- Gérer et distribuer les clés et les badges

- Casiers des émetteurs/récepteurs

- API

- Vidéosurveiller : les zones de détention :

e Zone 1 - Batiment administratif : RDC et R+1

Zone 2 - Batiment quartier des MA : R+1et R+2
Zone 3 _ Batiment quartier des femmes et quartier CD : RDC , R+1 et R+2
Zone 4 et 5 - Batiment quartier des détenus hommes : RDC , R+1 et R+2
Zone 6 - Batiment Gymnase
Zone 7 et 8 - Batiment atelier - cuisine - buanderie - LT
Les unités de vie
Stade, les cours de promenade.
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ARTICLE 3 -DETAILS CONCERNANT LES PHASES DE LA MISSION

Les prestations a la charge du titulaire du marché objet du présent CCTP sont les suivantes :

3.1 Etudes mission DIAG / FAISA
La mission se décompose en 3 phases distinctes qui seront ;

- Etablir un état des lieux par la vérification de I’alimentation électrique, et en particulier du cablage
électrique pouvant servir a la nouvelle installation. Le Maitre de I'Ouvrage a la charge de remettre au
prestataire, tous les renseignements en sa possession concernant le batiment. La Maitrise d'Euvre est
chargée, s’il y a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires a 1'établissement de cet état des lieux ;

- Procéder a une analyse technique nécessaires au bon fonctionnement du systeme de vidéosurveillance
qui devra prendre en compte le changement des caméras existantes ainsi que les liaisons électriques
filaires (CFO, CFA) et I’éventuelle compatibilité des nouvelles caméras avec les équipements existants,
la possibilité si cela s’avére nécessaire de la mise en place d’un 1’onduleur propre au nouveau systéme
de la vidéo surveillance.

- Proposer un ou plusieurs scénarii de travaux, avec pour chaque scénario un descriptif sommaire des
travaux, une estimation financiere des travaux, une durée prévisionnelle des travaux et la faisabilité de
l'opération.

3.1.1. Etat des lieux
3.1.1.1. Généralités

Cette phase a pour objet de faire un état des lieux de 1’ancienne installation 1’état actuel des réseaux et des
équipements.

Son objectif étant de vérifier les caractéristiques :

— De repérer les connections physiques entre chaque équipement,

— De déterminer les liaisons fonctionnelles entre chaque équipement,

— De déduire la compatibilité du nouveau systeme avec les équipements existants (onduleur,
nouvelles caméras, écrans, serveur, etc..).

Ces informations permettront 1’élaboration des solutions de mise en place du nouveau systéme de
vidéosurveillance. Ces relevés pourront s’appuyer sur les informations transmises par le maitre d’ouvrage
sur la base de DOE existants.

Il appartiendra aux soumissionnaires dans le cadre de leur mission de confirmer au Maitre d’Ouvrage la
conformité des plans existants de 1’ancienne installation de la vidéo surveillance par un schéma de principe
complet.

Sont inclus dans la mission au minimum les relevés concernant la conception générale de I’installation.

3.1.1.2. Etat des tableaux électriques

Dans le cadre des relevés et afin de pouvoir effectuer un diagnostic complet des réseaux d’alimentation
électrique du nouveau systeme de la vidéo surveillance les soumissionnaires devront établir un diagnostic
concernant les alimentations électriques du nouveau systeme de vidéosurveillance partant des tableaux
électriques divisionnaires dans le respect de la réglementation électrique et des normes en vigueur.

Les résultats de cette analyse devront étre interprétés en tenant compte des phénomeénes électriques et
mécaniques directs, mais aussi des perturbations causées par les organes tierces aux organes de la nouvelle
installation de la vidéosurveillance.
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3.1.1.3. Réalisation de synoptiques réseau ondulé

Les synoptiques du réseau ondulé devront représenter tous les raccordements au départ du TGBT.

Les synoptiques de la nouvelle installation seront a produire.

Une premiére série de documents décrira 1’état des installations électriques existantes.

Dans le cadre de la réalisation de la prestation, une deuxiéme série de documents présentera les
aménagements proposés.

3.1.1.4. Réalisation de plans

A partir des relevés d’installation tels que décrits ci-dessus, le(s) schéma(s) de principe du systéme et
plan(s) des installations mis a jour de la vidéo surveillance sera(ont) réalisé(s).

Le(s) plan(s) sera(ont) fourni(s) impérativement au format DWG Autocad sur CD-ROM ou DVD-ROM
selon les spécifications techniques proposées par les soumissionnaires.

Les relevés concerneront I’ensemble des réseaux (électrique /coaxial) et tableaux électriques soumis a
modification.

Une premieére série de document décrira 1’état de I’installation existante. Dans le cadre de la réalisation de
la prestation, une deuxiéme série de documents présentera les aménagements proposés.

3.1.2. Analyse technique

Elle devra vérifier la compatibilité ou pas des cablages CFO/CFA des équipements existants avec ceux
prévus dans le cadre du présent projet.

3.1.3.Elaboration du scénario de travaux / Estimation et faisabilité

Les solutions proposées a « minima » devront étre étudiées en collaboration avec 1’établissement et le
maitre d’ouvrage pour dimensionner le projet au plus prés des besoins réels du CP de Borgo. Elles
devront respecter les exigences et se conformer aux documents en vigueur de I’AP, en matiére de
vidéosurveillance. Elles devront déterminer les zones a couvrir ainsi que le niveau de performance des
caméras requis dans les différentes zones.

Les différents objectifs visés sont : objectif n°1 — Controle / objectif n° 2 - Reconnaissance / objectif n° 3
- Identification.

Le Maitre d’(Euvre établit un descriptif sommaire des travaux a réaliser, avec une estimation financiere,
un phasage et un calendrier prévisionnel, (décomposition éventuelle par corps d’état) et en précisant les
exigences en matiére de colts de fonctionnement et de maintenance.

3.3 Etudes de projet (mission APS et APD)

Les études d'avant-projet, fondées sur les études de diagnostic et le programme approuvés par le maitre de
I'ouvrage, comprennent les études d'avant-projet sommaire et les études d'avant-projet définitif.

3.3.1Etudes d’avant-projet sommaire (APS)

Le contenu des ¢éléments de mission est conforme aux dispositions de I’annexe II de 1’arrété du 21
décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise
d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Les études d'avant-projet sommaire qui ont pour objet de :

- Proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme et d'en
présenter les dispositions générales techniques envisagées ainsi qu'éventuellement les performances
techniques & atteindre.

- Indiquer des durées prévisionnelles des travaux.

- Etablir une estimation prévisionnelle du co(t des travaux des différentes solutions étudiées ;
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- Proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants en fonction des
renseignements fournis lors des études de diagnostic.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation seront organisées avec le maitre d'ouvrage
ou seront fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage :

- Note de présentation de I’avant-projet justifiant le parti retenu.

- Formalisation graphique de la solution préconisée sous forme de plans, coupes et élévations a
1’échelle de 1/100 aux formats PDF imprimables et DWG.

- Tableau des surfaces couvert par caméras.

- Notice descriptive sommaire.

- Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées.

- Indication d’un délai global de réalisation de 1’opération comprenant le cas échéant, un phasage
par tranches techniques ou fonctionnelles.

- Estimation provisoire du codt prévisionnel des travaux.

- Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols.

Les études d'APS sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.
3.3.2 Etude d’avant-projet définitif (APD)

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution d'ensemble retenue a l'issue des études d'avant-
projet sommaire approuvées par le maitre de I'ouvrage ont pour objet de :

- Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'nygiene et a la
sécurité, sur le droit a I’image;

- Aurréter en plans, le nombre et le positionnement des caméras;

- Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques ;

- Permettre au maitre de l'ouvrage darréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction des colts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;

- Etablir I'estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ;

- Permettre I’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de
maitrise d'ceuvre.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation seront organisées avec le maitre d'ouvrage
ou seront fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et
économiques proposées.

Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage :

- Formalisation de I’ APD proposé sous forme de plans du systéme de vidéosurveillance.

- Plan de principes du systeme de vidéosurveillance

- Tracés de principe des réseaux extérieurs (échelle 1/100).

- Tableau des caméras détaillées.

- Notice descriptive précisant les matériaux.et matériels.

- Descriptif détaillé de la solution technique retenue et notamment des installations techniques.
- Estimation definitive du colt prévisionnel des travaux.

- Le planning prévisionnel travaux.

Les études d'APD sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation

NOTA : Tous les plans sont a produire aux formats PDF reproductibles et DWG.
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Il est important de préciser que la création d’un systéme de vidéosurveillance est exonérée de demande de
permis de construire, ceux-ci ayant lieu dans I’enceinte du centre pénitentiaire.

Néanmoins, et lorsque l'opération nécessite I'obtention d'autres autorisations administratives, le maitre
d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches
nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

3.3 Etudes de conception (mission PRO / ACT)

Pour le scénario des travaux de mise en place du systeme de vidéosurveillance déterminé lors de la phase
APD et qui aura été validé par le Maitre d’Ouvrage, le titulaire aura a charge la réalisation des missions
PRO et ACT, y compris DCE, telles que précisées en annexes au présent CCTP et selon les dispositions
énoncées a ’annexe II de ’arrété du 21 décembre 1993 (arrété d’application de la loi « MOP ») et les
nouvelles dispositions inscrites dans le code de la commande publique.

3.4 Prestations de suivi des travaux (VISA/DET / AOR / OPC)

Pour le projet de travaux de réfection du systeme de vidéosurveillance déterminé lors de la phase PRO et
qui aura été validé par le Maitre d’Ouvrage, ainsi que les travaux réalisés par le titulaire qui aura été
désigné par le Maitre d’Ouvrage avec I’appui éventuel de la mission ACT du présent prestataire, le titulaire
aura a charge la réalisation des missions VISA, DET, AOR et OPC, telles que précisées en annexes au
présent CCTP et selon les dispositions énoncées a I’annexe I de I’arrété du 21 décembre 1993 (arrété
d’application de la loi « MOP ».

Pour les éléments de mission énoncés a I’annexe II de I’arrété du 21 décembre 1993 qui ne sont pas confiés
au maitre d’ceuvre par le présent CCTP, le titulaire doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil,
attirer l'attention du maitre d'ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations
correspondantes lorsque c’est nécessaire a la cohérence de 1'opération.

TOUS LES DOCUMENTS DEVRONT ETRE EN LANGUE FRANCAISE, les traductions seront a la charge
des soumissionnaires au marché.

3.5 Dossier d’autorisations administratives

Le titulaire constituera le dossier de demande d’autorisation de travaux.

ARTICLE 4 — CONTRAINTES

4.1 Conditions d’accés et consignes — Sécurité pénitentiaire

Comme indiqué dans le CCAP, le Maitre d’Ouvrage assure 1’accés de ses locaux au personnel de
I’entreprise intervenante qu’il a préalablement habilité.

A cet effet et avant tout commencement de prestation, le titulaire du marché s’engage a communiquer la
liste des personnes devant intervenir sur site accompagnée d’une copie lisible recto verso d’une piéce
d’identité de chacune de ces personnes.

Il est rappelé que le titulaire devra appliquer les consignes générales et particulieres en vigueur dans
I’établissement, conformément aux réglements de 1’administration pénitentiaire et aux directives du Chef
d’établissement.

Compte tenu du caractére spécifique des établissements pénitentiaires, certains documents ne peuvent étre
communiqués et des regles spécifiques de sécurité sont applicables.
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Parmi ces contraintes, les obligations suivantes, qui ne constituent pas une liste exhaustive, sont a prendre
en compte :
- Controle et surveillance des personnes (controle d’acces verification d’identité).
- Respect des mesures de sécurité liées a la surveillance et aux acceés des véhicules (interdiction d’accés
simultanés lors des mouvements des détenus ou livraison, etc..)
- Tenue distincte pour le personnel intervenant.
- Respect des horaires autoriseés.
- Controle de I’outillage.
- Repli des matériels dans les zones autorisées.
- Interdiction d’échafaudage de type fixe en dehors des heures d’intervention.
- Contrainte de temps, ralentissement en raison des imponderables liés a la sécurité de 1’établissement.
- Plus généralement, respect des mesures qui seront demandées par [’administration pénitentiaire qui n’est pas
tenue de les justifier.
- Aucune réclamation ne pourra étre acceptée apres signature du marché du fait de la particularité du site et des
ouvrages en place.

4.2 Réglementation

En particulier, le Maitre d’Euvre doit tenir compte dans le cadre de I’exécution de sa mission des
réglementations et normes suivantes :

Des dispositions spécifiques applicables aux établissements pénitentiaires, en particulier les dispositions
du code de procédure pénale, les réglementations relatives a I’accessibilité ;

D’une maniére générale, le Maitre d’(Euvre doit tenir compte dans le cadre de 1’exécution de sa mission de
toutes les réglementations et normes en vigueur, en particulier (liste non exhaustive) :

- Les regles professionnelles et les régles de 1’art

- Les régles relatives a I’exigence d’habilitations professionnelles

- Les Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.),

- Les Cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.)

- Les Documents techniques unifiés (D.T.U.),

- Les Normes frangaises et européenne (NF ou NE).

- Les Lois et actes réglementaires,

- La norme NF C15 100 - Installations électriques a basse tension

- Le décret du 14 novembre 1988 relatif & la protection des travailleurs et des textes officiels contenus dans la
norme C12.101,

- Lanorme NF C 13 100 - postes de livraison établis & I'intérieur d'un batiment et alimentés par un réseau de
distribution publique de 2eme catégorie.

- Les régles de sécurité contre I'incendie C12.201 et arrété ministériel, 67.264 du 17/10/1967,

- L’arrété du 10 novembre 1976 et notes techniques annexes du Ministere du Travail. (Concernant la mise a la
terre de toutes les masses)

- La norme C12.200 et additifs sur les établissements recevant du public

- La norme NFC-18 510 relatives aux mesures de protection et de prévention

- Lesrégles pour la protection des travailleurs

- Le décret 83721 du 2/8/83 Eclairage des lieux de travail.

- Les normes parasismiques.

- Les normes guides, prescriptions provisoires et fiches d’interprétation de I’'U.T.E., A.F.N.O.R., ISO, N.F.

- Le code de la Construction et de I'Habitation,

- Le code du Travail et réglementation sociale

- Le Code de la santé publique

- Les lois et réglementations en matiére d’hygiene et de sécurité des personnes et la protection des biens (au
regard du code de travail).

Pour I’ensemble de ces réglementations, le Maitre d’(Euvre doit tenir compte dans le cadre de I’exécution
de sa mission, des éventuelles modifications apportées a ces textes.
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4.3 Sous-traitance

En cas d’intervention de sous-traitants spécialisés, ceux-ci devront étre habilités par le Maitre d’Ouvrage
avant toute intervention sur site et respecter toutes les clauses du marché au méme titre que le titulaire du
marché.

4.4 Erreur ou omission

Le soumissionnaire devra mentionner par écrit avec son offre toute erreur, omission, contradiction ou
imprécision qu’il pourrait relever dans le présent CCTP sans mention, particuliére de sa part, les clauses du
CCTP seront considérées comme acceptées par le soumissionnaire.

ARTICLE 5—-DOCUMENTS ADISPOSITION

Le Maitre d’Ouvrage pourra transmettre au titulaire du marché, apres notification et sous réserve de
signature par celui-ci d’une clause de confidentialité, les documents ci-apres.

Les plans des batiments

Les plans en vues de dessus de 1’ensemble des batiments (plans architecturaux) en format papier pourront
étre fournis aux soumissionnaires aprés remise de [’attestation de confidentialité signée des
soumissionnaires. De méme, une version informatique de ces plans architecturaux pourra étre fournie au
format Autocad 2011 ou version antérieure, extension « .dwg ».

ARTICLE 6 —-DOCUMENTS A REMETTRE PARLE TITULAIRE

Pour chaque phase d’étude, le titulaire doit remettre, dans le respect des délais mentionnés a I’article 3 de
I’acte d’engagement, un rendu en 1 exemplaire papier et 3 exemplaires sur CD-Rom.

La remise de chaque rapport devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien par
remise contre récépisse.

Chaque rendu d’étude comportera :

Une partie texte sous fichier compatible avec la suite Microsoft Office 2003 ou antérieur, ou avec la suite
Adobe Acrobat Reader.

Une partie synoptique ou plans sous fichier Autocad (au Format « .dwg » lisible sous Autocad + format Pdf)

En cas de non-conformité méme limitée, la réception des prestations sera refusée et le titulaire devra
remettre en conformité a ses frais I’ensemble des documents informatiques et papier.

NOTA : Les rendus DIAG et PRO devront dans la mesure du possible inclure les notes de calculs,
I’ensemble des fichiers remis devront se conformer aux exigences logicielles mentionnées ci-dessus.

Tout bureau d’études retenu par la DISP de Marseille devra conseil et assistance pour le respect de ces
clauses, sous couvert que ce conseil ou assistance ne contrevienne pas a la réalisation pleine et entiére de sa
mission et de I’ouvrage concerné définis par les pieces contractuelles, la réglementation en vigueur et les
consignes formulées par la DISP de Marseille.

ARTICLE 7—ANNEXES

- Annexe 1 : CCTP VDI anneée 2019.
- Annexe 2 : Dispositions particuliéres applicables aux établissements pénitentiaires.
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