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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché — Emplacements — Généralités

® | es stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent :

La présente consultation concerne : mission de maitrise d’ceuvre pour la mise en place d’un systeme de vidéo
surveillance sur I’ensemble du centre pénitentiaire de Borgo.

= Lieu(x) d’exécution :

Centre pénitentiaire de Borgo

B.P. 16 route de Canavaggio - 20290 BORGO
Tél. (secrétariat) : 04.95.36.93.35

Courriel : sec.ma-borgo@justice.fr

= Chargé d’opération DISP - Marseille :

M. Mounem SAIES, chef du département des Affaires Immobiliéres Tél. 04 91 40 88 25
Courriel : mounem.saies@justice.fr

® Le programme des travaux est déterminé par le CCTP n° BOR-01/2021 et ses annexes (programme qui pourra
étre précisé en phase avant-projet).

® Le colit prévisionnel des travaux est fixé a 1 300 000 € HT.

® La durée prévisionnelle du marché est estimée a 20 mois (sans prendre en compte la période de la garantie
de parfait achevement de 12 mois).

NOTA : ce délai est donné a titre indicatif ; en aucun cas le titulaire ne pourra prétendre a indemnisation ou
supplément de rémunération si la durée effective des travaux excede ce délai prévisionnel.

Il est précisé que ces missions portent sur des travaux a réaliser au sein de I’enceinte pénitentiaire, avec des
contraintes particuliéres de sécurité.

Il est également précisé que les constructions doivent s’inscrire dans la stratégie nationale de développement
durable, plus particulierement d’exemplarité énergétique et environnementale

= Réalisations de prestations similaires et/ou complémentaires :

La personne publique se réserve la possibilité de passer un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires dans un délai maximum de trois ans a compter de la notification du marché initial en
vertu de l'article R2122-7 du Code de la commande publique. Le prix de ce nouveau marché sera établi sur la
base du taux de rémunération établi dans le cadre du présent marché.

= Valorisation énergétique / Certificats d’économie d’énergie (CEE) :

En application de la Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique
énergétique de la France (dite Loi POPE), amendée par la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
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national pour I'environnement (dite Loi Grenelle 1l), il a été mis en place un dispositif favorisant les économies
d’énergie par la création des Certificats d’économies d’énergie (CEE).

Conformément aux dispositions des décrets et arrétés pris en application des lois précitées, la DISP peut avoir
désigné un prestataire (dont les coordonnées seront communiquées au titulaire) comme étant son partenaire
exclusif pour I'obtention et la valorisation de ses CEE. Dans le cadre de sa mission de promotion de I'efficacité
énergétique, ce prestataire appuie, en effet, la DISP en amont de I'ensemble des opérations et assume ainsi son
role moteur. Ainsi, sauf disposition expresse contraire de la DISP, ce prestataire sera le seul habilité a demander
les CEE susceptibles d’étre obtenus, et correspondant aux actions d’efficacité énergétique réalisées.

Le maitre d’ceuvre s’engage a transmettre exclusivement a la DISP (chargé d’opérations et cellules marchés
publics) et copie a ce prestataire (dont les coordonnées seront communiquées au titulaire) I'ensemble des pieces
constitutives des dossiers de demande d’obtention de CEE. D’autre part, le maitre d’ceuvre s’engage a
n’effectuer aucune démarche similaire auprés desdites autorités administratives et de tout autre intervenant qui
serait de nature a effectuer un dép6t de dossier en doublon.

1.2 - Décomposition en tranches et lots

Les prestations, objet de la présente consultation, font I'objet d’un lot unique.

1.3 - Contenu des éléments de mission

La mission de maitrise d’ceuvre objet du présent CCAP porte sur une mission de création et de mise en place d’un
nouveau systéme de vidéo surveillance de derniére génération. Elle entre ainsi dans le champ de I'ancienne loi
MOP.

e DIAG/ FAISA
e OPC

La mission de base de la MOE se décompose comme suit :
e AVP (APS et APD)

e PRO
e ACT
e VISA/ examen de conformité de I'EXE
e DET

e MOBILIERS (PEP, PCI, PCC...)
e AOR (y compris DOE et GPA)
e Dossier d’autorisations administratives (cf. art. 2 CCTP)

Le contenu de chaque élément est celui qui figure au CCTP n° BOR-01/2021 (et ses annexes).
La dévolution des travaux est prévue par marché séparé. Le choix définitif du mode de dévolution devra étre
confirmé au plus tard a la réception du PRO.

1.4 - Conduite d’opération

La conduite d’opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

1.5 - Contréle technique

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté du controleur technique agréé.

Le maitre d’ceuvre doit intégrer dans ses études, sans rémunération supplémentaire, l'ensemble des
observations du contréleur technique que le maitre de I'ouvrage lui a notifié, afin d'obtenir un accord sans
réserve tant au stade des études qu'a celui de la réalisation de I'ouvrage.
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1.6 - Ordonnancement, pilotage, coordination et CSSI

L’élément de mission O.P.C. sera confié au maitre d’ceuvre.

1.7 - Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

La mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera attribuée
ultérieurement, le nom du coordonnateur sera alors communiqué au maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre doit intégrer dans ses études, sans rémunération supplémentaire, I'ensemble des
observations du coordinateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs que le maitre
de l'ouvrage lui a notifié, afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études qu'a celui de la
réalisation de I'ouvrage.

1.8 - Confidentialité et mesures de sécurité — Travaux intéressant la sécurité pénitentiaire

Il est stipulé aux candidats que de I’enceinte pénitentiaire et qu'un protocole de sécurité sera élaboré avec
I'établissement concerné. Les missions portent sur des travaux a réaliser dans I'enceinte pénitentiaire et en
périphérie, avec des précautions particuliéres a prendre en permanence. En particulier, les travaux seront fait
en site occupé ce qui implique des mesures, modalité d’intervention et un phasage des travaux particuliers
adaptés aux contraintes de fonctionnement et de sécurité pénitentiaires. Afin de préserver la continuité de
fonctionnement de I'établissement, un traitement par phases sera établi en accord avec le maitre d’ceuvre et le
chef d’établissement.

Il est précisé qu’une autorisation individuelle d’accés, délivrable seulement apres enquéte de sécurité, est
nécessaire pour toutes les personnes (prestataires, salariés, sous-traitants, livreurs, etc.) qui devront intervenir
au sein de I'enceinte pénitentiaire.

Il est expressément précisé que |’établissement pourra refuser I’acces :

A toute personne dont elle estime qu’elle peut présenter des risques pour la sécurité pénitentiaire.
(Cependant I'entreprise pourra proposer une autre personne.)

En cas de non disponibilité du personnel pénitentiaire.
» Dans ces deux cas, I'entreprise ne pourra pas prétendre a une indemnité ou a une quelconque
compensation

Les missions, objet du présent marché, sont soumises aux mesures de sécurité suivantes : Régles de sécurité
propres aux établissements pénitentiaires annexées au présent C.C.A.P.

Précisions / Confidentialité : Compte tenu des contraintes inhérentes a la sécurité pénitentiaire, tous les
intervenants/ candidats (y compris le titulaire du marché objet du présent C.C.A.P.) a la présente opération sont
tenus d’une obligation de confidentialité pour les documents qui leur sont transmis ou qui sont élaborés dans le
cadre de leur mission ; ils doivent prendre toutes précautions nécessaires afin de garantir cette confidentialité, et
s’engagent notamment :

- a ce qu’aucun des plans et documents remis ou élaboré ne soit diffusé a des tiers sans I'autorisation explicite
d’un représentant officiel de I'administration pénitentiaire ;

- a ne jamais transmettre, reproduire ou numériser de plans ou documents sans autorisation spécifique et
explicite de 'administration validant le mode de reproduction ainsi que le destinataire;

- a détruire a l'issue de I'exécution de la mission I'intégralité des plans et documents qui leur auraient été remis
ou transmis.

Il est expressément spécifié que ne sont pas soumises a cet engagement de confidentialité les informations :
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— dont le prestataire aurait connaissance avant qu’elles ne lui aient été transmises et a la condition que le maitre
d’ouvrage puisse apporter la preuve de cette possession personnelle antérieure,

— qui sont publiguement connues au moment de leur transmission, ou qui le sont devenues, sans que ce soit le
fait du maitre d’ouvrage,

— quiauraient été recues d’un tiers lui-méme libre d’en disposer.

Si le titulaire du présent marché manque a I'obligation mentionnée ci-dessus, il encourt — sans préjudices des
poursuites pénales ou des actions indemnitaires pouvant étre engagée — les sanctions suivantes :

- L'application d’une pénalité forfaitaire égale a 5 000 euros H.T. par manquement ;
- En cas de manquements graves et/ou réitérés, la résiliation a ses frais et risques du marché.

Article 2 : Pieces constitutives du marché

Par dérogation a I'ordre de priorité défini a I'article 4.1 du C.C.A.G P.l., les pieces contractuelles du marché sont
les suivantes :

2.1 Piéces particuliéres

e Leréglement de la consultation (R.C. n° BOR-01/2021)
e L’acte d’engagement (A.E. n° BOR-01/2021) et ses annexes.
¢ Le cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P. n° BOR-01/2021) ;

e Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P. n° BOR-01/2021) et ses annexes :

> Annexe 1:CCTP VDI année 2019 ;
> Annexe 2 : Dispositions particulieres applicables aux établissements pénitentiaires ;
> Annexe 3 : Plan de masse

Documents confidentiels remis sur demande contre attestation de confidentialité

e Le mémoire technique du titulaire (uniquement pour ses éléments ne contredisant pas les piéces
énumeérées ci-dessus ; tout élément entrant en contradiction avec les stipulations des piéces énumérées ci-
dessus est réputé nul et non écrit).

NOTA : En cas d’incohérence entre les éléments composant le CCTP et ses annexes, la solution censée étre la plus
favorable au maitre d’ouvrage sera retenue (prestation la plus élevée).

NOTA : Sauf si cela est expressément indiqué dans la décision formelle de validation, la validation par le maitre
d’ouvrage des rendus d’études n’a pas pour effet de valider des dérogations aux piéces contractuelles énoncées ci-
dessus. Ainsi, dans un tel cas, s’il apparait aprés validation d’une phase d’études des contradictions entre les
études de conception et les pieces contractuelles du marché (AE, CCAP et CCTP et ses annexes), le titulaire devra
reprendre ses études, sans pouvoir prétendre a plus-value, afin de les rendre compatibles avec les exigences
contractuelles.

2.2 Pieces générales

e Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles, approuvé par I'arrété du 16 septembre 2009 ;

e Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 08 septembre 2009, uniquement pour ses dispositions relatives aux maitres
d’ceuvre ;

e Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux
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Ces documents ne sont pas joints au présent D.C.E., néanmoins le titulaire est censé les connaitre. Les documents
applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de I’établissement de I’offre de prix.

Article 3 : Prix du marché

3.1 - Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire selon les
stipulations de I'acte d’engagement.

Elles comprendront notamment tous les frais, prestations, études et déplacements nécessaires a I'exécution des
prestations décrites au CCTP joint.

En particulier, ce prix est réputé avoir été établi en tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres
concernant la sécurité pénitentiaire (contraintes d’acces et sujétions particulieres notamment) ainsi qu’aux
mesures particulieres concernant le respect des regles d’hygiene et de sécurité, de la notification du marché a
I’expiration du délai de garantie de parfait achevement (de 12 mois).

Il est rappelé que les quantités, cotes et les mesures diverses indiquées au CCTP ou a ses annexes sont données a
titre indicatif et doivent étre vérifiées par I'entrepreneur pour I'établissement de son offre.

3.2 — Forfait de rémunération

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération « t » fixé a I'acte d’engagement par le
montant du co(t prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maitre d’ceuvre, selon les modalités et limites
prévues a I'acte d’engagement.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de la méme mission. Le
maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de |'opération.
Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo des études.
L'avenant permettant de fixer le co(t prévisionnel de I'ouvrage fixe le forfait définitif de rémunération.

3.3 - Modalités de variation des prix

La date d’établissement des prix est la date de la signature de I'offre de prix par le candidat. Si le prix évolue
apres la phase de négociation, la date sera celle de la signature de I'offre du prix négocié.

Le prix est ferme, définitif, et actualisable si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date (ou le mois
d’établissement du prix initial) et la date de commencement d’exécution des prestations.

Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient Cn donné par la ou les
formules suivantes : Cn = I(d-3)/lo

Dans laquelle lo et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par I'index de
référence |, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des travaux soit postérieur de
plus de trois mois au mois zéro.

Ce mois « d » est celui de I'accusé de réception par le titulaire soit de la notification de son marché soit de la
décision prescrivant le commencement de |’exécution du marché soit de la date de commencement portée sur la
décision.
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L'index de référence |, publié au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministére de I'Ecologie, de I'Energie, du
Développement Durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et
choisi en raison de sa structure est I'index ING Ingénierie).

Tout glissement de planning en phase exécution du seul fait du maitre d’ceuvre donnera lieu a I'application

d’une pénalité de 500€ par jour de décalage sur simple constat du maitre d’ouvrage en avisant le maitre
d’ceuvre par tout moyen : courrier, courriel, téléphone.

Article 4 : Clauses de financement et de sireté

4.1- Avance

Conformément a I’article R2191-3 du code de la commande publique, une avance est obligatoirement accordée
au _titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque le montant initial du marché est
supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

En outre, le représentant du pouvoir adjudicateur autorise le versement de cette avance, et sauf indication
contraire du candidat dans I'acte d’engagement, si les conditions détaillées ci-dessus ne sont pas remplies.

Le montant de I’avance est fixé a 30,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Le montant de
I’'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 30,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du
montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes
dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou de solde.

Nota : Des lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut étre versée, aux sous-
traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de I'avance et conditions de versement et de
remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées a I'article 135 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

4.2 - Acomptes

4.2.1 - Echéancier du paiement des acomptes

. Les prestations incluses dans les éléments suivants DIAG/ FAISA, AVP et PRO, MOBILIERS ne peuvent
faire I'objet d’un réglement qu’aprés achévement total de chaque élément et réception par le maitre de
I'ouvrage telle que précisée a I'article 5 du présent C.C.A.P.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées avant I'achevement, dans le cas ou leur délai d’exécution est
important afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n’excede pas trois mois. Dans ce cas, la demande
de paiement, établie par le maitre d’ceuvre comporte le compte-rendu d’avancement de I'étude, indique le
pourcentage approximatif du délai d’'avancement de leur exécution ; ce pourcentage, apres accord du maitre de
I’'ouvrage, sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

= Elément VISA (Visa des études) et EXE (Conformité) :

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

- sur production d’un document récapitulant I'ensemble des études, plans d’exécution, plans de synthese a
remettre par les entreprises qui sont présentées au visa du maitre d’ceuvre : 50,00 %,
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- sur production du méme document complété par les dates auxquelles les études, plans d’exécution et plans
de synthese ont été visés par le maitre d’ceuvre, accompagné des justificatifs nécessaires : 50,00 %.

= Elément ACT (Assistance pour la passation des contrats de travaux) :

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :

- aprés réception du dossier de consultation des entreprises : 60,00 % ;
- aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre de I'ouvrage de (ou des) offre(s) des
entreprises : 40,00 %.

. Elément DET (Direction des travaux) :

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

- en fonction de I'avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au montant des
travaux effectués depuis le début : 80,00 % ;

- a la date de I'accusé de réception, par le maitre de I'ouvrage du projet de décompte final et apres traitement
des réclamations éventuelles des entreprises : 20,00 %.

. Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achévement) :

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

- a l'issue des opérations préalablement a la réception : a la date d’accusé de réception par le maitre de
I'ouvrage du procés-verbal des opérations préalables a la réception : 20,00 % ;

- a laremise du dossier des ouvrages exécutés : 40,00 % ;

- a 'achévement des levées de réserves : 20,00 % ;

- a la fin du délai de garantie de parfait achevement des ouvrages prévu a I'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux ou a
I'issue de sa prolongation décidée par le maitre de I'ouvrage en application du 44.2 du C.C.A.G.- Travaux : 20,00
%.

= Elément OPC (Ordonnancement pilotage et coordination) :
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
- a la fin de la phase de préparation du chantier : 20,00 % ;
- en fonction de I'avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au montant des

travaux effectués : 60,00 % ;
- a la réception des travaux : 20,00 %.

4.2.2 - Modalités de réglement des acomptes

Les modalités de reglement des comptes seront réglées au titulaire selon les dispositions de I'article 11 du
C.C.A.G.-P.l.

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission considérés comme
constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du
marché.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d’éléments AVP seront payés sur la base du forfait provisoire de
rémunération figurant a I'acte d’engagement. Apres passation de I'avenant fixant le colt prévisionnel des travaux
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et le forfait définitif de rémunération, il sera procédé si nécessaire, a I'occasion du paiement de I'acompte relatif
a I'élément PRO a un réajustement en plus ou en moins du montant des acomptes relatifs aux éléments AVP.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d’éléments de la phase étude PRO et suivantes seront payés sur la
base du forfait définitif de rémunération.

Les pourcentages de chaque élément de mission seront précisés par chaque candidat en annexe de l'acte
d’engagement.

Article 5 : Modalités de reglement des comptes

5.1 - Modalités de réglement des comptes et présentation des demandes de paiement

5.1.1 — Contenu de la demande de paiement

La demande de paiement sera établie en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les
indications suivantes :

— le nom ou la raison sociale du créancier ;

— le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

— le numéro de SIREN ou de SIRET ;

— le numéro du compte bancaire ou postal ;

— le numéro du marché ainsi que le n° d’engagement juridique (EJ) et le n° REFX CHORUS (numéros figurant sur la
lettre de notification adressée au titulaire) ;

— la désignation de I'organisme débiteur ;

— I’état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si la prestation ou la partie de prestation a laquelle le prix se
rapporte n’est pas achevée ; il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la
prestation conformément a la décomposition des prix du marché) ;

— [lévaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte tenu
des prestations effectuées ;

— les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d’ceuvre des documents d’étude et calculées

conformément a I'article 5 du présent C.C.A.P. ;

— le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA ;

— le taux et le montant de la TVA ;

— les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une exonération ;

— le montant total TTC des prestations exécutées ;

— la date de facturation ;

— en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par
I'opérateur économique ;

— en cas de sous—traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxe, leur
montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

IMPORTANT : les demandes de paiement ne doivent faire aucune mention de retenue de garantie ou de récupération
d’avance ; ces éléments seront calculés par les services financiers en charge du traitement des demandes de paiement.

La demande de paiement doit étre adressée au maitre d’ouvrage (voir coordonnées a I’article 1.3 ci-dessus),
qui devra ensuite les adresser a I’adresse suivante :

DISP de Marseille - A I'attention de I’Unité du suivi financier DAI
4, Traverse de Rabat - B.P. 121
13277 MARSEILLE Cedex 9

NOTA : Le portail CHORUS PRO est utilisable par nos services financiers ; pour toute question a ce titre, veuillez- vous adresser
a : florence.cazalot@justice.fr.
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5.1.2 - Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur

Le maitre de I'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la compléete, éventuellement, en faisant
apparaitre les avances a rembourser, les primes et les réfactions imposées.

Il arréte le montant de la somme a régler et, s’il est différent du montant figurant dans la demande de paiement,
il le notifie ainsi arrété au maitre d’ceuvre.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées
dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement
équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée
par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de I’'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de huit (8) points. Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
sont payés conformément aux dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

IMPORTANT : Les demandes de paiement ne respectant pas les exigences énoncées ci-dessus seront rejetées.

5.2 — Solde

Apres constatation de I'achevement de sa mission dans les conditions prévues a I'article 8.13 de la présente, le
maitre d’ceuvre adresse au maitre de I'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d’un projet de
décompte final. Le décompte final établi par le maitre de I'ouvrage comprend :

a) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

b) La pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de
travaux passés par le maitre de I'ouvrage, telle que définie a I’article 8.6 du présent C.C.A.P. ;

c) Les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’ceuvre en application du présent
marché ;

d) La rémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble de
la mission ; cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) et c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.
Le maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) Le décompte final ci-dessus ;

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de I'ouvrage ;

c) Le montant, en prix de base hors T.V.A., du solde, ce montant étant la différence entre le décompte
final et le décompte antérieur ;

d) L'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;

e) l'incidence de la T.V.A. ;

f) L’état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et e) ci-dessus ;
g) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser, cette récapitulation constitue le
montant du décompte général.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde. Le décompte général
devient définitif dés I'acceptation par le maitre d’ceuvre.

e En cas de cotraitance :
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» En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations;

» En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des
membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a I'acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I’article 12.1 du C.C.A.G.-P.I.

e En cas de sous-traitance :

Le maitre d’ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de |'acceptation
du ou des sous-traitant(s) et de I'agrément de leurs conditions de paiement par le maitre de I'ouvrage. Voir le
reglement de la consultation quant aux limitations prévues a la possibilité de sous-traiter (cf. article 1.4.2 du RC
BOR-01/21).

En cas de désignation de sous-traitants en cours de marché, |'acceptation du ou des sous-traitant(s), ainsi que
I'agrément de leurs conditions de paiement par le maitre de I'ouvrage, se feront dans les conditions décrites aux

articles R2193-10 a R2193-16 du Code de la Commande publique.

5.3 — Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées
dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement
équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée
par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de I’'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de huit (8) points.

Les intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés conformément aux

dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les
contrats de la commande publique.

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités

6.1 — Délais, modalités de remise et pénalités lors de la phase « Etudes »

. En cas de retard dans la remise des rendus d’études : les délais d’établissement des documents d’études

et du dossier des ouvrages exécutés ainsi que leur point de départ sont fixés a I'acte d’engagement.

En cas de retard dans la présentation de ces documents d’étude et du dossier des ouvrages exécutés (voir
I'article 3 de I'acte d’engagement), le maitre d’ceuvre subit sur ses créances, des pénalités dont le montant par
jour de retard est le suivant (dérogation a I'article 14.1 C.C.A.G.-PI pour le montant des pénalités) :

Code / rendu d’études Pénalité journaliére

AVP 500 € (cing cent euros)

PRO 500 € (cing cent euros)

MOBILIERS 250 € (deux cent cinquante euros)

ACT (remise du DCE) 375 € (trois cent soixante-quinze euros)
ACT (remise du RAQ) 250 € (deux cent cinquante euros)
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VISA 250 € (deux cent cinquante euros)

DET (production des comptes rendu de chantier) 250 € deux cent cinquante euros)

DET (émission d’un OS ou d’un avis sur un document {250 € (deux cent cinquante euros)
concernant I'exécution des travaux)

AOR 250 € (deux cent cinquante euros)
Dossier d’autorisations administratives 500 € (500 cent euros) par dossier

Les pénalités de retard journaliere mentionnées ci-dessus s’appliquent en cas de non-respect du délai
d’exécution stipulé a I'acte d’engagement. La constatation du non-respect du délai d’exécution expose le titulaire
au prononcé des pénalités de retard.

. En cas d’absence a une réunion pour laquelle sa présence est nécessaire et/ou a été requise (réunion de

conception, constatations sur site, ...) : maitre d’ceuvre subit sur ses créances une pénalité forfaitaire fixée a
500,00 Euros par absence.

. En cas de manguement a I’obligation de confidentialité : voir I’article 1.8 du présent CCAP.

. Pour les autres documents et/ou prestations pouvant étre exigés du maitre d’ceuvre en vertu du présent

marché, et dés lors que les délais, modalités et pénalités ne sont pas fixés par le présent C.C.A.P, les dispositions
suivantes s’appliquent :

- le maitre d’ceuvre est mis en demeure par tout moyen (par courrier recommandé, courriel et/ou Fax) de
produire ce(s) document(s) et/ou ces prestations dans un délai déterminé (délai raisonnable fixé par la
décision de mise en demeure au regard des circonstances et des caractéristiques de la prestation
demandée) ;

- a I'expiration du délai fixé par la décision de mise en demeure, le maitre d’ceuvre subit sur ses créances,
des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé a 250 € (deux cent cinquante euros).

L’exonération prévue a I'article 14.3 C.C.A.G.-P.l est écartée pour I'exécution du présent marché.

6.1.1 — Modalités de remise des prestations

Les documents d’études et le dossier des ouvrages exécutés sont remis par le maitre d’ceuvre au maitre de
I'ouvrage (au format papier [documents graphique au format A3] + format électronique [documents graphique
aux formats Pdf + DWG] sur DVD ou CD-Rom) pour vérification et réception. Cette remise est effectuée par
courrier recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Le tableau ci-aprés précise le
nombre d’exemplaires a fournir. Le maitre de I'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-
dessous dans le cadre de I'opération envisagée.

Code Documents a fournir Nombre Exemplaire
Papiers/numériques
AVP Etudes - Plans 3 / 1(+ envoi courriel en pdf)
PRO Etudes - Plans 3 / 1(+ envoi courriel en pdf)
MOBILIERS Etudes - Plans 3 / 1(+ envoi courriel en pdf)
Dossier de consultation des
ACT entreprises 3 / 2(+ envoi courriel en pdf)
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Rapport d’analyse des offres

Rapport de mise au point du

marché
Visa de I'EXE Bilan des visas - plans 2 / 1(+ envoi courriel en pdf)
Comptes rendus de réunion de [Transmission a I'ensemble des
DET chantier intervenants y compris
Controleur technique et SPS +
envoi courriel en pdf)
Etat d’acompte et de solde 3 /1 (+ envoi courriel en pdf)
travaux
IAOR (y compris DOE) PV de réception (Plans 3 /1 (+ envoi courriel en pdf)

d’exécution — Notices de
fonctionnement — Prescription

B U |

OPC Planning — phasage des 3 /1 (+ envoi courriel en pdf)
prestations

Dossier de demande Le titulaire fournira un exemplaire

d’autorisations papier de chaque dossier au MOA et

autant d’exemplaires que ceux
réclamés par les services compétents
en charge de l'instruction de ces
demandes (+ envoi courriel en pdf)

administratives

Par dérogation a l'article 26.4.2 du C.C.A.G.-P.l., le maitre d’ceuvre est dispensé d’aviser par écrit le maitre de
I'ouvrage de la date a laquelle ces documents lui seront présentés.

6.1.2 — Modalités de réception des prestations

Les dispositions du CCAG-PI s’appliquent, en particulier I'article 26.2, sauf en ce qui concerne les articles 26.4.2 et
26.5.

En cas de rejet ou d’ajournement, le maitre de I'ouvrage dispose pour donner son avis/sa décision, aprés
présentation par le maitre d’ceuvre des documents modifiés, du délai initial de 2 mois conformément a I'article
27.2.2 du CCAG-PI.

En cas de rejet des prestations, les pénalités de retard mentionnées ci-dessus s’appliquent, dans la mesure ol le
délai initial de remise de la prestation est dépassé (dépassement au moment de la remise initiale de la prestation
considérée, ou dépassement, suite a la décision de rejet, du reliquat restant sur ce délai initial), jusqu’a la remise,
dans les conditions mentionnées ci-dessus, des documents modifiés.

6.2 — Lors de la phase « Travaux »

Voir article 6.1 ci-dessus pour certaines pénalités applicables a la phase « travaux » (retard dans la production de
compte-rendu de réunion, absence a une réunion, ...).

6.2.1 — Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder conformément a I'article 13 du C.C.A.G.-Travaux, a la
vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre
recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Apres vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

C.C.A.P. n°BOR-01/2021 - MAITRISE D’GEUVRE POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE VIDEO SURVEILLANCE SUR L’ENSEMBLE
DU CENTRE PENITENTIAIRE DE BORGO
- Page 15 sur 23



Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 13.2 du C.C.A.G.-Travaux (sauf en ce qui
concerne la mention des montants d’avance a attribuer ou a rembourser au titulaire et la mention de la
retenue de garantie), le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre de
I'ouvrage en vue du mandatement I'état d’acompte correspondant, qu’il notifie a I'entrepreneur par ordre de
service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été
modifié.

Etat d’acompte a adresser, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remise contre récépissé, a
I’adresse suivante :
DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE MARSEILLE
DEPARTEMENT DES AFFAIRES IMMOBILIERES - A I'attention de I’Unité du suivi financier
4 Traverse de Rabat - B.P. 121 - 13277 MARSEILLE CEDEX 9

Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est fixé a 7 jours
a compter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le taux par jour de
retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé a 1/2000 du montant, en prix de base hors TVA, de
I'acompte des travaux correspondant.

Si du fait du retard imputable au maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires aux entrepreneurs concernés, une pénalité égale au montant des intéréts moratoires qui lui sont

imputables est également appliquée.

6.2.2 — Vérification du projet de décompte final de I’entrepreneur

A l'issue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I’entrepreneur conformément a I'article 13.3 du C.C.A.G.-Travaux et qui lui a été transmis par |'entrepreneur par
lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Apreés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre d’ceuvre
établit, dans les conditions définies a I'article 13.4 du C.C.A.G.-Travaux, le décompte général.

Le délai de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé a 15 jours a
compter de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités
dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 1/2000 du montant du
décompte général.

Si le maftre d’ceuvre n’a pas transmis au maitre de I'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans
les délais prescrits, le maitre de I'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu’il fixe.

Si du fait du retard imputable au maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et/ou des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une
pénalité égale au montant des intéréts moratoires et des indemnités qui lui sont imputables est également
appliquée.

6.2.3 — Instruction du mémoire de réclamation

Le délai d’instruction des mémoires de réclamation est de 20 jours a compter de la date de réception par le
maitre d’ceuvre du mémoire de réclamation.
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En cas de retard dans I'instruction du mémoire de réclamation, le mafitre d’ceuvre encourt sur ses créances des
pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 1/1500 du montant initial du marché.

Article 7 : Exécution de la mission de maitrise d’oceuvre jusqu’a la passation des
marchés de travaux

7.1 — Colt prévisionnel des travaux

L’exécution des études d’avant-projet définitif (APD) permettra au maitre d’ceuvre de s’engager sur un co(t
prévisionnel de réalisation.

Si le co(t prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des prestations de
cet élément est supérieur a I'enveloppe financiére arrétée par le maitre de l'ouvrage a l'article 2 de l'acte
d’engagement, le maitre de l'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre
d’ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec
I’enveloppe financiere citée ci-dessus.

Apres réception de I'avant-projet définitif (APD) par le maitre de I'ouvrage, un avenant fixe le montant du co(t
prévisionnel des travaux que le maitre d’ceuvre s’engage a respecter sous réserve des sanctions prévues a
I'article 7.5 ci-aprés. A défaut d’un tel avenant, le montant du colt prévisionnel des travaux que le maitre
d’ceuvre s’engage a respecter est égal au co(t prévisionnel de I’APD validé par le maitre d’ouvrage.

Le co(it prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son terme
la réalisation de I'ouvrage a I’exclusion :

= du forfait de rémunération ;

= des dépenses de libération d’emprise ;

= des dépenses d’exécution d’ceuvre d’art confiée a un artiste ou a un maitre ;
= des frais éventuels de contréle technique ;

= dela prime éventuelle de I'assurance « dommages » ;

= de tous les frais financiers.

7.2 — Conditions économiques d’établissement

Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo (Mo
Etudes) fixé a I'article 3.3 du C.C.A.P.

7.3 — Tolérance sur le colt prévisionnel des travaux

Le colit prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 5,00 %.

7.4 — Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au co(t prévisionnel des travaux majoré du produit de ce co(t par le taux de
tolérance fixé a I'article 7.3.

L'avancement des études permet au maitre d’ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque élément
de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci
méme avant de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux le
maitre d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de I'ouvrage le lui demande.
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7.5 — Colt de référence des travaux

Lorsque le maitre de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des
marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit le colt des travaux tel qu’il résulte de la consultation (colt de
référence).

Ce colt est obtenu en divisant le montant des offres considérées, tous criteres confondus, comme les plus
intéressantes par le mafitre de I'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BTO1
(catégorie batiment) pris respectivement au mois Mo des offres travaux ci-dessus et au mois Mo des études du
marché de maitrise d’ceuvre. Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le co(t est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer I'appel d’offres infructueux.

Le maitre de I'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d’ceuvre a 'obligation de les
reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de
négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la
demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d’ceuvre doit établir
un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de I'accusé de réception
de cette acceptation afin de permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres
ou d’engager une nouvelle négociation.

Article 8 : Exécution de la mission de maitrise d’ceuvre aprés passation des marchés de
travaux

8.1 — Colt de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte de contrats de travaux passés par le maitre de |'ouvrage
pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Un avenant fixe le montant du co(t de réalisation des travaux que le maitre d’ceuvre s’engage a respecter. A
défaut d’un tel avenant, le montant du colt de réalisation des travaux que le maitre d’ceuvre s’engage a

respecter est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux notifiés par le maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des entreprises,
tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

8.2 — Conditions économiques d’établissement

Le co(t de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo correspondant au
mois de remise de I'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de travaux.

8.3 —Tolérance sur le colt de réalisation des travaux

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 5,00 %.

C.C.A.P. n°BOR-01/2021 - MAITRISE D’GEUVRE POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE VIDEO SURVEILLANCE SUR L’ENSEMBLE
DU CENTRE PENITENTIAIRE DE BORGO
- Page 18 sur 23



8.4 - Seuil de tolérance sur le colit de réalisation des travaux

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce colt par le taux de
tolérance indiqué a Iarticle 8.3.

8.5 - Le colt réel de 'opération apres ’exécution des travaux dans leur totalité

Le co(t constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achevement de I'ouvrage est le montant, en prix de
base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés
intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix.

8.6 - Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le co(it constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a I'article 15, le concepteur supporte une
pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-aprés. Ce
taux est égal au taux de rémunération t fixé a I'article 2 de I’'acte d’engagement multiplié par 2. Cependant, le
montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération t des éléments postérieurs a
I'attribution des marchés de travaux.

8.7 - Mesures conservatoires

Si en cours d’exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du co(t des travaux non-prévus
(hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a I'article 15, des retenues intermédiaires
peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de l'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes
correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

8.8 - Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le maitre d’ceuvre est chargé
d’émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur, sous réserve des dispositions ci- apreés.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a I'entrepreneur dans un délai de 7
jours dans les conditions précisées a I'article 3.8 du C.C.A.G.-Travaux. Une copie de chaque ordre de service doit
étre remise sans délai au maitre de I'ouvrage (courrier + copie courriel a I'attention du chargé d’opération DAI et
de la cellule marchés publics immobiliers).

La carence constatée du maitre d’ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a I'application d’une
pénalité dont le montant par jour de retard est fixé a I’article 5 du présent CCAP.

Cependant, en aucun cas, le maitre d’ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :

- a la notification de la date de commencement des travaux ;
- au passage a I'exécution d’une tranche conditionnelle.

De plus, le maitre d’ceuvre ne peut en aucun cas, sans accord préalable et écrit de la direction de la DISP (Dir.
Interrégional /DI adjoint /Sec. Gén. : seules ces trois autorités ont le pouvoir d’engager la DISP), notifier des
ordres de service relatifs a des prestations supplémentaires ou modificatives (article 14 CCAG — Travaux) ou a
une augmentation du montant des travaux (article 15 CCAG — Travaux).

IMPORTANT : L'attention du maitre d’ceuvre est attirée sur le fait que, en phase d’exécution des travaux, si des
travaux non prévus au marché sont réalisés par un titulaire d’'un marché de travaux sans accord préalable et
écrit de la direction de la DISP (avenant établi et notifié par la maitre d’ouvrage ou ordre de service établi et
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notifié par le maitre d’ceuvre aprés accord écrit de la direction DISP), I'entrepreneur concerné s’expose au risque
de ne pouvoir réclamer aucune rémunération pour ces travaux non prévus au marché ; si de tels travaux sont
réalisés a la demande du maitre d’ceuvre, celui-ci s’expose — sans préjudice des autres mesures pouvant étre
prises a son égard — au risque de devoir assumer tout ou partie des conséquences financieres en résultant.

8.9 - Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

Conformément a I'article 6 du C.C.A.G.-P.l., le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en
vigueur en matiére de protection de la main d’ceuvre, d’hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le
chantier. De plus, la coordination d’hygieéne et de sécurité sera prévue dans les conditions de l'article 1.7 du
présent C.C.A.P.

8.10 - Suivi de I’exécution des travaux

La direction de I'exécution des travaux incombe au maitre d’ceuvre qui est I'unique responsable du contréle de
I’exécution des ouvrages et qui est I'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par
I’entreprise 'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification.

8.11 - Utilisation des résultats

L'option retenue concernant I'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maitre de I'ouvrage et
du maitre d’ceuvre en la matiére est I'option A telle que définie au chapitre V du C.C.A.G.-P.1.

8.12 - Arrét de I'exécution des prestations

Conformément a l'article 20 du C.C.A.G.-P.l., le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité d’arréter I'exécution
des prestations au terme de chacune des phases techniques pour chaque élément de mission tel que défini a
I'article 1.3 du présent C.C.A.P.

8.13 - Achévement de la mission

La mission du maitre d’ceuvre s’achéve a la fin du délai de « Garantie de parfait achevement » (prévue a l'article
44.1. 29 alinéa du C.C.A.G.-Travaux) ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception
ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothese, I'achevement de la mission intervient
lors de la levée de la derniere réserve.

L'achévement de la mission fera I'objet d’'une décision établie sur demande du maitre d’ceuvre, par le maitre de

I'ouvrage, dans les conditions de l'article 27 du C.C.A.G.-P.l. et constatant que le titulaire a rempli toutes ses
obligations.

Article 9 : Résiliation du marché — Clauses diverses

9.1 — Résiliation du marché

9.1.1 - Résiliation du fait du maitre de I'ouvrage

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie le marché, en tout ou partie, sans qu’il y ait faute du titulaire, le
maitre d’ceuvre percevra a titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors
TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage égal a 4,00 %.
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9.1.2 - Résiliation du marché aux torts du maitre d’ceuvre ou cas particuliers

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 a 36 inclus du C.C.A.G.-P.l. avec les précisions suivantes :

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 30 et 32 du C.C.A.G.-P.l.,, la fraction des
prestations déja accomplie par le maitre d’ceuvre et acceptée par le maitre de I'ouvrage est rémunérée avec un
abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile du titulaire (Art.
30.1 du C.C.A.G.-P.1.), les prestations sont réglées sans abattement.

Par dérogation a l'article 32 du C.C.A.G.-P.l., le marché pourra étre résilié dans le cas ol le maitre d’ceuvre
s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux traités dans les limites
du seuil de tolérance fixé a I'article 8.4 du présent C.C.A.P. ou bien dans le cas d’appel a la concurrence
infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou négociations permettant la dévolution des
marchés dans les limites du coQt prévisionnel.

D’autre part, en cas d’'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article 48 du décret n°
2016-360 relatif aux marchés publics ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D.
8222-7 a 8 du Code du travail conformément a l'article 49 du décret précité, il sera fait, sous réserve de
I'application des pénalités prévues ci-aprés, application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues
par le marché.

Si le cocontractant ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du
travail, il s’expose a des pénalités journaliéres de 1/500 du montant hors taxes de I’'ensemble du marché ou de la
tranche considérée dans les conditions et limites prévues par l'article L. 8222-6 du code du travail (dans sa
rédaction issue de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011).

Possibilité de résiliation aux frais et risques : le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de prononcer une
résiliation aux frais et risques du titulaire, selon les modalités prévues par I'article 36 du CCAG-PI, en cas de faute
grave du titulaire ou en cas de refus réitérés du titulaire, suite a mise en demeure, de réaliser certaines
prestations dues au titre du marché.

9.2 — Clauses diverses

9.2.1 - Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans I'acte
d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de I'article 3.4.3 du C.C.A.G.-P.1.
sont applicables.

En conséquence, les articles du C.C.A.G.-P.l., traitant de la résiliation aux torts du titulaire (Art. 32) et les autres
cas de résiliation (Art. 30) s’appliquent des lors qu’un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des

situations prévues a ces articles.

9.2.2 - Saisie-attribution

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire des paiements
aupres duquel serait pratiquée la saisie-attribution du chef du marché et de I'un des cotraitants retiendra sur les
prochains mandats de paiement émis au titre de ce marché l'intégralité de la somme pour attribution au
créancier saisissant.
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9.2.3 — Assurances
Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution,
le maitre d’ceuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu’il est titulaire d’une
assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du

Code civil.

Le maitre d’ceuvre devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur justifiant qu’il est
a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec 'importance de I'opération.

Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n’est pas considérée comme
suffisante par le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

A tout moment durant I’'exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation,
sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

9.2.4 - Reglement des litiges

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Marseille est compétent en la matiére.
22-24 rue Breteuil

13006 Marseille

Téléphone : 04 91 13 48 13

Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr

9.3 — Clauses complémentaires

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels sont informés des obligations de particulieres imposées par I'arrété du
18 juillet 2006 valant regles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
pénitentiaires.

9.4 — Dérogations au C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

Les dérogations aux C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P.,
sont apportées aux articles suivants :

- L’article 2 déroge a I'article 4.1 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

- L'article 5 déroge aux articles 14.1, 14.3 et 26 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

- l'article 5 déroge aux articles 26.4.2, 26.5, 27.2 et 27.4 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
- l'article 5.1 déroge a I'article 26.4.2 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

- l'article 6.1 déroge aux articles 14.1 et 14.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

- l'article 6.2 déroge aux articles 14.1 et 14.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

- l'article 6.3 déroge aux articles 14.1 et 14.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

- l'article 17 déroge aux articles 14.1 et 14.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

- L'article 19 déroge aux articles 14.1 et 14.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

- l'article 25.2 déroge a I'article 32 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
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Lu et approuvé par le maitre d'ceuvre
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