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ARTICLE 1. OBJET - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Description du barrage et contexte

Anciennement constitu¢ de passe a aiguilles @ manceuvre manuelle, le barrage de port Mort a été
mécanisé au début des années 60. Les travaux réalisés ont permis 1’installation de vannes levantes
métalliques pilotées par des treuils a chalnes galles.

En 1999, la passerelle surplombant le barrage a ét¢ rehaussée de 560 mm en 1999 afin de limiter
I’impact de I’ouvrage lors de fort événement de crue. Une rénovation électrique du barrage a été
réalisée en 1999 et le pilotage des vannes est automatisé depuis 2003.

Le barrage est constitué de 6 passes numérotées de 1 a 6 de la rive gauche vers la droite. Les passes
n° 2 et 4 sont navigables en cas de crue. La date de construction de 1I’ouvrage est de 1962. Chaque
passe est équipée d’une vanne levante métallique monobloc, celle des passes 1, 2, 5 et 6 est munie
d’un clapet déversant articulé en leur sommet.

Figure 1 : Vue d’ensemble du barrage depuis I’aval

Chaque vanne est manceuvrée verticalement par deux treuils a chaine Galles. Les clapets sont quant
a eux manceuvrés par un vérin hydraulique articulé dans un chassis ancré sur la face latérale de
chaque pile/culée.

Les piles et culées sont en béton armé et supportent la passerelle métallique de franchissement du
barrage. Elles intégrent les chemins de roulement verticaux des vannes et des batardeaux ainsi
qu’une cabine abritant les centrales hydrauliques de manceuvre des clapets déversant.

Les motoréducteurs sont ancrés en sommet de piles et de culée et sont accessibles par une échelle de
service depuis I’intérieur de chaque cabine.
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Circulation sur la passerelle métallique de 1’ouvrage :

e Pour les véhicules équipés de deux essieux ou plus, la masse totale autorisée est de 12
tonnes,

e Pour les véhicules équipés d’un seul essieu, la masse totale autorisée est de 7 tonnes.

La batardage amont s’effectue par le biais de poutres métalliques a galets mises en place a 1’aide
d’un bardeur manceuvrable sous la passerelle. Chaque élément a une hauteur de 1450 mm. Le
transport des batardeaux s’opére via des treuils a cables solidaires du bardeur. Une commande locale
permet la manceuvre du chariot.

Actuellement, le systéme de batardage n’est pas opérationnel et nécessite une révision compléte des
structures et des mécanismes. Aucun systeéme de batardage aval n’est disponible.

1.2 Planning prévisionnelle et description de ’opération

L’opération de rénovation du barrage de Port-Mort (27), fait partie d’'un marché qui a été allotis par
le maitre d’ceuvre.

Le controleur technique interviendra a minima aux étapes suivantes concernant la rénovation du
systeme de batardage et les travaux de génie civil :

- Passation des contrats de travaux (2021-2022) ;
- Préparation des travaux (2022-2023) ;
- Exécution des travaux (2022-2023) ;

- Réceptions des travaux, jusqu’a la garantie de parfaite achévement.

* Dopération concernant la rénovation du systéme de batardage amont et du génie civil
est décrite ci-apres :

Le systéme de batardage est un ensemble d’¢lément qui permets le batardage d’une seule passe du
barrage navigable a la fois. La durée prévisionnelle de ces travaux est de 20 mois y compris période
de préparation. Cet ensemble comprend : un bardeur, des batardeaux, et des verrous.

La rénovation du bardeur comprend :

—Le démontage

—Rénovation de la structure du bardeur (sablage et remise en peinture) et le remplacement a neuf
des plateformes de commande et de manceuvre du bardeur

—Remplacement a neuf des organes de manceuvre permettant la translation du bardeur ainsi que le
remplacement de la chaine Galle associée

—Remplacement & neuf des organes de manceuvre de levage des poutres du batardeau avec
reconditionnement des tambours, poulies et treuils

—Remplacement a neuf de I’ensemble du réseau d’alimentation électrique du bardeur et du systéme
de controle commande

—Remplacement a neuf de ’ensemble du controle commande et de la supervision du bardeur

—Le remontage
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La rénovation des batardeaux comprend :

—Le démontage

—Rénovation de la structure des poutres (sablage et remise en peinture)
—Remplacement a neuf des bagues de guidage et des galets
—Remplacement des étanchéités

—Le remontage

La rénovation des verrous comprend :

—Le démontage

—Rénovation de la structure des poutres (sablage et remise en peinture)
—Remplacement de tous les axes et bagues de guidage

—Le remontage,

—Fourniture de verrous complémentaires

En parallele au travaux énuméré ci-dessus, des travaux au niveau du génie civil de I’ouvrage vont
étre réalisés. La durée prévisionnelle de ces travaux est de 6 mois y compris avec la période de
préparation. Et comprend les travaux suivant :

Travaux de réfection de intérieur de la cabine culée rive droite :

Travaux de réfection de la protection de berge en rive droite

1.3 Objet du marché

Les prestations objet du présent marché concernent une mission de contrdle technique des notes de
calcul, documents d'exécution, documents méthodes, examen sur chantier et avis sur les ouvrages
dans le cadre de la rénovation du barrage navigable de Port-Mort situ¢ dans I’Eure (27). Le contenu
détaillé de la mission est décrit dans le présent cahier des clauses administratives et techniques
particuliéres. Il s’agit d’une mission de controle technique en phase réalisation, conformément au
décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés publics de contrdle technique.

Les prestations seront exécutées dans les locaux du maitre d'ouvrage et du conducteur d'opération,
dans les ateliers et les usines des entreprises (y compris hors France métropolitaine), dans les locaux
du maitre d'ceuvre, ou sur le site du chantier entre les communes de Port-Mort et de Gaillon dans le
département de L’Eure (27).

Ces prestations doivent étre conformes aux normes frangaises homologuées ou équivalentes.

S’agissant de la rénovation du barrage navigable de port-Mort, la mission de contrdleur technique
en phase étude DIA, AVP, PRO a été conduite par :
SECO FRANCE
130 Boulevard de la Liberté
59 000 LILLE
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Comme décrit dans le 1.2 du CCATP, la prestation du titulaire en tant que contrdleur technique
commencera en partie A qui correspond a la passation des marchés travaux des lots du systéme de
bardage du barrage et du génie civil.

La description des prestations et leurs spécifications techniques est indiquée dans le présent Cahier
des Clauses Administratives Particulieres (CCATP).

1.4 Tranches

Le présent marché ne comporte pas de tranches.

1.5 Représentation du pouvoir adjudicateur

Le représentant du pouvoir adjudicateur est la cheffe de I’Unité opérationnelle de I’Ingénierie et de
la Maitrise d’Ouvrage.

La conduite d'opération est assurée par : Unité Etudes et Grands Travaux n°2.

1.6 Les intervenants

1.6.1 Conduite d’opération

La conduite d’opération est assurée par 1’Unité Opérationnelle d’Etudes et Grands Travaux n°2.

1.6.2  Maitrise d’ccuvre

La maitrise d’ceuvre de ’opération de rénovation du barrage pour les partie A, B et C est assurée
par :
Groupement ISM / SAFEGE / ATELIERS 234
ZA de Lanserre — 11 rue de la Fuye

49610 Juigne sur Loire
SAFEGE ATELIERS 234
Parce de I’Ile / 15-25 rue du port, 234 Rue de Faubourg Saint Antoine
92022 Nanterre CEDEX 75012 PARIS

La mission du Groupement de Maitrise d’(Euvre comprend :

> DIA : Etudes diagnostique,
> AVP : Etudes d'avant-Projet,

» PRO : Eudes de Projet des ouvrages,

» ACT : Assistance au Maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux,

» VISA : Examen de la conformité au projet et visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs,

A\

DET : Direction de 1'éxécution des travaux,

Y

AOR : Assistance au Maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
garantie de parfait achévement.
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1.6.3 Controles extérieurs

Les travaux de rénovation du barrage de Port-Mort (27) seront soumis aux contrdle extérieur
suivants, en sus des contrdles prévus au présent marché :

e controle réglementaire « appareil de levage » : conformément a I’Arrété du 1 mars 2004
relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.

e controle d’exaction (soudures des structures, protections anticorosion, tolérances de
fabrication des mécanismes)

e controle géotechnique mission G4 de la norme NF P 94-500 de novembre 2013
Ces prestataires sont en cours de recrutement.
1.6.4  Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs
SPS

La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation sera assurée par la société
Socotec via le marché a bons de commande passé avec la Direction de I’Ingénierie et de la Maitrise
d’Ouvrage de Voies Navigables de France. Elle est désignée dans le présent marché sous le nom de
« coordonnateur SPS ».

1.6.5  Titulaire du marché travaux

Le recrutement des entreprises de travaux interviendra d’ici 2022.

1.7 Application de la réglementation du travail — Intervenants étrangers

1.7.1  Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la
main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I’Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre 1’acceés a
I’ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d’infraction constatée, le marché pourra étre résili¢ dans les conditions définies a l'article
32.1 du CCAG-PL

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu’a la fin de I’exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de titulaires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D. 8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu’il soit étranger ou non, doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative des
salariés étrangers qu’il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-
2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa
nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
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La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1.7.2  Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francgaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire , s'il est établi ou domicili¢
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 a 8 du Code de la Commande
Publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant
pour objet .....ceeeevieeeiieenne.

Ceci concerne notamment la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a
la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 3-4 du présent CCATP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

1.8 Assurances

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris l'acheteur public, a la suite de
tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de 1'opération avant ou
apres son exécution.
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Leurs polices doivent apporter le minimum de garantie suivant :
* dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
* dommages matériels et immatériels : 750 000 € par sinistre et par année.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties et par dérogation a ’article 9.2 du CCAG PI, les titulaires
doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de
garantie. [Is doivent adresser ces attestations au pouvoir adjudicateur au cours du premier trimestre
de chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande du pouvoir
adjudicateur, les titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de
celles de leurs sous-traitants.

1.9 Désignation de sous-traitants

En application de D’article L. 2193-4 du Code de la Commande Publique, le Titulaire peut sous-
traiter I’exécution de certaines parties de son Marché, a condition d’avoir obtenu du représentant du
pouvoir adjudicateur ’acceptation de chaque sous-traitant et 1’agrément des conditions de paiement
de chaque contrat de sous-traitance, dans les formes et selon les modalités prévues dans cet article.

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial. Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés
par l'article R.2193-1 a 8 du Code de la Commande Publique, I’attestation d’assurance de
responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1.8. ci-dessus.

Si cette demande est effectuée apres la signature du marché, son acceptation est constatée par un
acte spécial comportant I’ensemble des renseignements prévus a I’article R.2193-1 du Code de la
Commande Publique.

Dans tous les cas, le titulaire doit remettre au représentant du pouvoir adjudicateur la déclaration de
chaque sous-traitant attestant qu’il ne tombe pas sous le coup de I’interdiction découlant des articles
R.2143-3 et R.2143-6 a 9 du Code de la commande publique.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les picces constitutives du marché sont les suivantes par
ordre de priorité :

A - Piéces particuliéres :

1. l'acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dont 1'exemplaire original conservé dans
les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi ;

2. le présent Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulieres (CCATP) et ses
annexes, valant Cahier des Clauses Administratives Particuliéres et Cahier des Clauses
Techniques Particulieéres au sens de l'article R.2112-2 du code de la commande publique, dont
l'exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi ;

3. la décomposition du prix global et forfaitaire ;

4. 1'offre du titulaire.
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B - Pieces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix
tel qu'il est défini a l'article 5.2 du présent CCATP.

* le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Prestations Intellectuelles (CCAG PI) approuvé par l'arrété du 16 septembre 2009 portant
approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de
prestations intellectuelles ;

* le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de contrdle
technique approuvé par le décret n°99-443 du 28 mai 1999 ;

* TJarticle L 111-23 et suivant du code de la Construction et de 1’Habitat ;
* lanorme NF P 03-100 de septembre 1995 ;
* lanorme NF EN 12350.

ARTICLE 3. INTERVENTION DU CONTROLE TECHNIQUE

3.1 Consistance de la mission

La mission confiée au titulaire du présent marché est une mission normalisée, décrite dans le cahier
des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrdle technique. Elle se
compose de la fagon ci-apres exposée.

Mission de base :

Mission L :

elle concerne la résistance et la durabilité des voiries et réseaux divers privatifs, fondations,
ossatures, ouvrages assurant le clos et le couvert ainsi que des ¢léments d’équipement
indissociables, ceux qui ne peuvent étre retirés sans mettre en cause 1’intégrité des ouvrages et la
solidité relative aux ¢léments d’équipement dissociables, ceux qui peuvent étre retirés sans porter
atteinte aux ouvrages ci-dessus.

Mission S :

elle concerne la sécurité des personnes dans les constructions achevées. La mission consiste a
prévenir les aléas qui, générateurs d’accidents corporels, découlent de défauts dans 1’application des
dispositions réglementaires.

Missions complémentaires :

Mission F :
elle concerne le fonctionnement des installations de 1’ouvrage d’exploitation.
Mission AV : elle concerne la stabilité¢ des constructions avoisinantes.

Mission LE relative a la solidité des existants :

Les aléas techniques a la prévention desquels le controle technique contribue au titre de la mission
LE sont ceux qui, découlant de la réalisation des ouvrages et ¢léments d'équipement neufs, sont
susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des parties anciennes de
I'ouvrage.
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Le maitre de l'ouvrage fournit au contrdleur technique les renseignements et documents se
rapportant aux ouvrages existants tels que constats des lieux et résultats des études de diagnostic
effectuées.

Le controleur technique effectue un contrdle visuel se rapportant a 1'objet de sa mission et limité a
I'examen de 1'état apparent des existants concernés par les travaux.

En I'absence de communication du résultat d'études de diagnostic, au sens de la loi n°® 85-704 du 12
juillet 1985 modifiée et des textes pris pour son application, et de I'état des lieux, le contrdleur
technique ne peut prendre en compte, dans l'exercice de sa mission, que les éléments résultant de
I'examen visuel de 1'état apparent des existants.

3.2 Les phases d’intervention

La mission comportera les phases suivantes prévues au CCTG et dans la norme NFP 03-100 et
numérotées de la fagon suivante :

Etapes Phases

DCE travaux 1). le rapport initial prendra en conte le projet du
(Rénovation du systeme de batardage amont et | DCE travaux, et le rapport du PRO de SECO)
génie civil)

Travaux 2). Avis sur documents d’exécution, note de
(Rénovation du systeme de batardage amont et |calcul et documents méthodes
génie civil)
3). Examen sur chantier et avis sur les ouvrages
et éléments d’équipement soumis au controle

Réception des travaux 4). Rapport final de contrdle technique avant la
(Rénovation du systeme de batardage amont et |réception
génie civil)
5). Avis sur travaux de parachévement pendant
la garantie de parfaite achévement

Il est entendu que les phases 2 et 3 pourront selon I'avancée des études d'exécution par ’entreprise
ou le groupement attributaire des travaux, étre en partie réalisées en paralléle.

Le terme « phase » désigne une « partie technique » au sens de 1'article 20 du CCAG-PI.

Les phases sont notifiées par ordre de service du RPA au titulaire.

Conformément a 1’article 20 du CCAG-PI , le RPA se réserve le droit, au terme de chaque phase,
des a propres initiatives, soit a la demande du titulaire, de ne pas poursuivre ’exécution des
prestations, des lors que les deux conditions suivantes sont remplies :

- les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ;

- chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d’un montant.

La décision d’arréter I’exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

L’arrét de I’exécution des prestations entraine la résiliation du marché.
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3.3 Durée du marché

Les interventions du titulaire démarrent a la notification du présent marché et prennent fin a
l'expiration de la période de garantie de parfait achévement des travaux, ou apres prolongation de ce
délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période.
Dans ce cas I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

3.4 Achévement de la mission

La fin de mission du présent marché est spécifiée a l'article 4 de l'acte d'engagement.

ARTICLE 4. CONDITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION

4.1 Conditions générales d'exécution

Le titulaire du présent marché interviendra dans les conditions fixées par le présent marché et par le
cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de controle technique. En
tout état de cause, il participe a toutes les réunions, en particulier de chantier, nécessaires a la bonne
exécution de sa mission ou auxquelles le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’ceuvre juge sa présence
nécessaire. Par ailleurs, le titulaire effectuera des visites de chantier inopinées pour lesquelles il
rédigera systématiquement un compte-rendu de passage.

En plus des prescriptions particuliéres liées a chaque élément de mission détaillé ci-apres, les
conditions suivantes devront étre respectées par le titulaire:

* si le titulaire n'a pas recu les documents qu'il estime nécessaires a son intervention, il est
tenu de le signaler dans les plus brefs délais au conducteur d'opération. L'absence non
signalée de documents ne pourra étre évoquée comme justification d'un retard dans le
remise des avis prévus au titre de la mission de contrdle technique;

* le titulaire peut étre amené a s'assurer que la qualité des matériaux et produits utilisés dans la
construction est approprié€e au projet. Dans ce but, il devra notamment signaler sans délai au
conducteur d'opération les essais ou €preuves qu'il estime nécessaires ;

* les avis donnés au fur et a mesure sur I’exécution sont signés ou contresignés par le
Responsable du controle de I’opération, personne physique désignée a cet effet ;

* le contréleur technique adresse directement une copie de ses avis aux responsables des
entreprises concernées et au maitre d'ceuvre. L'original est adressé au conducteur
d'opération ;

* chaque mois, le contréleur technique remettra au conducteur d'opération un tableau
de suivi relatif aux documents examinés dans le mois et aux examens sur chantier des
ouvrages réalisés (y compris visites inopinées). Ce tableau comportera la référence de
chaque document ou visite, leur date de réception, ou la date de la visite, la date d'émission
de I'avis ou du compte rendu correspondant et son statut de validation.

* Les relations avec les services travaux des entreprises se font exclusivement en présence du
maitre d’ceuvre au cours des réunions de chantier, sauf dans le cas des visites inopinées.

4.2 Responsable technique du controle

Le titulaire désigne dans I’AE le responsable technique de la mission qualifié pour signer les avis et
documents.
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Tout changement de ce responsable sera soumis a I’agrément préalable du RPA.

Cet agrément se fera par décision du RPA, suite a une demande formelle du titulaire. Les documents
joints a cette demande comprendront toutes les pieces permettant d’appréhender les compétences
de la personne proposée par le titulaire (CV, attestations de compétences, références).

4.3 Délais d’exécution

Les délais d’exécution sont fixés a l'article 4.1 de 'acte d'engagement.

4.4 Phase 1: Prise de connaissance et analyse des piéces techniques du marché
de travaux

Les prestations comprennent :

— la prise de connaissance et I’analyse des picces techniques du marché de travaux, selon les
missions de contrdle technique définies a l'article 3.1 du présent document ;

— les déplacements et réunions nécessaires par le contréleur, dont notamment au moins les réunions
de coordinations suivantes avant I’établissement de son rapport d’analyse a fournir au maitre
d’ouvrage : une réunion avec le maitre d’ceuvre et une réunion avec ’entreprise et le maitre
d’ceuvre ;

—la rédaction d'un rapport d'analyse définitif.

4.5 Phase 2 : Avis sur documents d’exécution, notes de calcul et documents
méthodes

4.5.1 Généralités

Les documents d'exécution, notes de calculs et documents méthodes jusqu'au récolement seront
¢établis par les entreprises titulaires du marché de travaux et leurs sous-traitants. Ils seront soumis au
visa du maitre d'ceuvre et a 1'avis du responsable technique. Les avis du responsable technique
seront insérés dans les visas du maitre d'ceuvre.

Les prestations comprennent :

— Le contrdle des études d'exécution : controle de I'ensemble des documents d'exécution (plans
et notes de calcul) ;

— Le contrdle des documents méthodes aura pour objet de contrdler la cohérence des plans
méthodes avec les notes de calcul et les études d'exécution. Les documents méthodes n'ayant
pas d'incidence sur les ouvrages définitifs sont également a controler (fondation de grue,
réalisation du batardeau et bétonnage...) ;

— Le controle de la stabilit¢ des ouvrages avoisinants (la berge rive droite existante, les
bajoyers rive droite et rive gauche de la grande écluse, le local d’exploitation existant...)

A titre indicatif, les documents a controler sont listés ci-apres :
— implantations (implantation générale, fondations, nivellements...) ;

— notes de calcul des ouvrages définitifs (hypothéses de calcul, modélisation des ouvrages,
vannes et équipements, descentes de charges, sous pressions, détermination des sollicitations
au niveau des vannes et équipements...) ;

CCATP : Marché de contrdle technique concernant les travaux de rénovation du barrage navigable de Port-Mort dans
I’Eure (27).
14 /23



— fondations, appuis et voiles bétons : dimensionnement du systéme de fondation par cloutage
du radier (en service et pendant la phase d'exécution), y compris effets parasites éventuels
(frottements négatifs, ...), dimensionnement du radier, dimensionnement des voiles
verticaux de la passe a poissons, stabilité¢ de l'ouvrage en phase provisoire et définitive ;

— plans — ouvrages définitifs: données géométriques, coffrages (dimensionnement
géométrique selon implantation), plans des vannes et équipements, plans de ferraillage
(vérification de l'adéquation entre les sections résistantes et les efforts a reprendre,
vérification des dispositions constructives vis a vis des régles de l'art et des méthodes de
construction prévues, vérification de la nomenclature des aciers (géométrie,...) ;

— notes de calcul des ouvrages en cours d'exécution et ouvrages provisoires, y compris les
ouvrages indépendants des ouvrages définitifs (notamment batardeau et épuisement de celui-
ci, grue a tour...) : hypothéses de calcul, modélisation des ouvrages, descentes et remontées
de charge, efforts horizontaux et verticaux, dimensionnement généraux (y compris
fondations éventuelles) des ouvrages provisoires, dimensionnement des souténements
provisoires (butonnage notamment), cohérence des méthodes développées par l'entreprise
pour réaliser ou mettre en place 1'ouvrage avec le dimensionnement de celui-ci, notamment
en ce qui concerne les actions sur la structure des ouvrages provisoires ou des accessoires ;

— notes de calcul et méthodes pour assurer la stabilité des ouvrages avoisinants (la berge rive
droite existante, les bajoyers rive droite et rive gauche de la grande écluse, le local
d’exploitation existant...) ;

— fiches de modifications et fiches de non-conformités établies par I'entrepreneur.

Pendant toute la durée de la période de préparation, le titulaire participera aux réunions nécessaire
au quel il sera convié avec le maitre d'ceuvre et I'entreprise (jusqu’a 20 réunions).

Le titulaire du marché adressera ses avis au maitre d’ceuvre, au maitre d'ouvrage et aux entreprises
concernées par voie ¢lectronique dans les délais prévus a l'article 3 a I'acte d'engagement (AE).

4.5.2  Engagement du prestataire dans le cadre de sa mission

Le controle des études d'exécution s'étend jusqu'a l'examen des résultats des épreuves de
chargement, de dimensionnement, des stabilit¢ et des documents de gestion. Cette mission se
poursuivra pendant les travaux.

Le controle des documents méthodes s'étend sur toute la durée du marché.
D'une fagon générale, le controle des documents d'exécution est exercé par une €équipe comprenant :

— un chef de projet désigné (responsable technique de la mission qualifié pour signer les avis
et documents);

— une équipe composée d'ingénieurs et éventuellement de techniciens et de projeteurs.

Cette équipe aura recours en tant que de besoin a des contre modeles numériques et devra a chaque
fois que nécessaire recalculer partiellement ou en totalité¢ les notes de calcul, notamment pour
I'ensemble des documents présentant une sensibilité particuliére pour le bon fonctionnement de
I'ouvrage et la stabilité des avoisinants (document d'exécution de mise en place des palplanche,
terrassement, démolition du mur du perré...). Il est attendu du titulaire d'avoir une analyse critique
des méthodes et outils de calcul utilisés par I'entreprise travaux.
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Le titulaire devra notamment s'assurer dans le cadre de sa mission de la bonne application des
documents du CCTG, des normes en vigueur et des regles de 1'art.

4.5.3 Organisation des controles

* Role du responsable technique : le controleur technique examine les documents et émet un
avis sous forme d'une note d'observation numérotée, adressée au maitre d'ceuvre. Le titulaire
signale sans délai a tous les intervenants potentiels tout manquement aux régles de sécurité
qui apparaitrait dans les documents méthodes ;

* Role du maitre d'ceuvre : Le maitre d'ccuvre intégre dans son visa l'avis du responsable
technique et le transmet au titulaire des travaux. Il demeure le seul détenteur de la mission
VISA ;

* Planification du contrdle : la planification du contrdle sera liée a la planification des études
d'exécution. Le cas échéant, le responsable technique fera connaitre au maitre d'ceuvre et au
maitre d'ouvrage l'incohérence de succession des parties d'é¢tudes qui rendrait tout controle
pertinent et utile impossible.

4.6 Phase 3 : Examen sur chantier et avis sur les ouvrages et éléments
d'équipement soumis au controle

Dans le cadre de cette phase de mission, le titulaire procédera autant que nécessaire a des visites de
chantier inopinées ou programmées. Chacune de ces visites fera I'objet d'un compte-rendu de
passage, diffusé au conducteur d'opération, au maitre d'ceuvre et aux entreprises concernées, et
faisant état de ses observations, dans les délais prévus dans l'article 4 de I'AE.

La présence du titulaire aux réunions hebdomadaires de chantier est exigée sur simple demande du
maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage a raison d'une réunion sur trois en moyenne. Elle ne se

justifie pas sur l'intégralité du rendez-vous mais doit permettre de résoudre les problémes intéressant
la mission de contréle technique objet du présent marché, et notamment la définition précise des
hypotheses générales de calcul & mettre en place d'une part, et l'avancement et la qualité des
documents fournis par l'entreprise d'autre part. Le nombre total de réunion de chantier auquel
participera le titulaire n’excédera pas 50 réunions.

4.7 Phase 4 : Rapport final de controle technique avant la réception

Le rapport final sera remis 2 semaines avant la visite des opérations préalables a la réception des
travaux correspondants, et au plus tard le jour de cette visite. Le responsable technique fera
connaitre au conducteur d'opération les entraves, occasionnés par les entreprises, a la rédaction du
rapport dans le délai fixé, notamment lorsque les travaux ne sont pas achevés.

En cas de rapport final avec réserves et faisant obstacle a la réception, le responsable technique sera
chargé du suivi de ces réserves en lien avec le maitre d'ceuvre et les entreprises concernées et de
|'établissement d'un nouveau rapport final sans réserve. Le nouveau rapport sera délivré au
représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai d'une semaine a compter du constat de la levée
des réserves.

Un rapport final ne pourra faire état de réserves par un renvoi a un rapport précédent : chaque
réserve devra figurer in extenso dans le rapport final.
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4.8 Phase 5 : Garantie de parfait achévement

Le controleur technique remet, dans un délai de 2 semaines suivant chaque visite sur site ou réunion
effectuée a la demande du maitre d'ouvrage, son avis concernant les ouvrages ayant fait 1'objet de
travaux durant la période de garantie de parfait achévement. La date de la visite sera fixée avec le
maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre dans un délai de 2 semaines apres signalement du vice par le
maitre d’ouvrage.

Le titulaire apportera son assistance au maitre d'ouvrage pour la prise en compte des avis qu'il aura
formulés.

Un nombre minimum de 5 interventions doit étre prévu par le titulaire.
4.9 Pénalités

4.9.1  Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG le titulaire subit, en cas retard dans l'achévement de ses
prestations, les pénalités forfaitaires et/ou journaliéres suivantes :

Délais Pénalités (par

Prestations oo s Point de départ du délai jour calendaire
d'exécution

de retard)
Remise du rapport initial 20 jours Mise a disposition des documents
. . . 100 €
sur la base du PRO ouvrés par l'entreprise
Avis sur le DCE 10 jours Mise a disposition des documents 100 €

ouvrés du DCE

Mise a disposition des documents
Remise du rapport initial | 5 jours ouvrés |du DCE et de I’offre de 100,00 €
I’entreprise retenue

Avis sur documents . . |Mise a disposition des documents
e 5 jours ouvrés , . 100 €
d'exécution par l'entreprise
Avis sur documents C .
i . . |Mise a disposition des documents
techniques autres que 5 jours ouvrés , . 100 €
PR par l'entreprise
d'exécution
Avis d'examen sur chantier | _ . , )
5 jours ouvrés | Passage sur site 100 €

et avis sur ouvrages

2 semaines a compter de la demande expresse du
Remise d'un rapport final | maitre de I’ouvrage ou 2 semaines avant la visite 500,00 €
des OPR, si cette date est postérieure

En cas de réception avec
réserve, remise du rapport
final amendé¢ apres levée
des réserves

Constat de la levée des réserves
1 semaine |effectuée avec l'entreprise travaux 100 €
et le maitre d'ccuvre

Rapport de contrdle des

ouvrages ayant fait 'objet 7 semaines Visite sur site ou réunion effectuée 100 €
de travaux en période de a la demande du maitre d’ouvrage
GPA
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Par dérogation a l'article 14.3 du CCAG, les pénalités de retard sont appliquées quels que soient
leurs montants.

Par dérogation a l'article 14.2 du CCAG, les pénalités ne sont pas affectés par la clause de variation
des prix du marché.

4.9.2  Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

Elles ne seront pas plafonnées et seront appliquées quel que soit leur montant. Enfin, elles ne seront
pas affectées par la clause de variation des prix du marché.

Les pénalités sont toutes cumulables. Le montant des pénalités sera retenu sur les sommes dues a
I’entrepreneur.
4.9.2.1 Pénalité relative aux obligations en matiére de sécurité des travailleurs

En cas de non-respect par le titulaire des prescriptions de I’ARTICLE 8.du présent marché, une
pénalité journaliere de 250 €/ jour ouvré est appliquée, apreés constatation par le chef de I'entreprise
utilisatrice ou son représentant habilité et sans mise en demeure préalable, tant que le titulaire ne
remplit pas ses obligations.

4.9.2.2 Pénalité relative aux réunions

En cas d'absence constatée aux réunions (réunions de chantier, de travail avec le maitre d'ouvrage...)
auxquelles il aura été expressément convoqué par le maitre d'ouvrage, le titulaire se verra appliquer
une pénalité forfaitaire de 300 € par fait générateur.

4.9.2.3 Pénalité relative au responsable technique de 1a mission

L'absence de désignation du responsable technique, ou le changement de ce responsable ne
respectant pas les dispositions de l'article 4.3 du présent cahier des charges, engendre une pénalité
forfaitaire de 250 € par fait générateur.

ARTICLE 5. REMUNERATION - MODALITES DE REGLEMENT

Les prestations du titulaire seront rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire dont la
décomposition par phase figure dans la décomposition du prix global et forfaitaire bas¢ sur les
conditions économiques du mois zéro visé dans I'Acte d'Engagement.

Le titulaire s'engage a n'accepter aucune rétribution de la part d'un tiers au titre de la mission qui lui
est confiée dans le présent marché.

5.1 Contenu des prix - Réglement des comptes

5.1.1 Contenu des prix

Les stipulations du CCAG-PI sont seules applicables.

5.1.2  Forme des prix

Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par des prix forfaitaires dont le libellé est
donné dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
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5.1.3 Avance

Une avance de 5% pourra étre accordée dans les conditions définies par le R.2191-3 du Code de la
Commande Publique.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué¢ du montant des prestations confiées a des sous-
traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L..2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a
R.2191-12 du CCP, a 5 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 % de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée. Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct
est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de 1’avance est porté a 10 %.

5.1.4  Modalités générales de réglement des comptes

Les modalités de réglement du marché sont conformes aux articles 11 et 12 du CCAG PI.

En application de 1’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique, les factures ont I’obligation d’étre transmis sous forme dématérialisée et
déposer sur le portail de facturation sécurisé « Chorus Pro » a l'adresse suivante : https://chorus-

pro.gouv.fr
L'utilisation du portail Chorus Pro est exclusif de tout autre mode de transmission. Dans ces
conditions, les factures déposées en dehors de ce portail seront rejetées.

Le montant de chaque acompte sera déterminé par le représentant du pouvoir adjudicateur sur la
base de 1'état d'acompte produit par le titulaire.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes et du solde est la date de réception du
projet de décompte par le RPA.

Le taux des intéréts moratoires est celui fixé a Darticle 5 du décret 2002-232 du 21 février 2002
relatif a la mise en ceuvre du délai maximum de paiement dans les Marchés publics.

Un forfait supplémentaire de 40€ sera payé au créancier en cas de retard de paiement,
conformément au décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales

5.1.5  Rythme des reglements

Les acomptes seront versés de la maniére suivante :

Phase 1 — Prise de connaissance et analyse des documents de consultation des entreprises

Le paiement au forfait de cette prestation se fera a la remise du rapport définitif d'analyse validé par
la maitre d'ouvrage.

Phase 2 — Avis sur documents d'exécution, notes de calcul et documents méthodes

La périodicité des acomptes sera mensuelle, bimestrielle ou trimestrielle (2 ’appréciation du
titulaire). Le montant de chaque acompte sera déterminé par le RPA en considérant I’avancement
des travaux de I’entrepreneur et sur la base d’un projet de décompte produit par le titulaire.

Phase 3 — Examen sur chantier et avis sur les ouvrages et équipements soumis au controle
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La périodicité des acomptes sera mensuelle, bimestrielle ou trimestrielle (2 ’appréciation du
titulaire). Le montant de chaque acompte sera déterminé par le RPA en considérant I’avancement
des travaux de l’entrepreneur et sur la base d’un projet de décompte produit par le contréleur
technique.

Phase 4 — Rapport final de contrile technique avant la réception
Si pas de réserve, 100 % de la phase 3 apres décision du RPA de réception des ouvrages ;
Ou, si réserves :

* 75 % de la phase 3 a la remise du premier rapport final contenant les réserves ;

* 25 % de la phase 3 a la remise du dernier rapport final levant toutes les réserves.

Phase 5 — Garantie de parfait achévement

Le phase 5 fera l'objet d'un unique versement dans le cadre du solde du marché.

5.2 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des ¢éléments constitutifs du cott des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

Par dérogation a l'article 14.2 du CCAG, la variation des prix ne s’applique pas aux pénalités. Elle
ne s'applique pas non plus aux éventuelles indemnités accordées au titulaire en cours de marché.

5.2.1  Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché seront rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire basé sur
les conditions économiques du mois z€ro visé en page de garde de I’acte d’engagement

5.2.2  Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prestations faisant 1'objet
du présent marché est :
ING : Ingénierie

5.2.3  Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la
formule :

Cn: 0,15 + 0,85 * (In-6 / Io—6)

avec: ILos= . % £ . T . .
6™ Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix moins

6 mois ;

| . iy . . T .
™6™ Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations

moins 6 mois.
Les coefficients d’actualisation et de révision sont arrondis au milliéme supérieur.
La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.
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Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient
sur le premier réglement suivant la parution de 1'index correspondant.

5.3 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subit par le maitre de I'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

Dans le cadre de l'autoliquidation de la TVA,

* e titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que
la TVA est due par le pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code
général des impots (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le
titulaire ;

* le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un
représentant chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du
Code Général des Impdts.

5.4 Paiement direct des sous-traitants

Le titulaire peut sous-traiter certaines parties de son marché a des personnes ou organismes agréés
pour exécuter des missions de contrdle technique. Les demandes d'acceptation des sous-traitants et
d'agrément des conditions de paiement sont formulées dans le projet d'acte spécial.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les modalités de l'article R.2192-13 et
R.2192-14 complétées par les stipulations suivantes :

* De¢s lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité
stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au pouvoir
adjudicateur une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a
réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre pay¢ si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché,
empicte sur le montant sous-traité.

ARTICLE 6. REGIME DE GARANTIE

Il n’est prévu ni cautionnement, ni retenue de garantie au titre du présent marche.

ARTICLE 7. PROPRIETE INTELLECTUELLE
Il est fait application de l'option A de I'article 25 du CCAG « Prestations Intellectuelles » (PI).
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ARTICLE 8. PRESCRIPTIONS D'HYGIENE ET SECURITE

Le titulaire met en place a ses frais I'ensemble des moyens conformes a la bonne exécution de ses
prestations, notamment, en période de chantier, les équipements de protection individuelle.

ARTICLE 9. ARRET DES PRESTATIONS

9.1 Arrét de l'exécution des prestations

Conformément a l'article 20 du CCAG PI, le pouvoir adjudicateur pourra décider de mettre fin a
I'exécution des prestations a l'issue de chacune des phases de la mission comme décrites a I’article
3.2 du présent CCATP.

9.2 Résiliation
Les dispositions du chapitre 7 du CCAG PI s'appliquent.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a l'article 32 du CCAG PI,
l'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a 1’article R.2143-3 et R.2143-6 a 9 du
code de la Commande Publique peut entrainer, sans mise en demeure préalable par dérogation a
l'article 32.2 du CCAG, la résiliation du marché par décision du pouvoir adjudicateur signataire du
march¢ aux frais et risques du déclarant.

Dans 1'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption, il est
précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate par
le représentant du pouvoir adjudicateur des ¢léments énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés
par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article
32.1 h) du CCAG.

ARTICLE 10. ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance de responsabilité obligatoire
en application de Darticle L.241.1 du code des assurances et d’une assurance couvrant les
responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du code
civil.

Le titulaire devra fournir une attestation de son assurance justifiant qu’il est a jour de ses cotisations
et que sa police contient les garanties en rapport avec I’importance de la mission. Il devra, s'il y a
lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme suffisante par

le Maitre de I'Ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.
Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

Le défaut d’assurance entraine la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire du présent
marché.
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ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCATP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

Dérogation au CCAG-PI :

CCATP 1-8 déroge a l'article 9.2 du CCAG-PI

CCATP 2 déroge a l’article 4.1 du CCAG-PI

CCATP 4-9 déroge a l'article  14.1, 14.2 et 14.3 du CCAG-PI
CCATP 5-2 déroge a l'article ~ 14.2 du CCAG-PI

CCATP 9-2 déroge a l'article ~ 32.2 du CCAG-PI
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