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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
concernent un marché de Maitrise d’CEuvre en vue de la construction d’une Antenne
Locale d’Insertion et de Probation (ALIP) a proximité du Centre Pénitentiaire de
Bonneville.

La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Lyon a décidé de procéder a des
travaux de rénovation ou reconstruction des locaux destinés aux services d’insertion et de
probation dans le cadre de son programme pluriannuel de rénovation construction.

Les Services Pénitentiaires d’'Insertion et de Probation (SPIP) sont des services
déconcentrés de I'’Administration Pénitentiaire, ayant en charge le contréle et le suivi des
personnes placées sous- main de la Justice, en milieu ouvert et/ou fermé. lls contribuent
ainsi a la prévention de la récidive et favorisent la réinsertion de la population carcérale.

L’Antenne Locale d’Insertion Probation (ALIP) de Bonneville est une antenne mixte,
intervenant en milieu ouvert et fermé. Elle est rattachée au SPIP de Haute Savoie, basé a
Annemasse.

Cet ensemble se réveéle aujourd’hui peu adapté en termes d’exigence de capacité d’accueil
(trop petit), de fonctionnalité (surfaces de circulations, étroitesse des bureaux...) et de confort
(déperditions thermiques, surchauffe estivale...).

Le projet devra également répondre aux exigences de performances énergétiques et
environnementales du label E3C1.

Le batiment devra répondre aux exigences du label E+C- qui se distingue des autres labels
environnementaux en application dans le secteur du batiment. Il repose sur une nouvelle
méthode de calcul basée sur deux indicateurs :

= Le bilan BEPOS, c’est-a-dire le bilan énergétique du Batiment a Energie POSitive. I
s’agit de vérifier que la construction produit plus d’énergie renouvelable que ce qu’elle
consomme

= Le bilan Carbone qui correspond a la performance environnementale et qui quantifie
les gaz a effet de serre émis par le batiment dans sa globalité ainsi que ceux engendrés
par les différents matériaux et éléments utilisés. Il prend donc en compte le cycle vie
du batiment.

Ainsi le maitrise d’ceuvre devra proposer une offre d’'une qualité technique adéquate au label
et au niveau exigé.

Lieux d’exécution : 71-75 avenue Mozart a Bonneville (74042, Haute-Savoie)

1.1. IDENTIFICATION DES ACTEURS

1.1.1. DEFINITION DES PARTIES AU MARCHE

Les parties au marché sont :
e D’une part, le pouvoir adjudicateur, désigné indifferemment par les termes :
o L’acheteur;
o Le pouvoir adjudicateur ;
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o Le maitre d’ouvrage ;
o LaDISP.

e D’autre part, le titulaire du marché, mentionné dans I’Acte d’engagement (AE), désigné
indifféeremment dans les piéces du marché par les termes :

o Le Titulaire ;
o Le Prestataire ;
o Le Maitre d’ceuvre ou le groupement de maitrise d’ceuvre.

1.1.2. CONDUCTEUR DE LA PRESTATION (MAITRISE D’'OUVRAGE)

Seules les personnes suivantes sont habilitées a engager la personne publique pour la
conduite opérationnelle et le contrdle des prestations objet de ce marcheé :

° M. le Directeur interrégional ;
° M. le Directeur du DAI ;

Le Titulaire lui remettra les piéces concrétisant 'avancement des prestations ainsi que tous
les documents permettant le réglement des acomptes et du solde du marché.

1.1.3. UTILISATEURS ET GESTIONNAIRES

Les intervenants suivants ne constituent pas la Maitrise d’ouvrage ; toutefois, la prise en
compte de leurs besoins est essentielle pour la réussite de I'opération :

e AuseindelaDISP:
o L’Unité Etude et Gestion du Patrimoine (UEGP) du DAI ;
o L’Unité d’Appui aux Affaires Immobiliéres (UAAI) du DAI ;
o Le Département Sécurité et Détention (DSD) ;
o Le Département des Services Informatiques (DSI) ;

o Le Département des Politiques d'Insertion, de Probation et de Prévention de la
Récidive (DPIPPR) ;

o Le Département Budget et Finances (DBF) ;
e L’Etablissement :
o La directrice du SPIP et son adjointe ;

o Le directeur de 'antenne de Bonneville ;

1.1.4. CONDUITE DES PRESTATIONS (TITULAIRE)

Le conducteur des prestations pour le compte du Titulaire est la personne nommément
désignée a I'article 4 de I'Acte d’engagement comme le « directeur de projet ». Le conducteur
des prestations pour le compte du Titulaire :

e Est en mesure d’engager la société ou le groupement titulaire du marché.

e Réalise l'intégralité des prestations décrites dans le CCTP ou les fait réaliser sous sa
responsabilité.

Il est suppléé par une personne de méme profil ou de profil complémentaire, nommément
désignée a ce méme article. Il fait intervenir les personnes citées dans ledit article de I'Acte
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d’engagement, sans préjudice de l'intervention d’autres personnes. Les CV de ces personnes
sont portés a la connaissance de la Maitrise d’ouvrage dés I'offre et sont pieces du marché.

Cet interlocuteur sera garant de la bonne coordination entre la Maitrise d’ouvrage et ses
assistants, les utilisateurs et gestionnaires, les tiers intéressés et les intervenants du Titulaire.
Il devra participer aux réunions stratégiques et, ou techniques et devra se montrer disponible
lors de 'accomplissement de ses missions.

Dans I'exécution de ce marché de prestations intellectuelles, la personne publique entend
bénéficier des compétences soumises au stade de l'offre. Ainsi, la personne publique sera
extrémement vigilante au respect des intervenants susmentionnés. Elle pourra par ailleurs
révoquer un intervenant non connu si le titulaire n’a pas prévenu en cas de changement.

1.1.5. ASSISTANT TECHNIQUE A MAITRISE D’OUVRAGE

Pour le recrutement de I'équipe de Maitrise d’ceuvre, le Pouvoir adjudicateur est accompagné
d’un Assistant Technique a Maitrise d’'Ouvrage.

A ce titre, TATMO réalisera les missions suivantes :

¢ Analyse des candidatures : confirmation du respect des obligations formelles, synthése
d’analyse des candidatures, identification des points nécessitant des demandes de
précisions, participation au jury ;

e Analyse des offres équivalent a une remise de prestation niveau « APS » ;
e Préparation des questions/réponses techniques a adresser aux soumissionnaires ;

o Participation aux séances de commission et jury ;

1.1.6. CONTROLE TECHNIQUE

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique, dans les
conditions prévues par le titre Il de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978, relative a la responsabilité
et a 'assurance dans le domaine de la construction.

Les interventions confiées au contréleur technique concernent des missions ou éléments de
missions sont définis dans le CCTG applicable aux marchés publics de contréle technique et
ses annexes approuvés par décret n°99-443 du 28 mai 1999.

Le contrbleur technique intervient pendant la conception et I'exécution des ouvrages jusqu’a
la fin de la période de garantie de parfait achévement.

1.1.7. _COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Le titulaire est informé que la conception et le chantier de I'opération sont soumis aux
dispositions du Code du travail et, a ce titre, le maitre d’'ouvrage désignera un coordonnateur
en matiére de sécurité et de protection de la santé de niveau 2, pour la phase « conception »
et pour la phase « réalisation ».

Principes généraux :

Le titulaire met en ceuvre les principes généraux de prévention définis au 1), 2), 3), 5), 6) et 8)
de l'article L.4121-2 du code du travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application du code du
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs désigné dans le présent marché sous le nom de
« coordonnateur SPS ».

Autorité du coordonnateur SPS :
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Le coordonnateur SPS est tenu d’informer le maitre d’ouvrage et le titulaire, sans délai et par
tous les moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d’'un intervenant ou d’'un
tiers le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

Les moyens a donner et les obligations du titulaire envers le coordonnateur SPS :

e Le Titulaire facilite la mission du coordonnateur SPS. Il tient compte, a ses frais et dans
les délais impartis, de tous les avis du coordonnateur SPS ;

o Le Titulaire arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation
avec le coordonnateur SPS ;

e Le Titulaire communique la copie des documents relatifs aux études d’avant-projet,
projet, et le calendrier détaillé d’exécution ;

e Le Titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise dans
le cadre de I'exécution de sa mission. |l donne suite aux avis, observations, mesures
préconisées par le coordonnateur SPS sur la sécurité, la protection de la santé des
travailleurs ;

e En cours de chantier, le Titulaire vise toutes les observations consignées par le
coordonnateur SPS dans le registre journal de la coordination ;

e Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de
l'ouvrage ;

1.1.8. COORDONNATEUR SSI

Le titulaire devra nommer une personne qualifiée, dénommée « coordonnateur SSI », qui le
représentera et assistera lors des missions de contréle technique en phases d’études,
d’instruction de permis de construire, puis de réalisation et notamment d’essais techniques
des installations, dans les conditions des normes NF S 61-931 et NF S 61-932.

Le titulaire devra, a ce titre, élaborer un dossier d’'identité SSI pour son ouvrage comportant
'ensemble des données fonctionnelles et techniques relatives au systéme de sécurité incendie
de l'ouvrage.

1.2. CONTENU DES PRESTATIONS

Les éléments de mission de maitrise d’ceuvre portent sur une opération de construction neuve
de batiment au sens de l'article R. 2431-4 du Code de la commande publique.

Les prestations demandées dans le marché de maitrise d’ceuvre comprennent, a la suite des
éléments remis au moment de la consultation, les éléments de mission suivants décomposés
en parties techniques au sens de I'article 20 du CCAG-PI :

Mi§sion de base (construction neuve) Acronyme
Obligatoire Etudes d’esquisse (prime concours) ESQ

Etudes d’avant-projet sommaire (prime concours) | APS
PT1 : Etudes d’avant-projet définitif APD
PT2 : Etude de projet PRO
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PT3 : Assistance a la passation des marchés de | AMT

travaux

PT4 : Visa et EXE partielles des entreprises VISA/EXE
PT4 : Suivi ou direction de la réalisation des | DET
travaux

PT5 : Assistance apportée au maitre d’ouvrage | AOR
lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement

Missions MC1 : Ordonnancement Pilotage Coordination OPC
complémentaires

MC2 : Conception des Systemes de Sécurité | CSSI
Incendie

Les parties techniques sont décrites dans le CCTP et reprises dans la décomposition des prix.
Elles sont le cas échéant décomposées en sous-parties techniques décrites également au
CCTP.

1.3. COMPETENCES ESSENTIELLES

Le Titulaire dispose des compétences dans les domaines suivants :

= Architecture ;

» Génie climatique (thermique, fluides) et performance énergétique,

= Conception environnementale

= FEtudes techniques structure, électricité, courants forts et courants faibles, sécurité
incendie (CSSI), Acoustique,

= Economie de la construction,

= Ordonnancement, pilotage et coordination

= Désamiantage

Les missions décrites dans le CCTP peuvent étre complétées en fonction de I'évolution des
projets par des missions spécifiques ayant un lien direct avec I'opération, notamment relatives
a I'identification de diagnostics (amiante, plomb) et reconnaissances spécialisés (auscultation
structurelle, repérage de réseaux intérieurs et extérieurs, thermographie, cuisine, sécurité
incendie) et la rédaction des Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) de ces
missions spécifiques.

En outre, le titulaire prend en charge le recrutement de ces prestataires spécialisées pour le
compte du pouvoir adjudicateur ou peut le cas échéant proposer de faire appel a de la sous-
traitance spécialisée.

1.4. DUREE DU MARCHE

La durée du marché court a compter de sa date de notification jusqu’a la fin du délai de garantie
de parfait achévement des travaux concernés par I'opération.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Prestations intellectuelles, les piéces contractuelles du
marché, dans leurs versions définitives, sont les suivantes et, en cas de contradiction entre
leurs stipulations, prévalent dans I'ordre de priorité ci-apreés :
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Piéces particuliéres

Acte d’engagement (AE) du marché et ses annexes, dont le cadre de Décomposition
du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) et des temps passés ainsi que son Bordereau des
Prix Unitaires (BPU) ;

Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et son annexe ;

Cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et son annexe ;

Le programme de I'opération et ses annexes,

L'offre technique du Titulaire, correspondant a une remise de prestation de niveau
« APS ».

Piéces générales

Ces piéces s’appliquent aux pieces particulieres énoncées ci-dessus, en dehors de toutes
exceptions ou dérogations :

CCAG Prestations intellectuelles applicable aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG PI) approuvé par l'arrété du 16 septembre 2009,

Tous autres textes législatifs ou réglementaires ayant une relation directe ou indirecte
avec les études a réaliser (sans hiérarchisation et sans caractére exhaustif) :

o CCAG Travaux de 2009 ;

o Le CCTG des marchés de travaux dont la composition est définie par le décret
n°93-1164 du 11 octobre 1993 modifié pour les fascicules concernant les VRD ;

o Les normes et DTU applicables (derniére liste parue au CSTB a date de
signature de I'acte d’engagement par le Titulaire) ;

o Lanorme NF P 94-500 relative aux missions d’ingénierie géotechnique ;

o Les documents issus du programme PACTE (ex-RAGE) ;

o Lanorme NF P 03-100 relative aux missions de contréle technique etle CCTG-
contréle technique ;

o Les textes relatifs a I'exercice de la mission SPS, et ceux applicables aux
travaux se déroulant en présence d’'un Plan de prévention ;

o Les textes relatifs a la protection des travailleurs contre les risques liés aux
matiéres présentant un risque pour la santé (amiante, plomb, poussiére de bois,
rayonnements ionisants et non ionisants, etc.) ;

o Les textes relatifs aux travaux en milieux a risques, notamment les textes
relatifs aux travaux a proximité de réseaux enterrés ;

o Les textes relatifs aux travaux de mise en accessibilité des établissements
recevant du public ;

o Le Code de la construction et de I'habitation, notamment les articles L.111-7,
L.111-7-3 etL.111-7-5aL.111-7- 11, R. 111-19a R. 111-19-11 et R.111-19-31
aR.111-19-44 ;

o Les différents codes applicables (Code civil, Code de la construction et de
'habitation, Code de I'urbanisme, Code de I'environnement, Code du travail,
etc.) ;

o Arrété du 18 juillet 2006 portant approbation des régles de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant
les modalités de leur contrdle ;

o Arrété du 29 décembre 2016 relatif a l'accessibilité des établissements
pénitentiaires existants aux personnes handicapées

Ces documents, dont la liste n’est pas limitative, sont réputés connus du Titulaire qui ne pourra
se prévaloir de leur méconnaissance pour s’exonérer de ses engagements.
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ARTICLE 3. DELAIS D’EXECUTION DU MARCHE

3.1. ENGAGEMENT SUR LES DELAIS D’EXECUTION

Les délais d’exécution du marché sur lesquels le Titulaire s’engage résultent de I'acte
d’engagement.

Les parties techniques 1 a 5, relevant de la mission de base, sont commandées toutes
ensemble au travers du marché. Dans ces conditions, il faut considérer que :

e |’exécution de la premiére partie technique du marché est déclenchée par la
notification du marché. Elle s’achéve lorsque la Maitrise d'ouvrage notifie au Titulaire
son acceptation des rapports produits a cette occasion.

e |'’exécution des autres parties techniques est déclenchée par ordre de service ou a
défaut, par I'accusé réception par le maitre d’ceuvre de I'ordre d’engager les études de
la phase concernée.

e L’exécution du DOE est déclenchée a la date de la réception par le maitre d’ouvrage
des DOE des entrepreneurs.

Chaque délai d’examen par la Maitrise d'ouvrage n’est pas un point d’arrét dans la mission.

Le titulaire est censé poursuivre son travail, en particulier lorsqu’il se trouve a I'articulation de
deux étapes d’'une méme partie technique.

3.2 PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION

Par dérogation a I'article 13.3 du CCAG-PI, lorsque le maitre d’ceuvre est dans I'impossibilité
de respecter les délais d’exécution du fait du maitre d’ouvrage, du fait d’'un événement ayant
le caractere de force majeure, ou lorsqu’'une toute autre cause n’engageant pas la
responsabilité du maitre d’ceuvre fait obstacle a I'exécution du marché dans le délai
contractuel, le maitre d’'ouvrage peut prolonger le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a,
pour l'application du marché, les mémes effets que le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa, le maitre d’ceuvre doit signaler au
maitre d’'ouvrage I'événement de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa
responsabilité, font obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, a
cet effet, d'un délai de 20 jours a compter de la date a laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la
durée de la prolongation demandée, dés que le retard peut étre déterminé avec précision, en
exposant les incidences éventuelles sur sa rémunération.

Le maitre d’'ouvrage notifie par écrit au maitre d’ceuvre sa décision dans le délai de 20 jours a
compter de la réception de la demande. Passé ce délai, le maitre d’'ouvrage est réputé, par
son silence, avoir accepté la demande qui lui a été adressée.

Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut étre présentée aprés
I'expiration du délai contractuel d'exécution de la prestation.

3.3. ENGAGEMENT SUR LES DELAIS DE REALISATION DES TACHES

Outre les délais partiels figurés a I'Acte d’engagement, le Titulaire s’engage a respecter les
délais de réalisation impartis pour les taches suivantes (jours ouvrés) :

Tache PT Délai Point de départ du délai

Réunion de démarrage PT1 5 jours Notification du marché
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Rédaction d’un compte-rendu

. Toutes | 2 jours Date de réunion
de réunion

Production d’une note . Date de demande par la Maitrise
; . Toutes | 5 jours ;
méthodologique d’'ouvrage

Production d’'un avis sur un Toutes | 5 jours Date de commuplpatlop du
document document par la Maitrise d'ouvrage

3.4 DELAIS D’APPROBATION DES DOCUMENTS DEFINITIFS PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

En application de I'article 26.2 du CCAG-PI, la décision du maitre d'ouvrage d'approuver, avec
ou sans observations, ou d’ajourner ou de rejeter les documents d'études définitifs intervient
avant I'expiration d’un délai de deux mois.

Ce délai court a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des
études définitives par le maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans le délai indiqué
ci-dessus, la prestation est considérée comme acceptée, avec ou sans observation, avec effet
a compter de I'expiration du délai, conformément au deuxieme alinéa de l'article 27 du CCAG-
PI.

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

ARTICLE 4. CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1. BASE DOCUMENTAIRE

Le pouvoir adjudicateur mettra a la disposition du titulaire les documents en sa possession
nécessaires a la réalisation des prestations. |l facilitera en tant que de besoin I'obtention
aupres des autres organismes compétents des informations et renseignements dont le
Titulaire pourra avoir besoin.

4.2. MISE A DISPOSITION DES PERSONNES

Le Titulaire s’engage a mettre a la disposition du maitre d’ouvrage les ressources identifiées
dans I'acte d’engagement ou des ressources justifiant d’'une expérience équivalente, dans un
délai maximum de 15 jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage.

Le Titulaire s’engage a informer le maitre d’ouvrage dés qu’il a connaissance de ce type
d’empéchement. Dés lors :

o |l présente des CV de ressources équivalentes jusqu’a agrément par le représentant
du maitre d’ouvrage pour I'exécution du marché.

¢ Il organise les entretiens sollicités par celui-ci.

e |l assure a sa charge une période de recouvrement, entre la ressource initiale et son
suppléant, d’au moins 1 mois.

En cas de difficulté dans I'exécution de la prestation, la personne publique se réserve la
possibilité de demander le remplacement d’un intervenant. Au préalable, la personne publique
informera le Titulaire de la difficulté qu’elle rencontre dans I'exécution de la prestation. Le
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Titulaire a 15 jours pour présenter un remplacant sous peine d’application des pénalités
définies dans le CCAP.

Celui-ci est considéré comme accepté si le maitre d’ouvrage ne le récuse pas dans un délai
de 15 jours. A défaut de proposition de remplagant par le titulaire ou en cas de récusation des
remplacgants par la personne publique, le marché peut étre résilié dans les conditions prévues
a l'article 32 du CCAG Prestations intellectuelles.

En cas d’indisponibilité de ces personnes pendant une période continue supérieure a quinze
jours calendaires, le pouvoir adjudicateur se réverse le droit, en plus d’appliquer les pénalités
prévues au présent CCAP :

e Soit de résilier le marché sans indemnité,
e Soit d’accepter leur remplacement par une autre personne, présentée par le titulaire,
de compétence équivalente (CV et attestations de compétence a I'appui, par courrier).

Un délai de prévenance convenable ne pouvant étre inférieur a 7 jours calendaires devra étre
respecté.

Cette disposition déroge a l'article 3.4.3 du CCAG Prestations intellectuelles.

4.3. PRESENTATION ET TRANSMISSION DES DOCUMENTS

Par dérogation a l'article 26.4.2 du CCAG Prestations intellectuelles, le titulaire est dispensé
d’aviser par écrit le pouvoir adjudicateur de la date a laquelle les documents constitutifs de
chacun des éléments de mission lui seront présentés.

Dans les cas ou la remise d’'un élément de mission ne s’opére pas en une seule fois, chaque
sous-ensemble doit étre clairement identifi€ dans son bordereau d’accompagnement. En
outre, chaque bordereau comportera :

e Soit la mention « documents provisoires »,
¢ Soit la mention « documents définitifs ».

Les documents sont transmis :
e D’une part en format électronique, aux formats PDF sélectionnable, et Word, Excel,
PowerPoint ou autres formats ouverts.
e D’autre part au format papier, dans le nombre d’exemplaires nécessaires pour assurer
la bonne tenue des réunions de présentation.

Certaines prestations peuvent faire I'objet d’'une remise matérialisée (dossier papier), dans les
quantités définies ci-apres :

Nombre

d'exemplaires
Etudes d'avant-projet définitif 3

1 + exemplaires

Dossier de permis de construire exigés par les

services instructeurs
Etudes de projet 3
Dossier de consultation des 1
entreprises
Etudes d'exécution 3
Dossier des ouvrages exécutés 3

Il transmettra ses documents numériques, lorsque leur confidentialité et leur taille le justifiera,
au moyen d’une plateforme électronique sécurisée.
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ARTICLE 5. VERIFICATIONS ET ADMISSION

5.1. OPERATIONS DE VERIFICATION

Les opérations de vérification des prestations seront effectuées dans les conditions de l'article
26 du CCAG Prestations intellectuelles.

Dés que les documents définitifs objet du présent marché, le pouvoir adjudicateur en
examinera la forme, le contenu et la qualité au regard des exigences et stipulations du présent
marché.

Par dérogation a l'article 27.1 du CCAG PI, le pouvoir adjudicateur décide d'émettre :

e Un avis favorable sur la prestation ;

e Un avis favorable avec réserves ;

e Un ajournement de l'avis sur la prestation en demandant 'amélioration de la prestation,
'apport de complément ou encore la reprise de I'étude. Le pouvoir adjudicateur fixera
un délai pour cette reprise. Dans ce cas, le titulaire ne pourra élever aucune
réclamation en termes de complément d’honoraires ;

¢ Un avis favorable avec réfaction sur le prix de la prestation ;

e Unrejet.

Afin de tenir les délais sur lesquels il s’engage, le Titulaire pourra échanger sur la mise au
point de « documents provisoires » préalablement a la diffusion du dossier devant recevoir
lavis de la Maitrise d’ouvrage, ce afin d’en faciliter 'examen et de maximiser les chances
d’obtenir un avis favorable. Toutefois, la ou les navettes relatives aux documents provisoires
doivent se faire a l'intérieur des délais contractuels relatifs a I'élément concerné. L’examen de
documents provisoires se fait en temps masqué, et ne constitue pas de temps d’arrét de la
production ; il n’est pas décompté dans le délai d’examen de la Maitrise d'ouvrage lors de
I'exécution des différentes parties techniques.

Le Titulaire ne pourra arguer d’'un défaut de réponse de la Maitrise d’ouvrage sur un document
provisoire pour justifier de la remise tardive du document définitif.

5.2. DECISION

A la suite des vérifications, les décisions de réception, d’ajournement ou de rejet seront prises
par le pouvoir adjudicateur, dans les conditions prévues a l'article 27 du CCAG Prestations
intellectuelles.

En application de I'article 26.2 du CCAG-PI, la décision du maitre d'ouvrage d'approuver, avec
ou sans observations, ou d’ajourner ou de rejeter les documents d'études définitifs intervient
avant I'expiration d’un délai de deux mois.

En application de l'article 27.4.1 du CCAG-PI, la décision motivée de rejet des prestations ne
peut intervenir que si le maitre d’'ouvrage a, au préalable, convoqué et entendu le maitre
d’ceuvre. A compter de la réception de la notification de la décision de rejet des prestations, le
maitre d’ceuvre dispose d’'un délai d’'un mois pour présenter ses observations par écrit ou
adresser la lettre de réclamation prévue par I'article 37 du CCAG-PI. Passé ce délai, le maitre
d’ceuvre est réputé avoir accepté la décision du rejet du maitre d’ouvrage.

Si le maitre d’ceuvre formule des observations, le maitre d’ouvrage dispose d’un délai d’'un
mois a compter de leur réception pour confirmer sa décision motivée de rejet ou pour lui notifier
une nouvelle décision. A défaut de notification dans le délai d’'un mois, le maitre d’ouvrage est
réputé avoir accepté les observations du titulaire.
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ARTICLE 6. PRIX DU MARCHE

6.1. CARACTERISTIQUES DES PRIX PRATIQUES

Les prestations faisant I'objet d’'un marché seront réglées par un prix global et forfaitaire selon
les stipulations de 'acte d’engagement du marché.

Ce prix global et forfaitaire est calculé en respectant les prix unitaires du bordereau des prix
unitaire du marché.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre peuvent convenir que certaines prestations ou
fournitures particulieres puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au
marché.

Le maitre d'ceuvre ne peut percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la
réalisation de 'opération.

Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du maftre d’ceuvre
ainsi qu’au contréle des engagements sont exprimés en euros hors taxes.

6.2. FORFAIT DE REMUNERATION

6.2.1 FORFAIT PROVISOIRE DE REMUNERATION

Le forfait de rémunération fixé dans I'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux
dispositions des articles R. 2112-18 et R. 2432-7 du Code de la commande publique. Il est
provisoire, en ce qui concerne la phase Etudes uniquement jusqu’'a 'APD.

Ce forfait provisoire pourra étre modifié en cas d’évenements affectant la réalisation du marché
avant la fixation du forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R.
2194-5, R. 2194-7 et R. 2194-8 du Code de la commande publique et selon les modalités
définies aux articles 6.3.1 et 6.3.2 du CCAP.

6.2.2 FIXATION DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX ET DU FORFAIT DEFINITIF _DE
REMUNERATION

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de
I'APD et de I'engagement du maitre d'ceuvre sur le colt prévisionnel des travaux.

Les modalités de fixation de la rémunération définitive du maitre d’ceuvre sont définies a I'acte
d’engagement du marché. Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au remboursement
de frais au titre de la méme mission. Si I'estimation du colt des travaux a I’APD est identique
a celle du programme, le forfait définitif est égal au forfait de rémunération provisoire du maitre
d’ceuvre prévu a l'acte d’engagement.

L'équipe de maitrise d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération pour la
réalisation d'études ou de plans de la part des entreprises, hormis les éventuelles missions
complémentaires confiées par le maitre d'ouvrage.

Le montant du cout prévisionnel des travaux ainsi que le montant de la rémunération définitive
du maitre d’ceuvre sont arrétés par avenant dans le délai de 15 jours suivants la validation des
études d’avant-projet définitif ou des études d’avant-projet.
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6.3. VARIATIONS DANS LES PRIX

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
figurant sur la page de garde de I'Acte d’engagement du marché ; ce mois est appelé « mois
ZEro ».

Les prix du marché sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution
du colt de la prestation.

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule
suivante :

P(n) = P(0) [ 0,15 + 0,85 x ING(n-3)/ING(0-3) ]

dans laquelle :
e P(n) est le prix révisé ;
e P(0) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
Zéro.

Les index utilisés sont les suivants :

ING : Ingénierie (missions ingénierie et architecture), index publié au Moniteur des Travaux
Publics ou au Ministére de I'Ecologie du Développement durable, des Transports et du
Logement,

ING(n-3) est I'index du mois de de réalisation des prestations moins 3 mois

ING(0) est I'index du mois zéro moins 3 mois

Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au millieme supérieur.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n’est procédé a aucune révision avant la variation définitive, laquelle
intervient sur le premier acompte du marché suivant la parution de l'index correspondant.

ARTICLE 7. MODIFICATION EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE

Si une modification de marché s’avérait nécessaire, lors de I'exécution d’'un marché, sa mise
au point se fera en prenant pour base les prix issus de la décomposition objet de I'annexe
financiére ou les prix de journée par catégorie de personnel issus des prix d’unités indiqués
au bordereau des prix unitaires.

En cas de prix nouveaux, ceux-ci seraient fixés par Ordre de service et, ou modification de
marché.

7.1 MODIFICATIONS DE FAIBLE MONTANT INITIEES PAR LE MAITRE D’'OUVRAGE

Conformément a l'article R. 2194-8 du Code de la commande publique, le maitre d’ouvrage et
le maitre d’ceuvre peuvent conclure un avenant notamment dans les cas suivants :

e En cas de modifications de programme décidées par le maitre d’ouvrage apres la
fixation de la rémunération définitive du maitre d’ceuvre rendant nécessaire la reprise
des études ou I'adaptation de sa mission en cours d’exécution des travaux ;

e Si le maitre d’'ouvrage décide de confier de nouvelles missions complémentaires au
maitre d’ceuvre.

Selon les cas, la rémunération est :
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¢ Revue en proportion de I'évolution du codt prévisionnel (phase études) ou constaté
(phase chantier) des travaux induite par les modifications qui s’imposent au maitre
d’ouvrage ;

e Mise au point sur la base de I'évaluation par le maitre d’ceuvre des temps de travail
prévisionnels nécessaires a la réalisation des nouvelles prestations, sur la base des
couts journaliers définis au bordereau des prix unitaires ;

e Adaptée en combinant ces deux modalités.

En application des articles R. 2194-8 et R. 2194-9 du Code de la commande publique, les

conséquences de ces modifications sur le montant du marché sont cumulativement limitées a
10 % du montant du marché initial.

7.2 MODIFICATIONS QUI S'IMPOSENT AU MAITRE D’OUVRAGE

Conformément aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5 du code de la commande publique, le
maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre concluent un avenant pour tenir compte des
modifications du marché issues notamment :

o Des aléas et sujétions techniques imprévues ;

¢ Des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux,
non imputables a la maitrise d’ceuvre ;

e Des circonstances extérieures aux parties rendant nécessaire la réalisation de services
supplémentaires par le maitre d’ceuvre ;

e De larésiliation d’'un marché de travaux, pour tenir compte des prestations de maitrise
d’ceuvre nécessaires au remplacement de I'entreprise ainsi que des effets induits de
ce remplacement.

Le montant de la rémunération est revu selon 'une des modalités définies a l'article 7.1 du
CCAP.

Les conséquences de ces modifications sur le montant du marché sont limitées a 50 % du
montant initial, conformément a I'article R. 2194-3 du code de la commande publique.

Si plusieurs modifications successives sont nécessaires, cette limite s'applique au montant de
chaque modification.

7.3 MODIFICATIONS PREVUES DANS LE CADRE DE CLAUSES DE REEXAMEN

En application de l'article R. 2194-1 du code de la commande publique, la rémunération du
maitre d’ceuvre fait I'objet de clauses de réexamen permettant, quel que soit le montant des
modifications :

e Le passage a la rémunération définitive dans les conditions définies a 'article 6.2.2 du
CCAP;

¢ D’identifier des missions spécifiques ayant un lien direct avec I'opération portant sur la
réalisation de diagnostics ou de reconnaissances spécialisées dans les conditions
définies a l'article 1.3 du CCAP ;

e D’adapter les études du maitre d’ceuvre en présence de variantes retenues par le
maltre d’ouvrage lors de la passation et de I'attribution des marchés de travaux :

lorsque le maitre d’ouvrage a pris la décision d’ouvrir aux variantes lors de la

passation des marchés de travaux puis de les retenir lors de la signature, la
rémunération du maitre d’ceuvre est réexaminée si les études de conception
doivent impérativement étre reprises ou qu'une nouvelle autorisation
d’urbanisme est nécessaire ;

en présence de telles variantes, le maitre d’ceuvre indique dans un document
annexé au rapport d’'analyse des offres les conséquences de leur prise en

CCAP Page 16 sur 35



compte sur sa mission et les incidences éventuelles sur sa rémunération,
exprimée en journées de travail supplémentaires selon les montants journaliers
identifiés dans I'annexe financiére a I'acte d’engagement.

7.4 SUIVI ET CLASSIFICATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX MARCHES DE TRAVAUX

Lorsque les marchés de travaux sont modifiés, le maitre d’ceuvre renseigne un document de
suivi qui inventorie les modifications apportées en moins-value et plus-value, leurs montants
et incidences éventuelles sur le délai de réalisation des travaux. Il propose au maitre d’ouvrage
leur classification dans I'une des 3 catégories suivantes :

e Catégorie A : modifications qui s'imposent au maitre d’ouvrage du fait d’éléments
nouveaux et non previsibles a la signature des marchés de travaux ;

e Catégorie B : modifications initiées par le maitre d’ouvrage et correspondant a une
modification du programme ;

e Catégorie C : modifications initi€es par le maitre d’ceuvre résultant d’erreurs et
omissions qui lui sont imputables, y compris les éventuelles adaptations économiques
acceptées par le maitre d’ouvrage pour compenser ces erreurs ou omissions.

Les modifications de catégorie A et B peuvent donner lieu a une modification du marché de
maitrise d’ceuvre dans les conditions définies aux articles 7.1 et 7.2 du CCAP.

La fiche modificative dont le modéle est imposé par le maitre de I'ouvrage et approuvée par
lui doit étre préalable a tout accord donné par le maitre d’ceuvre aux entreprises. Dans le cas,
contraire la modification est considérée comme relevant de la catégorie C. Le maitre d’ceuvre
devra supporter toute conséquence ultérieure dédits travaux.

7.4.1 MODIFICATIONS DE CATEGORIESAETB

Lorsqu'elles interviennent lors des études, ces modifications seront estimées par le concepteur
aux conditions économiques du mois m0 du présent marché de maitrise d'ceuvre. Lorsqu'elles
interviennent lors des travaux, ces modifications seront chiffrées par les entreprises et leur
colt ramené aux conditions économiques en vigueur au mois M(O) du présent marché.

L'incidence financiére de ces modifications de catégories A et B sera prise en compte :

e dans l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux lorsqu'elles interviennent lors
des études,

e dans le colt des travaux résultant des marchés de travaux lorsqu'elles interviennent
lors des travaux.

La modification de la rémunération forfaitaire sera demandée via une fiche modificative travaux
et interviendra ultérieurement par modification du marché de Maitrise d’CEuvre. Cette
modification sera établie en fonction de la nature et du montant des travaux a réaliser et des
éléments de mission en lien avec les travaux modificatifs.

7.4.2 MODIFICATIONS DE CATEGORIE C

L'incidence financiére des modifications de catégorie C ne pourra en aucun cas, y compris
lorsque les travaux seront exécutés avec l'accord du maitre d'ouvrage, donner droit, pour le
maitre d'ceuvre, a une demande de modification de son forfait de rémunération.
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7.5 MODIFICATIONS AFFECTANT LES CONTRACTANTS

En application de I'article R. 2194-6 du Code de la commande publique, le marché pourra étre
modifié dans les circonstances suivantes :

e Le maitre d'ceuvre peut proposer au maitre d’ouvrage la substitution d’'un nouveau
titulaire afin de le remplacer dans le cadre d’une restructuration de I'entreprise titulaire
(transmission, fusion, acquisition, absorption) a condition que cette modification ne
remette en cause aucun élément essentiel du marché et que I'opérateur économique
présenté dispose des mémes garanties professionnelles et financiéres que le titulaire

e Par dérogation a l'article 3.5 du CCAG-PI, dans le cas particulier ou le mandataire du
groupement ne se conforme pas a ses obligations, le maitre d’'ouvrage le met en
demeure d’y satisfaire. Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre d’ouvrage
invite les prestataires groupés a désigner, dans un délai de 15 jours, un autre
mandataire parmi eux. Cette substitution fait I'objet d’'un avenant précisant notamment
la nouvelle organisation du groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations
et de la rémunération afférente.

e Si le titulaire est un groupement, le mandataire pourra proposer au maitre d’ouvrage
de modifier sa composition dans les circonstances suivantes :

o cessation d’activité, défaillance économique, déces ou incapacité civile de I'un
des cotraitants ;

o défaillance dans [I'exécution des obligations contractuelles de l'un des
cotraitants. La résolution des litiges entre membres du groupement reléve du
groupement. En cas de manquement aux obligations contractuelles de 'un des
cotraitants affectant la réalisation du marché, il appartient au maitre d’ouvrage
de résilier partiellement le marché selon les modalités définies a I'article 18 du
CCAP.

Le mandataire solidaire propose au maitre d’ouvrage de réaliser lui-méme les prestations

restant a réaliser par I'entreprise défaillante ou de les faire réaliser, a ses frais, par un des
membres du groupement ou de présenter un sous-traitant.

Un avenant est conclu entre le maitre d’'ouvrage et 'ensemble des cotraitants qui détermine
notamment la nouvelle composition du groupement, la nouvelle répartition des prestations
ainsi que la rémunération afférente.

ARTICLE 8. EVOLUTION DU COUT DES TRAVAUX EN PHASE « ETUDES »

8.1. LEXIQUE

Le colt des travaux peut évoluer lors de I'établissement des études et de la réalisation des
travaux.

Afin de vérifier les engagements du maitre d’oeuvre, le colt des travaux est défini aux stades
suivants :

¢ C(0) : Enveloppe financiére affectée aux travaux a la notification du marché de maitrise
d’ceuvre,
e C(APD) : Co0t prévisionnel définitif des travaux arrétés au APD,
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e C(réf concurrence) : Colt de référence des travaux tel qu’il résulte de la consultation
des entreprises pour les marchés de travaux,

o C(réf notifié) : Colt de référence des travaux fixé a la notification des marchés de
travaux,

e (C(dgd-pc): Colt définitif des travaux dit «a programme constant» lors de
I'établissement des Décomptes Généraux et Définitifs des marchés de travaux,

e Ti: Taux de tolérance proposé par le candidat ou i de 1 a 3 sont définis a I'article 3.3
de l'acte d’engagement du marché,

e Si: Seuil de tolérance ou i de 1 a 3 sont définis aux articles 9.1, 9.3 et 11.1 du présent
CCAP.

8.2. CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

L’enveloppe financiére affectée aux travaux C(0) est réputée établie sur la base des conditions
économiques du « mois zéro » M(0) fixé en page de garde de I’Acte d’Engagement du marché.

Pour la comparaison des évolutions du co(t des travaux, celui-ci est ramené aux conditions
économiques du mois zéro du marché.

Par ailleurs, la comparaison des évolutions du colt des travaux s’effectue a programme
constant, c’est a dire en soustrayant du colt des travaux les colts des modifications de
programme des catégories A et B visées a l'article 7.4.1 du présent CCAP.

ARTICLE 9. ENGAGEMENT DU MAITRE D’CEUVRE EN PHASE « ETUDES »

9.1. 1ER SEUIL DE TOLERANCE

Le 1er seuil de tolérance est égal a I'enveloppe financiére affectée aux travaux C(0) majorée
du produit de ce co(t par le taux de tolérance fixé a I’Acte d’Engagement.

Il correspond a un engagement du maitre d’ceuvre sur cette enveloppe et sa comparaison
avec le codt prévisionnel définitif des travaux du projet au stade APD.

Soit S1=(T1+1)*C(0)

Si le codt prévisionnel des travails proposés par le maitre d’ceuvre au moment de la remise
des prestations relatives a cet élément est supérieur au 1er seuil de tolérance (S1), le maitre
de I'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre d’ceuvre, qui
s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec
I'enveloppe financiére citée ci-dessus.

9.2. COUT PREVISIONNEL DEFINITIF DES TRAVAUX C (APD)

Aprés réception de 'APD par le maitre de I'ouvrage, un avenant au marché de Maitrise
d’CEuvre fixe le montant du colt prévisionnel définitif des travaux C(APD) que le maitre
d’ceuvre s’engage a respecter.

Cet avenant fixe également la rémunération définitive du marché.
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9.3. 2EME SEUIL DE TOLERANCE

Le 2éme seuil de tolérance est égal au codt prévisionnel définitif des travaux C(APD) majoré
du produit de ce colt par le taux de tolérance fixé a I'Acte d’Engagement du marché
correspondant.

Il correspond a un engagement du maitre d’ceuvre sur ce colt des travaux fixé a l'issue de
I'APD et sa comparaison avec le résultat de la consultation des entreprises, désigné colt de
référence des travaux a l'article ci-apres.

Soit S2 = (T2 + 1) * C(APD)

L’avancement des études permet au maitre d’ceuvre de vérifier que le projet s’inscrit dans le
respect de son engagement sur le codt prévisionnel définitif des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre doit reprendre a ses frais ses études si
le maitre de 'ouvrage le lui demande.

9.4. COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX C (REF)

Lorsque le maitre de 'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit le colt des travaux tel qu’il résulte
de la consultation des entreprises C(réf concurrence).

Ce colt est le total des montants des offres considérées, tous critéres confondus, comme les
plus intéressantes par le maitre de I'ouvrage.

Si le colt est supérieur au seuil de tolérance (C(réf concurrence) > S2), le maitre de 'ouvrage
peut :

e soit poursuivre I'exécution de I'opération sans relancer de consultation des entreprises.
Dans ce cas le maitre d’ceuvre ne percevra aucune rémunération complémentaire.

e soit décider de déclarer la consultation infructueuse.

e soit un mixte des 2 solutions en cas d’allotissement, certains lots étant attribués,
d’autres lots faisant I'objet d’'une nouvelle consultation des entreprises.

Dans le 2éme cas, le maitre de I'ouvrage peut alors demander la reprise des études pour
aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de
négociation devant conduire a des offres respectant le seuil de tolérance. Le maitre d’ceuvre
a I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre
droit & aucune rémunération complémentaire.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de
15 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre
d’ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de
15 jours a compter de I'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre
de l'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres ou engager une nouvelle
négociation.

Le colt de référence des travaux C (réf notifié) est le colt qui résulte des marchés de travaux
passés par le maitre de I'ouvrage pour la réalisation de la totalité des travaux. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marcheés de travaux.

Un Ordre de Service fixe ce coiit de référence des travaux que le maitre d’ceuvre
s’engage a respecter.
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ARTICLE 10. EVOLUTION DU COUT DES TRAVAUX EN PHASE

« TRAVAUX »

10.1. LEXIQUE

Le colt des travaux peut évoluer lors de la réalisation des travaux.

Afin de vérifier le dernier engagement du maitre d’ceuvre, le colt des travaux est défini aux
stades suivants :

e C(réf notifié) : Colt de référence des travaux fixé a la notification des marchés de
travaux

e (C(dgd-pc): Co0t définitif des travaux dit «a programme constant» lors de
I'établissement des Décomptes Généraux et Définitifs des marchés de travaux

10.2. CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois « mois
zéro » M(0) des marchés de travaux.

Pour la comparaison des évolutions du colt des travaux en phase DET et AOR, celui-ci est
ramené aux conditions économiques du mois zéro des marchés de travaux.

Par ailleurs, la comparaison des évolutions du colt des travaux s’effectue a programme
constant, c’est a dire en en soustrayant des DGD les colts des modifications de programme
des catégories A et B visées dans le présent CCAP.

ARTICLE 11. ENGAGEMENT DU MAITRE D’CEUVRE EN PHASE

« TRAVAUX »

11.1 3EME SEUIL DE TOLERANCE

Le 3eme seuil de tolérance est égal au C(réf notifié) des travaux majoré du produit de ce colt
par le taux de tolérance fixé a I'’Acte d’Engagement du marché correspondant.

Soit S3 = (T3 + 1) * C(réf notifié)

11.2 COUT DEFINITIF DES TRAVAUX C(DGD-PC)

Le colt constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achévement de 'ouvrage est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés,
modifications du marché, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de I'ouvrage
et hors révisions de prix.

Un Ordre de Service fixe le coiit définitif des travaux que le maitre d’ceuvre s’engage a
respecter.

11.3. PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus (C(dgd-pc) >
S3), le maitre d’ceuvre supporte une pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le
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seuil de tolérance multiplié par le taux définitif de rémunération selon les modalités définies a
I'acte d’engagement du marché correspondant.

Soit Pénalité = [C(dgd-pc) - S3] * T(def)

Le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des
phases DET et AOR.

11.4. MESURES CONSERVATOIRES

Si en cours d’exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du colt des
travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a I'article
10.1, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de
'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission
précédemment cités.

ARTICLE 12. AVANCE

12.1. CONDITIONS DE VERSEMENT ET DE REMBOURSEMENT

Une avance est accordée au Titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement du
marche.

En cas de sous-traitance, le titulaire n'a droit & cette avance que pour la part qu’il exécute
directement, le solde revenant aux sous-traitants qui la demandent.

Le montant de I'avance est fixé a 5 % d’'une somme égale a douze fois le montant initial toutes
taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Lorsque le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou
moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique, le
taux de l'avance susvisé est porté a 20%.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’'une clause de variation de
prix.

Le remboursement de l'avance se fait en une fois, lorsque le montant des prestations
exécutées par le Titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant de la part du marché
revenant au Titulaire, montant initial du marché éventuellement modifié, déduction faite des
parts sous-traitées. Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues
ultérieurement au Titulaire a titre d’acompte ou de solde.

Nota : Dés lors que le Titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance
peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions (taux de I'avance et conditions de versement et de remboursement...)
que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles
R2193-10 et R2193-17 a R2193-21 du Code de la commande publique.

12.2. GARANTIES FINANCIERES DE L’AVANCE

L'avance ne pourra étre versée qu'aprés constitution d’'une garantie & premiére demande.
Cette garantie a premiére demande pourra étre remplacée par une caution personnelle et
solidaire.
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ARTICLE 13. RETENUE DE GARANTIE ET GARANTIE DE PARFAIT

ACHEVEMENT

Conformément a I'article R2191-43 du Code de la commande publique, le marché prévoit une
garantie de performance énergétique. Cette garantie a une durée de deux années a compter
de la date d’achévement retenue pour la réception du batiment.

Elle consiste en une obligation d’amélioration dont les modalités sont détaillées a l'article 16.2
du présent CCAP et en I'établissement d’'une garantie a premiére demande a la notification du
présent marché émanant d’'un organisme dans les conditions prévues a I'article R2191-41 du
Code de la commande publique.

L’organisme apportant sa garantie devra étre accepté par le Maitre d’Ouvrage. Il est choisi
parmi les tiers agréés par I'Autorité de contréle prudentiel et de résolution mentionnée a l'article
L. 612-1 du Code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi
les tiers agréés dans son pays d'origine.

Le titulaire est informé que la Garantie de Parfait Achévement est portée a 2 (deux) années. Il
devra en tenir compte dans la rédaction des contrats de travaux.

Le maitre de I'ouvrage appliquera au titulaire une retenue de garantie d’'un montant égal a 5%
du montant TTC du présent marché. En application de l'article R.2191-33 du code de la
commande publique, pour les marchés conclus avec les PME et les TPE, le montant maximal
de la retenue de garantie est porté a 3%.

Cette retenue de garantie pourra étre remplacée, au plus tard lors de la présentation du
premier décompte mensuel aprés le démarrage des travaux, par une garantie a premiére
demande dans les conditions prévues aux R2191-36 a R2191-42 du Code de la commande
publique.

Cette garantie couvrira les réserves a la réception des travaux et a la performance énergétique
des batiments, ainsi que celles qui seraient formulées pendant le délai de garantie de parfait
achévement.

Cette garantie a premiére demande est libérée ou la retenue de garantie remboursée, au plus
tard un mois aprés I'expiration du délai de garantie de parfait achévement (2 ans a compter
de la réception des travaux).

En cas de réserves notifiées et non levées avant la date d’expiration du délai de garantie, la
retenue de garantie n’est pas remboursée ou les personnes ayant délivré leur garantie,
libérées, au plus tard un mois aprés la date de levée effective de ces réserves. Le représentant
du pouvoir adjudicateur doit alors délivrer une main levée pour qu'il soit mis fin a 'engagement
de ces organismes ayant délivré leur garantie.

ARTICLE 14. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

14.1. ACOMPTES ET PAIEMENT PARTIELS DEFINITIFS

Les acomptes et le solde du marché seront versés au Titulaire en fonction de [I'état
d’avancement des prestations selon les dispositions de l'article 11 du CCAG Prestations
intellectuelles.

CCAP Page 23 sur 35



14.2. PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions
prévues a l'article 11.4 du CCAG Prestations intellectuelles.

En application de I'article L. 2192-1 du Code de la commande publique, les demandes de
paiement sont transmises de maniére dématérialisées au maitre d’ouvrage sur le portail public
de facturation et comportent les mentions obligatoires définies a 'article D. 2192-2 du code de
la commande publique.

DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE FACTURATION ELECTRONIQUE
EDIFLEX :

EDIFLEX est une plateforme de traitement des factures dématérialisées en lien direct avec
CHORUS PRO, qui prend en charge le dépét, la transmission et la récupération des factures
dématérialisées sur le serveur CHORUS PRO mis en ceuvre par la DGFIP et I'AIFE (Direction
Générale des Finances Publiques et Agence pour I'Informatique Financiére de I'Etat).

Le titulaire s’engage a déposer ses factures sur cette plateforme, a cet effet, une convention
d’interchange sera signée entre les parties.

L'accés a la plateforme EDIFLEX est pris en charge sur le budget d'investissement de la
Direction Interrégionale.

Afin que les factures déposées sur EDIFLEX basculent bien sur CHORUS PRO, il est
nécessaire de créer un compte sur CHORUS PRO et de le paramétrer selon les indications
suivantes :

» Indiquer dans le profil Chorus Pro, le code exécutant de la Direction interrégionale des
services pénitentiaires de Lyon « FAC0000069 » ;

* Le module Facture de Travaux ne s’affiche pas par défaut, il faut I'ajouter en créant un
« espace » ;

= Création d'un identifiant technique pour que CHORUS PRO puisse établir le lien avec
EDIFLEX.

Le service facturier Auvergne Rhéne Alpes est la DRFIP, le code exécutant de la Direction
interrégionale des services pénitentiaires de Lyon est le « FAC0000069 ».

Pour toute précision il est nécessaire de se référer a la documentation publiée sur

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Le dépét et la transmission des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
EDIFLEX, les factures basculeront automatiquement sur le portail de facturation Chorus Pro.
Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter
apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

Dispositions applicables en matiére de facturation électronique :

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-
traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :
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La date d'émission de la facture ;

La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

Le numéro unique basé sur une seéquence chronologique et continue établie par

I'’émetteur de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur

une ou plusieurs séries ;

4. En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de
commande ou, dans les autres cas, le numéro de I'engagement généré par le systéme
d'information financiére et comptable de I'entité publique ;

5. Le code d'identification du service en charge du paiement ;

6. La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7. La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux
réalisés ;

8. Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou,
lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

9. Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de
ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;

10. Le cas échéant, les modalités particulieres de réglement ;

11.Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements

complémentaires.

wp=

Elles comportent également le numéro d'identité de I'émetteur (ou a défaut, son identifiant) et
celui du destinataire de la facture.

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués
exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en
dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation
a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond
a la date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition
de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la
facture par le systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture
transmise par échange de données informatisé).

En cas de cotraitance :

o En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement pergoit directement
les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations ;

¢ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert
au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire
prévue a I'acte d’'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon l'article 12.1 du CCAG PI.

En cas de sous-traitance :

e Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception,
ou la dépose auprés du titulaire contre récépissé.

e Le Titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-
traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Elle est
mentionnée a méme la facture du sous-traitant.

e Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé
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attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de I'avis postal attestant que le pli
a été refusé ou n’a pas été réclamé.

e Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites
par le sous-traitant.

e Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

e Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifi€ aucun accord ni aucun
refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné
au troisiéeme paragraphe.

e Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-
traitant.

e En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas
le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de
paiement et la facture du sous-traitant doit étre fournie.

Cette liste ne se substitue pas aux mentions obligatoires fixées par I'article L441-3 du Code

de commerce et l'article 242 nonies de I'annexe Il du code général des imp6ts (CGl), qui
conditionnent la validité de toute facture, notamment au regard du droit fiscal.

14.3. DELAI DE PAIEMENT, INTERETS MORATOIRES

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai de 30 jours
maximum, comptés a partir de la réception par le maitre de I'ouvrage de la demande du titulaire
accompagnée des piéces prévues a l'article 11 du CCAG Prestations intellectuelles et selon
le formalisme imposé par la Maitrise d’ouvrage.

En complément de I'article 11.7 du CCAG Prestations intellectuelles, il est précisé que, dans
le cas ou la demande de paiement recue par la Maitrise d’ouvrage ne respecte pas le
formalisme imposé, le Titulaire est alerté par courriel de I'impossibilité de traitement de la
demande de paiement, ce dont le Titulaire accuse réception. Le délai cité a I'alinéa précédent
ne court qu’a compter de la réception par la Maitrise d’'ouvrage de la demande de paiement
respectant ledit formalisme.

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit, et sans autre formalité, le bénéfice
d'intéréts moratoires, ainsi qu’a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un
montant de 40 €, a compter du jour suivant I'expiration du délai global jusqu'a la date de mise
en paiement du principal incluse. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total
de I'acompte ou du solde toutes taxes comprises aprés application des clauses éventuelles de
pénalisation. Les intéréts moratoires ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée.

14.4. ECHEANCIER DES ACOMPTES

La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum a trois mois.
Le Titulaire remettra ses demandes d’acomptes selon la répartition suivante :
e Pourles PT1aPT5:

Eléments de mission Exigibilité de I'acompte
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Etudes d'avant-projet | 80% a la remise du dossier

définitif
20% a l'approbation du maitre d'ouvrage
Etudes de projet 80% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre d'ouvrage
Assistance pour la| 50% a la remise des éléments du DCE produits par le maitre
passation des marchés de | doeuvre
travaux 30% a la remise du rapport d'analyse des offres
20% aprés la mise au point des marchés de travaux
Etudes d'exécution au prorata de lI'avancement de la mission
Etudes de synthése au prorata de I'avancement de la mission

80,00 %, en fonction de Il'avancement des travaux,
proportionnellement au montant des travaux effectués depuis

Direction de I'exécution des | € début

marcheés de travaux 20 % a la date de l'accusé de réception par le maitre de
l'ouvrage du projet de décompte final et aprés traitement des
réclamations éventuelles des entreprises

60 % a compter de la date d’effet de la réception

15% a compter de la levée des réserves mentionnées dans la
décision de réception

Assistance aux opérations |10 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés établi par
de réception et GPA le maitre d’ceuvre

10% a la remise du dossier des ouvrages exécutés établis par
les entreprises

5% a l'issue des deux années de parfait achévement

La remise de prestation dans le cadre du concours (niveau APS) donne lieu au versement
d’une prime.

e Pour les missions complémentaires associées, a I'avancement, a raison de 80 % du
montant de la prestation, les derniers 20 % au moment de la réception des travaux, et
le cas échéant, au moment de la levée de la derniére réserve.

14.5. ACCEPTATION ET PAIEMENT DU SOLDE

Le maitre d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement.

Il la compléte en faisant apparaitre le cas échéant les pénalités appliquées. Si des pénalités
pour retard sont appliquées, celles-ci font I'objet d’'un décompte des pénalités spécifique
indiquant les montants journaliers, le nhombre de jours de retard, et les dates d’échéance
contractuelle retenues.

La demande de paiement pour solde est établie dans les conditions de I'article 11.8 du CCAG-
PI.
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ARTICLE 15. PENALITES

Le montant des différentes pénalités et retenues n’est pas affecté par la TVA.
Les pénalités sont dues méme si leur montant ne dépasse pas 1 000 euros.

Cet article déroge aux dispositions aux articles 14.1 et 14.3 du CCAG Prestations
intellectuelles.

Lors de la demande de solde du marché, la pénalité provisoire peut étre transformée en
pénalité définitive.
Lors de la demande d’acomptes, la pénalité provisoire peut étre transformée en pénalité

définitive. Le montant définitif de ces pénalités est fonction du dysfonctionnement réel constaté
par le pouvoir adjudicateur pour l'opération.

15.1. RETARD DANS LA REMISE DE PRESTATIONS

Concernant les pénalités journaliéres, le titulaire subira, par jour de retard, une pénalité
journaliére de 200,00 euros pendant 7 jours, puis 250,00 euros au-dela.

Ceci vaut en particulier :

e Pour les délais partiels figurant a I'’Acte d’'engagement du marché ;
e Pour le délai global d’exécution fixé a I'’Acte d’engagement du marché.

15.2. INDISPONIBILITE

En cas de non-remplacement d’une personne hommément désignée a l'article 5 de 'Acte
d’engagement, en application de l'article 4.2.2 du présent CCAP, une pénalité de 250 euros
par jour de retard au-dela de 15 jours sera appliquée sur les sommes dues au Titulaire.

15.3. ABSENCE AUX REUNIONS

En cas d’absence aux réunions, le titulaire sera sanctionné par application d'une retenue
provisoire, a hauteur de 200 euros par absence.

15.4. MODALITES DE PAIEMENT

Si le titulaire du marché ne respecte pas le formalisme et les modalités de paiement, définis a
l'article 12 du présent, de ses propres factures ou de celles dont il a le contréle, le pouvoir
adjudicateur applique une pénalité correspondant a 100€ par facture.

15.5. TRAVAIL DISSIMULE

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en
matiére de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir
adjudicateur applique une pénalité correspondant a 10.0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues
a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

Dans l'attente de la notification du pouvoir adjudicateur de sa décision, les prestations ne
seront pas considérées comme regues.
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15.6. VERIFICATIONS ET ETABLISSEMENTS DES PROJETS DE DECOMPTE

En cas de retard le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est
fixé a:
e 50€ par projets de décomptes mensuels des entrepreneurs et mise a disposition au
maitre d’ouvrage ;
e 100€ par projet de décompte final des entrepreneurs et mise a disposition au maitre
d’ouvrage ;
e 200€ pour I'établissement du projet de décompte général.

Les délais de vérifications ou d’établissement sont prévues pas le CCTP dans la cadre de la
mission de DET ou a défaut, par le CCAG-Travaux.

15.7. PENALITE EN CAS DE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS D’AMELIORATION DE L’EFFICACITE
ENERGETIQUE

Clause en projet

Le Titulaire s’est engagé sur la consommation d’énergie finale du batiment en application du
programme de I'opération. En conséquence :

e Si Conso_EFrseie > 1,04 x Conso_EFcibieajustse : l€ Titulaire est soumis a I'application
d’'une pénalité telle que définie ci-aprés ;

Calcul de la pénalité applicable au Titulaire :

e Pénalité = (Conso_EFreeie - Conso_EFiieajustse ) X PrixmoyConso
Avec :

e Conso_EFrseie : Consommation réelle totale de la période considérée pour chaque
batiment, exprimée en énergie finale ;

e Conso_EFciiesjuste : Niveau de Consommation d’Energie Cible de la période
considérée pour chaque batiment, exprimée en énergie finale, ajustée selon les
dispositions du Plan de Mesure et de Vérification.

e PrixMoyConso : Prix moyen de I'énergie finale consommée tout usage confondu,
calculé au prorata des consommations des énergies mises en ceuvre sur la période
considérée.

Tarifs des énergies pris en compte :

Les pénalités sur la consommation énergétique sont valorisées par application des prix
unitaires définis ci-dessous indépendamment des tarifs des énergies réellement appliqués par
les fournisseurs.

e 120 € HTVA/ MWh d’électricité (prix exprimé en MWH d’énergie finale)

e 75 € HTVA /MWh thermique (prix exprimé en MWH d’énergie thermique entrée
batiment)

Ces prix sont fermes et non révisables sur la durée de la période de Garantie de Parfait
Achévement (2 ans).
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ARTICLE 16. CONTROLE ET MISE EN CEUVRE DE LA GARANTIE DE
PERFORMANCE ENERGETIQUE

Le titulaire s’est engagé sur une performance énergétique a I'Acte d’engagement du
marché.
La garantie de performance énergétique intrinséque s’exerce de deux manieres distinctes :

- Avant la réception, lors de I'établissement de études, de I'exécution des travaux et
des opérations préalables a la réception (cas 1),

- Apres la réception pendant les deux années premiéres années d’exploitation (cas
2).

16.1. VERIFICATIONS AVANT LA RECEPTION

La vérification sera effectuée par le Maitre d’'ouvrage, lors des opérations de réception et
des réunions organisées selon les dispositions définies par le Titulaire dans ['offre
contractuelle.

Cette vérification pourra donner lieu a l'inscription de réserves a la réception et le Maitre
d’ouvrage pourra prendre toutes décisions en application de larticle 5.1 du CCAP a
'encontre des prestations du Titulaire.

16.2. VERIFICATION APRES LA RECEPTION

La vérification des engagements de performances énergétiques sera réalisée dés le début
de I'exploitation du batiment et avant la fin de la période de parfait achévement de deux
ans.

Le Maitre de I'Ouvrage établira un suivi des consommations pendant ces deux années.

Les engagements de consommation fixés au programme seront comparés aux mesures
réelles de consommation selon une méthodologie de mesure définie par le Titulaire dans
I'offre contractuelle.

Dans le cas ou les objectifs de performance ne seraient pas atteints, le Maitre d’ouvrage
décidera soit :

- D’appliquer la pénalité définie a I'article 15.7 CCAP ;

- De demander au titulaire de réaliser a ses frais une étude de diagnostic ayant pour
but de donner les solutions techniques a mettre en ceuvre pour atteindre les niveaux
de performances contractuellement définis ;

- De réaliser a ses frais la direction des travaux convenus avec le Maitre d’ouvrage ;

- Deréaliser a ses frais une nouvelle campagne d’essais pour vérifier que les mesures
correctrices ont bien eu I'effet escompté

Si le Titulaire ne met pas en ceuvre les dispositions prévues au présent article, le Maitre
d’ouvrage pourra les réaliser aux frais et risques du Titulaire aprés mise en demeure de 15
jours restée infructueuse et utiliser la garantie a premiére demande prévue a l'article 13 du
présent CCAP.
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ARTICLE 17. PROTECTION DES DROITS

17.1. CONNAISSANCES ANTERIEURES

Les connaissances antérieures sont définies conformément a l'article 23.6 du CCAG-PI.

Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre met ses
connaissances antérieures au service du maitre d’ouvrage. La conclusion du marché
n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature
afférents aux connaissances antérieures.

17.2. DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

L'option retenue concernant I'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maitre
de 'ouvrage et du maitre d'ceuvre en la matiere est I'option A telle que définie a I'article 25 du
CCAG PI.

17.3. CONFIDENTIALITE

Le Titulaire s’engage a tenir confidentiel tout document, toute information et toutes données
de quelque nature que ce soit, portés a sa connaissance dans le cadre de I'exécution du
présent marché, et s’engage a ne pas les divulguer ni pendant I'exécution du marché ni aprés
qu'il ait cessé de produire ses effets.

Le Titulaire s’engage a prendre toutes ses dispositions utiles pour faire respecter par son
personnel et, ou ses sous-traitants éventuels les dispositions relatives a la confidentialité.

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des données
nominatives, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché, notamment
I'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de I'article 32 de la loi
n°® 2018-493 du 20 juin 2018 relative a la protection des données personnelles et portant
modification de la loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux
libertés et diverses dispositions concernant la protection des données a caractére personnel.

En cas d'évolution de la Iégislation sur la protection des données a caractére personnel en
cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir
adjudicateur, afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d'une
modification de marché par les parties au marché.

ARRET DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

18.1. ARRET DES PRESTATIONS

En application de l'article 20 du CCAG Prestations intellectuelles, le pouvoir adjudicateur se
réserve la possibilité d’arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du marché. Il peut
le faire a I'issue de chaque partie technique définie au CCTP.

Dans ce cas, aucune indemnité ne sera versée au titulaire. L'arrét de I'exécution des
prestations entraine la résiliation du marché.

Sauf écrit contraire de la part du maitre de I'ouvrage, la réception de sa mission est prononcée
a compter de cette date, dans les conditions des articles 26 et 27 du CCAG Prestations
intellectuelles.
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18.2. REALISATION AUX FRAIS ET RISQUES

Il est précisé que la possibilité offerte par I'article 36 du CCAG Prestations intellectuelles est
retenue par le pouvoir adjudicateur, qui se réserve donc la possibilité de faire exécuter par un
tiers les prestations aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure restée
infructueuse.

ARTICLE 19. REGLEMENT DES DIFFERENDS

19.1. FORMALISME DES RECLAMATIONS

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage fait I'objet, de la part du titulaire,
d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant,
le montant des sommes réclamées.

Par dérogation a I'article 37 du CCAG-PI, cette lettre est communiquée au maitre d’ouvrage
dans le délai d’'un mois, courant a compter du jour ou le différend est apparu, sous peine de
forclusion.

L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. Le rejet exprés ou tacite de
la réclamation ne s’oppose pas a ce que le maitre d’ceuvre réitére sa demande lors de la
production du projet de décompte final.

19.2 REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS

Conformément aux articles R. 2197-4 et R. 2197-23 du Code de la commande publique, en
cas de différend portant sur le respect des clauses du marché, les parties conviennent de saisir
avant toute procédure judiciaire le médiateur des entreprises ou un comité local consultatif de
reglement amiable. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente.

Le cas échéant, les parties organisent une mission de médiation dans les conditions définies
aux articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 20. RESILIATION DU MARCHE

Les conditions de résiliation applicables au marché sont celles des articles 29 a 36 du
CCAG Prestations intellectuelles.

En cas de résiliation d’'un marché pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le
titulaire percevra a titre d’'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au
montant initial hors TVA du marché, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations
admises, un pourcentage égal a 3,00 % (par dérogation a l'article 34.2.2.4 du CCAG-PI).

Outre les cas évoqués a l'article 32.1 du CCAG Prestations intellectuelles (faute du titulaire),
sont considérés comme des cas pouvant entrainer la résiliation aux torts du titulaire :

o L’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R2142-3,
R2142-4, R2143-3 et R2143-16 du Code de la commande publique ou de refus de
produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail
conformément aux R2143-6 a R2143-9 du Code de la commande publique, il sera fait
application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

e La non-justification d’'une assurance de responsabilité civile professionnelle ou
décennale
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e Le non-respect des obligations précisées aux CCAP ou au CCTP, constaté par une
mise en demeure établie par le maitre de 'ouvrage.

e La défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles de I'un des cotraitants,
selon les dispositions prévues a I'article 7.5 du CCAP.

Deés lors, le marché pourra faire I'objet d’'une résiliation dans les mémes conditions que celles
précisées a l'article 32 du CCAG Prestations intellectuelles.

ARTICLE 21. ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat
d’assurance au titre :

¢ De la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil ainsi qu’au
titre de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de dommage occasionné par
I'exécution du marché ;

e De laresponsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1
du Code civil dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 et suivants du Code
des assurances.

Il devra donc fournir les attestations de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations
et que ses polices contiennent les garanties en rapport avec I'importance de la prestation. Ces
attestations doivent émaner d’'une Compagnie d’assurances ou d’un Agent général ou d’'une
Mutuelle.

Elles comportent au minimum les indications suivantes :

e Nom de I'assuré.

e Montant des garanties pour les dommages matériels, corporels, immatériels
consécutifs ou non consécutifs.

¢ Montant des franchises éventuelles.

o Activités exactes garanties.

o Durée et date de I'attestation.

A tout moment durant I'exécution de la prestation, le titulaire doit &tre en mesure de produire
ces attestations, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a
compter de la réception de la demande.

ARTICLE 22. DROIT ET LANGUE

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Lyon est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou
modes d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise. S'ils sont rédigés dans
une autre langue, ils doivent étre accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

ARTICLE 23. DESIGNATION DE SOUS-TRAITANTS EN COURS DE
MARCHE

Le Titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché sous réserve de
I'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre de l'ouvrage et de I'agrément par lui des
conditions de paiement de chaque sous-traitant.
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La désignation se fait soit pour 'marché dans son intégralité, soit de maniére spécifique pour
chaque marché.

L’acte spécial précise tous les éléments des articles R2193-1 a R2193-4 du Code de la
commande publique et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

e La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et
cessions de créances.
e Le compte a créditer.

Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies a [larticle 3.6 du
CCAG Prestations intellectuelles.

ARTICLE 24. CLAUSE PENITENTIAIRE

Le Titulaire est réputé informé des conditions particuliéres a leur intervention a proximité d’'un
établissement pénitentiaire en activité.

Il se conforme a toutes injonctions de la direction du SPIP ou du personnel pénitentiaire
concernant le fonctionnement de I'établissement. Il ne pourra en aucun cas arguer d’un
quelconque préjudice a ce titre.

Le Titulaire devra effectuer les démarches administratives (autorisations d’accés) de toutes
les personnes intervenantes dans I'établissement ou travaillant aux abords de I'établissement,
ainsi que des véhicules qui doivent rentrer dans I'enceinte de I'établissement (y compris le
chauffeur de celui-ci). Les autorisations d’accés impliquent la production d’un extrait de casier
judiciaire (B2).

Ces démarches doivent étre effectuées aupres du chef d’établissement dés le premier jour de
la mission, ci-dessous le détail des documents :

Photocopie recto verso de la piece d’identité (carte d’'identité, passeport).

Pour les ressortissants étrangers, nom des parents pour établissement de la filiation.

Photocopie de I'affiliation (livret de famille).

Justificatif de domicile.

Justificatif de 'employeur.

Photocopie recto verso carte grise de tous les véhicules rentrant sur site.

Liste des matériels (inventaire avec carnet photographique illustrant lesdits matériels).
o Liste des équipements électroniques, précisant marque, modéle, numéro de série.

Il est précisé que les téléphones portables sont interdits sur le site, méme a l'usage exclusif

de prise de vue.

Les appareils photographiques pourront étre contrélés en sortie ; les clichés susceptibles de
porter atteinte a la sireté de I'établissement (plans larges) ou a la réglementation relative aux
personnes détenues (clichés identifiant des personnes détenues) pourront étre détruits.

Dans certains contextes sécuritaires (Vigipirate renforcé, attentats, etc.)
I’Etablissement pourra exiger, en plus de I’extrait B2, I’établissement d’une enquéte de
moralité pour les personnes amenées a intervenir de fagon prolongée sur le site
(excepté donc les livreurs). Cette enquéte de moralité, d’un délai minimal de deux mois.
L’anticipation pendant la période de préparation et la désignation suffisamment en
amont des sous-traitants éventuels est un impératif.

Dans ces conditions, I'intervention de personnels intérimaires est donc peu compatible avec
ces objectifs. Le Titulaire prendra en compte ces contraintes.

De maniére générale, le Titulaire se conformera aux dispositions se trouvant dans le
Cadre de sireté annexé au présent, dont il devra prendre en compte les mises a jour.
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ARTICLE 25. DEROGATIONS CCAG PRESTATIONS

INTELLECTUELLES

Articles du présent CCAP Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé
2 4.1 — piéces du marché
3.2 13.3 — prolongation des délais
4.2 3.4.3 — conduite des prestations
4.3 26.4.2 — modalités de présentation des documents
5.1 27.1 — ordre de service
15 14.1 et 14.3 — pénalités pour retard
17.1 24 — connaissances antérieures
19.1 37 — lettre de réclamation
20 34.2.2.4 — indemnité de résiliation
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