Rédaction ESID-IDF / DIV-INV /BCO / le NACRE n° du

I FICHE DE MONTAGE D’OPERATION

EMO 1

Cette FMO1 constitue un pré-montage de ’opération a dominante Programme et Diagnostics.
Elle reprend également les données de la fiche-projet (FP) de la DIV PLAN.
Elle doit étre réalisée dans le mois qui suit la réception de la FP.

Conducteur de I’opération :

1 - REFERENCES DE L’OPERATION

Intitulé

Type d’opération (IM 1016)

Données principales pour COSI

N° COSI : PROGRAMME :
ATTRIBUTAIRE / OCCUPANT : CODE ACTIVITE CHORUS :
BENEFICIAIRE : CENTRE DE COUT :

N° IMMEUBLE : N °EOTP:

TYPE 1 : PROCEDURE COMPLETE (MOP/MOI/MPG)

VISAEXE
|
 AOR
L

|
I
[l cPa GBF
|

FICHE PROG

DIAGS 1

GPA GBF

DIAGS 1

igure 13: Types de procedures selon les stades

STADE DEFINITION

2 - PHASE D’ETUDES INITIALES
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FEB Date d’approbation :
Références :

EIF Date d’approbation :
Références :
Montant :

3— CONTRAINTES MAJEURES « UTILISATEUR » / « BENEFICIAIRE » / « SITE »

Calendaires

Années de programmation : Observations :
Date limite de mise a disposition : Observations :
Période de réalisation des travaux imposée : Observations :
Mise a disposition anticipée : oui |:| non IE Observations :
Réception partielle : oui |:| non IE Observations :
Financieres

Montant inscrit en programmation : 2021: k€-2022: k€ Observations :
Tranche conditionnelle : oui |:| non IE Si oui, désignation de la TC :
Visa CBCM : oui |:| non IE Observations :
Protection du secret*

Non protégé oui |:| non IE Observations :
Diffusion restreinte : oui |:| non IE Observations :
Mention Spécial France (SF) : oui |:| non IE Observations :
Secret defense (SD) : oui |:| non IE Observations :
Confidentiel défense (CD) :: oui |:| non IE Observations :
Secret defense (SD) : oui |:| non IE Observations :
* Fiche de besoin de protection du secret a faire signer :_lien

Spécifiques liées a ’exploitation du batiment et du site

Site occupé : oui [ ] non [ Observations :
Activité spécifique au sein du site : oui IE non |:| Observations :
Contraintes liées a I’exploitation du site : oui IE non D Observations :
Continuité de service / opérationnelle : oui [ ] non [ Observations :
Autre 1 (& identifier) : oui [ non [ | Observations :
Autre 2 (& identifier) : oui [ non [ | Observations :
Bétiment occupé : oui [ ] non [ Observations :
Activité spécifique au sein du batiment : oui IE non |:| Observations :
Contraintes liées a I’exploitation batiment :  ouli IE non D Observations :
Continuité de service / opérationnelle : oui [ ] non [ Observations :
Autre 1 (a identifier) : oui [ non [ | Observations :
Autre 2 (& identifier) : oui [ non [ | Observations :
Spécifigues majeures liées au site et batiment en eux-mémes

PLU en vigueur de maniere pérenne : oui |:| non IE Observations :
Problematigues urbanisme bétiment : oui [ non [ | Observations :
Problematiques urbanisme site : oui [ non [ | Observations :
Prol?lemathues majeure batiment (amiante, oui IE non D Observations -
;:ce)b(lpe;r]g:é?:ﬂisiqnszj,e;c:ﬁution dessols, ...): oui [ non [] Observations :
Autre 1 (a identifier) : oui [ non [ | Observations :
Autre 2 (a identifier) : oui [ non [ | Observations :

Dangers identifiés lors des établissements des devis et des réalisations des diagnostics

Etablissements des devis dangereux oui |:| non IE Observations : plan de prévention
(hauteur, ...) :
Réalisation des diagnostics dangereux : oui IE non |:| Observations : plan de prévention
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4 — RESPONSABLES DE L’OPERATION

MOU /CO

MOI

SAI référent

5- PRE MONTAGE 1 DE L’OPERATION

5.1— Réunion de pré montage

non [] oui [X] Date :

5.2 — Participants

DIVINV

DIVINV/CO

DIV INV/MOI

DIV PLAN

SAI référent

5.3 — général de ’opération (voir planning Gant en annexe)

Rédaction des diagnostics :

Rédaction du programme :
RPROG :
Validation programme :

Consultation du BDC ou marché
MOP (barrer mention inutile) :

EJ/notification du BDC ou marché
MOP :

Rédaction de I’APS/AVP :
RAP .
Validation de I’APS/AVP :

Consultation des marchés TVX :
EJ/notification des marchés TVX :
Réalisation TVX (dont PP) :

Livraison :
Remise utilisateur (RU) :

RFC :

5.4 — Diagnostics
541. Diagnostics déja réalisés au niveau de I’étude de faisabilité :

- : Date de Date de Conclusion du
Designation _ réalisation validité rapport
Amiante (DTA) i |X| |:|
Plomb (CREP) oui |X| non |:|
Etat parasitaire oui |X| non |:|
Structure oui |:| non |X|
Charpente oui |:| non |X|
Etudes géotechniques oui |:| non |X|
Relevés de géométre oui ] non [X
Etude thermique oui |:| non |X|
Pyrotechnique oui |:| non |X|
Diag. de perf. énergétique oui |:| non |X|
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Electricité

Autre (& préciser)

542. Diagnostics a réaliser :

‘i : Montant Procédure Observations
Designation _ estimé marché* éventuelles
Amiante avant travaux (DAT) | oui X non :
Mesures de restitution amiante | oui X non :
Plomb (CREP) oui X non :
Etat parasitaire oui : non :
Gestion déchets de démolition | oui < non [ ] iguos?riselﬁfg\?:crep?o%i%?tg r;:n(g)grzﬁt;wte
Structure oui X non :
Charpente oui X non :
Etudes géotechniques oui X non :
Relevés de géometre oui [X non [ |
Etude thermique oui : non :
Pyrotechnique oui : non :
Diag. de perf. Energétique oui : non Z
Electricité oui [ ] non [X
Autre (& préciser) oui X non :

* Indiquer au choix :
1° PROCEDURE DIV INV :
- 1 devis (< 5 K),

- 1 devis + FEV (< 25 K),
- 3 devis + FEV (< 40 K)

2° Accord-cadre de I’ESID

3° Procédure SAI : AOR, AOO,

MAPA, Autres

ATTENTION : Bien contréler la computation des seuils.

543. Observations éventuelles concernant procédures DIV INV et/ou ACCORDS-CADRES :

FMO 1 - Libellé d’'opération - 4/31



file://///DRSCZ-MLLGWF01V/SGL_LLG_ESID-IDF/ATOUS/COMMUN/SAI/0.%20DIRECTIVES%20ACHATS%20ESID%20SAI/Note%20permanente%20n203%20du%2023%20décembre%202019%20Achats%20seuil%2040k.pdf

55 - DEMARCHE CONTRACTUELLE POUR LA PASSATION DU MARCHE DE DIAGNOTIC
551. Définition du besoin

Description succincte de la nature et de 1’étendue du besoin :

Intitulé du marché :

552. Sensibilité (voir I’Ordre Permanent de I’établissement relatif 4 la protection du secret dans les procédure d’achat au sein de
I’ESID D’Ile-De-France)

] Non protégé

[] Documents DIFFUSION RESTREINTE dans le DCE

O Ms [] Controle élémentaire de la personne morale des entreprises
C1MA

] MD

553. Caractéristiques générales du marché

CCAG applicable :

Segmentation :

Catégorie d'achat GM (code) :

Catégorie d'achat CPV (code) :

Montant estimé des prestations sur la durée totale (par lots)

Description Durée Montant estimé HT

554. Procédure de passation

Procédure de passation du marché :
Marché SAI:[[] AOR [JAOO [JMAPA []Autres:

Justification du non allotissement et/ou du marché global :
Avis de pré information : oui/non.

Support(s) de publicité :
[ PLACE []BOAMP [JJOUE [ Autres:

555. Calendrier — Planification

JALONS du au

Transmission FDC au SAI

Validation SI ALPHA (6 semaines max)

Rédaction CCTP + DG et pieces financiéres

Rédaction du DCE (a minima 1 semaine aprés réception CCTP + DG et pieces
financieres)

Circuit de relecture et validation DCE (2 semaines)

Consultation (Délai moyen de 6 semaines*)

Rédaction/transmission du projet de rapport de présentation a 1’acheteur

Validation et signature du rapport de présentation (2 semaines)

Attribution du marché/déliement/demande de mise en place d’ AE/EJ
CHORUS/DELAI DE SUSPENSION (2 semaines ou 1 mois si visa)

Notification (2 jours)

Exécution des travaux + PP

Livraison a ’utilisateur

*Délai a justifier en particulier si inférieur a 1 mois
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556. Contraintes administratives

Avis de performance : [] Conforme [] Avis simple [] Avis interne

557. Eléments constitutifs du marché

Structure du marché
Phases ou parties techniques :

Durée prévue du marché :

Partie technique Délais

Partie technique 1

Partie technique 2

Partie technique 3

Prix du marché

Type de prix : [] Forfaitaire [_] Unitaire [] Mixte
Forme de prix : [ ] Révisable [] Actualisable

Index de révision :

TVA applicable
Taux normal : 20 %

Taux réduit : oui/ non

Exonération : oui/ non

Autres taxes :

Motiver les raisons du taux réduit et/ou de 1’exonération.

Avance
Taux de I’avance : 20%
Motiver les raisons si taux différent.

Pénalités
Clause de pénalités envisagées : Oui

Nature et montant des pénalités :
Déroge au CCAG/PI : oui/non

Nature

Référence

Absences aux réunions

Retard dans la remise de document avant
et pendant I’exécution des prestations

Retard dans 1’exécution des prestations

Sous-traitance occulte

Lutte contre le travail dissimulé

Autres : a justifier

Primes

Prime d’avance :

Justifier et préciser les conditions d obtention.
Retenues : Non

Garanties particulieres (Avis du BLCG requis)

Réception
Conforme au CCAG : oui/non.
Essais, controles et vérifications a demander :

558. Présentation des candidatures et des offres

Recevabilité des candidatures :
Certificats de qualifications :
Références :

Chiffre d’affaires :

Autres :

FMO 1 - Libellé d’'opération - 6/31




EN CAS DE PROCEDURE RESTREINTE :

Nombre Nombre Justification de la limitation du nombre de candidats
minimum de maximum de
candidats candidats

Critéres de jugement des candidatures :

Critéres de sélection des candidatures Coefficient Informations

Présentation des offres
Clauses sociales :

Clauses environnementales :
Variantes autorisées : oui/non

Variante autorisée Si oui, préciser les chapitres ouverts aux variantes

Critéres et jugement des offres :

Critéres de sélection Coefficient Informations

- Prix des prestations

- Valeur technique:

* Sous-critere 1:
* Sous-critere 2:

*

559. Observations complémentaires :

5.6 - AMO
Désignation Montant Procédure Observations
=eslanation estimé marché éventuelles
Programmiste oui |X| non |:|
Autre (hygiéne, ...) oui |X| non I:‘

5.7-DEMARCHE CONTRACTUELLE POUR LA PASSATION DU MARCHE D’AMO

Si besoin /COPIER/COLLER LE CONTENU DU 55 — DEMARCHE CONTRACTUELLE POUR LA PASSATION DU MARCHE DE DIAGNOTIC

Diffusion : DO / DIVINV/(chef / BCO / BMO) / DIVPLAN / DIVGP / SAl / USID
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Rédaction ESID-IDF / DIV-INV /BCO / le NACRE n° du

FICHE DE MONTAGE D’OPERATION

Date de validation FMOL1 :

EMO 2

Cette FMO2 constitue un pré-montage de I’opération & dominante MOP et permet de définir la démarche contractuelle des
prestations intellectuelles SPS, CT, CSSI notamment.
Elle doit étre réalisée avant la RPROG, et mise a la signature dans les 15 jours qui suivent la réception du PV de RPROG.

Conducteur de I’opération :

Intitulé de ’opération :

TYPE 1 : PROCEDURE COMPLETE (MOP/MOI/MPG)

VISNEXE
|
Wl AOR
L

| |
VISA/EXE =
FICHE PROG

DIAGS 1

|
|
[l cPa GBF
|

ﬂ

DIAGS 1

igure : Iypes de procedures selon les stades

STADE CONCEPTION

6 - PHASE PROGRAMME

Programme  Programmiste :
Dates de rédaction :
Références programme :
Date d’approbation :
Références :

Montant :
Décisions significatives prises
en RPROG :

(montant inférieur au seuil de xxxx M€ mentioné dans la note xxxxx du XXXXXXX)
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7-PRE MONTAGE 2 DE L’OPERATION

7.1 - Réunion de pré montage

non [ ] oui [X Date :

7.2 - Participants

DIVINV

DIVINV/CO

DIV INV/MOI

DIV PLAN

SAI référent

7.3 - Etudes Techniques (contraintes / risques)

Batiment type Habitation oui [ ] nmon [ ] Observations:
Batiment soumis au Code du travail oui [X] non [ ] Observations:
Er?;'l?gzgégggggrg’ %?C)SDFO (mess, BCC, oui [X] non [ ] Observations:
Batiment décrit dans les plaquettes CETID oui [X] non [ ] Observations:
ERP oui X non [] Type:
Catégorie :
Observations :
IGH oui X non [] Type:
ICPE oui [X] non [ ] Désignation de I'ICPE et nomenclature :
Déclaration |:| / Enregistrement |:| / Autorisation |:|
Observations :
IOTA oui [X] non [ ] Désignation IOTA:
Seveso oui [X] non [ ] Observations:
Nucléaire / Bactériologique / Chimigue oui [X] non [ ] Observations:
Risque amiante oui [X] non [ ] Observations:
Risque pyrotechnique oui [X] non [ ] Observations:
Risque pollution des sols oui [X] non [ ] Observations:
Risque de nuisances vis-a-vis des tiers oui [X] non [ ] Observations:
Danger vis-a-vis des tiers oui |X| non |:| Observations :
Problématique CYBER / HSSI oui |X| non |:| Observations :
Homologation particuliére & obtenir oui |:| non |:| Observations :
Etude de sdreté de fonctionnement oui |:| non |:| Observations :
Eligible C2E (certif. d’économie d’¢énergie) oui [ ] non [ ] Observations:
Autre (a préciser) oui |:| non |:| Observations :
7.4 Intervenants MINARM ou extérieurs
Bureau expertise oui [X] non [] Observations:
CETID oui [X]  non [] Observations:
DIRISI oui [ | non [X] Observations :
SSA [ Vétérinaire oui [ ] non [X] Observations:
SCA oui [ ] non [X] Observations:
BSPP / SDIS oui [X]  non [] Observations:
OSPCI oui [X]  non [] Observations:
DPSD oui [ ] non [X] Observations:
CGA oui [X]  non [] Observations:
Officier de sécurité oui |:| non |E Observations :
Mairie oui |:| non |E Observations :
Concessionnaires (EDF, ...) oui |:| non |E Observations :
CBCM oui [ ] non [X] Observations:
Autre (a préciser) oui |:| non |E Observations :

7.5 - Travaux réalisés dans des monuments historigues (MH)
Saisie du conservateur régional des MH oui |:| non |X| Immeuble classé |:| / Immeuble partiellement classé |:|
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ou avis ABF
Immeuble inscrit |:| / Immeuble partiellement inscrit |:|
7.6 - Autorisations / Urbanisme

Problématique PLU oui |[_]| |mon|[ ]| |Observations/Délais d’instruction :
Problématique EBC (espace boisé classé) oui |[_]| |mon|[]] |Observations/Délais dinstruction :
Périmétre de protection MH oui |X| non |:| Observations / Délais d’instruction :
Site classé développement durable oui |X] | [non|[ ]| | Observations/Délais d’instruction :
Permis de construire : oui |:| non |X| Observations / Délais d’instruction :
Déclaration préalable : oui |:| non |X| Observations / Délais d’instruction :
Permis de démolir : oui |:| non |X| Observations / Délais d’instruction :
Permis d’aménager oui |:| non |X| Observations / Délais d’instruction :
Autorisation de travaux sur immeuble MH oui |X] | [non|[ ]| | Observations/Délais d’instruction :
Autorisation de travaux IGH oui |:| non |X| Observations / Délais d’instruction :
Visa IGC oui |:| non |X| Observations / Délais d’instruction :
Demande d'occupation du domaine public oui |[_]| |non|[X] | | Observations/Délais d’instruction :
Autre (& préciser) oui [[_]| [non|[X] | |Observations/Délais d’instruction :
7.7 - Etat des lieux contradictoires

Constat huissier oui |[_]| [non|[X] | | Observations:

Référé préventif oui |[_]| [non|[X] | | Observations:

7.8 - Diagnostics
781. Diagnostics déja réalisés :

e Date de Date de Conclusion du
Designation ; réalisation validité rapport
Amiante (DTA) oui X non []
Plomb (CREP) oui [X non []
Etat parasitaire oui [X non []
Structure oui ] non [X
Charpente oui ] non [X
Etudes géotechniques oui ] non [X
Relevés de géomeétre oui ] non [X
Etude thermique oui |:| non |X|
Pyrotechnique oui |:| non |X|
DPE oui |:| non |X|
Electricité oui ] non [X]
Autre (a préciser) oui |:| non |X|
682. Diagnostics complémentaires a réaliser :
(o : Montant Procédure Observations
Designation _ estimé marché* éventuelles
Amiante avant travaux oui |X| non |:|
Plomb (CREP) oui |X| non |:|
Etat parasitaire oui |:| non |:|
Gestion déchets de démolition | oui [X] non []
Structure oui |X| non |:|
Charpente oui |X| non |:|
Etudes géotechniques oui |X| non |:|
Relevés de géométre oui X non [_]
Etude thermique oui |:| non |:|
Pyrotechnique oui |:| non |:|
DPE oui |:| non |X|
Electricité oui [ ] non [X]
Autre (a préciser) oui |X| non |:|
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8 — PRESTATIONS INTELLECTUELLES

L . Montant Procédure Observations
Désignation — , -
estimé marché éventuelles

|X|Niveau 1
CSPS oui |X| non |:| |:|Niveau 2
|:|Niveau 3

Missions de base :

XL/ Xs

CT oui X non [ ] Missions complémentaires :
Xps 1 XILE 7 DXph 1 X Th
XcorXav 1 [XBrd / X]cTB
|X|xxx/ |X|xxx

Cssl oui [ | non | |

OPC oui Z non :

. Eléments de missions complémentaires
MOP /MOP ACMH oul X non D confiés au titulaire : P
AMO Autre (a oui = non [

préciser)

* Indiquer au choix :

1° PROCEDURE DIV INV :

- 1 devis (< 5 K),
- 1 devis + FEV (< 25 K),
- 3 devis + FEV (< 40 K)

2° Accord-cadre de I’ESID

3° Procédure SAIl : AOR, AOO, MAPA, Autres

ATTENTION : Bien contréler la computation des seuils.

Observations éventuelles concernant procédures DIV INV et/ou ACCORDS-CADRES :
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9 — CALENDRIER DE L’OPERATION (voir planning Gant en annexe)

9.1 - Rappel du calendrier général de ’opération conforme au PV de RPROG

Consultation du marché MOP :
EJ/notification du marché MOP :

Rédaction de I’APS/AVP :
RAP :
Validation de ’APS/AVP :

Consultation des marchés TV X :
EJ/notification des marchés TVX :
Réalisation TVX (dont PP) :

Livraison :
Remise utilisateur (RU) :

RFC :

9.2 - Focus sur certaines étapes critiques

Remise du PGC / RICT / cahier des charges SSI :
Procédure d’urbanisme :

10 - DEMARCHE CONTRACTUELLE POUR LA PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (SPS, CT,
CSSI...) (AREMPLIR UNIQUEMENT SI PROCEDURE SAI)

9.1 — Définition du besoin
Description succincte de la nature et de 1’étendue du besoin :
Intitulé du marché :

9.2 — Sensibilité (voir I’Ordre Permanent de I’établissement relatif a la protection du secret dans les procédure d’achat au sein de
I’ESID D’Ile-De-France)

] Non protégé

] Documents DIFFUSION RESTREINTE dans le DCE

O Ms [ Controle élémentaire de la personne morale des entreprises
O mA

™MD

9.3 - Caractéristiques générales du marché

CCAG applicable :

Segmentation :

Catégorie d'achat GM (code) :

Catégorie d'achat CPV (code) :

Montant estimé des prestations sur la durée totale (par lots)

Description Durée Montant estimé HT

9.4 - Procédure de passation

Procédure de passation du marché :
Marché SAI: [[] AOR [JAOO [JMAPA []Autres:

Justification du non allotissement et/ou du marché global :
Avis de pré information : oui/non.

Support(s) de publicité :
[ PLACE []BOAMP []JOUE []Autres:

9.5 - Calendrier — Planification
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JALONS

du

au

Transmission FDC au SAl

Validation SI ALPHA (6 semaines max)

Rédaction CCTP + DG et pieces financiéres

Rédaction du DCE (a minima 1 semaine apres réception CCTP + DG et pieces
financieres)

Circuit de relecture et validation DCE (2 semaines)

Consultation (Délai moyen de 6 semaines*)

Rédaction/transmission du projet de rapport de présentation & 1’acheteur

Validation et signature du rapport de présentation (2 semaines)

Attribution du marché/déliement/demande de mise en place d’AE/EJ
CHORUS/DELAI DE SUSPENSION (2 semaines ou 1 mois si visa)

Notification (2 jours)

Exécution des travaux + PP

Livraison a I’utilisateur

*Délai a justifier en particulier si inférieur & 1 mois

9.6 - Contraintes administratives

Avis de performance : [] Conforme [] Avis simple [] Avis interne

9.7- Eléments constitutifs du marché

Structure du marché
Phases ou parties techniques :

Durée prévue du marché :

Partie technique Délais

Partie technique 1

Partie technique 2

Partie technique 3

Prix du marché

Type de prix : [] Forfaitaire [] Unitaire [] Mixte
Forme de prix : [] Révisable [] Actualisable

Index de révision :

TVA applicable
Taux normal : 20 %

Taux réduit : oui/ non

Exonération : oui/ non

Autres taxes :

Motiver les raisons du taux réduit et/ou de 1’exonération.

Avance
Taux de ’avance : 20%
Motiver les raisons si taux différent.

Pénalités
Clause de pénalités envisagées : Oui
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Nature et montant des pénalités :
Déroge au CCAG/PI : oui/non

Nature Référence

Absences aux réunions

Retard dans la remise de document avant
et pendant I’exécution des prestations

Retard dans I’exécution des prestations

Sous-traitance occulte

Lutte contre le travail dissimulé

Autres : a justifier

Primes
Prime d’avance :
Justifier et préciser les conditions d’obtention.

Retenues : Non

Garanties particulieres (Avis du BLCG requis)

Réception
Conforme au CCAG : oui/non.
Essais, controles et vérifications a demander :

9.8 - Présentation des candidatures et des offres

Recevabilité des candidatures :

Certificats de qualifications :
Références :

Chiffre d’affaires :

Autres :

EN CAS DE PROCEDURE RESTREINTE :

Nombre Nombre Justification de la limitation du nombre de candidats
minimum de maximum de
candidats candidats

Criteres de jugement des candidatures :

Critéres de sélection des candidatures Coefficient Informations

Présentation des offres
Clauses sociales :

Clauses environnementales:
Variantes autorisées : oui/non

Variante autorisée Si oui, préciser les chapitres ouverts aux variantes
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Critéres et jugement des offres :

Criteres de sélection Coefficient Informations
- Prix des prestations

- Valeur technique:

* Sous-critere 1:

* Sous-critere 2:
*

9.9- Observations complémentaires :

10 - DEMARCHE CONTRACTUELLE POUR LA PASSATION DU MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE PRIVEE

10.1 — Définition du besoin

Description succincte de la nature et de 1’étendue du besoin : XXX
Eléments de missions complémentaires confiés au titulaire :
[Joprc

] cssl

] Suivi de GPA

[ Autres

10.2 — Sensibilité (voir I’Ordre Permanent de 1’établissement relatif a la protection du secret dans les procédure d’achat au sein de
I’ESID D’Ile-De-France)

] Non protégé

] Documents DIFFUSION RESTREINTE dans le DCE

O Ms [ Controle élémentaire de la personne morale des entreprises
O mA

™MD

10.3 - Caractéristiques générales du marché

CCAG applicable :

Segmentation :

Catégorie d'achat GM (code) :

Catégorie d'achat CPV (code) :

Montant estimé des prestations sur la durée totale (par lots)

Description Durée Montant estimé HT

10.4 - Procédure de passation

Forme de marché :
] Marché

[] Accord-cadre
[] Autres :

Procédure de passation du marché :
JAOR [JA0O [1MAPA []Autres:

Justification du non allotissement et/ou du marché global :
Avis de pré information : oui/non.
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Support(s) de publicité :
[ PLACE []BOAMP [JJOUE [ Autres:

10.5 - Calendrier — Planification

JALONS

du

au

Transmission FDC au SAI

Validation SI ALPHA (6 semaines max)

Rédaction CCTP + DG et piéces financieres

Rédaction du DCE (a minima 1 semaine apres réception CCTP + DG et pieces
financieres)

Circuit de relecture et validation DCE (2 semaines)

Consultation (Délai moyen de 6 semaines*)

Rédaction/transmission du projet de rapport de présentation a I’acheteur

Validation et signature du rapport de présentation (2 semaines)

Attribution du marché/déliement/demande de mise en place d’AE/EJ
CHORUS/DELAI DE SUSPENSION (2 semaines ou 1 mois si visa)

Notification (2 jours)

Exécution des travaux + PP

ivraison a I’utilisateur
L Putilisat

*Délai a justifier en particulier si inférieur a 1 mois

10.6 - Contraintes administratives

Avis de performance : [] Conforme [] Avis simple [] Avis interne

10.7 - Eléments constitutifs du marché

Durée prévue du marché : XXX

Eléments de mission

Délai d’exécution

Avant-projet sommaire (APS)

Avant-projet définitif (APD)

Etudes de projet (PRO) et Dossier de consultation des
entreprises (DCE)

Analyse des offres remises (ACT)

VISA/DET/AOR

suivi de la garantie de parfait achévement (AOR)

Prix du marché

Type de prix : [] Forfaitaire [] Unitaire [] Mixte
Forme de prix : [] Révisable [] Actualisable

Index de révision :
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TVA applicable
Taux normal : 20 %

Taux réduit : oui/ non

Exonération : oui/ non

Autres taxes :

Motiver les raisons du taux réduit et/ou de I’exonération.

Avance
Taux de ’avance : 20%
Motiver les raisons si taux différent.

Pénalités
Clause de pénalités envisagées : Oui

Nature et montant des pénalités :
Déroge au CCAG/PI : oui/non

Nature

Référence

Absences aux réunions

Retard dans la remise de document avant
I’exécution des travaux (APS, APD, PRO,
DCE)

Retard dans la remise de document pendant
I’exécution des travaux (projets de décompte ;
OS ; avenants ...)

Retard dans la remise de document apres
I’exécution des travaux (PV des OPR, DOE et
mémoires de réclamation...)

Sous-traitance occulte

Lutte contre le travail dissimulé

Autres : a justifier

Primes
Prime d’avance :
Justifier et préciser les conditions d’obtention.

Retenues : Non

Garanties particulieres (Avis du BLCG requis)

Réception
Conforme au CCAG : oui/non.
Essais, controles et vérifications a demander :

10.8 - Présentation des candidatures et des offres

Recevabilité des candidatures :

Certificats de qualifications :
Références :

Chiffre d’affaires :

Autres :

Composition du groupement :

Les candidats ne pourront pas se présenter en tant que membre de plusieurs groupements.
De méme, le(s) bureau(x) d'études techniques ne peuvent étre présentés que dans un seul groupement (1 seul SIREN).

La présence d’un architecte au sein du groupement n’est pas obligatoire.
La présence d’un BET fluide est obligatoire.

La composition du groupement ne peut étre modifiée a partir de la remise des candidatures.
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EN CAS DE PROCEDURE RESTREINTE :

Nombre Nombre
minimum de maximum de
candidats candidats

Justification de la limitation du nombre de candidats

Critéres de jugement des candidatures :

Critéres de sélection des candidatures Coefficient Informations
Présentation des offres
Clauses sociales :
Clauses environnementales :
Variantes autorisées : oui/non

Variante autorisée Si oui, préciser les chapitres ouverts aux variantes
Critéres et jugement des offres :
Critéres de sélection Coefficient Informations

- Prix des prestations

- Valeur technique:

* Sous-critere 1:
* Sous-critere 2:

*

10.9- Observations complémentaires :
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Rédaction ESID-IDF / DIV-INV /BCO / le NACRE n° du

I FICHE DE MONTAGE D’OPERATION

Date de validation FMO2 :
FDC TRAVAUX

Cette FDC TRAVAUX doit étre réalisée avant la RAP, et mise a la signature dans les 15 jours gui suivent la réception du PV de RAP.
Ce document est indispensable pour incrémenter le SI ALPHA et obtenir I’avis de performance de la mission achats/DCSID.
Toute modification apportée a cette FDC aprés validation rend caduque I’avis de performance délivré et peut entrainer un retard de la
procédure.

Conducteur de I’opération :

Intitulé de ’opération :

TYPE 1 : PROCEDURE COMPLETE (MOP/MOI/MPG)

|
|
[l cPA GBF
|

| DIAGS 1

VISAEXE
|
M AOR
[

|
1
ﬂ
|
DIAGS 1 DIAGS 2 bes de procédures selon les stades

STADE REALISATION

11 - PHASE CONCEPTION INITIALE

AVP /APS : MORP :
Dates de redaction :
Date d’approbation :
Références :

Montant :

Décisions significatives prises
en RAP :
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12 - DEMARCHE CONTRACTUELLE POUR LA PASSATION DU MARCHE DE TRAVAUX

12.1 — Objet du marché

12.2 — ldentifiants

Libell¢ de I’opération

Bénéficiaire

N° COSI

N° d’affaire COSI

Centre financier

Code Activité

Centre de co(t

12.3 - Définition du besoin
Description succincte de la nature et de 1’étendue du besoin :

12.4 — Sensibilité (voir I’Ordre Permanent de I’établissement relatif a la protection du secret dans les procédure d’achat au sein de
I’ESID D’Ile-De-France)

[] Non protégé

] Documents DIFFUSION RESTREINTE dans le DCE

O wMs [] Controle élémentaire de la personne morale des entreprises
O mA

O MD

12.5— Acteurs du projet/Contacts

Service/nom/tél./courriel du conducteur d’opération :
Service/nom/tél./courriel de ’acheteur :
Service/nom/tél./courriel du maitre d’ceuvre (traitant) :
Désignation du RPA:

12.6 - Caractéristiques générales du marché

CCAG applicable :

Segmentation :

Catégorie d'achat GM (code) :

Catégorie d'achat CPV (code) :

Montant estimé des prestations sur la durée totale (par lots)

Description Durée Montant estimé HT

12.7 - Procédure de passation

Forme de marché :

] Marché

] Marché de conception-réalisation
[] Accord-cadre

[] Autres :

Procédure de passation du marché :
JAOR [JA0O [1MAPA []Autres:

Justification du non allotissement et/ou du marché global :
Avis de pré information : oui/non.

Support(s) de publicité :

[ PLACE []BOAMP [JJOUE []Autres:
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12.8 - Calendrier — Planification

Remise du PGC / RICT / cahier des charges SSI :

Procédure d’urbanisme :

JALONS

du

au

Transmission FDC au SAI

Validation SI ALPHA (6 semaines max)

Rédaction CCTP + DG et piéces financieres

Rédaction du DCE (a minima 1 semaine apres réception CCTP + DG et pieces
financieres)

Circuit de relecture et validation DCE (2 semaines)

Consultation (Délai moyen de 6 semaines*)

Rédaction/transmission du projet de rapport de présentation a I’acheteur

Validation et signature du rapport de présentation (2 semaines)

Attribution du marché/déliement/demande de mise en place d’AE/EJ
CHORUS/DELAI DE SUSPENSION (2 semaines ou 1 mois si visa)

Notification (2 jours)

Exécution des travaux + PP

ivraison a I’utilisateur
L Putilisat

*Délai a justifier en particulier si inférieur a 1 mois

12.9 - Contraintes administratives

Avis de performance : [] Conforme [] Avis simple [] Avis interne
Visa CBCM : oui/ non

12.10 - Eléments constitutifs du marché

Durée prévue du marché :

Durée globale du contrat (PP + Travaux) :

Période de préparation :
Comprise dans le délai d’exécution :
Durée de la période de préparation :

Structure du marché
Tranches :
Phases ou postes techniques :

Prix du marché

Type de prix : [] Forfaitaire [] Unitaire [] Mixte
Forme de prix : [] Révisable [] Actualisable

Index de révision :

TVA applicable
Taux normal : 20 %
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Taux réduit : oui/ non

Exonération : oui/ non

Autres taxes :

Motiver les raisons du taux réduit et/ou de 1I’exonération.

Avance
Taux de I’avance : 20%

Motiver les raisons si taux différent.

Pénalités
Clause de pénalités envisagées : Oui

Nature et montant des pénalités :
Déroge au CCAG/TRAVAUX : oui/non

e  Absences aux réunions de chantier :
e  Sous-traitance occulte :
e Retard dans la remise de document avant et pendant ’exécution des travaux :
e  Retard dans I’exécution des travaux :
e  Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux :
e  Lutte contre le travail dissimulé :
e  Retenues provisoires pour non remise des DOE :
e SIALLOTISSEMENT : En cas de retard sur les délais particuliers de chaque lot, [’entrepreneur encourt une retenue journaliére provisoire
sur simple constat du maitre d’ceuvre :
Cette retenue est transformeée en pénalité définitive si I'une des deux conditions suivantes est remplie :
= ou l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre a son lot ;
= ou l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai, a perturbé la marche du chantier ou provoqué des
retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots.

e Autres: ajustifier

Primes
Prime d’avance :

Justifier et préciser les conditions d’obtention.
Retenues : Non

Garanties particulieres (Avis du BLCG requis)

Réception
Conforme au CCAG : oui/non.

Essais, controles et vérifications a demander :

12.11 - Présentation des candidatures et des offres

Recevabilité des candidatures :

Certificats de qualifications :
Références :

Chiffre d’affaires :

Autres :

EN CAS DE PROCEDURE RESTREINTE :

Nombre Nombre Justification de la limitation du nombre de candidats
minimum de maximum de
candidats candidats

Critéres de jugement des candidatures :
Critéres de sélection des candidatures Coefficient Informations
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Présentation des offres
Clauses sociales :

Clauses environnementales :
Variantes autorisées : oui/non

Variante autorisée

Si oui, préciser les chapitres ouverts aux variantes

Critéres et jugement des offres :

Critéres de sélection

Coefficient

Informations

- Prix des prestations

- Valeur technique:

* Sous-critere 1:
* Sous-critere 2:

*

12.12- Observations complémentaires :
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ANNEXE 1 A LA FMO

CHECK LIST NON EXHAUSTIVE DES TACHES EN CONDUITE D’OPERATION (MOP et MOI / HORS CRM)
(cette liste ne se substitue pas a ’INS 1016 ou au GMO, mais vient les compléter)

DIVINV

TYPE 1 : PROCEDURE COMPLETE (MOP/MOI/MPG)

ESQ APS | APD
A A

PRO I ACT

VISA/EXE .
FICHE PROG

TYPE 2S : PROCEDURE TRES SIMPLIFIEE (MOI)

GBF

FDES

PRO 1 ACT

| En MOP | En MOI

VISA/EXE

I
I
I
|
|
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En MOP

En MOI

1/ STADE ORIENTATION
Pour mémoire, car a ce stade [’opération n’est pas encore
affectée.

2/ STADE DEFINITION
L’opération est affectée des lors que le chef de pole regoit
la fiche projet signée de la part de la DIVPLAN.

o Appréhender les contours de 1’opération : FEB, EIF, RCI,
PV de RCI, fiche projet

o Récupération des contraintes de ’opération : plans des
réseaux, disponibilité/puissances des fluides, contraintes
de site et du batiment (USID, utilisateur, ...), DOE des
existants, PLU, ... (voir FMO1)

o Réaliser la FMOL1 dans le mois qui suit la réception de la

fiche projet (+ circuit de signature)

Demander la FEB SIC

Faire réaliser 1’étude historique pyrotechnique (DIV GP)

Déterminer et faire valider les éléments HSSI (classe, AH)

Réaliser et faire valider la stratégie d’homologation

(CYBER ; HSSI)

Mise en ceuvre de la FMO1 (programme et diagnostics)

Récupération PROG et pré-validation (interne DIVINV)

Planification de la RPROG et envoi PROG par NEMO

Réaliser la FMO?2 avant la tenue de la RPROG (+ circuit

de signature)

o Tenue de la RPROG

o Récupération du PV de RPROG (valide/amende le PROG)

O O O O

O O O O

3/ STADE CONCEPTION

o Mise en ceuvre de la FMO2 (MOP et PI)

o Rencontre des interlocuteurs extérieurs MINARM :
DRSD, SSA(vétérinaire, médecin), ... pendant la
rédaction de I’APS

o Rencontre des interlocuteurs extérieurs hors MINARM :
mairie (urbanistique), pompiers (ERP), ABF, IGC
(carriéres), ... pour s’assurer a priori des validations
ultérieures (voir FMQO3)

o Affinage des périmétres d’intervention et conception SIC
(issu de la FEB SIC)

o Faire réaliser I’analyse de risque pyrotechnique (DIV GP)

o Récupération APS et validation interne (DIV INV). Envoi
par NEMO, puis validation externe (RAP bénéficiaire ; le
CO prépare pour SAI la décision de validation de
I’élément de mission MOP)

o Réalisation FMO3 (focus définition contractuelle du
marché de travaux)

o Récupération APD et (interne DIVINV et éventuellement
bénéficiaire ; le CO prépare pour SAI la décision de
validation de 1’élément de mission MOP)

o Faire la demande en mati¢re d’urbanisme sur APS/APD
(PC, DP, etc)

o Faire la demande d’occupation de voierie

o Dés réception de I’autorisation en matiére d’urbanisme,
afficher le panneau (délais de recours des tiers de deux
mois) ; faire contréler par huissier

o Faire réaliser les PGC et RICT sur APS/APD

o Détermination du forfait de rémunération définitif du
MOE (avenant a faire ; le colt CO devient le co(t CP)

o Récupération PRO/DCE et validation (interne DIVINV ;
le CO prépare pour SAI la décision de validation de
I’élément de mission MOP)

o Consulter et contractualiser les travaux

4/ STADE REALISATION

41. Période préparatoire (PP)
o Réunion de lancement de 1’opération
o FICE
o DC4
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En MOP

En MOI

o

Déclaration préalable de coordination d'opérations de
batiment et de génie civil (ITA / inspecteur civil)

DT /DICT (MOU / titulaire)

Plan de prévention (si site occupé et dans tous les cas pour
I’installation de chantier)

Visite d’inspection commune (CSPS ; si chantier clos et
indépendant)

42. Travaux (TVX)

o Réaliser les avenants TVX (avant la fin des délais
contractuel d’exécution ; FTM et avenants signés)

o PDD (puis avenant) si retard dans I’exécution des TVX

5/ STADE ACHEVEMENT

o Réaliser les pré-OPR (éventuellement)

o A réception du courrier de fin de TVX par I’entreprise
TVX, la MOP a 20 jours pour faire les OPR (il rédige les
EXE 4 -PV d’OPR- et EXE 5 —proposition de réception
du MOP- et a 5 jours pour les transmettre au RPA).

o Arréception des EXE 4 et EXE 5 par le CO, il faut les
transmettre & SAI pour rédaction de la décision de
réception. Le RPA a 30 jours pour la signer.

o Réaliser la RU aprés envoi du NEMO aux bénéficiaire,
utilisateur et USID (cette étape est urgente car elle
transmet la responsabilité de I’ouvrage du SID vers
’utilisateur).

o Réaliser le PV de RU.

o Concernant les levées de réserves, le processus est
similaire avec les EXE 8 et EXE 9.

o Réaliser la RFC aprés envoi du NEMO aux bénéficiaire,
utilisateur et USID (revue deux mois avant la fin de GPA).

o Réaliser le PV de RFC.

o Réaliser les décisions de prolongation de GPA le cas
échéant.

o Réaliser I’avenant de fin de MOP (cf colt CP devient le
codt CFinal)

o Cléturer les marchés

o Cléturer COSI.

o Archiver les documents de 1I’opération. Sont a conserver :

BSDA, OS signés, marchés notifiés, DOE, plans,
correspondances bénéficiaires / utilisateurs.
A lissue de I’archivage des documents de [’opération,

cette derniére sort du périmetre de la DIVINV.
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SYNOPTIQUE

AT

ORIENTATION . DEFINITION W\ REALISATION W

1/ 1M 1016

JALONS

1/ INTERLOCUTEURS

CO

DIV PLAN

DIV GP

SAl

USID

BENEFICIAIRE

UTILISATEUR

MOP

MOl

DIRISI (prescripteur)

PROGRAMMISTE

CSPS

CT

2/ CONTRAINTES ET RISQUES PARTICULIERS

URBANISME

PYROTECHNIQUE

HOMOLOG® HSSI

ERP
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ANNEXE 2 A LA FMO

COMPUTATION DES SEUILS

(cette liste ne se substitue pas au code de la commande publique)

DIVINV

Rappel sur la computation de seuils des marchés de services homogeénes :

-Premiere catégorie - Etudes préliminaires ;
-Deuxieme catégorie - Marchés relatifs a la conduite d'opérations (programmiste, AMO, ...) ;
-Troisiéme catégorie - Marchés relatifs a la maitrise d'eeuvre (MOP/OPC/CSSI).
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ANNEXE 3 A LA FMO

FOCUS SUR LES PROCEDURES D’URBANISME
(cette liste ne se substitue pas au code de I’urbanisme)

DIVINV

Extraits de la NDS N°500424 /ARM/SGA/ESID IDF du 14 février 2018 :

Autorisation d’urbanisme a déposer et délai d’instruction
- _ ; : Délai - .
- Type d’autorisation | d’instruction de Délai majoré
o : droit commun
Déclaration Préalable 0 Oui L Non 1 mois 2 mois si fravaux en perimetre
MH ou site inscrit
3 mois si travaux en périmétre
Permis de construire . MH ou secteur sauvegardé
(incluant une démolition 1 0ui 0 Non 2 mois
éventuelle) o P
5 mois si travaux en périmetre
site inscrit
Permis de démolir . . 3 mois si travaux en périmétre
(si démolition uniquement) [ Oui ) Non 2 mois MH ou site inscrit
Travaux sur MH
(remplace la demande de PC 00 Oui I Non 5 mois néant
ou DP)
Exemption . c :
(voir ANNEXE 5 exemptions) | O UNon néant neant
Permis de construire a titre
précaire (constructions . . 3 ou 5 mois
dérogatoires aux régles du PLU 0 Oui 0 Non 2 mois (MH ou site inscrit)
pour une durée limitée)
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e Meairie, sf exceptions)

au demandeur dans fe mois qui suit e dpot de Iz demande)

{=b£gafinnsdeumqulnepeuverﬂérreoonnues dans!emcissultle dépot)

' Majoration de détai non applicable aux délais spéciaux ci-dessous
2 Anticle R.423.25 modifié par décret du 25.04.17 relatil’a la participation du public

aux DP et non

avec dues ala

3 Non

* i travaux sur liste de Farticle L. 331-4, 1, du code de 'environnement

-Toutes constructions nouvelles a
I’exception des constructions soumises a DP
ou dispensée de tout formalisme, soit
notamment :

Constructions créant une surface de plancher
>20 m?

Eoliennes hauteur > 12 m

Piscines non couvertes dont le bassin > 100
ml

Chissis et serres > 4 m ou > 2000 m?

ion & un régime d'autorisation ou & des prescriptions prévues par d'autres Iégislations

a) constructions créant une emprise au sol ou une
surface de plancher > 5 m? et <20 m? et hauteur < 12 m
(cumulatif)

b) habitations légéres de loisirs dont la surface de
plancher > 35 m? implantées dans les campings ou parcs
résidentiels de loisir

c) constructions créant une emprise au sol ou une
surface de plancher < 5 m? mais dont la hauteur > 12 m

d) ouvrages et accessoires des lignes de distributions
d’énergie électrique dont la tension < 63 000 volts

e)murs dont hauteur >2 m

f) piscines non couvertes dont le bassin < 100 m? ou
dont la couverture (fixe ou amovible) hauteur < 1,80 m

g) chassis et serres d’une hauteur comprise entre 1,80 m
et 4 m et d’une surface au sol <2 000 m? sur une méme
unité fonciére

h) ouvrage de production d’électricité a partir de
I’énergie solaire installées sur le sol dont la puissance <
3 kw et < 1,80 m, ou dont la puissance > 3 kw et <250
kw quelque soit leur hauteur

Toute construction en SS, site classé ou réserves
naturelles et parc national

Clétures ou champs de visibilité MH, ou dans un secteur
délimité dans le PLU ou par DCM.

CU L.410.1.3) im Néant [ Néant | |
CU L.410.1.b) 2m Néant | Néant | |
»ijetsounﬁsiunrigtl’mo:'a:b;isaﬁmm'wiprmﬁpuommW i
Déclaration préalabl 1autres législations que le code de 'urbanisme m
il s Ly { - Dérogation aux 1° et 3° des L, 152.4 et L1526 (ex. L.123.5)
 Projet situé dans un SPR ZPPAUP ou AVAP) ou abords
- Projet soumis a un régime d'autorisation ou a prescriptions prévus par|
3.1 Iégislations que le code de I'urbanisme
Démgxtwn aux l' et3° del L.ISG.J et L1526 (n. L.123.5) oy
SPR [ex. §S. ou A +1m
s:isine de la CDPBMF cu m uzm
| mise & disposition du public {concartation facultative)
a on c par voie tude +2m?
3.2Consultation commission départementale ou régionale *
Consultation Ministre de I'Agriculture (AOC)
nstrudiond'unedéwgaﬂonanvuth.1113,4"aldueodemnl +2m
Demande de dérogation jointe en apspllution L.111.4.1 du CCH
de +5%
Permis de démolir 2m 3.3Projet situé dans le coeur d'un parc national délimité (ou futur parc) 5m*
PC d’une maison individuelle| 2m 34 de construire portant sur un ERP ou un IGH Sm
(et ses annexes) 2
3.5Consultation d'une commission nationale ou en réserve natur. nat® 5m PC/2m DP
s Vi 5 kgt o ity o et B s it |
m orsque le maire ou I'a com| asaisilep
36 | -B.PA ou PDsurimmeutleinscrit au tire des W gl |+ ricsciin )
Permis d’aménager 3m en SPR 5
hors SPR +2m
3.7 | Permis précédé d'une autorisation de défrichement : o
- soumis & reconnaissance de I'état des terrains 5m Délivrance du permis subordonnée a une autorisation de
- faisant 'objet d'une enquéte publique au titre du CE (L.123.1) m > | défrichement, lorsque le préfet a décidé de prolonger de 3 +3m
- autres cas | 3m mois le délai d'instruction de I'autorisation de défrichemnent
3.8 | Permis subordonné a CDAC (projet > 1000 m?) I +#2m % | Délivrance du permis subordonnée 3 CNAC, én cas de recours +5m
) contre une décision de refus de la CDAC
3.80 | Permis soumis a avis de la CDAC (entre 300 et 1000m® dans | Droit commun | 3 Projet de 300 2 1000m? ayant fait 'objet d'une demande d'avis +2m
communes < 20.000 hbts) I de la CDAC, en cas de recours contre un AD de la CDAC
3.9 | Travaux soumis a autorisation ministérielle : |
- du ministre de la défense ou de I'aviation civile, et soumis 2auto Env. [ 10m » | ~Evocation ministre MH et des espaces protégés 6m
- du ministre de fa défense ou de l'avialion civile, mais non soumis 4A° | 5m - Evocation ministre des sites ou de la protection de la nature 8m
- ou du ministre chargé des siles ém
3.10Cas ol le permis ne peut &tre délivré qu'aprés enquéte publique 2'm (& compter
rsf enquéte publique de défri | CE)
3.11Cas ot le permis fait 'objet d'une PIL ou d’une PIIE | 2m (3 MEC)

17T TEY. LUID

Constructions de faible importance :

a) constructions ne créant pas ou créant
une emprise au sol ou une surface de
plancher <5 m? et hauteur < 12 m
(cumulatif)

b) HLL de surface de plancher <35 m?
c) éoliennes hauteur < 12 m

d) piscines dont le bassin < 10 m?

e) chéssis et serres hauteur < 1,80 m

f) murs hauteur < 2m sauf s’ils
constituent une cldture régie par le R
421.12

g) clotures en dehors du R 421.12

h) mobilier urbain (sauf en SS)

i) caveaux et monument funéraires dans
"enceinte d’un cimetiére

Constructions temporaires : au-dela
des seuils : PC précaire :

- pour une durée n’excédant pas 3 mois
- pour relogement d’urgence aprés
sinistre (1 an)

- classes démontables (une année
scolaire)

- directement nécessaire a la conduite de
travaux (durée des travaux)

- manifestation (durée de la
manifestation dans la limite d’un an)

Constructions nécessitant le secret
pour motif de sécurité
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identifié

MH

- A Pexception des travaux d’entretien ou de
réparations ordinaires :

a) travaux d’une Surface de plancher > 20 m?

b) travaux modifiant les structures porteuses ou la
fagade du batiment (mur et toiture) et changement b) changement de destination
de destination

¢) travaux modifiant le volume du batiment et de
percement ou agrandissement d’une ouverture sur
un mur extérieur

d) travaux nécessaires a la réalisation d’une
opération de restauration immobiliére (travaux ou
démolition ayant pour objet ou pour effet la
transformation des conditions d'habitabilité d'un
immeuble)

- En SS dont PSMYV approuvé, i ’exception des
travaux d’entretien ou de réparations
ordinaires :

a) travaux exécutés a I’intérieur des immeubles

b) travaux portant sur un élément que le PSMV a

- Travaux sur immeubles inscrits au titre des

réparations ordinaires :

I’aspect extérieur d’un batiment

<20m?

- A I’exception des travaux d’entretien ou de

a) travaux de ravalement, travaux modifiant

¢) travaux effectués a I'intérieur des immeubles
dans les SS dont le PSMV n’a pas été approuvé

d) travaux effectués modifiant ou supprimant un
¢élément que le PLU a identifié comme présentant
un intérét patrimonial ou paysager

e) travaux effectués modifiant ou supprimant,
dans une commune non couverte d’un PLU, un
élément qu'une DCM a identifié comme
présentant un intérét patrimonial ou paysager

f) travaux créant une surface de plancher > 2 m? et

Tous travaux autres que ceux
soumis a PC ou DP soit
notamment :

Tous travaux d’entretien ou de
réparation ordinaires

Tous travaux réalisés sur les
constructions situées a I'intérieur de
I’enceinte pénitentiaire et travaux
relatifs & la reconstruction
d’établissements pénitentiaires

Constructions et démolitions
couvertes par le secret de la défense
nationale

Constructions situées a I’intérieur
des arsenaux de la marines,
aérodromes ou camps fixés par
arrété

Dispositifs techniques nécessaires aux
systémes de radiocommunication de
la police nationale et gendarmerie
nationale
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