
Élément de mission/Mission complémentaire

Directeur de projet Ingénieur Technicien Dessinateur Secrétariat TOTAL HT

Coût € HT/j Coût € HT/j Coût € HT/j Coût € HT/j Coût € HT/j

Nb jours Coût Nb jours Coût Nb jours Coût Nb jours Coût Nb jours Coût 

PRO

Total Tranche Ferme          

ACT

EXE

VISA

DET

AOR

Total Tranche Optionnelle 1          

Total Tranche Optionnelle 2          

PRO

Total Tranche Optionnelle 3          

ACT

EXE

VISA

DET

AOR

Total Tranche Optionnelle 4          

Total Tranche Optionnelle 5          

TOTAL       HT       

       TVA       

TOTAL       TTC       

Mission de maîtrise d'œuvre relative aux protections acoustiques de l'A38

DECOMPOSITION ANALYTIQUE DE LA REMUNERATION

Tranche Ferme
(Projet – Site de Pont-de-

Pany)

MC 1
(Appropriation des données d’entrée)

MC 2
(Note de saisine des services instructeurs 

environnementaux)

Tranche optionnelle 1 
(Travaux – Site de Pont-de-

Pany)

MC3
(Dossier d’inspection préalable à la mise en 

service)

MC4
(Dossier de remise d’ouvrage)

Tranche optionnelle 2
(Dossiers réglementaires – 

site de Pont-de-Pany)

MC 5
(Dossiers réglementaires)

Tranche optionnelle 3
(Projet – Site de Velars-sur-

Ouche)

MC 1
(Appropriation des données d’entrée)

MC 2
(Note de saisine des services instructeurs 

environnementaux)

Tranche optionnelle 4 
(Travaux – Site de Velars-

sur-Ouche)

MC3
(Dossier d’inspection préalable à la mise en 

service)

MC4
(Dossier de remise d’ouvrage)

Tranche optionnelle 5
(Dossiers réglementaires – 
site de Velars-sur-Ouche)

MC 5
(Dossiers réglementaires)
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