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ARTICLE 1 DISPOSITIONS GENERALES

1-1 Objet du marché
La consultation concerne le remplacement des systémes de sureté de I'UFR SCIENCES et
plus particulierement des travaux de menuiserie.

Les prestations seront a exécuter sur :
L'ensemble immobilier 2 boulevard Lavoisier, 49000, Angers

Le descriptif des prestations a effectuer fait I'objet du cahier des clauses techniques
particulieres et de ses annexes.

1-2 Tranches

Le marché est composé de la maniére suivante pour chaque lot :
- une tranche ferme

- une tranche optionnelle n°1

- une tranche optionnelle n°2

- une tranche optionnelle n°3

- une tranche optionnelle n°4

1-3 Modalités d'affermissement des tranches
La tranche ferme est affermie a la notification du marché. Les délais courent a partir de
la date fixée par ordre de service de démarrage des prestations.

Dans le cas ou les tranches optionnelles ne sont pas affermies au moment de la
notification :

Les tranches optionnelles pourront affermies par un ordre de service d'affermissement de
tranche optionnelle.

L'ordre de service pourra étre notifié :
- par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de l'avis de réception
postale par le titulaire étant retenue comme date de notification
- ou par mail. La date de I'envoi étant retenue comme date de notification.

Le prix et le délai d'exécution des tranches optionnelles s’entendent pour un
affermissement dans le délai suivant, qui constitue un délai objectif :

Date de notification du marché + 36 mois
Si les tranches optionnelles ne sont pas affermies dans le délai ci-dessus, elles ne
pourront plus étre affermie au titre du présent marché. Le titulaire sera dégagé de tout

engagement vis-a-vis de I'Université au titre des tranches non affermies.

En cas de tranche(s) optionnelle(s) non affermie(s), le titulaire ne pourra prétendre a
aucune indemnité.

1-4 Allotissement
Le présent marché fait I'objet d’un lot unique.

Le présent marché fait suite a I'infructuosité du lot n°2 du marché n°2021-101.
Le marché n°2021-101 est composé des lots suivants :

N° Lots
Désignation

1 Electricité courant fort / faible et sureté

2 Menuiserie bois et aluminium - Métallerie

1-5 Variantes
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Les variantes ne sont pas autorisées.

Le marché ne comporte pas de PSE.

La consultation est conduite sous la forme d'un marché a procédure adaptée en
application des dispositions des articles R2123-1, R2123-4, R2123-5 et R2113-4 a
R2113-6 du code de la commande publique.

1-8-1 Conducteur de projet

Le conducteur d’opération a un role d’assistance générale au maitre d’ouvrage au sens
du livre IV de la deuxiéme partie du code de la commande publique portant sur les
dispositions propres aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage publique et a la
maitrise d’ceuvre privée.

Il est en particulier rappelé que le réle ainsi dévolu au conducteur d’opération n‘a donc
pas pour effet de réduire les responsabilités :

- des entrepreneurs qui demeurent seuls responsables de I'exécution des dits ouvrages ;
- des autres acteurs de |'acte de construire.

Le maitre d’ouvrage posséde un service intégré, la Direction du Patrimoine Immobilier et
de la Logistique (DPIL), qui, méme s'il n’est pas habilité au sens du code citée ci-dessus,
agira comme conducteur d’opération sous la responsabilité de I'Ingénieur Responsable de
la DPIL de I'Université. C’est pourquoi, tout au long du projet, |'appellation utilisée sera
Conducteur de projet et désignera la DPIL.

En sa qualité de futur exploitant et gestionnaire des locaux et afin de tenir compte de sa
connaissance de I'Université, la DPIL est autorisée a intervenir dans des décisions d’ordre
technique. Etant précisé que lorsqu’il peut y avoir un doute, la DPIL s’assure aupres des
personnes compétentes et fait valider la réponse par le Président de I'Université.

1-8-2 Maitrise d’ccuvre d’exécution

Elle est assurée par la Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique de
I’'Université. Pour ce service intégré a la maitrise d’'ouvrage, son rdle consiste a appliquer
les régles issues du livre IV de la deuxiéme partie du code de la commande publique
portant sur les dispositions propres aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage
publique et a la maitrise d’ceuvre privée permettant a tous les intervenants a l'acte de
construire de retrouver les principes de fonctionnement auxquels ils sont habitués.

Dans les documents concernant cette opération, I'appellation « maitre d’ceuvre » est
utilisée dans ce sens mais désigne la Direction du Patrimoine Immobilier et de Ia
Logistique de I'Université.

1-8-3 Controleur technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contr6le technique dans les
conditions prévues par le titre 2 de la loi du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et
a l'assurance dans le domaine de la construction.

La mission de contréleur technique est confiée a la société : APAVE Nord Ouest SAS

Sa mission concerne une OPERATION D’INSTALLION D'INFRASTRUCTURES, elle a pour
objet l'intervention d'un contréleur technique dans les conditions :

+ de l'article L.111-23 du Code de la Construction et de I'Habitation reproduit ci-apres :

« Le contréleur technique a pour mission de contribuer a la prévention des différents
aléas techniques susceptibles d'étre rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
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Il intervient a la demande du maitre de I'ouvrage et donne son avis a ce dernier sur les
problémes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problémes qui
concernent la solidité de I'ouvrage et la sécurité des personnes ».

¢ du décret n°® 99-443 du 28 mai 1999 (C.C.T.G. applicables aux marchés publics de
controle technique) et par les articles de la norme NFP 03-100 cités dans le CCTG.

* Les ouvrages concernés sont tous ceux nécessaires a la réalisation de |'opération telle
gue définie dans le programme de |'opération annexé a la présente proposition,

* Par référence au C.C.T.G. suivant décret 99-443 du 28 mai 1999 et ses annexes A et B,
la mission confiée au contrbleur technique comprend :

Missions de base :

® L, portant sur la solidité des ouvrages et les éléments d’équipements indissociables) ;
S, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions ;

® Hand, relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;

Missions complémentaires :

O PS, relative a la sécurité des personnes dans la construction en cas de séisme ;
O P1, relative a la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés ;
O F, relative au fonctionnement des installations ;

O Ph, relative a l'isolation acoustique des batiments ;

O Th, relative a l'isolation thermique et aux économies d’énergie ;

O Brd, relative au transport des brancards dans les constructions ;

O LE, relative a la solidité des existants ;

O Av, relative a la stabilité des avoisinants ;

O GTB, relative a la gestion technique du batiment ;

O ENV, relative a I’environnement ;

O HYS, relative a I'hygiéne et a la santé dans les batiments ;

O CO, de coordination des missions de controle ;

® VIEL, vérification réglementaire initial des installations électriques

Missions spécifiques :

O Application des articles suivants du code du travail, pour les dispositions liées a
I'immeuble : R4152-2, R4221, R4224, R4225, R4227 et R4211-1 et 2 et R4212 a R4216-
31 et R4217 ;

O Respect du Reéglement Sanitaire Départemental concernant I'émergence des niveaux
sonores de jour et de nuit ;

O Vérification initiale des installations électriques prescrites a l'article 53 du décret 88-
1056 du 14 novembre 1988.

X Attestation de vérification de I'accessibilité aux personnes handicapées selon annexe 2
de l'arrété du 22 mars 2007 modifié par I'arrété du 3 décembre 2007 (en cas de permis
de construire)

* Les interventions du controleur technique :

- intéressent I'ensemble des ouvrages concernés tels que définis ci-dessus,

- portent sur toutes les natures d'aléas et tous les domaines d'interventions définis dans
I'annexe 1 au CCTG suivant décret du 28/05/99, étant précisé que « la sécurité des
personnes dans les constructions achevées » recouvre la sécurité du public et la sécurité
des travailleurs par référence a la réglementation en vigueur a la date d'achévement des
travaux (opérations préalables a la réception).

Le controleur technique intervient en tant que « personne ou organisme agréé » a
chaque fois que cette appellation est utilisée dans la réglementation, et sauf stipulations
contraires du présent document, la totalité des ouvrages est concernée (tels que le
contrOleur technique a pu en apprécier I'étendue au vu des documents descriptifs de
I'opération), y compris dispositifs pour I'entretien des ouvrages aprés livraison.

1-8-4 Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé
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Il est fait I'objet application des dispositions de la loi n®°93-1418 du 31 décembre 1993 et
ses décrets d’application.

La mission de coordonnateur SPS est confiée a la société APAVE Nord Ouest SAS

Le coordonnateur SPS est la personne physique ou morale exigée par |'article L.235-4 du
Code du travail et sa mission s’effectue dans les conditions :

- Générales, fixées par le Code du travail, telles qu’en vigueur au jour
d’établissement de la présente proposition

- Particulieres, fixées dans la présente proposition

Les ouvrages concernés sont tous ceux touchant au fonctionnement des zones a
aménager.

Par référence a l'article R.4532-1 du Code du travail, il s’agit d'une opération de génie
civil

[0 de PREMIERE catégorie

[0 de DEUXIEME catégorie

de TROISIEME catégorie

Par référence a l'article L.235-4 du Code du travail, la mission du coordonnateur SPS
porte :

sur la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet de I'ouvrage dite
« PHASE ETUDE »

[Xlsur la phase de réalisation des travaux dite « PHASE TRAVAUX »

Les cases cochées définissent les choix faits par le maitre d'ouvrage dans le
cadre de ses attributions

Le coordonnateur SPS assume toutes les prestations intellectuelles (y compris leurs
concrétisations par documents écrits) exigées par le Code du travail, en tenant compte
des prescriptions de la présente proposition qui, en particulier, traite les éléments cités
aux articles R.4532-6 a 9 et 20 du Code du travail :

- moyens notamment financiers que le maitre d'ouvrage met a la disposition du
coordonnateur SPS ;

- autorité que le maitre d'ouvrage confére au coordonnateur SPS par rapport a
I'ensemble des autres intervenants dans l'opération (maitre d'oeuvre, entrepreneurs-
employeurs ou travailleurs indépendants, etc.) et modalités pratiques de coopération
avec ces intervenants ;

- modalité de présence du coordonnateur SPS sur le chantier et participation aux
réunions de chantier.

Le titulaire est soumis a une obligation de résultat.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, le présent marché est régi par les
documents suivants dans |'ordre de priorité décroissant suivant :

1. L'acte d'engagement et son annexe :
- Annexe 1 : décomposition du prix global et forfaitaire ;
2. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), dont
|'exemplaire conservé dans les archives de I'administration fait seul foi ;
3. Le calendrier d’exécution notifié aux entreprises a lissue de la phase de
préparation ;
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4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes, dont
I'’exemplaire conservé dans les archives de I'administration fait seul foi ;

5. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics
de travaux (CCAG-Travaux) approuvé par arrété du 8 septembre 2009 ;

6. le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCTG) ;

7. les actes spéciaux de sous-traitante et leurs actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

8. les éléments de décomposition de l'offre financiére du titulaire.

Toute clause portée dans les documents du titulaire, contraire aux dispositions des piéces
constitutives du marché est réputée non écrite. Les conditions générales d’exécution de
contrat du titulaire sont concernées par cette disposition.

2-2 Nantissement - Cession de créance - Piéces délivrées au titulaire
L'article 4.2 du CCAG-Travaux est applicable.

ARTICLE 3 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES -
REGLEMENT DES COMPTES - VARIATION DANS LES PRIX -

3-1 Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages

3-1-1 Modalités d’établissement des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont réputés comprendre toutes les charges
fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation, ainsi que tous les
frais afférents a la réalisation des prestations telles que décrites dans le CCTP.

Les prix du marché intégrent toutes les dépenses nécessaires a la réalisation de la
prestation dans des conditions de sécurité et de protection de la santé optimales.

Ils sont établis en tenant notamment compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer
I'exécution simultanée des différents lots composant le marché.

Les sujétions de l'article 10 du CCAG-Travaux sont également applicables. Elles sont
complétées par les sujétions suivantes qui sont réputés incluses dans les prix :

- frais d’assurance de toute nature, susceptibles d’engager les responsabilités de
I'entrepreneur, par son fait direct, celui de ses préposés ou ses installations des
obligations d’hygiéne et de sécurité qu’a I'entrepreneur vis-a-vis de ses employés et des
tiers ;

- frais éventuels entrainés par l'obtention d’autorisations administratives nécessaires a
I'ouverture du chantier ou pour satisfaire a certains réglements : permission de voirie,
branchements propres au chantier, dérogations pour travaux bruyants, etc.

En outre, les prix sont réputés tenir compte de tous les frais résultants des dispositions
du présent CCAP et des charges qui en découlent pour I'entrepreneur.

Les entrepreneurs qui ont négligé de faire connaitre, en temps utile, leurs besoins ou ont
fourni des indications erronées, lorsque de ce fait les réservations ne se trouvent pas aux
emplacements convenables, supportent la charge des travaux nécessaires qui sont
effectués par I’entrepreneur concerné, ainsi que toutes les incidences éventuelles sur les
prestations des autres corps d’état le cas échéant.

3-1-2 Caractéristiques des prix pratiqués
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application du prix

forfaitaire fixé a l'aide du cadre de décomposition du prix global forfaitaire fourni par le
maitre d’ouvrage et dressé par I'entrepreneur.

3-1-3 Modification de nature ou de colit des prestations
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Toute modification, qu’elle entraine ou non une modification de prix, devra faire |'objet
d’un acte modificatif.

Les modifications de prix seront traitées en tenant compte des stipulations ci-apreés :
e le prix global forfaitaire sera diminué ou augmenté de la valeur des prestations
« non exécutées » ou «exécutées en plus » ;
e ne pourront étre considérées comme prestations en plus, que celles ayant fait
I'objet d'un acte modificatif avant leur exécution ;
e les prix des prestations en plus ou en moins seront fixés comme suit :

o s'ils concordent avec des prestations détaillées dans la décomposition du
prix global forfaitaire : par application des prix unitaires figurant dans cette
décomposition ;

o a défaut, en cas de prestations non détaillées dans le cadre de bordereau
de prix : par négociation entre |'entreprise et le maitre d’ceuvre.

e dans tous les cas, l'entreprise sera tenue d’établir un devis chiffré (en valeur
« marché ») et le soumettre au maitre d’ceuvre. Par dérogation aux articles 14.3.,
14.4., 14.5. du CCAG Travaux, aucun prix provisoire ne sera utilisé.

3-2-1 Généralités
Le mode de reglement choisi est le virement par mandat administratif.

Le paiement s’effectuera sur présentation de factures conformément aux regles de la
comptabilité publique.

3-2-2 Modalités de réglement des comptes
Le réglement des travaux se fera par des acomptes mensuels et un solde.

Les projets de décomptes seront présentés dans les conditions définies ci-apres et selon
le modele qui sera fourni au titulaire au début des travaux.

Le calcul des acomptes sera effectué par un systeme de gestion informatique des
marchés sur lequel le titulaire pourra obtenir toutes informations souhaitées aupres du
conducteur de projet.

A) Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, I’'entrepreneur remet au représentant de la maitrise d’ceuvre
un projet de décompte mensuel sous format électronique, faisant ressortir les quantités,
arrété a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du marché.

Cette situation sera établie sur les bases du cadre de bordereau de prix et fera ressortir
les prestations mesurées exactement et celles seulement estimées. Cette situation sera
accompagnée des fiches de calcul des quantités prises en comptes (métrés), établies a
partir des constats contradictoires. Cette situation fera ressortir les travaux de
I'entreprise, s'il y a lieu, les approvisionnements, avec référence aux prix du marché,
provisoires ou définitifs. Il y sera joint éventuellement toutes indications nécessaires
touchant aux travaux en régie, pénalités, primes, etc.

Le systéme informatique du maitre d’ouvrage procédant automatiquement aux calculs,
I’'entrepreneur est dispensé de fournir les fiches administratives et financiéres relatives,
le cas échéant :

au calcul du remboursement de I'avance éventuellement prévue ;
au calcul du taux d’actualisation ou de révision des prix ;
a la justification des intéréts moratoires ;

\

a I'application de pénalités.

La situation établie par I'entrepreneur, est acceptée ou rectifiée par le représentant de la
maitrise d’ceuvre. Par dérogation a l'article 13.2.2 du CCAG, le maitre d’ceuvre a 10 jours
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pour notifier au titulaire I’état d’acompte mensuel et proposer au représentant du pouvoir
adjudicateur de régler les sommes qu'il admet, a compter de la date de réception de la
demande. Si cette notification n’intervient pas dans le délai précité, le titulaire en informe
le représentant du pouvoir adjudicateur qui pourra procéder au paiement sur la base des
sommes qu'’il admet. En cas de contestation sur le montant de I'acompte, le représentant
du pouvoir adjudicateur regle les sommes admises par le maitre d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 13.2.1.d, l'effet de I'actualisation ou de la révision des prix est
traité dans un état d’'acompte postérieur dés la connaissance des index de référence
définitifs.

Le systéeme informatique du maitre d’ouvrage édite alors, en application des clauses du
marché, le décompte de I'état d’acompte et le décompte du mois concerné.

B) Demande de paiement finale
Aprés l'achevement des travaux, le titulaire établi le projet de décompte final
concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution
des prestations ou a la place de ce dernier.

En application de l'article 13.3.2 du CCAG, dans un délai de 30 jours a compter de la
notification de la décision de réception des travaux, le titulaire transmet son projet de
décompte final par tout moyen permettant de donner une date certaine, simultanément
au maitre d’ceuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, indiquant les quantités
totales de prestations réellement exécutées, ainsi que toutes précisions nécessaires
touchant aux travaux en régie, pénalités, primes etc.

Le délai global de paiement fixé a l'article suivant peut étre interrompu jusqu’a réception
compléete des pieces s'il est constaté I'absence de certaines pieces justificatives.

En cas d’application de l'article 41.5 du CCAG, le projet de décompte final est adressé au
maitre d’ceuvre dans un délai de 30 jours a compter de la notification du PV constatant la
réalisation des prestations.

C) Décompte général - solde
Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et
devient alors le décompte général.
Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général a la plus
tardive des deux dates ci-aprés :
- trente jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre de la demande de
paiement finale transmise par le titulaire ;
- trente jours a compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la
demande de paiement finale transmise par le titulaire.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 13.4.2 du CCAG, lorsque la valeur finale des
index n’‘est pas connue a la date d’'établissement du décompte général, la révision de prix
afférente au solde est notifiée au titulaire dans un délai de 30 jours suivant la publication
des index.

En application de I'article 13.4.3, dans un délai de trente jours compté a partir de la date
a laquelle ce décompte général Iui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du
pouvoir adjudicateur, avec copie au maitre d'ceuvre, ce décompte revétu de sa signature,
avec ou sans réserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

En application de l'article 13.4.5, Dans le cas ou le titulaire n'a pas renvoyé le décompte
général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé a
I'article 13.4.3, ou encore dans le cas ou, I'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé
son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant
de ses réclamations comme indiqué a I'article 50.1.1, le décompte général notifié par le
représentant du pouvoir adjudicateur est réputé étre accepté par lui ; il devient alors le
décompte général et définitif du marché.

Par dérogation a l'article 13.4.4 du CCAG, si, dans le délai de dix jours, a compter de
I'envoi par le titulaire au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maitre
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d’ccuvre du projet de décompte général signé, composé des documents adéquats, le
représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, cela
vaut rejet du décompte et autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif compétent.

3-2-3 Délai global de paiement

Le délai global de paiement des sommes dues en exécution du marché est fixé a 30 jours
maximum.

En cas de dépassement de ce délai de paiement, la personne publique versera au titulaire
des intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dans les
conditions du décret en vigueur.

Le point de départ du délai global de paiement est :
e Pour I'avance : La date de commencement d'exécution des prestations.
e Pour les acomptes : La date de réception du projet de décompte par le maitre
d'ceuvre.
e Pour le solde du marché : La date de réception par le maitre de l'ouvrage du
décompte général et définitif établi dans les conditions du CCAG Travaux.

Interruption du délai de paiement

Le délai global de paiement peut étre interrompu une seule fois par I'ordonnateur, avant
le mandatement ; cette interruption fait I'objet d'une notification au titulaire par tout
moyen permettant d'attester une date certaine de réception ; cette notification précise
les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au paiement ainsi que les piéces a
fournir ou a compléter ; le délai global de paiement est alors interrompu jusqu'a la
remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées. A compter
de la réception des justifications demandées par la personne publique contractante, un
nouveau délai global de paiement de 30 jours est ouvert.

3-2-4 Modification du marché
Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de modifier le marché conformément aux
cas présentés aux articles R2194-2 a R2194-8 du code de la commande publigue.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t
des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apreés.

3-3-1 Type de prix
Le présent marché est un marché forfaitaire dont le prix définitif est fixé dans I’Acte
d’Engagement.

3-3-2 Forme de prix
Les prix sont révisables dans les conditions fixées ci-aprés.

3-3-3 Mois d’établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
correspondant au mois de la remise des offres ; ce mois est appelé mois zéro « MO ».

3-3-1 Choix des index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des
travaux est le suivant : BT42
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3-3-2 Modalités de révision des prix

La révision est effectuée selon la formule suivante :
P = PO (0,15 + 0,85 BTn/BTO)

Dans laquelle :

PO : le prix du marché initial en € HT ;

P : le prix révisé du marché en € HT ;

BTn : la derniere valeur publiée

BTO : la valeur connue de l'indice I au mois de référence MO

Le maitre d’ouvrage peut procéder au reglement provisoire d’'un décompte sur la base de
la valeur révisée en fonction de la derniére situation économique connue au moment de
I’établissement dudit décompte.

Le maitre d’ouvrage procede a la révision définitive des que les index sont publiés.
Les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.

3-3-3 Application de la Taxe a la Valeur Ajoutée (TVA)

Les montants des sommes versées a |'entrepreneur sont calculés en appliquant les taux
de TVA en vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants
sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en
appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

3-3-4 Contenu et portée du prix, modifications

Le titulaire s'engage sur un prix global forfaitaire proposé par lui, au vu des définitions
des prestations demandées, et des données connues a la date d'établissement du
présent marché, définitions et données que le titulaire reconnait comme suffisantes pour
établir un tel engagement.

Une modification de ce prix ne pourrait correspondre qu’a des modifications de
prestations demandées par le Pouvoir Adjudicateur, et ne pourrait intervenir que par un
acte modificatif signé par le titulaire et le Pouvoir Adjudicateur, puis notifié par ce
dernier.

L’'entrepreneur qui envisage de sous-traiter I’exécution de certaines parties de son
marché devra remettre au Pouvoir Adjudicateur, pour chaque sous-traitant, une
déclaration de sous-traitance diment complétée, signée et accompagnée des piéces
demandées (formulaire DC4) conformément aux articles R2193-1 a R2193-4 du code de
la commande publique.

1) Déclaration de sous-traitance au moment de I'offre :

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des
conditions de paiement. La signature d’un acte spécial reste obligatoire.

2) Déclaration de sous-traitance apreés la notification du marché :

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont constatés
par la signature de l'acte spécial de sous-traitance. Le silence de l'acheteur gardé
pendant vingt-et-un jours a compter de la réception des documents mentionnés a
I’Article R. 2193-3 vaut également acceptation du sous-traitant et agrément des
conditions de paiement.

En cas de déclaration de sous-traitance aprés la notification du marché, la déclaration
devra étre transmise contre récépissé ou envoyée par courrier recommandé avec avis de
réception au Pouvoir Adjudicateur au plus tard 3 semaines avant le début prévisible de
I'intervention du sous-traitant.
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Aucun sous-traitant ne sera accepté sur le chantier sans acceptation préalable
du maitre d’ouvrage, c'est-a-dire acte spécial signé et notifié au titulaire, et sans que
le plan de prévention éventuellement nécessaire n'ait été visé. En cas de silence gardé
pendant vingt-et-un jours a compter de la réception des documents, le plan de
prévention éventuellement nécessaire visé reste obligatoire.

En application de I'article R2193-10 du code de la commande publique, si le montant du
contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € TTC, le sous-traitant qui a été
accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées par le Pouvoir adjudicateur
sera payé directement par le maitre d’ouvrage, pour la partie du marché dont il assure
|'exécution et conformément aux dispositions relatives a I'auto liquidation de la TVA.

Les modalités de paiement sont définies aux articles R2193-10 a R2193-16 du code de la
commande publique.

5-1-1 Calendrier prévisionnel d'exécution

La durée d’exécution est :

- dans le cas ou la tranche ferme s’exécute simultanément a l'une (ou plusieurs) des
tranches optionnelles :

4 mois y compris la période de préparation d’'une durée d’'un mois

- dans le cas ou la tranche ferme ne s’exécute pas simultanément a I'une (ou plusieurs)
des tranches optionnelles :

Tranche optionnelle n°1 2,5 mois (y compris période de préparation
de 1 mois)

Tranche optionnelle n°2 2 mois (y compris période de préparation de
1 mois)

Tranche optionnelle n°3 3 mois (y compris période de préparation de
1 mois)

Tranche optionnelle n°4 1,5 mois (y compris période de préparation
de 1 mois)

Les délais courent a partir de la date fixée par |'ordre de service de démarrage des
prestations.

5-1-2 Calendrier détaillé d'exécution

a) Le calendrier détaillé d'exécution est établi par le maitre d’ceuvre aprés consultation
de I’entrepreneur titulaire ou des entrepreneurs titulaires des différents lots le cas
échéant, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages, objet des travaux. Il
indique en outre :

- la durée et la date probable de départ du délai d'exécution ;

- le libellé des taches a réaliser ;

- la durée et la date probable des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par le(s) entrepreneur(s), le calendrier détaillé d’exécution est soumis
par le maitre d’ceuvre a l'approbation du maitre d’ouvrage deux (2) jours au moins avant
I’'expiration de la période de préparation.

b) Le délai d’exécution pourra étre modifié par ordre de service par le maitre d’ceuvre en
fonction du calendrier détaillé d’exécution approuvé par le maitre d’ouvrage.
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c) Le délai de six mois prévu a l'article 46.2.1 du CCAG Travaux est majoré de l'intervalle
de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare la date probable de
départ de délai d'exécution propre.

d) Les modalités de computation des délais d'exécution de l'article 3.2 du CCAG travaux
sont seules applicables.

Le calendrier initial visé au a), éventuellement modifié comme il est indiqué au d), est
notifié par ordre de service a tous les entrepreneurs par le maitre d’ceuvre.

5-1-3 Prolongation des délais d'exécution propres aux
différents lots

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables.

Par dérogation a l‘article 20.1 du CCAG Travaux, le titulaire encourt en cas de
manquement a ses obligations contractuelles, les pénalités suivantes, sans mise en
demeure préalable.

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG Travaux, le titulaire ne sera pas exonéré des
pénalités quand bien méme le montant total ne dépasserait pas 1000€ HT pour
I'ensemble du marché.

5-2-1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, une pénalité de 350€ HT par jour
calendaire de retard sera appliquée.

5-2-2 Pénalités pour absence aux réunions de chantier

En cas d'absence de I'entreprise didment convoquée et représentée par une personne
autorisée et compétente, une pénalité de 90€ HT par réunion sera appliquée.

En cas de retard préjudiciable a la tenue de la réunion de chantier et/ou de départ
intempestif sans I'accord du maitre d’ceuvre, il sera appliqué la pénalité citée ci-dessus.

5-2-3 Pénalités pour retard dans la transmission des
documents avant exécution

En cas de retard dans la production des documents demandés par le maitre d'ouvrage, le
maitre d’ceuvre ou l'organisme de controle, une pénalité de 150€ HT par jour calendaire
de retard sera appliquée.

5-2-4 Pénalités pour retard dans la transmission
d’échantillons/prototypes

En cas de retard dans la transmission des échantillons/prototypes demandés par le
maitre d'ouvrage, le maitre d’ceuvre ou I'organisme de contréle, une pénalité de 150€ HT
par jour calendaire de retard sera appliquée.

5-2-5 Pénalités pour non maintien de la propreté du chantier
et non-respect du bon état des installations communes

En cas de constat de non maintien de la propreté du chantier et du non-respect du bon
état des installations communes par le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre ou
I'organisme de contrble, une pénalité de 100€ HT par constat pourra étre appliquée. Il
est considéré que dés constat avéré, le titulaire disposera de 24 heures pour y remédier.
La pénalité pourra étre appliquée autant de fois que nécessaire jusqu’a remise en état
complet.
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5-2-6 Repliement des installations de chantier et remise en
état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements
occupés par le chantier sont inclus dans le délai d'exécution.

En cas de retard, la pénalité applicable a I'entreprise n'ayant pas évacué ses installations
a la date fixée par le procés-verbal des opérations préalables a la réception est de 350€
HT.

5-2-7 Retenue pour retard dans Ila transmission des
documents apreés exécution

En cas de non-remise a la date des opérations préalables a la réception de ces
documents, une pénalité de constat de 300€ sera appliquée. En sus, une pénalité de 90€
par jour calendaire de retard sera appliquée jusqu’a livraison compléte des documents.
Passé un mois a compter de la date des opérations préalables, en |'absence de fourniture
de documents, cette retenue provisoire deviendra définitive et le maitre d'ouvrage
pourrait, aux frais de I'entreprise défaillante faire établir les documents par un prestataire
de son choix.

Cette retenue s'effectuera selon les modalités de I'article 20.5 du CCAG Travaux et du
présent article jusqu'a la remise de la totalité des documents.

5-2-8 Pénalités pour défaut de stationnement

En cas de défaut de stationnement des véhicules de chantier, sans autorisation de
stationnement et/ou en dehors des endroits prévus a cet effet, une pénalité de 30€ HT
par véhicule et par délit manifeste sera appliquée. Il est considéré que dés constat de
défaut de stationnement, le titulaire déplacera immédiatement son véhicule. La pénalité
pourra étre appliquée autant de fois que nécessaire jusqu'a déplacement du véhicule.

5-2-9 Pénalités pour non restitution de clés ou badge

Dans le cadre de I'exécution des travaux, il pourra étre remis aux titulaires des clés ou
badges pour permettre I'accés aux locaux ou lieux nécessaire a l'exécution du marché.
Les clés ou badges seront remis contre bordereaux, en cas de non-restitution une
pénalité de 150€ sera appliqué pour chaque clés ou badge non restitué.

5-2-10 Pénalité pour sous-traitance non déclarée

En cas d’intervention d‘un sous-traitant non accepté préalablement par le maitre
d’ouvrage (acte spécial de sous-traitance diment signé et notifié au titulaire), le titulaire
encourt une pénalité de 500€ pour fait constaté complétée d’un coefficient de 0.15
calculé sur montant HT du marché sous-traité.

5-2-11 Confirmation des pénalités

D’une maniére générale et jusqu’aux opérations préalables a la réception, toutes les
pénalités qui ont pu étre comptabilisées par la maitrise d’ceuvre sont a considérer comme
des retenues provisoires. Ces sommes sont décomptées sur les situations.

Avant le décompte définitif ou au plus tard avec celui-ci, le maitre d’ceuvre propose au
maitre d’ouvrage, a l'aide d’un rapport circonstancié et justifié dont copie est envoyée a
I’'entreprise, le montant des pénalités qu'il propose de retenir. Le maitre d’ouvrage notifie
a I'entrepreneur la suite qu'il entend donner a cette proposition.
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ARTICLE 6 CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6-1 Retenue de garantie

En application des articles R2191-32 et R2191-33, il sera appliqué une retenue de
garantie de 3 ou 5% du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des
modifications du marché en cours d’exécution. La retenue de garantie s’applique aux
deux lots.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiére demande en application des articles R2191-36 a R2191-42,

La retenue de garantie ou la garantie a premiére demande seront libérées un mois au
plus tard apres |I'expiration du délai de garantie.

Le titulaire n'est pas autorisé a présenter une caution personnelle et solidaire.

La retenue de garantie est prélevée suivant l'article R2191-34 et remboursée suivant
I'article R2191-35

6-2 Avance

Le principe de versement d‘une avance, les modalités de calcul et les modalités de
remboursement sont définis aux articles R2191-3 a R2191-12 du code de la commande
publique.

Le taux de I'avance est porté a 20%.

Le remboursement s‘impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des
prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché. Le
remboursement de l'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché.

ARTICLE 7 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

7-1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation. La durée de la période de préparation est de 1
mois a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant a l'entrepreneur
titulaire, de commencer I’'exécution des travaux lui incombant.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres :
e Par les soins du maitre de I'ouvrage : pas d'opérations particuliéres
o Par les soins du maitre d’ceuvre :

o Elaboration aprés consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé
d'exécution ;

o Autres opérations : élaboration aprés consultation du coordonnateur SPS et
des entrepreneurs, des modalités d’organisation du chantier en ce qui
concerne les dépenses communes le cas échéant.

e Par les soins des entrepreneurs :

o Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme
d'exécution des travaux, accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28-2 du C.C.A.G
Travaux.

o Etablissement et présentation des plans d'exécution, notes de calcul et
études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions
prévues a l'article 29 du C.C.A.G. Travaux.

o Désignation du représentant habilité.

o Etablissement et transmission des PPSPS demandés par le coordonnateur
SPS le cas échéant.
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Avant la période de préparation est organisée la réunion préparatoire aux travaux.
L'entrepreneur titulaire y est convoqués. Une absence a cette réunion est traitée de la
méme facon que pour une réunion de chantier. Au cours de cette réunion seront abordés
les points suivants :

Présentation des intervenants ;

Rappel des principaux points du C.C.A.P. et du C.C.T.P. ;

Notification de I'ordre de service par le maitre d’ceuvre ;

Questions diverses.

Pendant toute la durée du chantier, c’est a dire jusqu’aux opérations préalables a la
réception, le maitre d’ceuvre organise et dirige une réunion hebdomadaire de chantier
avec les entreprises, y compris visite du chantier. Le rythme hebdomadaire fixé pour ces
réunions ne peut étre interrompu, pour quelgue motif que ce soit sauf décision du maitre
d’ouvrage.

Les participants autorisés aux réunions de chantier sont :
e Le représentant de la Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique;
e Le représentant de la maitrise d’ceuvre ;
e Le représentant habilité de I'entreprise qui peut se faire accompagner de ses sous-
traitants éventuels ;
e Le contrOleur technique ;
e Le représentant des utilisateurs (actuels et/ou futurs).

Chaque réunion de chantier fera l'objet d’'un seul compte-rendu établi par le maitre
d'ceuvre et diffusé a tous les intervenants de |'opération par courriel, au plus tard le
3eme jour qui suit la réunion.

Le titulaire convoqué (par le maitre d'ceuvre) est tenu d’étre représenté a la réunion de
chantier. Sauf indication contraire dans le compte rendu, toute décision prise au cours de
ces réunions est applicable immédiatement. Cette regle s’applique également aux
décisions en rapport avec la sécurité.

Le cas échéant le maitre d’ceuvre établira un compte-rendu de réunion pour les points
gui relévent de sa compétence.

Dans tous les cas, les directives, précisions, contenues dans un compte rendu sont
réputées rester dans le cadre des obligations incombant a I'entreprise par application des
clauses du marché. En cas de contestations dans ce domaine, I'entreprise est tenue de
les formuler pour la réunion suivante, par lettre recommandée au maitre d’ceuvre.

Les dates et heures de réunion de chantier seront fixées par le maitre d’oeuvre pendant
la période de préparation de chantier.

L'ensemble des documents d’exécution est a fournir le plus tot possible et dans tous les
cas avant la fin de la période de préparation. Les travaux de la cellule de synthése sont a
mener pendant cette période.

Ces documents, et d'une maniére générale tous les documents qui pourront étre
demandés lors des travaux par le maitre d'ceuvre, le contrdleur technique et
éventuellement le coordonnateur SPS le cas échéant seront a fournir selon le schéma de
diffusion suivant :
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1 exemplaire

1 exemplaire :
ENTREPRISE | Lexemplaire
~ v v
Maitre d’ T
aitre d’ouvrage ou ] .
; 1 exemplaire* Contréleur technique Coordonnateur SPS

conducteur de projet

1 exemplaire traité
—p| Observations éventuelles | 4 ¢ Actes correspondants Actes correspondants [

. . 1 exemplaire traité
1 exemplaire traité . .
) MAITRE D'OEUVRE 1 exemplaire traité
d

N

Entreprise concernée

-~
v

Dossier chantier

1 exemplaire traité

*L'entreprise devra transmettre au maitre d’ceuvre un seul exemplaire sous les formats
suivants :

- papier

- pdf

- reproductible (dwg)

Les documents qui doivent recevoir le visa du maitre d’ceuvre avant leur application sur
le chantier, doivent étre transmis dans des délais permettant leur exploitation.

7-5 Organisation, sécurité et protection de la santé sur le chantier

7-5-1 Facilités accordées a I'entreprise pour le chantier

Le maitre d’ouvrage accordera aux entreprises pendant la durée des travaux les
installations et moyens suivants :
e Une salle pour effectuer les réunions hebdomadaires de chantier, équipée :
o D’une table et de chaises,
o Electricité, chauffage ;
e Les frais de consommation en eau, électricité, chauffage ;
e Le téléphone (a utiliser uniquement en cas d’urgence) ;
e Les sanitaires de I'établissement concerné.

7-5-2 Installations a réaliser par I'entreprise
Cf. CCTP

ARTICLE 8 PROTOTYPES - CONTROLES ET RECEPTION DES
TRAVAUX - MESURES COERCITIVES

8-1 Prototypes/Echantillons

Une présentation des prototypes peut étre exigée par le maitre d’ceuvre. Le titulaire
devra organiser une réunion avec le maitre d’ceuvre au moins 5 jours avant le début des
travaux du prototype concerné. Le titulaire devra informer le maitre d’ceuvre de cette
réunion au moins 5 jours avant. Le nom respect de présentation et d’exigence du
prototype pourra entrainer le refus des matériaux et matériels avec obligation de changer
les éléments aux seuls frais de I'entreprise. Cela vaut également pour les échantillons
demandés par le maitre d’ceuvre.

8-2 Essais et controles des ouvrages

Les essais et controles des ouvrages ou parties d’ouvrages prévues par les fascicules du
CCAG Travaux et par le CCTP sont assurés par le titulaire a la diligence du maitre
d’ceuvre.

Les dispositions du 3 de l'article 24 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications
a effectuer sur les matériaux et produits mis en oceuvre sont applicables a ces essais.
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Aprés accord du maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer
des essais et controles en sus de ceux définis par le marché :
e En cas de résultat non favorable, le titulaire supportera les frais ;
e En cas de résultat favorable, ils sont rémunérés directement par le maitre de
l'ouvrage.

Il est prévu une réception par tranche.

Par dérogation a l'article 41.1 a 41.3 du CCAG travaux :

e La réception a lieu a lI'achévement des travaux. Elle prend effet a la date de cet
achéevement ;

e Le titulaire est chargé d’aviser le maitre d’ceuvre de la date a laquelle ces travaux
sont ou seront considérés comme achevés ;

e Le maitre d'ceuvre organise les opérations préalables a la réception. Il arréte le
planning de ces opérations préalables y compris en ce qui concerne les essais dus
par l'entreprise et le notifie a I'entreprise (ce qui vaut convocation), au maitre
d’ouvrage et au contr6leur technique.

Il n'y a réception que lorsque le maitre d'ouvrage prend la décision écrite prévue a
I'article 41.3. du CCAG Travaux et la notifie au titulaire ; les propositions du maitre
d’ceuvre sont considérées comme acceptées si, dans un délai de 30 jours a compter du
PV des opérations préalables, le maitre d’ouvrage n’a pas notifié de décision au titulaire.

Le titulaire reste responsable de ses ouvrages jusqu’a ce qu’elle ait regu notification
(lettre recommandée avec A.R.) de la décision de réception, sauf si I'Exploitant prend
possession des lieux avant cette décision (dans ce cas, le P.V. des opérations préalables
vaut « état des lieux » suivant l'article 41.8 du CCAG Travaux).

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de disposer des ouvrages (ou certains ouvrages)
avant leur réception. Dans ce cas, un état des lieux contradictoires sera effectué au
préalable, en présence du titulaire et du maitre d’ceuvre.

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) est a fournir par le titulaire au plus tard a la
premiére séance des opérations préalables a la réception organisée par le maitre
d’ceuvre. La fourniture des documents formant ce dossier, est considérée comme une
prestation au méme titre que les travaux et de ce fait, en cas de réserves sur ces
documents, il sera fait application de l'article 41.6 du CCAG Travaux de la méme facon
que pour les travaux.

La non-conformité a cet article peut étre considérée comme une « non fourniture » du
DOE.

La liste des documents constitutifs de ce dossier et les modalités particulieres de leur
présentation sont précisées dans le CCTP.

Le titulaire est tenu a une obligation dite « obligation de parfaitement achévement »
suivant article 44 du CCAG Travaux.

En complément de I'article 48 du CCAG Travaux, en cas de non remise en parfait état du
chantier et non-respect du bon état des installations communes, le maitre d’ouvrage se
réserve le droit, aprés mise en demeure, de faire exécuter la prestation a une tierce
personne aux frais et risques du titulaire.
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ARTICLE 9 ENVIRONNEMENT

Le titulaire s’engage a respecter les exigences réglementaires et Iégislatives en vigueur a
la date de réalisation des prestations objet du présent marché.

Il s'engage a limiter ou a reprendre I'ensemble des éléments d'accompagnement pouvant
constituer déchets.

Le titulaire s’‘engage a ne pas mettre en ceuvre de procédés dangereux pour
I'environnement.

ARTICLE 10 RESILIATION DU MARCHE

10-1 Résiliation
Les motifs et les conditions de résiliation du marché sont ceux prévus par le CCAG
Travaux.

Par ailleurs, préalablement a la signature du marché, le titulaire a fourni les
renseignements et les pieces prévus aux R2143-6 a R2143-10 du code de la commande
publique. S'il s’avérait, en cours d’exécution du marché, que ces renseignements ou
pieéces sont inexacts, le marché serait résilié (avec effet immédiat et sans indemnité), au
tort du titulaire, dés réception par lui d’'un courrier du Pouvoir adjudicateur lui signifiant
cette résiliation et ses motifs. Un constat contradictoire dressé par le maitre d’ceuvre en
présence d'un représentant de |I'entreprise aurait lieu afin que soit déterminé
I'avancement des travaux a la date d’effet de la résiliation. Sur ces bases, le solde du
marché serait payé a l'entreprise par le maitre d’ouvrage. Le titulaire serait tenu de
restituer la part de I'avance forfaitaire qu’il aurait pu percevoir et qui ne serait pas encore
remboursée.

10-2 Documents a produire pour |'attributaire

Le titulaire et ses co-traitants s’engagent a fournir tous les 6 mois a compter de la
notification du marché et jusqu’a la fin de I|'exécution de celui-ci, les piéces et
attestations suivantes :

- les documents précités R2143-6 a R2143-10 du code de la commande publique

- les certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants.

Aprés notification, l'inexactitude des documents et renseignements ou le refus de
produire les piéces prévues, pourra entrainer, par décision du pouvoir adjudicateur, aux
frais et risques du déclarant, la reprise en régie des prestations prévues au marché ou la
résiliation du marché suivie ou non de la passation d’un autre marché.

ARTICLE 11 DROIT, LANGUE, MONNAIE

Les litiges éventuels sont réglés par les lois et réglements du droit francais. Les tribunaux
administratifs sont seuls compétents.

Tous les documents, correspondances, factures doivent étre rédigés en francgais.
L'unité monétaire choisie pour le marché est : I'EURO.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de |'Union Européenne sans avoir

d’établissement en France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que
I'administration lui communique un numéro d’identification fiscale.
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Certaines données transmises par le pouvoir adjudicateur au titulaire en application du
présent marché constituent des données a caractére personnel. Chaque partie au présent
marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des données nominatives
auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du présent marché et ce durant
tout le temps ol ceux-ci produisent ses effets entre les présentes parties.

La réalisation des prestations par le titulaire doit ainsi respecter I’ensemble des exigences
liées a la protection des données personnelles conformément aux dispositions de la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés
et du reglement européen n°2016/679 sur la protection des données.

L'Université et le titulaire assurent et préservent la sécurité, la confidentialité, 'intégrité,
la disponibilité et la résilience des systéemes de traitement et des données contenues.

Le traitement des données ne peut étre localisé en dehors de I'Union européenne, sans
étre en stricte conformité avec les obligations énoncées dans les clauses contractuelles
types de la Commission européenne ou de la CNIL applicables au transfert de données.
Le cas échéant, le titulaire communique a I'Université le nom et les coordonnées de son
délégué a la protection des données.

En cas de manquement aux dispositions et obligations réglementaires, la responsabilité
du titulaire peut étre engagée, sans préjudice d’éventuelles actions récursoires pour les
dommages qui lui sont imputables. L'Université se réserve le droit de résilier le marché
dans les conditions prévues au CCAG Travaux.

Selon l'article 9 du CCAG/Travaux, l'entrepreneur doit justifier au plus tard dans un délai
de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, au moyen d'attestations portant mention de I'étendue des garanties,
qu'il est titulaire :
- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages
causés par |'exécution des travaux ;
- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 1792-4.1 du Code civil (couverture
"décennale") ;
- d’une assurance couvrant les risques d'incendie des travaux en cours
d'exécution y compris ses propres travaux.

Nous attirons l'attention du titulaire, qu'en plus des obligations légales précisées au
paragraphe précédent, il doit justifier étre titulaire pour cette opération d'une assurance :
couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792-3 et
2270 du code civil (couverture pour le risque de "bon fonctionnement"),

dont le délai de validité devra obligatoirement s'étendre sur une période minimale de 2
ans a compter de la réception des travaux, sans que l'entrepreneur ne puisse envisager
de mettre fin a son contrat de fagon prématurée.

L'entreprise devra pouvoir justifier de cette couverture, au moment de la déclaration
réglementaire d'ouverture de chantier (DROC) avant tout commencement d'exécution
des travaux, au moyen d'une attestation portant mention des garanties et de leur durée.

S’il s’agit d’'une photocopie de |'attestation, I'entrepreneur doit y porter la mention : « Je
soussigné X...... agissant au nom de (nom de la société ou de l'entreprise) atteste sur
I'nonneur que la présente photocopie est conforme a l'original (+ date et signature). » La
mention peut étre rédigée par tous moyens mais la date et la signature doivent étre
manuscrites.
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En cas de groupement conjoint, le mandataire solidaire doit prévoir une extension de
garantie qui couvrira sa solidarité. Cette extension ne couvre que les dommages causés
aux tiers du fait de son activité de mandataire solidaire (est exclu la solidarité en cas de
défaillance d’'un membre du groupement).

Pour les sociétés dont le sieége social est en France

Sous peine de résiliation de plein droit du marché a ses (leurs) torts exclusifs, le titulaire
(les cotraitants) affirme(nt) que lui-méme (eux-mémes) et ses (leur) sous-traitants a
paiement direct ne sont pas exclu(s) de la procédure de passation des marchés
conformément aux articles L2141-1 et L2141-4 du code la commande publique.

Pour les sociétés dont le siege social n’est pas en France
Le titulaire transmet une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle
conformément a l'article R2143-10 du code de la commande publique.

Sous peine de résiliation de plein droit du marché a ses (leurs) torts exclusifs, le titulaire
(les cotraitants):

— déclare(nt) sur I'honneur que le travail sera réalisé avec des salariés
employés régulierement au regard des articles L.143-3 et L.620-3 du code du
travail ;

— déclare(nt) sur I'nonneur s’acquitter de ses (leurs) obligations au regard de
I'article L324-10 du code du travail réprimant le travail clandestin ;

- s’engage a remettre a la personne publique, les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du code du
travail.

Le titulaire (les cotraitants) qui ne sont pas établis en France, déclare(nt)sur I'honneur
qu’il(s) sont en regle avec le code du travail en vigueur dans le pays dans lequel il est
établi.

Le titulaire a l'obligation de produire des certificats et attestations prévus aux articles
R2143-6 a R2143-10 du code de la commande publique :

- une déclaration sur I'hnonneur attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas
d’exclusion mentionné aux articles L2141-1 et aux 1° et 3° de l'article L2141-4 du code
de la commande publique ;

- les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents attestant que
le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné a l'article L2141-2 du
code de la commande publique. La liste des imp0ts, taxes, contributions ou cotisations
sociales devant donner lieu a délivrance d'un certificat ainsi que la liste des
administrations et organismes compétents figurent dans un arrété du ministre chargé de
I’économie annexé au présent code ;

- les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D.
8254-5 du code du travail ;

- la production d’un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait K bis, un
extrait D1 ou, a défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou
administrative compétente du pays d’origine ou d’établissement du candidat, attestant de
I'absence de cas d’exclusion, attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas
d’exclusion mentionné a I'article L2141-3 du code de la commande publique ;
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Lorsque les autorités compétentes du pays d’origine ou d’établissement du candidat ne
délivrent pas les documents justificatifs équivalents a ceux mentionnés aux articles R
2143-6 a R2143-9 du code de la commande publigue ou lorsque ceux-ci ne mentionnent
pas tous les motifs d’exclusion de la procédure de passation, ils peuvent étre remplacés
par une déclaration sous serment ou, dans les pays ou une telle procédure n’existe pas,
par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou
administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays d’origine
ou d’établissement.

Le titulaire et ses co-traitants s'engagent a fournir tous les 6 mois a compter de la
notification du marché et jusqu’a la fin de I’exécution de celui-ci, les pieces et
attestations suivantes :

- les documents précités R2143-6 a R2143-10 du code de la commande publique

- les certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la
plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement, par I'Université d’Angers, a
I'adresse suivante :

https://www.e-attestations.com

A défaut, le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues a l'article 10.1 du
présent CCAP.

Liste indicative et non exhaustive des dérogations apportées :

- L'article 2.1 déroge a l'article 4.1

- L'article 3.1.3 déroge aux articles 14.3, 14.4 et 14.5

- L'article 3.2.2 déroge aux articles 13.2.2, 13.2.1, 13.4.2, 13.4.4
- L'article 5.2 déroge aux articles 20.1 et 20.4

- L'article 8.3 déroge aux articles 41.1 et 41.3
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