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ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD-CADRE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet de I'accord-cadre

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de préciser les principes et
modalités de réalisation des missions complémentaires de maitrise d'ceuvre et plus précisément des
missions de coordination SSI (CSSI) a réaliser dans le cadre des opérations de travaux ou projets
d’'opérations de travaux sur les sites immobiliers des secteurs Centre et Est du Groupe Hospitalier AP-
HP.Nord-Université de Paris.

- Hbpital Saint-Louis : 1, avenue Claude Vellefaux - 75475 Paris cedex 10 ;

- Hopital Lariboisiére : 2, rue Ambroise Paré - 75475 Paris cedex 10 ;

- Hopital Fernand Widal : 200, rue du faubourg Saint-Denis - 75475 Paris cedex 10.
- Hopital Robert Debré : 48, boulevard Serurier — 75475 Paris cedex 19

- Hopital Bretonneau : 23, Rue Joseph de Maistre — 75475 Parid cedex 18

La maitrise d’ceuvre peut étre assurée soit par la Direction des Investissements et de la Maintenance du
GHU, soit par un prestataire privé en application du Livre IV « Dispositions propres aux marchés liés a la
maitrise d’ouvrage publique et a la maitrise d’ceuvre » du Code de la Commande Publique.

ARTICLE 2 — CONDITIONS D’EXECUTION DE LA PRESTATION

A réception du pré-bon de commande, le titulaire est tenu d’adresser dans les 15 jours au pdle travaux de la
DIM (Direction des Investissements et de la Maintenance) une proposition commerciale contenant la
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), la décomposition de la mission par phase en nombre
d’heures et un échéancier du paiement par phase, établis en rapport avec le cadre de prix annexé a I'acte
d’engagement ainsi que les références et niveau de compétences de la (ou des) personne(s) chargée(s) de
la mission. Il est a noter que les colts sont fermes quelles qu e soient le nombre de tranches et de
réceptions partielles nécessaires.

Aprés acceptation des documents cités ci-dessus par le maitre d’ouvrage, la commande sera émise pour
I'ensemble des éléments de mission et par tranche (1 tranche = 1 commande).

Le titulaire de l'accord-cadre est tenu d'indiquer au maitre d’ouvrage le(s) collaborateur(s) qui exécutera
(exécuteront) la prestation.

Dans I'hypothése ou le collaborateur n'est plus en mesure d'assurer les missions qui lui ont été attribuées
dans le cadre du présent accord-cadre, le titulaire doit en aviser immédiatement le maitre d'ouvrage et
prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas
compromise.

Dans cette hypothése, la désignation du remplacant est soumise a agrément en application de Il'article 3.4.3
du CCAG-PI selon la procédure suivante :

« le titulaire désigne un collaborateur remplacant disposant de compétences au moins équivalentes, et
des mémes moyens et en communique les titres au maitre d’ouvrage dans un délai inférieur a 15 jours
a compter de la vacance ;

» le remplagant est considéré comme accepté par le maitre d’ouvrage si celui-ci ne le récuse pas dans
un délai de deux mois a compter de la réception de cette communication.

« Le suppléant ne remplacera qu'occasionnellement le Coordonnateur SSI ftitulaire, en cas
d’indisponibilité temporaire de celui-ci qui n'est pas du fait du Titulaire et dans la limite des périodes
Iégales de congés annuels.

e L’entreprise adaptera le nombre de coordinateur SSI a la charge de travail et au nombre d’affaires en
cours sur chaque site.

Si le remplagant est récusé par le maitre d'ouvrage, le titulaire dispose d'un délai de quinze jours pour en
désigner un autre a compter de la date de réception de la décision de récusation.
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Pour I'exercice de la mission, le titulaire est réputé connaitre notamment les lois, reglements ou normes
suivantes :

e Livre IV « Dispositions propres aux marchés liés a la maitrise d'ouvrage publique et a la maitrise
d’'ceuvre » du Code de la Commande Publique

« les décrets et arrétés d'application de la loi citée ci-dessus ;

e I'Ordonnance n°2018-1074 du 26/11/2018 portant parttie Iégislative du Code de la Commande
Publique,

» le Décret n°2018-1075 du 03/12/2018 portant partie réglementaire du Code de la Commande Publique

« les textes applicables aux marchés de prestations intellectuelles autres que maitrise d'ceuvre ;

e le CCAG-PI et le CCAG-Travaux ;

« les normes et régles en vigueur lors de I'établissement des documents d'études (DTU, AFNOR, régles
professionnelles, textes réglementaires).

Les textes énumeérés ci-dessus, de maniere ni limitative ni exhaustive (le cahier des charges n'ayant pas a se
référer expressément a tous les textes applicables a I'accord-cadre qui s’appliquent de fait), non joints
matériellement aux pieces de I'accord-cadre et constituant les Régles de I'Art, sont des obligations implicites

dont le non-respect constitue une faute de nature a engager la responsabilité contractuelle de son auteur.

Il appartient au titulaire de prendre linitiative de solliciter auprés du maitre d’ouvrage et maitre d'ceuvre tout
document ou donnée nécessaire a I'exercice de sa mission dans le délai imparti pour I'exécution des taches
et qui ne lui aurait pas été fourni.

Les bons de commandes sont délivrés par les personnes habilitées.

- Mission phase conception :
Elle débute dés I'émission du bon de commande et finit dés que I'ensemble des marchés de travaux est notifié aux
entrepreneurs.

- Mission phase réalisation :
Elle débute au plus tard avant le début de la phase préparation de chantier et finit a la délivrance du proces-verbal de
fin de mission délivré par le maitre d’ouvrage (au plus tard a la fin du délai de garantie de parfait achévement).

ARTICLE 3 — DEFINITION DE LA MISSION

L'exercice des missions de CSSI, comprend l'analyse de documents, la diffusion de rapports, d'avis et de conseils
techniques, le controle du respect des normes, la réalisation d’études et la participation, a la demande du maitre
d'ouvrage, a des réunions entre le maitre d’ouvrage et les intervenants de I'opération, ainsi que des déplacements sur
chantiers.

La mission de coordination SSI sera menée pour la phase conception et/ ou la phase réalisation des opérations de
travaux menées par le groupe hospitalier.

3.1. Phase conception

La mission du coordonnateur SSI comprend, pendant les études de programmation et de maitrise d’'ceuvre,
les taches suivantes :

L'avis et/ou la validation, transmis sous forme de rapport, sur tous les documents de programmation ou
d’'études qui lui seront transmis dans le cadre de I'opération concernée (en particulier les études de
programmation, d’avant-projets et de projet).

La participation aux réunions de travail avec le maitre d'ouvrage et/ou le maitre d'ceuvre et/ou, le cas
échéant, I'assistant au maitre d’ouvrage.

La préparation des dossiers et demandes de dérogation a transmettre a la commission de sécurité en
collaboration avec le maitre d’ouvrage.

En phase projet des études de conception, I'établissement du projet de mise a jour du Dossier d’ldentité des
SSI (document évolutif) avec la mise a jour, sur la base des fonds de plans des batiments, des modifications
apportées par I'opération concernée, notamment sur les points suivants :

e Aux Zones de Détection (Z.D.) et aux détecteurs et/ou déclencheurs manuels (D.M.) correspondants,
avec création des libellés appropriés ;
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« Aux Zones de mise en Sécurité (Z.S.) et aux dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.) ;

e Aux Zones de diffusion d’Alarme (Z.A.) et aux diffuseurs d'alarme sonore (D.S.) et aux blocs
autonomes d’alarme sonore (B.A.S.S.) correspondants ;

e Aux corrélations entre Z.D. et Z.S. des Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.1.).

Le coordonnateur SSI précisera également la liste (ou le sommaire) des documents qui devront étre remis
ou mis a jour par les entreprises pour étre joints a la mise a jour du Dossier d'identité des SSI, ainsi que leur
format.

3.2. Phase réalisation

3.2.1. Organisation générale

Durant cette phase, la mission du coordonnateur SSI comprend les taches suivantes :

« La collecte, auprés de la maitrise d'ceuvre et des entreprises, des documents qui doivent permettre
la mise a jour du Dossier d’ldentité des SSI ;

« Laréalisation de la mise a jour du Dossier d’'ldentité des SSI ;

e La participation aux réunions de chantier ou I'organisation de réunions de coordination spécifiques
entre les entreprises des corps d’état concernés par la (re)mise en place des éléments des SSI ;

e Les avis sur les plans d’exécution élaborés par les entreprises ;

« Lavalidation des programmes d’'essais proposés par les entreprises ;

e La collecte des fiches d'essais des différentes entreprises, sachant que le coordonnateur SSI devra
organiser et diriger les essais ;

e La participation aux opérations préalables a la réception du lot concernant les SSI ;

3.2.2. Proces-verbal de réception

. L'établissement conjoint avec le maitre d’ceuvre du procés-verbal de réception
. La participation aux visites de contréle de la Commission de Sécurité.

3.2.3. Obligations du coordinateur SSI

Le coordonnateur SSI assiste, de sa propre initiative ou sur convocation du maitre d’ouvrage, aux réunions
organisées par celui-ci, ses assistants ou les maitres d’ceuvre, et notamment celles organisées par le maitre
d’'ouvrage avec la commission départementale de sécurité. Il est destinataire de tous les documents de
programmation ou d’'études réalisés par ces derniers. Il est présent sur le chantier et assiste a toutes les
réunions de chantier.

Il devra @ minima :
. Assister de facon mensuelle au réunion CSSI/BC/MOA
. Assister a au moins deux réunions des phases études de conception (APS, APD, PRO, DCE...)
. Assister a toutes les réunions des études d’exécution et/ou réunion de synthése
. Réaliser une visite au moins une fois par mois du chantier avec rédaction du rapport de visite
. Assister aux OPR et a toutes les réceptions et levées de réserves nécessaires a I'opération
(électricité, SSI, Moe...).

3.2.4. Phase conception des travaux

Le coordonnateur SSI examine les pieces fournies par le Maitre de I'ouvrage concernant le programme du
projet et le dossier de la phase d'étude en cours (Avant-projet sommaire, Avant-projet définitif, Projet,
Dossier de consultation des entreprises) du Maitre d’ceuvre et participe au rendez-vous de mise au point sur
convocation de celui-ci durant ces phases d'études.

Le coordonnateur SSI établit, pour I'ouvrage faisant I'objet du bon de commande, le fonctionnement du SSiI,
qui définit, en application des textes réglementaires applicables a I'ouvrage :

La synthese des besoins pour les fonctions évacuation, compartimentage et désenfumage, ainsi que les
fonctions « arréts techniques » pouvant y étre associées.
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. Les principes généraux concernant :
. Les zones de détection (ZDA, ZDM)
. Les zones de mise en sécurité (ZC, ZF)
. Les zones de diffusion d’alarme (ZA)
. Le cahier des charges fonctionnel du SSI comprend les piéces suivantes :
. L'organisation des zones (ZDA, ZDM, ZC, ZF, ZA)
. La définition des corrélations entre zones
. La définition des constituants du SSI
. Le positionnement des matériels centraux et déportés éventuels
. Les modalités d’exploitation de I'alarme
. Les options de sécurité des D.A.S. et le mode de fonctionnement des D.C.T.
. Le principe et la nature des liaisons entre constituants du S.S.I.
. Les alimentations de sécurité
. Les exigences relatives aux essais de corrélation et de bon fonctionnement que doivent réaliser les
entreprises en vue de la procédure de réception technique du S.S.1.
. La liste des documents que doivent fournir les entreprises, nécessaires a la constitution du dossier

d’identité du S.S.1.

Le coordonnateur SSI analyse et vérifie les piéces du dossier Projet et DCE concernant les équipements
constitutifs du S.S.I. et informe le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre, sous forme d’un rapport écrit, des
incohérences relevées pour le respect du cahier des charges fonctionnelles du SSI.

En cas d’évolution de la conception de I'ouvrage, l'intervention du coordonnateur comporte les propositions
d’ajustement nécessaire au concept de mise en sécurité et au cahier des charges fonctionnelles du SSI.

A ce titre, il participe aux réunions de mise au point technique avec la maitrise d'ceuvre sur convocation de
celle-ci et veille a la cohérence entre les prescriptions techniques du dossier et les avis émis par les autorités
compétentes.

Les modifications qui peuvent s’ensuivre, devront recevoir préalablement l'aval :

. De la personne en charge du bon de commande
. Du contrdleur technique
. Eventuellement de la commission départementale de sécurité

Enfin, le coordonnateur devra la mise a jour des plans de zoning SSI. Ces plans seront fournis en couleur
dans un format compatible avec le rendu de I'ouvrage.

3.2.5. Phase réalisation des travaux

Durant la phase de réalisation des travaux, le coordonnateur SSI assure le respect du cahier des charges
fonctionnelles du SSI, soit notamment :

L’examen des plans d'exécution des entreprises concernant les équipements constitutifs du SSI et la
rédaction des avis correspondants.
L’animation des réunions de coordination entre les installateurs en vue d'assurer la cohérence de leur
intervention sur les points suivants :

e Le choix des options de sécurité des D.A.S. en application du cahier des charges fonctionnelles du
SSl et de la corrélation entre zones

* Lanature des liaisons

» La cohérence technique et la compatibilité fonctionnelle entre les constituants du SSI (CMSI, DAC,
DAS...).

* Les alimentations de sécurité

e L’architecture proposée pour 'UCMC et 'US

» La vérification de la compatibilité entre les différents matériels constitutifs du SSI fournis par les
différents installateurs.
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» Le récolement auprés des entreprises des pieces exigées au cahier des charges et nécessaires a
la création du dossier d’identité du SSI, soit :

* Les plans des zones de détection (ZDA et ZDM) avec identification des détecteurs et/ou des
déclencheurs manuels

* Les plans des zones de mise en sécurité (ZC et ZF) avec identification de chaque dispositif
actionné de sécurité (D.A.S.)

» Les plans des zones de diffusion d’alarme avec identification des diffuseurs sonores et visuels
(pour I'alarme générale sélective)

» Les schémas de principe de l'installation, les plans de cablage détaillés devant étre annexés au
dossier d'identité.

« Laliste des plans fournis par les installateurs, ces plans devant étre annexés au Dossier d'identité

e Laliste des matériels du SSI et documentations donnant leurs caractéristiques

» Les certificats de conformité aux normes, fournis par les constructeurs

* Les instructions de manceuvre

* Les documents attestant la compatibilité entre le SDI et le CMSI

e La notice d’exploitation et de maintenance du SSI

Durant cette phase, le coordonnateur SSI informe régulierement le responsable du bon de commande des
écarts éventuels pouvant se produire entre les choix proposés pour I'exécution des installations et le cahier
des charges fonctionnel du SSI.

La corrélation entre zones sera présentée sous forme de matricage de mise en sécurité. Ce matricage sera
tenu a jour par le coordonnateur SSI durant la phase de réalisation, avec I'aide des installateurs.

Le coordonnateur SSI doit recenser tous les DAS et d’'une maniére générale tous les dispositifs commandés
mis en place dans le cadre de la construction de I'ouvrage pour lequel il est missionné et en assurer le
matricage.

L’intervention du coordonnateur SSI consiste dans un premier temps a établir le matricage sur la base des
plans d’'exécution des entreprises.

Ensuite, le coordonnateur s'assure de la mise a jour du matricage en prenant en compte les modifications
apportées a l'ouvrage.

Le coordonnateur est destinataire des documents d’exécution de tous les lots concernés par le SSI. Le
coordonnateur émet des avis sur ces documents et les transmet au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre. |
s’agit en particulier des documents suivants :

. Plans d’exécution
. Plans de zoning
. Méthodologies d’exécution des essais

. Fiches matériaux et matériels.

Le coordonnateur doit constituer, au fur et & mesure, le dossier d'identité du SSI, en recueillant les éléments
nécessaires.

Le coordonnateur dresse et tient a disposition du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre la liste, triée lot par
lot des PV ou fiches matériels recueillis qui présentent des non conformités et des PV ou fiches matériels
manquants, ceci afin de faciliter les actions de relance auprés des entreprises.

Le dossier d’identité du SSI doit étre remis par le coordonnateur au plus tard une semaine avant le premier
des deux événements suivants :

. . Date de passage de la commission départementale de sécurité
. . Date de livraison de I'ouvrage

Le coordonnateur organise et préside a un rythme adapté une réunion de coordination SSI a laquelle il
convoque toutes les entreprises chargées de la mise en ceuvre des constituants du SSI.
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Le coordonnateur assure les mises au point techniques avec les entreprises concernées pour définir les
détails de mise en ceuvre des constituants du SSI et traiter l'interface entre ces constituants de maniére a
obtenir le bon fonctionnement du systeme dans sa globalité.

Pendant la réalisation du chantier, le coordonnateur procede autant que de besoin a la visite du chantier de
maniére a s'assurer que les conditions de mise en ceuvre des constituants du systéeme de sécurité incendie
permettront d'obtenir la conformité du systeme de sécurité incendie. Le cas échéant, il alerte le maitre de
I'ouvrage.

Le coordonnateur SSI dispose de 48h a compter de la date de visite pour transmettre un rapport de visite a la
maitrise d’ouvrage, avec copie a la maitrise d’'ceuvre.

Durant les opérations préalables a la réception des travaux, le coordonnateur SSI termine le récolement, en
application de la norme NF S 61-932, des documents établis par les installateurs et définissant :

. Les essais réalisés

. Les résultats obtenus

. Les attestations de bon fonctionnement de chaque sous systéme et la bonne corrélation avec les
autres constituants du SSI.

Le coordonnateur SSI vérifie la cohérence entre les documents fournis par les différents intervenants.

Le coordonnateur SSI informe le Maitre de I'ouvrage que la visite de réception technique peut étre
déclenchée.

Le coordonnateur SSI organise la visite de réception technique a laquelle les installateurs assistent et les
utilisateurs sont conviés.

Le coordonnateur SSI constate, au cours de la visite de réception technique, la conformité du SSI avec le
cahier des charges fonctionnel et les spécifications du dossier d’'identité du SSI.

Au terme de la visite, le coordonnateur SSI établit le procés-verbal de réception technique du SSI.
A lissue, le coordonnateur SSI remet au Maitre d’'ouvrage en un exemplaire original plus une copie, le
dossier d'identité du SSI destiné a étre présenté a la commission départementale de sécurité lors de la visite

finale, puis a étre annexé au registre de sécurité.

Le coordonnateur SSI assiste le Maitre d’ouvrage lors de la visite finale de la commission départementale de
sécurité pour I'ouverture au public, lorsque le classement de I'établissement rend cette procédure obligatoire.

3.2.6. Informations relatives a I'ouvrage faisant | ‘objet de la prestation

Chaque prestation fera I'objet d’'une commande auprés du titulaire pour une opération donnée. Cette
opération sera désignée lors de la commande. Plusieurs prestations, pour une méme opération, pourront
étre commandées sur un méme bon de commande.

Lors du démarrage de la mission, le maitre d’ouvrage fournira au prestataire les caractéristiques principales
de l'opération, ainsi que le dossier d'identité SSI lorsqu’il existe, les rapports des bureaux de contrble ainsi
que le dernier procés-verbal de visite de la commission départementale de sécurité.

Il communiquera au prestataire les documents d'entrée qui lui sont nécessaires pour la réalisation de la
mission et qui sont précisés dans la description de chacune des missions.

3.2.7. Mission de conseil ponctuel

Cette prestation correspond a participer a une réunion, une visite, ou un entretien supplémentaire, d’'une
demi-journée (4h), incluant la rédaction d’'un compte-rendu a la demande du pouvoir adjudicateur. Le titulaire
ne peut la refuser.
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Les missions de conseil ponctuel s’appliguent aux actions, visites ou entretiens ne concernant pas une
opération sur laquelle le titulaire a été missionné.

ARTICLE 4 — DELAIS - PENALITES

4.1. Délais et pénalités de retard

Le titulaire devra s’attacher a ne pas retarder le déroulement des opérations de travaux.

A cet effet et a défaut de les obtenir spontanément, il lui appartient de mettre en demeure les intervenants de
I'opération pour obtenir les renseignements qui lui sont nécessaires pour réaliser sa mission en fonction du
calendrier de la conception fixé a la maitrise d'ceuvre et du calendrier de la réalisation des travaux fixé aux
entreprises, calendriers qu’il est réputé connaitre et avoir en temps opportun intégrés dans son organisation
de travalil.

Le titulaire ne pourra en aucun cas exciper pour justifier son retard d’'un défaut de données qu'il n’aurait pas
demandées au maitre d’ouvrage ou a un intervenant de I'opération.

Par dérogation aux articles 14.1 et 14.3 du CCAG-PI, il est appliqué le baréme de délais et pénalités dans le
tableau ci-dessous :

TACHES DELAIS ET PENALITES
- 15 jours a compter de la réception du dossier
Elaboration du Cahier des charges technique.
fonctionnelles SSI. - 1/100°™ du forfait de rémunération de la mission par

jour de retard.
- 48 H a compter de la date de visite du chantier.

Elaboration du rapport de visite - 1/100éme du forfait de rémunération de la mission
par jour de retard

- 15 jours a compter de la réception technique des
Elaboration du rapport de réception travaux.

technique - 1/100éme du forfait de rémunération de la mission
par jour de retard.

Par ailleurs, toute absence du titulaire en réunion d’études ou de chantier pourra, sans mise en demeure
préalable, avoir pour conséquence I'application d’'une pénalité forfaitaire de 200 €.

Enfin, au cas ou le maitre d'ouvrage serait pénalisé pour un non-respect des dispositions légales par suite
d’'un défaut d’exécution de la présente mission de la part du titulaire, il sera appliqué a ce dernier une pénalité
égale a 'amende infligée au maitre d’ouvrage sur le point défectueux sans préjudice de toute autre action ou
réparation du dommage subi.
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