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Art.1 Dispositions Administratives 

1.1 Objet du marché - Généralités 

1.1.1 Objet du marché 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet de rappeler les principes et 
modalités de réalisation des missions de contrôle technique dans le cadre des opérations de 
travaux ou projets d’opérations de travaux réalisés sur le site immobilier des Hôpitaux 
Universitaires Saint-Louis - Robert Debré - Lariboisière – Fernand Widal et Bretonneau – situés : 

Hôpital Saint-Louis : 1 avenue Claude Vellefaux 75475 PARIS Cedex 10 

Hôpital Robert Debré : 48 Bd Sérurier, 75019 Paris 

Hôpital Lariboisière : 2 rue Ambroise Paré 75475 PARIS Cedex 10 

Hôpital Fernand Widal : 200, rue du Faubourg Saint Denis 75475 PARIS Cedex 10 

Hôpital Bretonneau : 23 Rue Joseph de Maistre, 75018 Paris 

Le contrôleur technique intervient en application de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 et le décret 
n°78-1146 du 7 décembre 1978 qui instaurent les articles L 111.23 et R 111.30 du Code de la 
Construction et de l’Habitation. 

Le contenu des différentes missions du contrôleur technique est celui défini dans le décret n°99-
443 du 28 mai 1999 qui établit le cahier des clauses techniques générales applicables aux 
marchés publics de contrôle technique et la norme NF P 03-100 de septembre 1995, complétés et 
précisés dans le présent C.C.T.P. 

Pour exercer sa mission, le collaborateur pourra, à sa demande, disposer des documents 
suivants au fur et à mesure de leur production : 

- le cas échéant, le permis de construire dans sa dernière version dès lors qu’il est 
délivré, ou l’autorisation de travaux exempts de permis de construire ; 

- le cas échéant, le dossier d’identité du bâtiment concerné ; 

- le ou les marchés des entrepreneurs, à défaut des marchés conclus et dans leur 
attente, les documents provisoires, selon leur dernière mise à jour ; 

- les différents documents écrits et dessinés constituant les dossiers aux différents 
stades de la mission de maîtrise d’œuvre. 
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Il appartient néanmoins au contrôleur technique de formuler ses avis sur la base des textes en 
vigueur à la date d’obtention des autorisations administratives préalables à la construction de 
chacun des ouvrages qu’il contrôlera. 

1.2 Bons de Commande 

1.2.1 Forme 

Les bons de commandes sont délivrés par les personnes habilitées et disposant d’une délégation 
de signature au niveau du GHU APHP.NORD – UNIVERSITE DE PARIS. 

1.2.2 Contenu 

A chaque mission et/ou chaque tranche correspond un bon de commande. Le bon de 
commande indique au moins : 

- le projet ou l’opération concernée ; 

- le contenu de la mission et les différentes phases; 

- le découpage de la mission en une ou plusieurs tranches (Il n’est pas prévu d’indemnité 
d’attente, ni de dédit afférent à des éventuelles tranches conditionnelles). 

Le montant du bon de commande correspondra à l’ensemble des éléments de mission (phases 
études et travaux), si la mission n’est pas découpée en tranches.  

Dans le cas d’une mission découpée en tranches, le montant de chaque commande 
correspondra à l’élément de mission affermie, selon le montant prévu à l’échéancier des 
paiements fourni par le titulaire et accepté par le maitre d’ouvrage.  

Pour les travaux dans l’éventualité où la durée réelle serait supérieure à la prévision, il sera 
établi un bon de commande de régularisation et le mois supplémentaire sera facturé après 
négociation entre le maitre d’ouvrage et le titulaire. 
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1.2.3 Suivi de l’émission du bon de commande 

A réception de la demande de prestation Intellectuelle, le titulaire du marché est tenu 
d’adresser dans les 15 jours au responsable administratif du bureau des travaux (à la DIM) du 
site concerné (pour Fernand Widal à adresser à Lariboisière), la demande de prestation 
intellectuelle dûment visée, une proposition commerciale contenant la Décomposition du Prix 
Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), la décomposition de la mission par phase en nombre d’heures et 
un échéancier du paiement par phase, établis en rapport avec le cadre de prix annexé à l’acte 
d’engagement ainsi que les références et niveau de compétences de la (ou les) personne(s) 
physique(s) chargée(s) de la mission. 

Après acceptation des documents cités ci-dessus par le maitre d’ouvrage, la commande sera 
émise pour l’ensemble des éléments de mission et par tranche (1 tranche = 1 commande).  

1.2.4 Durée d’exécution 

Phase conception : Elle débute dès l’émission du bon de commande par le maître d’ouvrage ou 
son représentant, et finit dès que l’ensemble des marchés de travaux est notifié aux 
entrepreneurs. 

Phase réalisation : Elle débute au plus tard avant le début de la phase préparation de chantier 
et finit à la délivrance du procès verbal de fin de mission délivré par le maître d’ouvrage (au 
plus tard à la fin du délai de garantie de parfait achèvement). 

1.3 Pénalités pour retard 

Le titulaire du marché devra s’attacher à ne pas retarder le déroulement de l’opération. 

A cet effet et à défaut de les obtenir spontanément, il lui appartient de mettre en demeure les 
intervenants de l’opération pour obtenir les renseignements qui lui sont nécessaires pour 
réaliser sa mission en fonction du calendrier de la conception fixé à la maîtrise d’œuvre et du 
calendrier de la réalisation des travaux fixé aux entreprises, calendriers qu’il est réputé 
connaître et avoir en temps opportun intégrés dans son organisation de travail. 

Il devra respecter les délais indiqués pour les tâches répertoriées dans le tableau ci-après. 

Le titulaire ne pourra en aucun cas exciper pour justifier son retard d’un défaut de données 
qu’il n’aurait pas demandé au maître d’ouvrage ou à intervenant dans l’opération. 

En cas de retard, et faute pour le titulaire d’avoir présenté un justification recevable, une 
pénalité de 1/100 de la rémunération forfaitaire totale correspondant au bon de commande 
considéré pourra lui être appliqué par jour calendaire de retard par rapport au délai fixé par le 
présent cahier des charges ou le bon de commande et pour chacune des tâches de retard. 
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Les délais pour remettre les documents sont fixés comme suit : 

DOCUMENTS DELAIS DE REMISE DES 
DOCUMENTS 

Rapport sur diagnostic  
des existants/APS/APD/PRO/DCE 2 semaines pour chaque 

Rapport initial 1 semaine 

Avis sur les documents d’exécution 2 semaines 
Avis sur chantier 1 semaine 
Pré-rapport final 2 semaines 

Rapport final 2 semaines 
Rapport à l’issue de la période de parfait 
achèvement 

3 semaines 

Par ailleurs, au cas où le maître d’ouvrage serait pénalisé pour un non respect des dispositions 
légales par suite d’un défaut d’exécution de la présente mission de la part du titulaire, il sera 
appliqué à ce dernier une pénalité égale à l’amende infligée au maître d’ouvrage sur le point 
défectueux sans préjudice de toute autre action ou réparation du dommage subi. 
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Art.2 Contenu de la prestation et description des missions 

2.1 Conditions d’exécution de la prestation 

L’exercice des missions de contrôleur technique, comprend l’analyse de documents, la diffusion 
de rapports, d’avis et de conseils techniques, le contrôle du respect des normes, la réalisation 
d’études et la participation, lorsque la présence du collaborateur est nécessaire à l’exercice de la 
prestation et à la demande du maître d’ouvrage, à des réunions entre le maître d’ouvrage et les 
intervenants de l’opération, ainsi que des déplacements sur chantiers. 

Pour l’exécution de chaque bon de commande, le titulaire est tenu d’indiquer au maître 
d’ouvrage le collaborateur qui exécutera la prestation. 

Dans l’hypothèse où le collaborateur n’est plus en mesure d’assurer la mission qui lui a été 
confiée dans le cadre d’un bon de commande afférent au présent marché, le titulaire doit en 
aviser immédiatement le maître d’ouvrage et prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise. 

Dans cette hypothèse, la désignation du remplaçant est soumise à agrément en application de 
l’article 3.4.3 du C.C.A.G. P.I. et organisé de la façon suivante : 

Le titulaire désigne un collaborateur remplaçant et en communique les titres au maître 
d’ouvrage dans un délai inférieur à 15 jours à compter de la vacance ; 

Le remplaçant est considéré comme accepté par le maître d’ouvrage si celui-ci ne le récuse pas 
dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette communication. 

Si le remplaçant est récusé par le maître d’ouvrage, le titulaire dispose d’un délai de 15 jours 
pour en désigner un autre à compter de la date de réception de la décision de récusation. 

Il appartient au titulaire de prendre l’initiative de solliciter auprès du maître d’ouvrage tout 
document ou donnée nécessaire à l’exercice de sa mission dans le délai imparti pour l’exécution 
des tâches, et qui ne lui aurait pas été fourni. 

Pour l’exercice des missions confiées par bons de commandes, le titulaire est réputé connaître 
les lois, règlements ou normes en vigueur afférents au marché qui lui été attribué. 

2.2 Objet des missions 

Le marché régi par ce CCTP a pour objet les prestations relevant du domaine du contrôle 
technique comme suit : 

a)  Missions de base L + S + HAND 

b)  Mission composée : mission de base + les missions complémentaires, telles que décrites 
dans l’Annexe A du décret du 28 mai 1999. 
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Les missions seront spécifiées au cas par cas sur le bon de commande par le MOA en fonction 
des besoins règlementaires de l’opération concernée. 

La forme spécifique des marchés à bons de commande et la durée maximale de ce marché 
impliquent que les projets concernés par ces missions ne sont pas connus au préalable, et ne 
sont donc pas décrits dans les documents constitutifs du présent marché. 

2.3 Modalités communes à toutes les missions du présent marché 

Ces modalités sont communes à toutes les missions décrites aux articles suivants, en dehors de 
la mission de conseil ponctuel (art. 2.11). 

2.3.1 Maîtrise d’ouvrage 

Les projets des hôpitaux universitaires Saint Louis, Lariboisière-Fernand Widal, Robert Debré et 
Bretonneau sont conduits par la Direction des Investissements et de la Maintenance. 

L’organisation de la maîtrise d’ouvrage sera communiquée au titulaire après commande d’une 
mission. D’une manière générale, l’interlocuteur privilégié du contrôleur technique, au sein de 
la maîtrise d’ouvrage, sera désigné en tant que « maître d’ouvrage » dans le présent document. 

2.3.2 Étendue des missions 

Chaque mission débutera dès réception par le titulaire du Bon de commande si celui-ci notifie 
l’exécution immédiate de la prestation, ou à défaut, de l’ordre de service. Elle s’achèvera à 
l’expiration du délai de Garantie de parfait achèvement de l’ouvrage. 

2.3.3 Domaines d’intervention 

A – 1. Démolitions, fouilles, injections, confortement ; 

A – 2. Fondations, structure, injections, confortement ; 

A – 3. Partitions et finitions des ouvrages relatifs à la protection contre les risques 
d’incendie et de panique pour les ouvrages faisant l’objet d’une garantie décennale ; 

C – Installations thermiques, de ventilation et de conditionnement d’air, réfrigération et 
désenfumage ; 

D – Installations électriques et électromécaniques (D1 – courants forts et D2 – courants 
faibles) ; 

E – Installations sanitaires, de fluides divers y compris fluides médicaux ; 

F – Équipements hospitaliers, dispositions relatives à la protection contre les rayonnements 
ionisants ; 

G – Équipements industriels et commerciaux ; 

I – Voiries et réseaux divers ; 
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J – Reconnaissance des sols ; 

K – En ce qui concerne la solidité des existants, des domaines d’intervention spécifiques 
supplémentaires sont à prévoir : 

Les ouvrages d’ossature qui ont été conçus pour recevoir et 
transmettre aux fondations les charges de toute nature ; 
Les ouvrages de clos et couverts fixes ou mobiles qui offrent une 
protection au moins partielle contre les agressions des éléments 
extérieurs ; 
Les travaux de renforcement provisoire des existants. 

2.3.4 Informations relatives à l’ouvrage faisant l’ objet du contrôle 

Chaque prestation fera l’objet d’une commande pour une opération de construction donnée. 
Cette opération sera désignée lors de la commande. 

Lors du démarrage de la mission, le maître d’ouvrage remettra une fiche d’informations 
relatives à l’ouvrage reprenant la composition de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, 
la désignation de l’ouvrage, son adresse, son usage, son classement, la description de 
l’opération, la nature des travaux, les dates prévisionnelles de travaux ainsi que le coût 
prévisionnel des travaux. 

De manière générale, par la suite, l’opération concernée par la mission commandée sera 
désignée par « projet de construction ». 

2.3.5 Phasage 

Les missions du contrôleur technique s’organisent suivant 5 phases : 

Phase conception :  

- Le contrôleur assiste de façon mensuelle aux réunions CSSI/BC/MOA 

- Le contrôleur assiste à au moins deux réunions des phases études de conception 

- Le contrôleur examine les différents documents de conception. Cette phase s’achève 
par l’établissement du rapport initial (cf. infra) ; 

- Phase de préparation des travaux : le contrôleur examine les documents 
d’exécution et formule les avis correspondants ; 

- Phase d’exécution des travaux :  

- Le contrôleur assiste à toutes les réunions des études d’exécution et/ou réunion de 
synthèse 

- Le contrôleur réalise une visite au moins une fois par mois du chantier avec 
rédaction du rapport de visite 

- Le contrôleur examine, sur chantier, les ouvrages et équipements soumis à son 
contrôle, et formule les avis correspondants ; 
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Phase de réception des travaux :  

Le contrôleur assiste aux OPR et à toutes les réceptions et levées de réserves nécessaires à 
l’opération (électricité, SSI, Moe,…) 

Dès l’arrêt de la phase travaux, en préparation de la réception, le contrôleur technique 
établit son rapport final (cf. infra) ; 

Période de garantie de parfait achèvement des travaux : le contrôleur examine les travaux 
effectués pendant cette période, et formule un avis permettant de lever les éventuelles réserves. 

2.3.6 Livrables 

Tout au long de sa mission, le contrôleur technique est amené à formuler des avis. Il doit, de 
plus, rendre compte de son intervention sous forme de rapports. 

Les avis et rapports sont adressés par écrit au maître d’ouvrage. Ils sont numérotés 
chronologiquement, et doivent y figurer, outre l’avis technique proprement dit, la référence de 
l’opération, la nature de la mission, l’origine et la date du document examiné (ou la date de 
visite du chantier), ainsi que la liste des destinataires. 

Les documents seront diffusés à l’ensemble des destinataires par le contrôleur technique. Les 
modalités de diffusion sont décrites à l’article 2.3.9 infra. 

Les délais de remise des documents sont précisés à l’article 1.7 supra. 

2.3.6.1 Formulation d’avis 

L’avis du contrôleur technique porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de 
l’ouvrage et la sécurité des personnes, et sur l’appréciation des autres éléments relevant de sa 
mission. 

En aucun cas le contrôleur ne doit proposer de solution. Il doit uniquement donner un avis sur 
les solutions envisagées par le maître d’œuvre et leur traduction par les entrepreneurs. 

L’avis doit être clair et explicite : le maître d’ouvrage n’acceptera pas d’avis tels que « il serait 
souhaitable que… » ; une proposition examinée par le contrôleur technique est acceptable ou ne 
l’est pas, le contrôleur pouvant ensuite préciser sous quelles conditions la proposition serait 
acceptable. 

Le maître d’ouvrage peut demander au contrôleur de justifier tout avis qu’il formule. Si le 
maître d’ouvrage considère que l’avis n’est pas motivé, il est en droit de le refuser. 

2.3.6.2 Rapport initial et rapport final 

Le contrôleur technique établit le rapport initial à l’issue de la phase de conception, et l’adresse 
au maître d’ouvrage avant signature des marchés de travaux. Il s’agit pour le contrôleur de 
rendre compte de sa mission en phase conception. 
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Le contrôleur technique établit le pré-rapport final à l’issue des travaux, lors des opérations 
préalables à la réception des travaux. Le contrôleur doit adresser le rapport au maître d’ouvrage 
avant la date de réception des travaux. 

Le pré-rapport final permet notamment d’intégrer dans les procès-verbaux de réception des 
travaux les éventuelles réserves qui s’imposent, dans chacun des domaines d’action du 
contrôleur technique. 

Le contrôleur technique remet un rapport final au maître d’ouvrage à l’issue de la levée de 
réserves des opérations préalables à la réception (OPR) ; ce rapport doit en particulier 
récapituler les observations formulées par le contrôleur technique qui, à sa connaissance, n’ont 
pas été suivies d’effet. 

2.3.6.3 Rapports intermédiaires en phase conception 

En amont du rapport initial, le contrôleur technique doit remettre au maître d’ouvrage les 
rapports suivants : 

Un rapport de diagnostic des existants ; 

Un rapport d’avis sur l’avant-projet sommaire ; 

Un rapport d’avis sur les dossiers de permis de construire ; 

Un rapport d’avis sur l’avant-projet définitif ; 

Un rapport d’avis sur le projet et le dossier de consultation des entreprises. 

Pour des projets de faible importance, un et/ou l’autre des quatre premiers rapports, voire 
les quatre premiers rapports cités supra peuvent ne pas être établis. La précision concernant 
leur réalisation sera prise au moment de la mise au point de l’échéancier de paiement. 

2.3.7 Fondement des avis du contrôleur technique 

Le contrôleur fonde les vérifications auxquelles il procède pour remplir sa mission, d’une part 
sur les disciplines scientifiques qui intéressent les domaines d’intervention concernés et qui sont 
en jeu dans les aléas techniques susceptibles d’être rencontrés, et d’autre part sur les méthodes 
propres de contrôle qu’il a élaborées. 

Le contrôleur technique se réfère, dans ses avis, aux textes et documents suivants, lorsqu’ils 
existent : 

Textes législatifs et réglementaires ; 

Fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de 
travaux ; 

Textes techniques de caractère normatif (normes françaises y compris les normes 
transposant les normes européennes, règles et prescriptions techniques (DTU), avis techniques, 
agréments européens, appréciations techniques d’expérimentation, règles professionnelles). 

Toutefois, dans les domaines où il n’existe pas de règles ou de connaissances précises, il est 
admis que le contrôleur technique, dans ses avis, se borne à attirer l’attention du maître 
d’ouvrage sur les risques encourus. 
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2.3.8 Suivi des avis 

Tout au long de sa mission, le prestataire assure un suivi de la prise en compte de ses avis par le 
maître d’œuvre et par les entreprises, notamment par l’examen des documents rectifiés, mais 
aussi par les visites de contrôle faites sur le chantier. 

2.3.9 Modalités de diffusion des documents 

Le contrôleur technique doit adresser les documents qu’il établit comme suit : 

Maître d’ouvrage 2 exemplaires papiers + 1 exemplaire informatique (PDF) 

Architecte 1 exemplaire papier + 1 exemplaire informatique (PDF) 

Bureaux d’étude 
1 exemplaire papier par bureau d’étude concerné + 1 

exemplaire informatique (PDF) 

OPC 1 exemplaire papier + 1 exemplaire informatique (PDF) 

Entreprises 
1 exemplaire papier par entreprise concernée + 1 exemplaire 

informatique (PDF) 

CSPS 1 exemplaire papier + 1 exemplaire informatique (PDF) 

CSSI 1 exemplaire papier 

2.3.10 Modalités de présence 

Au titre de chacune de ses missions, le contrôleur technique doit : 

Assister aux réunions de chantier hebdomadaires ; 

Assister aux réunions, pour lesquelles il est explicitement convoqué, concernant le projet de 
construction, et abordant les aspects relevant de ses domaines contractuels de prestations. 

Dans l’hypothèse où les situations de présence imposées ci-avant ne sont pas suffisantes pour 
permettre au prestataire de remplir complètement sa mission dans des conditions satisfaisantes, 
il lui appartient de se rendre sur le chantier chaque fois que le bon déroulement de sa mission et 
l’exercice de sa responsabilité l’imposent. 

En outre, la mission de conseil ponctuel s’applique uniquement aux réunions, visites ou 
entretiens ne concernant pas le projet de construction ou n’entrant pas dans le domaine de 
compétence du contrôleur technique ; elle ne saurait être commandée pour une réunion, une 
visite ou un entretien entrant dans le cadre décrit ci-avant. 



 

 
Prestations intellectuelles en Assistance à Maîtrise  d’Ouvrage : 

Mission de Contrôle Technique pour les opérations d es secteurs 
Centre et Est du Groupe Hospitalier APHP.Nord Univers ité de Paris  

 

CCTP Lot n°2 
 

 GH 010-2021 
 

Page 14 sur 20 

 
 

2.4 Missions de base L + S  

Cette prestation regroupe les deux missions de base du contrôleur technique complétée de la 
mission Hand : 

Mission L : Solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et couvert et 
des éléments d’équipement indissociables 

Mission S : Sécurité des personnes dans les constructions  

2.4.1 À propos de la mission L 

Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la 
mission L sont ceux qui, découlant de défauts dans l’application des textes techniques à 
caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la 
construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipements indissociables qui la 
constituent. 

La mission L porte sur les ouvrages et éléments d’équipements suivants : 

les ouvrages de réseaux divers et de voirie (à l’exclusion des couches d’usure des chaussées 
et des voies piétonnières) dont la destination est la desserte privative de la construction ; 

les ouvrages de fondation ; 

les ouvrages d’ossature ; 

les ouvrages de clos et de couvert ; 

les éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages énumérés ci-dessus. 

La mission L ne porte pas sur les travaux préparatoires tels que : démolitions, terrassements, 
blindages, coffrages, étaiements, échafaudages, levages, manutentions. 

2.4.2 À propos de la mission S 

Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la 
mission S sont ceux qui, générateurs d’accidents corporels, découlent de défauts dans 
l’application des dispositions réglementaires relatives à la sécurité des personnes dans les 
constructions achevées. La mission ne s’étend pas à la sécurité des personnes pendant toute la 
durée des travaux. 

Cette mission S porte sur les ouvrages et éléments d'équipements faisant partie des marchés de 
construction du projet, communiqués au contrôleur technique et visés du point de vue de la 
sécurité des personnes par la réglementation technique applicable à la construction du fait de sa 
destination. 
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Relèvent notamment de la mission du contrôleur technique : 

- les dispositions relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique 
(comportement au feu des matériaux et éléments de construction, isolement, desserte, 
cloisonnement et dégagements, moyens de secours, dispositifs d'alarme et alerte, 
équipements de désenfumage naturel) ; 

- les installations électriques (courants forts et faibles) ; 

- les réseaux de distribution collective de radiodiffusion ; 

- les installations de chauffage, ventilation, conditionnement d'air, réfrigération et 
équipements de désenfumage mécanique ; 

- les installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ; 

- les conduits de fumée ; 

- les ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ; 

- les nacelles suspendues d'entretien de façades et autres dispositifs d'entretien ; 

- les portes automatiques ; 

- les appareils et installations sous pression de vapeur ou de gaz ; 

- les garde-corps et fenêtres ; 

- les systèmes de gestion automatisée, tels que télégestion, télésurveillance, gestion 
technique ou administrative centralisée ; 

- les équipements techniques hospitaliers ; 

- les réseaux de fluides médicaux. 

2.5 Mission composée 

Cette prestation regroupe les missions de base L, S et Hand ainsi que les missions 
complémentaires, décrites dans l’annexe A du décret du 28 mai 1999 relatif au CCTG – CT. 

2.5.1 Mission Complémentaire F 

Les aléas que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à prévenir sont ceux qui 
découlent d'un mauvais fonctionnement des installations. Par mauvais fonctionnement, il faut 
entendre l'impossibilité, pour une installation, à la mise en exploitation, d'assurer le service 
demandé dans les conditions de performance imposées par les prescriptions techniques 
contractuelles et, quand ils existent, par les textes techniques à caractère normatif. 

La mission F porte sur les installations suivantes : 

- réseaux d'alimentation en eau, de chauffage, d'assainissement, de flux médicaux ; 

- chauffage, conditionnement d'air, ventilation mécanique ; 

- installations électriques intérieures (courants forts et faibles) ; 

- ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques ; 

- protection et distribution d'eau chaude, distribution d'eau froide, évacuations ; 



 

 
Prestations intellectuelles en Assistance à Maîtrise  d’Ouvrage : 

Mission de Contrôle Technique pour les opérations d es secteurs 
Centre et Est du Groupe Hospitalier APHP.Nord Univers ité de Paris  

 

CCTP Lot n°2 
 

 GH 010-2021 
 

Page 16 sur 20 

 
 

- distribution collective d’antennes de télévision ; 

- éclairage extérieur ; 

- portes motorisées de garage ; 

- systèmes de fermeture automatique des portes et de contrôle d’accès. 

Pour permettre l'exercice de la mission de contrôle technique, le maître d'ouvrage s'engage à 
communiquer les plans d'exécution ainsi que les notes de calculs justificatives du 
dimensionnement des installations. 

2.5.2 Mission Complémentaire P1 

Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la 
mission P1 sont ceux qui, découlant de défauts dans l'application des textes techniques à 
caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre, dans les constructions 
achevées, la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés. 

La mission P1 s'exerce dans les conditions fixées dans l'annexe A de la norme NFP 03-100 au 
titre de la mission L dont elle constitue le complément. 

2.5.3 Mission Complémentaire Ph 

La mission Ph a pour objet de donner un avis sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux 
prescriptions réglementaires quand elles existent ou aux prescriptions contractuelles retenues 
par le maître d'ouvrage et communiquées au contrôleur technique relativement à l'isolation 
acoustique des bâtiments. Elle porte sur les ouvrages et éléments d'équipement concourant à la 
satisfaction desdites prescriptions. 

La protection contre les bruits de voisinage provenant des voies terrestres et zones 
aéroportuaires classées est prise en compte par le contrôleur technique. 

Pour permettre l'exercice de la mission de contrôle technique, le maître d'ouvrage s'engage à 
communiquer les prescriptions contractuelles au regard desquelles le contrôleur technique 
exercera sa mission en l'absence de prescriptions réglementaires, les rapports d'essais définis 
dans les documents normatifs réalisés par des laboratoires spécialisés, justifiant de la qualité 
acoustique des éléments particuliers de la construction ainsi que les études justificatives des 
constructeurs. 

La mission ne comporte pas la réalisation de mesures acoustiques. 

En l'absence de mesures acoustiques, les avis formulés par le contrôleur technique ne peuvent 
constituer qu'une présomption de capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions 
contractuelles relatives à l'isolation acoustique. 
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2.5.4 Mission Complémentaire Th 

La mission Th a pour objet de donner un avis sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux 
prescriptions réglementaires relatives à l'isolation thermique et aux économies d'énergie. Elle 
porte sur : 

- Les ouvrages et éléments d'équipement concourant à l'isolation thermique des 
bâtiments ; 

- Les systèmes de chauffage, de climatisation, de production d'eau chaude sanitaire ; 

- La ventilation. 

Ces examens sont effectués exclusivement sous l'angle de l'isolation thermique et des économies 
d'énergie. 

Pour permettre l'exercice de la mission de contrôle technique, le maître d'ouvrage s'engage à 
communiquer : 

- Les devis descriptifs, plans et autres documents techniques concernant les bâtiments, 
l'implantation et la destination des locaux, les spécifications techniques des systèmes 
ainsi que les notes de calcul des coefficients réglementaires et les schémas de 
distribution précisant les répartitions des circuits, le comptage et la régulation ; 

- Les rapports d'essais définis dans les documents normatifs réalisés par des laboratoires 
spécialisés justifiant de la qualité thermique des éléments particuliers de la 
construction ; 

- Les rapports d'essais définis dans les documents normatifs réalisés par les entreprises 
avant réception, sur l'installation de ventilation mécanique. 

 

2.5.5 A propos de la mission Hand 

Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la 
mission Hand sont ceux qui découlent d'un défaut dans l'application des dispositions 
réglementaires relatives à l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées. 

La mission porte sur les ouvrages et éléments d'équipement concourant à la satisfaction de ces 
exigences réglementaires. 

 

2.5.6 Mission Complémentaire Brd 

Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la 
mission Brd sont ceux qui découlent d'un défaut dans l'application des dispositions 
règlementaires relatives au transport des brancards dans les constructions. 

La mission porte sur les cheminements (circulations horizontales et verticales) permettant le 
passage des brancards. 
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2.5.7 Mission Complémentaire LE 

Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la 
mission LE sont ceux qui, découlant de la réalisation des ouvrages et éléments d'équipement 
neufs, sont susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des 
parties anciennes de l'ouvrage. 

Le maître d'ouvrage fournit au contrôleur technique les renseignements et documents se 
rapportant aux ouvrages existants tels que constats des lieux et résultats des études de 
diagnostic effectuées. 

Le contrôleur technique effectue un contrôle visuel se rapportant à l'objet de sa mission et limité 
à l'examen de l'état apparent des existants concernés par les travaux. 

En l'absence de communication du résultat d'études de diagnostic, au sens de la loi n° 85-704 du 
12 juillet 1985 modifiée et des textes pris pour son application, et de l'état des lieux, le 
contrôleur technique ne peut prendre en compte, dans l'exercice de sa mission, que les éléments 
résultant de l'examen visuel de l'état apparent des existants. 

2.5.8 Mission Complémentaire  Av 

Les aléas techniques que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à prévenir sont 
ceux qui, découlant de la réalisation des fondations de l'ouvrage neuf et, le cas échéant, des 
ouvrages périphériques en infrastructure (reprise en sous-œuvre et voiles périphériques), sont 
susceptibles d'affecter la stabilité des avoisinants. 

Le maître d'ouvrage fournit au contrôleur technique les renseignements et documents se 
rapportant aux avoisinants, tels que résultats des études de diagnostic, résultats des 
reconnaissances de sols, plans de carrière, constats d'état des lieux, ainsi que les documents 
techniques décrivant le processus d'exécution des travaux soumis au contrôle. 

Le contrôleur technique effectue un contrôle visuel se rapportant à l'objet de sa mission et limité 
à l'état apparent des avoisinants accessibles. 

En l'absence de communication du résultat d'études de diagnostic et de l'état des lieux, le 
contrôleur technique ne peut prendre en compte, dans l'exercice de sa mission, que les éléments 
résultant de l'examen visuel de l'état apparent des avoisinants accessibles. 

2.5.9 Mission Complémentaire ENV 

Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôleur technique contribue au titre de la 
mission ENV sont ceux qui, générateurs d'incendie et d'explosion, découlent de défauts dans 
l'application des dispositions règlementaires relatives aux installations classées pour la 
protection de l'environnement. 
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La mission ENV porte sur les ouvrages et éléments faisant partie des marchés de la construction 
communiqués au contrôleur technique et visés, du point de vue des risques d'incendie et 
d'explosion, par la législation et la règlementation relatives aux installations classées pour la 
protection de l'environnement applicables à la construction du fait de sa destination telle que 
définie dans le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation. 

Ne relèvent pas de la mission les équipements et aménagements spécifiques des activités 
professionnelles, à l'exception de ceux, énumérés dans le marché, qui ont conduit au classement 
des installations en raison des risques d'incendie et d'explosion visés par la législation relative à 
la protection de l'environnement. 

2.5.10 Mission Complémentaire HYS 

La mission du contrôleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de l'ouvrage 
à satisfaire, dans les constructions achevées, aux prescriptions réglementaires relatives à 
l'hygiène et la santé en ce qui concerne : 

-  L'aération des locaux à pollution non spécifique (ventilation naturelle ou mécanique, 
ouvrants, évacuation des produits de combustion) ; 

- La distribution d'eau (distribution d'eau froide, production et distribution d'eau 
chaude) ; 

- Les installations sanitaires (existence et implantation des installations) ; 

- Les installations d'évacuation des eaux usées (eaux ménagères et eaux-vannes) ; 

- L'évacuation des ordures ménagères (local poubelle, vide-ordures). 

2.5.11 Mission Complémentaire PS 

Cette prestation concerne la réalisation de la mission complémentaire PS « Sécurité des 
personnes dans les constructions en cas de séisme ». 

Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la 
mission PS sont ceux qui, générateurs d'accidents corporels, découlent de défauts dans 
l'application des dispositions règlementaires relatives à la protection parasismique dans les 
constructions achevées. La mission porte sur les ouvrages et éléments d'équipement visés par 
les règles parasismiques. 

2.5.12 Mission Complémentaire GTB 

Cette prestation concerne la réalisation de la mission complémentaire GTB « Gestion technique 
des bâtiments ». 

La mission GTB vient en complément des missions relatives à la sécurité des personnes et au 
fonctionnement des installations. 
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Les aléas techniques que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à prévenir sont 
ceux qui découlent d'un mauvais fonctionnement du système de gestion technique du bâtiment 
(GTB). Par mauvais fonctionnement, il faut entendre l'impossibilité pour le système de GTB 
d'assurer, à la mise en exploitation, le service demandé dans le cahier des charges imposé par le 
maître d'ouvrage aux entreprises. 

La définition des critères et niveaux de qualité du système de GTB relève du maître d'ouvrage 
qui fait connaître de façon précise au contrôleur technique ses exigences en la matière et lui 
communique en conséquence le cahier des charges susvisé. 

L'installation soumise au contrôle est celle assurant la gestion des équipements contrôlés au titre 
de la mission relative au fonctionnement des installations ainsi que des équipements anti-
intrusion et de contrôle d'accès dans la mesure où ils sont associés au système de gestion 
technique du bâtiment. 

2.5.13 Mission Complémentaire PV 

Cette mission concerne le recollement des Procès Verbaux COPREC des installations techniques 

2.5.14 Mission Complémentaire de Vérification Initi ale des Installations 
Electriques 

Cette mission concerne la vérification initiale des installations électriques suivant l’Arrêté du 26 
décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques 
ainsi qu'au contenu des rapports correspondants.  

2.5.15 Mission Complémentaire de Vérification Initi ale des Installations 
Frigorifiques 

Cette mission concerne la vérification initiale des installations frigorifiques Directive 97/23/CE 
et arrêté du 15 mars 2000 modifié. Cette réglementation s’applique aux équipements sous 
pression des systèmes frigorifiques utilisés en réfrigération et conditionnement de l’air. Que 
ce soit pour vos nouveaux systèmes ou pour l’existant ainsi qu'au contenu des rapports 
correspondants.  

2.5.16 Mission de conseil ponctuel 

Cette prestation correspond à la participation à une réunion ou une visite ou un entretien 
supplémentaire, d’une demi-journée (4h), incluant la rédaction d’un compte-rendu. 


