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LOT N ° 00

PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUT LES LOTS
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NOTE D’INTRODUTION

CES PRESCRIPTIONS ONT POUR BUT D'ETABLIR UN ETAT D'ESPRIT COMMUN A TOUS TOURNE VERS LA BONNE
REALISATION DE L'OEUVRE COMMUNE A ENTREPRENDRE.

Les documents écrits et dessinés, soumis aux Entreprises, ont été élaborés dans le double souci :
- de fournir le maximum de précisions pour |'établissement de leur prix et la bonne fin des travaux.
- d'affirmer la volonté de la part du Maitre d'Oeuvre d'une réalisation technique et architecturale de qualité.

Il est donc demandé aux Entreprises de faire part & son représentant et ce, avant signature des marchés, de toute
imperfection que pourrait faire ressortir I'étude approfondie du dossier, et qui pourrait étre selon elles de nature a
contrarier les buts poursuivis.

Les marchés étant signés, I'Entreprise devra faire toute rectification ou modification nécessaire a l'obtention de la qualité attendue
dans tous les détails de l'ouvrage; elle ne pourra arguer des documents de base ni utiliser ceux-ci pour des dérogations aux régles
de I'art ou a des manquements aux volontés communes que tous doivent se donner pour mener le chantier a bonne fin.

Des éléments formels de contrble placés sous la responsabilité des Entreprises sont indiqués a chaque lot n°, ils ne veulent
qu'insister sur la nécessaire application de tous au respect de 'Oeuvre commune et ne veulent en aucun cas étre prétexte a un
quelconque profit en défaveur de I'Entreprise.
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0.1 REPONSE A LA CONSULTATION

0.1.1 Visites des lieux

- Avant d'établir son prix, I'Entrepreneur se sera obligatoirement rendu compte sur place de I'importance des travaux a
exécuter et de leurs conditions d’accés et ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un manque de renseignements pour
demander des travaux supplémentaires. Ainsi, il se sera fait une vision compléte des travaux qui seront pris en compte et
évalués dans ses déboursés de prix.

- La personne a contacter est au GIP Bretagne Santé Logistique pour la visite des lieux : Mr GRAGNIC Responsable
Production ou son représentant.
tel : 02 97 80 59 85 entre 8HOO et 16h30
Mail : 'g.gragnic@bsl.bzh

- Il ne sera pas admis une fois les marchés signés, de travaux supplémentaires occasionnés pour méconnaissance des lieux,
de I'environnement et de ses contraintes, des possibilités d'accés et de stockage, etc...

- Les dimensions exactes des ouvrages a créer seront relevées et contrdlées aprés les travaux de démolitions et de
frangements et ce avant tout début d'exécution.

- Il sera tenu compte dans l'offre de chaque Entreprise de toutes les sujétions découlant du contexte particulier de I'opération
Notamment pour ce qui concerne toutes utilisation de la cours de livraison pour les accés au chantier, les livraisons
et les évacuations des gravats, gravois et déchets de chantier.

0.1.2 Connaissance de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux
- L'Entrepreneur est réputé avoir, préalablement a la remise de son offre :

o Pris connaissance du CCAP et RC (Réglement de Consultation).

. Controlé toutes les indications des documents de consultation, notamment celles fournies par le CCTP de son
lot, des autres lots et des plans.

. Recueilli auprés du Maitre d'oeuvre tout renseignement complémentaire jugé utile et également pris tout
renseignement utile auprés des

. Services Publics ou Services a caractére Public et concessionnaires.

. Vérifier la nomenclature des normes, DTU en vigueur ainsi que toute réglementation parue a la date de remise
de l'offre.

Avoir pris en compte toutes les observations portées dans le rapport initial de contréle technique.

Chaque Entreprise devra prendre connaissance des documents écrits et dessinés constituant les piéces
contractuelles "Tous Corps d'Etat" afin de s'assurer de la compatibilité de sa propre prestation avec celle prévues
aux autres lots.

0.1.3 Documents remis

- Les Marchés étant signés, I'Entreprise devra faire sienne toute rectification ou modification nécessaire a I'obtention de la
qualité attendue dans tous les détails de I'ouvrage : Elle ne pourra arguer des documents de base, ni utiliser ceux-ci pour des
dérogations aux régles de I'Art ou a ces manquements aux volontés communes que tous doivent avoir pour mener le chantier
a bonne fin.

- Il est donc demandé aux entreprises de faire part au Maitre d'oeuvre ou a son représentant, et ce avant la signature des
marchés, de toutes imperfections ou omissions afin de parfaire le dossier.

- Toute erreur ou omission devra étre signalée par écrit par I'Entrepreneur lors de sa remise de prix.

0.1.4 Présentation des offres

Les Entreprises devront obligatoirement présenter leurs offres suivant les bordereaux cadres prévus a cet effet en fin de
chaque lot.

0.1.5 Marques Commerciales

Dans le présent document, certaines prestations sont définies a l'aide d'une marque commerciale suivie de la
mention "ou équivalent", I'Entrepreneur peut proposer une autre marque, qu'il doit faire figurer clairement dans sa proposition
tout en respectant les performances, les qualités technique, visuelle et qualitative de la prestation décrite au CCTP.

Chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement a publié un Cahier des Charges de recommandations ou
des prescriptions d'emploi, I'Entrepreneur devra suivre ces documents pour la mise en ceuvre du produit ou du matériel.
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0.1.6 Matériaux non traditionnels

Sauf prescriptions particuliéres, les matériaux ou procédés "non traditionnels" devront faire I'objet d'un Avis Technique du
C.S.T.B. valable a la date d'exécution des travaux et d'une acceptation par la commission du Service Technique de
I'Assurance Construction. Les dispositions faisant I'objet de réserves sont exclues.

La fourniture et la mise en oeuvre de ces matériaux seront conformes a leurs avis techniques ainsi qu'aux directives et
prescriptions techniques préconisées par le Fabricant.

L'Entreprise devra également étre agréée par le Fabricant du procédé retenu dont I'assistance technique sur chantier sera
exigée.

0.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX.

L'ensemble des travaux a réaliser pour l'opération définie ci-avant est décomposé par lots.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), compléte, ou rappelle, le Cahier des Clauses et Conditions
Générales (CCCG) ou le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable.

La consistance des travaux de chaque lot est définie dans la description et position des ouvrages faite dans le présent CCTP.
Ce document forme un tout ayant pour but de connaitre I'importance des ouvrages et fournitures, les conditions de mise en
ceuvre et les modes de construction compte tenu des plans établis par I'Architecte et les bureaux d'études.

Les propositions des Entreprises doivent prendre en compte toutes les sujétions et travaux nécessaires a la réalisation
compléte des ouvrages, tels qu'ils sont prévus aux plans et aux diverses piéces du Marché. Pas de modification du CCTP
sans |'autorisation de la Maitrise d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre et du Bureau de contréle.

Chaque Entreprise doit donc prendre connaissance de I'ensemble de ces pieces, ainsi que des plans et devis descriptifs de
tous les corps d'état.

0.3 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES.

Les travaux seront exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités dans I'énumération des piéces
contractuelles du marché, ils ne sont donc pas rappelés dans le descriptif.

Lorsque des références figurent, elles sont destinées a attirer I'attention de I'entrepreneur sur :
e Un document de parution récente qui aurait pu lui échapper.

e Un détail technique particulier pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier intégralement un texte figurant
dans les documents réputés connus de I'Entreprise.

Les Entrepreneurs se référeront pour tous les ouvrages cités au CCTP, aux réglements de construction et aux Normes
européennes en vigueur, a la date de dép6t du permis de construire.

Tout traitement complémentaire pour une mise en conformité devra également présenter les garanties nécessaires pour étre
en conformité avec la réglementation.

D'une fagon générale, il est entendu que les matériaux concernés par les présentes prescriptions devront étre présentés par
les Entrepreneurs avec tous les échantillons, procés-verbaux, documentations et justifications nécessaires. En cas
d'insuffisance de renseignements, le Maitre d'CEuvre ou le Maitre de I'Ouvrage, pourrait demander a I'Entrepreneur et a sa
charge de celui-ci, tous essais ou calculs par un laboratoire ou spécialiste agréé.

Toutes les réceptions, pour les corps d'état concernés par les présentes prescriptions, comprendront des essais de controle
destinés a vérifier la qualité des matériaux et matériels utilisés, ainsi que leur mise en ceuvre.

0.4 SOLIDARITE ENTRE LES ENTREPRISES.

Les entrepreneurs ne devront pas s'autoriser du projet ou des ordres donnés pour travailler isolément et sans se préoccuper
des ouvrages auxquels les travaux sont liés et subordonnés. lls seront au contraire, rigoureusement tenus de suivre
réciproquement leurs travaux, de s'entendre sur ce qu'ils ont de commun, de reconnaitre par avance tout ce qui intéresse
leur exécution, de fournir les indications nécessaires, de s'assurer qu'elles sont exactement suivies, et, en cas de
contestations d'en référer immédiatement au Maitre d'CEuvre. s seront responsables des conséquences pouvant résulter des
dérogations a ces obligations.
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- Il appartient enfin a I'entreprise d'attirer, en temps utile, I'attention du Maitre d'CEuvre sur les répercussions que peuvent avoir
certains travaux ou installations sur la marche générale du chantier et de signaler, le cas échéant, les modifications qu'il
conviendrait d'apporter aux dispositions arrétées pour les autres corporations.

- Chaque entrepreneur devra prendre sous sa responsabilité et a ses frais toutes les précautions nécessaires pour ne pas
causer de dégradations aux matériaux ou aux ouvrages des autres entreprises.
0.5 ORDRES DE SERVICES - ATTACHEMENTS

- Les ordres de service de commencement des travaux ou de modification de prestations sont adressés par le Maitre d'CEuvre,
sur ordre du Maitre d'Ouvrage, a I'entreprise concernée. Celle-ci les retournera, aprés signature, au Maitre d'CEuvre.

- Tout travail exécuté par I'entreprise, et qui, d'apres elle, ne reléverait pas de ses obligations devra, si son délai d'exécution est
immédiat ou s'il n'est plus apparent par la suite, faire I'objet d'un attachement signé du Maitre d'CEuvre.

- Cet attachement n'est en aucun cas la reconnaissance par le Maitre d'Ouvrage du bien fondé de la demande faite par
I'entreprise. Si toutefois ce bien fondé en est reconnu, cet attachement devra étre régularisé par un Ordre de service.

- Ordres de service et attachements seront établis en 3 exemplaires.

0.6 LIMITE DE PRESTATIONS

- Les limites de prestations sont indiquées dans les différents CCTP.

0.7 PREARATION DU CHANTIER.
0.7.1 Etat des lieux

- Avant tout début d'intervention, et pour chaque zone concernée par les travaux, un "état des lieux" avant et aprés les travaux
pourra étre dressé a la demande du Maitre d'CEuvre. Cet état sera établi conjointement en présence du Maitre d'Ouvrage, du
Maitre d'CEuvre, et d'un représentant de 'Entreprise.

0.7.2 Plans et notices.
- La mission confiée au groupement de maitrise d'ceuvre est de type :
e Mission de base (au sens de la loi M.O.P.) avec missions complémentaires.

e  Les plans remis avec le dossier de consultation et dont la liste figure en annexe du CCAP sont des plans de
base a partir desquels les entreprises doivent établir leurs plans de réservations, d'exécution et de détail.

- Les Entreprises doivent établir pendant la période de préparation leurs Plans d'Atelier et de Chantier (P.A.C.) nécessaires a la
bonne préparation de I'exécution de tous les ouvrages a réaliser. Ceux-ci seront réalisés suivant les techniques propres a
chacun des divers cops d'états.

- Les Entreprises feront établir, s'il y a lieu, par les bureaux d'études techniques ou entrepreneurs spécialisées, tous dessins
d'exécution, calepins, épures, tracés, détails, ainsi que toutes notes de calcul, notes explicatives et notes justificatives
nécessaires a I'exécution des travaux.

Tous les plans P.A.C les plans d'exécution et les plans de détail. seront soumis au visa du Maitre d'ceuvre. Pour :

e  apprécier les documents, le concepteur se réserve le droit de demander aux entrepreneurs la liste compléte
des matériaux, matériels, appareillages

o et fournitures diverses qu'ils envisagent d'utiliser pour l'exécution des travaux avec les caractéristiques
techniques détaillées et 'adresse des fabricants et constructeurs retenus pour chacun des matériaux et
matériels.

e  Devront également étre joints, les divers certificats de conformité technique et procés verbaux d'essais
relatifs aux matériaux, matériels et installations : résistance au feu, isolation thermique, normes NF,
classement et labels, efc...

- Les plans d'exécutions d'entreprise, ne pourront donner lieu a réalisation ou @ commande de matériel que s'ils ont regu
auparavant le visa, sans observations, du Maitre d'CEuvre.

e  Le maitre d'ceuvre devant disposer d'un délai minimum de quinze jours pour donner son accord ou formuler
ses observations.
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0.7.3 Echantillons

Les entreprises devront soumettre a I'approbation du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre, les modéles de matériaux et
matériels qu'elles comptent mettre en ceuvre.

0.7.4 Taches a accomplir pendant la période de préparation:

Définitions des derniéres options techniques non arrétées au moment de la consultation (variantes),

Régularisation définitive des marchés

Plans d'exécution de béton armé, établis par un ingénieur spécialisé, nécessaires au démarrage du lot Gros-CEuvre a la date
prescrite ainsi que les plans de réservation des autres corps d'état

élaboration du calendrier d'exécution détaillé

Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) conformément au décret n° 94.1159 du 26 Décembre
1994

0.7.4.1 Etat des lieux

Les voiries non modifiées aux abords du batiment feront I'objet d'un procés-verbal dressant I'état exact des lieux qui sont remis
aux entreprises a l'ouverture du chantier.

Ces proces-verbaux sont établis a partir d'un constat d'huissier, a la charge de I'Entrepreneur de GROS-OEUVRE.
Avant tout début d'intervention, et pour chaque zone concernée par les travaux, un "état des lieux" avant et aprés les travaux
pourra étre dressé a la demande du Maitre d'CEuvre. Cet état sera établi conjointement en présence du Maitre d'Ouvrage, du

Maitre d'CEuvre, et d'un représentant de I'Entreprise.

0.7.4.2 Plans d'exécution—Notes de calculs—Etudes de détail

L'entrepreneur établira ou fera établir, s'il y a lieu, par les bureaux d’études techniques ou entrepreneurs spécialisées, tous
dessins d'exécution, calepins, épures, tracés, détails, ainsi que toutes notes de calcul, notes explicatives et notes justificatives
nécessaires a l'exécution des travaux.

Le maitre d'ceuvre dispose d'un délai de quinze jours pour donner son accord ou formuler ses observations.

0.7.4.3 Implantation
Le piquetage général de la construction est assuré par le lot n° 1.Gros-ceuvre

0.7.4.4 Panneau de chantier

L'affichage publicitaire des Entrepreneurs est interdit sur le chantier sauf sur un panneau commun dont le projet et
limplantation seront fournis par I'équipe de conception et le Maitre de I'Ouvrage.

Le lot GROS-OEUVRE a & sa charge la réalisation du panneau de chantier (1,50 x 2.00 m) avec les mentions suivantes
Identification du chantier avec les références propre a l'ouvrage
¢ |dentification du Maitre de I'ouvrage (compris Logos couleur).
Identification des organismes financeurs et co-financeurs
Identification de la Maitrise d'ceuvre (compris Logos couleurs).
Identification de toutes les Entreprises qui interviennent sur le projet.
Intégration d'une perspective du projet en couleurs.

0.8 REGLES DE L'ART - REGLES PROFESSIONNELLES.

0.8.1 Document généraux

Seront considérés comme Régles de I'Art et, de ce fait, applicables contractuellement au Marché Entreprise, les Documents
Techniques Unifiés, Cahier des Charges et Régles de calcul DTU, les exemples de solutions pour satisfaire au Réglement de
Construction figurant dans le R.E.E.F., et les prescriptions techniques générales publiés par le C.S.T.B., ainsi que les Régles
professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Batiment, parues avant la date de lancement de la construction.
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0.8.2 Ouvrages non décrits explicitement - Limites du présent CCTP - Travaux supplémentaires

- Le C.C.T.P. décrit I'essentiel des ouvrages dus par I'Entrepreneur. Méme s'il ne définit pas ou ne décrit pas dans le détail tous
les ouvrages a exécuter mais qu'ils s'avérent indispensables a la tenue et a la bonne exécution du batiment, ces travaux sont
compris dans le marché au méme titre que les autres ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

- La description des ouvrages s'appuie également sur une solution technique répondant au programme et est coordonnée entre
les divers corps d'état. Il appartient en conséquence a I'Entrepreneur qui modifierait certains points d'un corps d'état
particulier, de prendre a sa charge les incidences éventuelles sur les autres corps d'état.

- L'Entrepreneur devra signaler a I'Architecte les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire dans tous les documents et
les changements qu'il croirait utile d'apporter avant d'établir son offre.

- Enfin, les Entrepreneurs devront se conformer a tous les ordres donnés par I'Architecte au cours des travaux mais aucun
ouvrage ne pourra donner lieu a supplément pour quelque cause que ce soit s'il n'a pas été au préalable sanctionné par un
ordre de service de I'Architecte.

0.9 ORGANISATION DU CHANTIER.

0.9.1 Représentation des entreprises

- Chaque Entreprise devra présenter a 'agrément du Maitre d'CEuvre, un représentant responsable capable de prendre les
décisions et de remplacer l'entrepreneur, de maniére qu'aucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue en raison de
I'absence de ce dernier. Dans le cas ou I'entrepreneur n'est pas valablement représenté, celui-ci sera considéré comme
absent et les décisions, en son absence, lui seront imposés sans appel.

0.9.2 Rendez-vous de chantier

- Afin d'éviter toute perte de temps, le responsable de chaque entreprise aura d, au préalable,
Faire le tour de chantier afin de soumettre au maitre d’ceuvre, dés le début de la réunion, les questions a soulever.

- L'Entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le Maitre d'Oeuvre ou d'y déléguer son
représentant ayant pouvoir pour engager l'entreprise et donner, sur le champ, les ordres nécessaires aux agents de
I'entreprise sur le chantier.

- La présence de tous les entrepreneurs convoqués aux rendez-vous de chantier étant indispensable a la coordination que
requiert la bonne marche des travaux, I'absence d'un entrepreneur ou son remplacement par des personnes insuffisamment
qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine la responsabilité de I'entrepreneur défaillant, et mention du fait est portée sur le
compte rendu de chantier.

- L'Entrepreneur est responsable, dans le cas d'inexécution des dispositions du présent article, des dommages en résultant.

- La Maitrise d’ceuvre organisera les rendez-vous de chantier ou sont évoqués :
- Les généralités et problémes administratifs,
- La coordination des travaux,
- La coordination Sécurité-santé,
- Problémes techniques concernant certaines entreprises.

- Le Maitre d'ceuvre rédige, aprés chaque réunion de chantier, le compte rendu sur lequel sont inscrits tous constats,
instructions ou observations ne faisant pas 'objet de notifications écrites par une voie différente.

- Il est diffusé a toutes les entreprises qui sont tenues d'en prendre connaissance des réception.
- Le compte rendu du rendez-vous de chantier a valeur de procés-verbal de la réunion aprés approbation des participants.
- Les instructions portées par la Maitrise d'ceuvre sur le compte rendu du rendez-vous de chantier valent ordres d'exécution

pour chaque entrepreneur intéressé, toute suite devant y étre donnée a la diligence du chef de chantier.

0.9.3 Sécurité des personnes

- Chaque entreprise devra exiger de son personnel le respect de I'application des lois et reglements en vigueur concernant la
sécurité générale autant que celle des installations de chantier, conformément au plan général de coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé établi par le coordonnateur Santé - Sécurité.

- De méme qu'elle devra se conformer a toutes observations particuliéres du Maitre d'CEuvre, du coordonnateur Santé - Sécurité
et des organismes habilités a contréler les chantiers (direction départementale du travail et de I'emploi, O.P.P.B.T.P., efc.)
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0.10 REGLES DE FONCTIONNEMENTS DE CHANTIER.
0.10.1 Installations communes

- Suivant Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé. PGCSPS
0.10.2 Contrdle d'accés du chantier, Sécurité des personnes autour du chantier.

- L'attention des entreprises est attirée sur le fait que la zone de chantier est située au fond de la cours du collége.

- Chaque entreprise devra prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour ne jamais exposer et cela quel que soit
les travaux réaliser les utilisateurs du collége (éléves, professeurs, personnels administratif ....)

- Suivant Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé. PGCSPS

0.10.3 Nuisances sonores

- Suivant Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé.
0.10.4 Implantation

- L'Entrepreneur du lot GROS-OEUVRE aura a sa charge l'implantation définitive a partir des éléments fournis par le Maitre
d'ouvrage et I'équipe de conception.

0.10.5 Démolitions — Déposes - Protections

- Sauf indications contraires portées au descriptif des autres lots, notamment les lots techniques et couverture etanchéité, les
démolitions et déposes des ouvrages existants et non conservés sont prévues par le lot n° 01 GROS OEUVRE.

- En outre les travaux de démolitions et d'adaptation ne devront pas entrainer de désordres dans les parties existantes
conservées. Au cas ou des réparations s'avéreraient nécessaires, celles-ci seraient imputées a I'Entreprise concernée ou a
défaut facturées au compte interentreprises.

- Il sera en outre prévu par chaque Entrepreneur, tous les percements, saignées, raccords, étaiements et toutes sujétions pour
précautions particulieres.

0.10.6 Incorporations, réservations, rebouchage.
0.10.6.1 Trous, scellements, rebouchages, raccords dans les constructions neuves..

- les scellements dans les ouvrages finis sont a la charge des lots concernés, les finitions des parements étant a la charge des
lots spécialisés : Platrerie, Peinture, etc.

- les inserts, ainsi que leurs plans de pose sont fournis au lot Gros-Oeuvre qui les utilisera. la pose est due par le titulaire du lot
Gros-Oeuvre, sous la vérification du lot utilisateur.

- les rebouchages aprés utilisation des réservations sont & la charge, des entreprises ayant demandé les réservations les
raccords de parements aprés rebouchage étant a la charge des entreprises concernées par la finition de ces parements.

- les calfeutrements autour des huisseries sont & la charge du lot Gros-Oeuvre ou du lot Platrerie-Cloisons séches, suivant la
nature du cloisonnement, les lots concernés devant étre moteurs dans leur exécution.

0.10.6.2 Percements dans I'existant

- Tous les percements dans les batiments existants ne figurant pas sur les plans sont & la charge des lots concernés.

- Tous les rebouchages aprés utilisation sont & la charge, des entreprises utilisant ces percements. Les raccords de parements
aprés rebouchage sont & la charge des entreprises concernées par la finition de ces parements.

- Tous les percements dans les éléments de structure ( plancher, voiles, poteaux, poutres, ... ) doivent faire I'objet d’'un accord
de la maitrise d’ceuvre avant exécution.
En cas de nécessité, I'entreprise devra réaliser tous les renforts ( chevétres, linteaux ...) nécessaires a la bonne tenue de la
structure existante. Ces renforts devront étre justifiés par une note de calcul transmise au maitre d’ceuvre avant exécution.
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0.10.6.3 Menuiserie - Métallerie

- Pour les menuiseries posées dans les ouvrages magonnés, I'Entrepreneur de GROS OEUVRE exécutera tous les trous
nécessaires, sous réserve que les indications correspondantes soient données au concepteur dans les délais fixés plus haut
ainsi qu'a ceux précisés dans calendrier d'exécution.

- L'Entrepreneur de GROS OEUVRE devra également le dressement des magonneries et des appuis pour la mise en oeuvre
des calfeutrements non magonnés a la charge du menuisier ou du métallier.

0.10.6.4 Percements des cloisons et ouvrages non structurels
- Sans Objet

0.10.6.5 Fermetures extérieures
- Sans Objet

0.10.6.6 Electricité - Ventilation
- Sans Objet

0.10.7 Echafaudages - Moyens d'acheminement des matériels et matériaux

- Chaque lot aura a sa charge tous les moyens de manutention nécessaires quant a I'acheminement du matériel sur place.

- Il en est de méme quant aux moyens nécessaires pour la pose des ouvrages (échafaudages, platelage, élévateurs, grues,
etc.) compte tenu des difficultés éventuellement rencontrées.

- Suivant indications particulieres dans le PGCSPS, La grue du lot GROS OEUVRE pourra servir temporairement a la
manutention et a la livraison de matériels et matériaux des autres corps d'état.

- Le lot GROS OEUVRE aura également a sa charge, la pose de toutes les protections réglementaires, garde-corps, filets et
veillera a leur maintien en place et a leur entretien jusqu'a la fin des travaux

0.10.8 Traits de niveaux
- Sans Objet

0.10.9 Joints de dilatation ou de rupture

- Tous les entrepreneurs devront tenir compte pour leurs ouvrages de toutes sujétions dues a la présence des joints de
dilatation indiqués sur les plans.

- Le coupe-feu et le pare-flamme, I'étanchéité a l'air et a I'eau des ouvrages recoupés sera reconstituée a chaque joint.

0.10.10 Préchauffage déshumidification des locaux
- Sans Objet

0.10.11 Isolation thermique, pont thermique et phonique
- Sans Objet

0.10.12 Dépots, accés et occupation du domaine public
- Sans Objet
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0.10.13 Livraison et stockage sur le chantier.

- Tous les matériaux et fournitures devront étre livrés sur le chantier au fur et @ mesure des besoin de mise en ceuvre de
maniére a limiter leur stockages sur une longue durée induisant des problémes de vols ou des détériorations. Ils seront
réceptionnés, distribués ou stockés sous la responsabilité de chaque adjudicataire, par ses soins, a ses frais, risques et périls.

- Chaque Entreprise devra déplacer ses matériels et matériaux & chaque fois qu'une géne perturbant la bonne marche du
chantier sera occasionnée.

0.10.14 _MISE EN OEUVRE

- Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur devra se rendre compte exactement des ouvrages qui lui sont livrés et
faire part a I'Architecte, le cas échéant, de ses observations, etc...

- Tout démarrage des travaux sans réserve préalable, correspond a une acceptation des lieux et conditions sans restriction.

0.10.15 COMBINAISON - ORGANIGRAMME

- Toutes les serrures fonctionneront sur un organigramme de passe général et de passes partiels a définir en relation avec
corps d'état concerné, le fournisseur et le Maitre de 'ouvrage.

- Dans tous les cas, I'Entrepreneur qui fournit un cylindre devra au minimum la fourniture de 3 clés au Maitre de I'Ouvrage.
- La fourniture et la pose des cylindres est a la charge de chaque lot concerné.
- Le lot GROS CEUVRE pour la porte extérieure créer accés au VS aura a sa charge la gestion de l'organigramme

0.10.16 Nettoyage en cours de chantier

- L'ensemble du chantier et des abords des batiments devra étre maintenu dans un état de propreté permanent.

Le nettoyage et I'entretien permanents des voies d'accés seront exécutés par les entreprises présentent sur le chantier.

- Chaque corps d'état doit le nettoyage irréprochable et I'évacuation quotidienne de ses gravats, gravois, déchets de
chantier et emballages des zones dans lesquelles il travaille.

- Dans le cas ol ces nettoyages ne seraient pas exécutés, le Maitre d'CEuvre, pourra, sur-le-champ, demander a une entreprise
de son choix de réaliser les travaux soit aux frais des entreprises concernées si elles sont connues, soit, dans le cas contraire,
au titre du compte interentreprises.

- *NBvoir aussi Nettoyage fin de chantier Art 0.14.1

0.10.17 Déchets de chantier

- La réglementation sur les déchets (loi n® 75.633 du 15 juillet 1975, loi n° 992.646 du 13 juillet 1992) a fixé les priorités de la
politique des déchets :

- Dans ce cadre, il est rappelé que chaque entrepreneur se charge, a ses frais, du transport et de la mise en décharge de ses
gravats et déchets.

0.10.18 Protection des ouvrages

- Chaque corps d'état doit la protection de ses ouvrages et matériels contre les dégradations, avaries, et reste seul responsable
de ces mémes ouvrages ou matériels. Il lui est évidemment loisible de rechercher l'auteur des avaries.

- Les matériaux de protection (film plastique, cartonnage) seront enlevés en fin de chantier par chaque Entrepreneur et évacués
a ses propres frais. Les réparations ou remplacement ne devront, en aucun cas, retarder le délai prévu pour la tache
concernée.

0.10.19 Vols et détériorations

- D'une maniére générale, les vols et détériorations restent a la charge de chaque entreprise pour ce qui la concerne, libre a
chacune de rechercher les auteurs des méfaits constatés. Toute possibilité de prise en charge par le compte interentreprises
est exclue.
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0.10.20 Vérifications techniques - fonctionnement des installations

L'article R 111-40 du Décret 78.1146 du 7 Décembre 1978 impose au contrbleur technique de s'assurer que les "vérifications
techniques qui incombent a chacun des constructeurs énumérés a l'article 1792.1 du Code Civil s'effectuent de maniére
satisfaisante".

Pour ce qui concerne les Entreprises, ces vérifications techniques seront les suivantes :

0.10.20.1 VERIFICATIONS TECHNIQUES

Les entreprises soumissionnaires devront présenter dans leur offre le programme de leurs vérifications techniques comportant
notamment :

L'identification du responsable des vérifications techniques.

Les procédures de vérification de la validité des documents techniques établis.

Les procédures de diffusion des documents d'exécution approuvés et de retrait des documents périmés.

La nature et la fréquence des vérifications techniques concernant I'exécution (fiches d'identification et/ou bons
de livraisons, fiches de contrdle d'exécution, procés-verbaux d'essais a la charge des entreprises, etc.).

Les résultats de mesures et d'essais seront transcrits sur procés-verbaux.

La justification du classement de résistance et de réaction au feu des matériaux et les éléments de construction définis dans le
présent CCTP sera apportée par présentation des PV d'essais ou notes de calcul suivant DTU. lls devront dater de moins de 5
années au moment de leur mise en ceuvre.

0.10.20.2 FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

0.11

Les entreprises devront procéder au minimum aux essais et vérifications de fonctionnement des installations conformément
aux dispositions figurant dans le document technique COPREC N°1.

Les résultats seront transcrits sur des procés-verbaux établis suivant les modéles figurant dans le Document Technique
COPREC Construction N°1de Octobre 1998.

Lorsque I'Entrepreneur ne respecte pas les stipulations des présentes Prescriptions communes ou les ordres écrits qui lui
ont été transmis par le Maitre d'CEuvre, ce dernier pourra le mettre en demeure par mail d'y satisfaire par Mise.

Si cette mise en demeure reste sans effet, dans un délai maximum de 7 jours calendaires, sauf cas de force majeure, le Maitre
d'Ouvrage aura le droit de faire exécuter les travaux par un autre Entrepreneur de son choix et ce, aux frais de I'Entrepreneur
défaillant, étant entendu que I'approvisionnement effectué sur le chantier par cet Entrepreneur, restera affecté au chantier.

CELULE DE SYNTHESE

Sans objet.

0.12 COMPTE INTERENTREPRISE

0.12.1 Gestion et réglement du compte inter-entreprises.

Sont imputables au compte interentreprises toutes les dépenses relatives au fonctionnement du chantier et qui ne font pas
partie du forfait de chaque entreprise et en particulier les frais d'entretien et de nettoyage des installations communes et de
I'environnement, ainsi que les éventuels frais annexes indiqués au C.C.A.P. etau C.C.T.P.

La gestion du compte interentreprises est assurée par I'entreprise titulaire du lot Gros-CEuvre.

L'Entreprise titulaire du lot Gros-CEuvre fera les avances de fonds nécessaires au réglement des factures portées au compte
interentreprises.

le Maitre d'CEuvre pourra éventuellement jouer le réle d'amiable compositeur si un différend nait entre Entreprises.
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0.13 INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER

0.13.1 Dépense d’installation de chantier

0.13.1.1 Branchement et distribution d'eau

La distribution de I'eau nécessaire au déroulement normal du chantier sera installée par le lot GROS OEUVRE.
L’ensemble ayant son origine a partir du réseau existant avec pose d’'un compteur et un disconecteur.

Les installations comprendront :
.1 robinet de puisage.
.1 réceptacles dont I'évacuation sera raccordée au réseau EU.

Les frais d'installation et de repliement en fin de chantier sont a la charge du lot GROS OEUVRE.

Les consommations et la maintenance de ces installations, assurées par I'entreprise du lot "Gros-ceuvre seront imputées au
compte interentreprises.

0.13.1.2 Branchement et distribution d'électricité

La pose du comptage et de I'armoire générale du chantier sera a la charge du lot Electricité

L'installation comprendra :
Un branchement sur le comptage de I'établissement.
Un tableau général de protection.
Une distribution a l'intérieur du batiment avec au minimum 1 armoire électrique par niveau, ayant pour origine le
tableau général de protection compris toutes sujétions d'alimentation
Les installations d'éclairage provisoire des circulations pour supprimer pendant tous le chantier les éventuels points
noirs

Les frais d'installation et de repliement en fin de chantier sont a la charge du lot Electricité.

La maintenance de ces installations, sera assurées par l'entreprise du lot Electricité et seront imputées au compte
interentreprises.

0.13.2 Protection de sécurité

Toutes les protections, Type garde-corps de trémies, sur la réservation de la cage d'escaliers seront réalisés par I'Entreprise
titulaire du lot Gros-CEuvre au fur et @ mesure des besoins.

Toutes les planches, étais et matériels éventuels qui seront mis en place au titre de la sécurité recevront une peinture rouge
permettant de les repérer s'ils venaient a étre détournés de leurs affectations premiéres.

L'entreprise titulaire du lot Gros-CEuvre est également tenue d'assurer les protections qui sont nécessaires pour la sécurité
collective et qui permettent les travaux de certains corps d'état avant la la mise en place des ouvrages définitifs.

Elle devra également mettre en place toutes les dispositions de protection et de signalisation vis a vis des tiers.

Les frais correspondant & la fourniture et a la mise en place de ces prestations au niveau d'exécution sont & la charge du lot
Gros-CEuvre.

Chaque entreprise sera responsable de la bonne conservation des protections dans la zone ou elle est appelée a intervenir.

Si tel n'est pas le cas, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalables, les travaux nécessaires seront exécutés par
I'Entreprise titulaire du lot Gros-CEuvre et facturés a I'entreprise défaillante.

Dans le cas ou un corps d'état serait amené a déplacer certaines protections pour I'exécution de ses travaux, il devra les
remettre correctement en place aprés son intervention et il lui appartiendra de réaliser, a ses frais, ses propres protections
qui devront respecter les normes de sécurité.
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0.14

NETTOYAGE

0.14.1 _ Nettoyage de chantier

Avant la visite en vue de la réception, puis avant la livraison, I'entreprise du GROS-OEUVRE confiera le nettoyage complet
a une entreprise spécialisée.

Au jour d’exécution de ces nettoyages, si des gravas, des gravois, des emballages ou tous autres déchets de chantier sont
encore présents ils seront évacués par I'entreprise responsable du nettoyage aux frais de ou des entreprises défaillantes si
elles sont identifiables ou au compte interentreprises si elles ne sont pas identifiables.

0.14.2 Nettoyage des abords

0.15

L'Entrepreneur de GROS-OEUVRE a, a sa charge, sur les voies ouvertes a la circulation du GIP le nettoyage des abords et
chaussées de part et d'autre du chantier.

Tout manquement de I'Entrepreneur a ces obligations entrainera de plein droit aprés constatation et mise en demeure restée
sans effet, dans un délai de 24 heures :
e Le nettoyage des voies par une entreprise au choix du Maitre d'CEuvre, aux frais et dépens de I'Entrepreneur.

AUTOCONTOLE DES TRAVAUX AVANT RECEPTION

Avant la visite d’'OPR, en vue de la réception, les entreprises doivent impérativement faire un Auto contréle de tous leur
ouvrage.

Cet autocontréle ayant pour objectif de repérer tous manquement détectable par 'homme de I'art et de faire reprendre tous
défauts ou prestations incompletes avant la visite OPR menée par le MOE.

L'absence de cette auto contréle fera I'objet d’une pénalisation prévue a ‘article pénalité du CCAP

DOE

Bien avant les opérations de réceptions I'entreprise devra transmettre au MOE pour validation sont DOE version papier,
constituée suivant I'annexe 2 du CCAP.

Au plus tard le jour de la réception de DOE définitif sera remis au MOE

tous retard de transmission fera I'objet d’'une pénalisation prévue & ‘article pénalité du CCAP
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GIP Bretagn

e santé logistique Lot n°1 DEMOLITION-GROS-OEUVRE-
REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-PEINTURE

Reprise des désordres sur sol carrelé de la zone de production et reprise isolation en sous-face du

plancher haut VS

1. DEMOLITION-GROS-OEUVRE- REVETEMENT DE SOL -
SERRURERIE-PEINTURE

1.1. GENERALITES

1.1.1. CONNAISSANCE DU DOSSIER

1.1.2.

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance des prescriptions communes valables
pour tous les corps d'état et des C.C.T.P. des autres corps d'état. Il ne pourra donc se prévaloir d'une
méconnaissance de ces ouvrages. Toute erreur ou omission devra étre immédiatement signalée par
écrit (avant l'acte d'engagement), pour décision nécessaire a la bonne exécution.

Il est rappelé a I'entrepreneur que s'agissant de marchés traités a prix forfaitaires, ils devront
comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires a un parfait achévement
des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent
document et il reste seul responsable de I'exécution totale, dans les regles de l'art, de tous les
ouvrages de sa profession nécessaire a la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun
cas prétendre a une quelconque majoration de son offre.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.1.3.

Les travaux du présent lot sont exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs
cités dans I'énumération des piéces contractuelles du marché. Ils ne sont donc pas tous rappelés
dans le présent C.C.T.P. Lorsque des références y figurent, elles ne sont destinées qu'a attirer
l'attention de I'entrepreneur.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

11

.3.1. DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront toujours exécutés selon les régles de I'art, conformément aux DTU (Documents
Techniques Unifiés), Eurocodes, normes AFNOR, Avis Techniques spéciaux a chaque ouvrage,
régles professionnelles, etc., en vigueur, et en particulier :

DTU 21 (NF P 18-201) : Exécution de travaux en béton.

DTU 23.1 (NF P 18-210) : Parois et murs en béton banché.

DTU 60.33 (NF P 41.213) : Evacuation des eaux usées et eaux vannes
DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

DTU 52.1 : Revétements de sols scellés

DTU 52.2 : Pose collée des revétements céramiques et assimilés.

NF P01-012 : Relative aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier
NF P 24-203 (DTU 37.1) : Menuiseries métalliques

Economie de la construction Avril 2021 Page 1/19

Stevan Lansade



GIP Bretagne santé logistique Lot n°1 DEMOLITION-GROS-OEUVRE-
REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-PEINTURE

Reprise des désordres sur sol carrelé de la zone de production et reprise isolation en sous-face du
plancher haut VS

Regles EUROCODE 2 pour le calcul des ouvrages en béton armé
Reégles EUROCODE 2 pour le calcul des ouvrages en béton précontraint

Reégles EUROCODE 2 pour le comportement au feu des structures en béton
Régles de calculs des caractéristiques thermiques utiles des parois de constructions

Régles administratives nationales et locales, telles que le service incendie, ainsi que les directives des
services municipaux et des services publics (EDF - GDF - PTT - etc...)

Recommandations professionnelles pour les travaux de dallage.

1.1.3.2. CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entreprise est censée s'étre engagée dans son marche en toute connaissance de cause. En
particulier, lui sont parfaitement connus :
— Le terrain et ses sujétions propres.
— Les réseaux divers existants et leur altimétrie.
— Les modalités d’accés a la voirie, les possibilités et les difficultés de circulation et de
stationnement.
— Les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le
domaine public.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou des omissions puissent la dispenser d’exécuter tous
les travaux de sa profession ou fassent I'objet d’'une demande de supplément sur ses prix.

L’entreprise assure I'entiére responsabilité des travaux qu’elle exécute.

En outre, et ce dés la remise des offres, I'entreprise fera toutes remarques nécessaires concernant les
exigences des prestations imposées par les réglementations, normes, régles de I'art, services
concessionnaires et administrations et qui ne figureraient pas sur les documents constituant le présent
dossier, (plans, pieces écrites, etc..)

1.1.3.3. ETAT DES LIEUX

Il sera procédé a un état des lieux par constat d'huissier avant et apres réalisation des travaux par le
L’entreprise, et concernera au minimum ['état des voiries publiques et privées, des constructions
mitoyennes ou voisines existantes.

Cet état des lieux sera réalisé en présence des représentants du Maitre d'ouvrage, du Maitre
d'oeuvre, des propriétaires ou gestionnaires des immeubles concernés et du titulaire du lot
"DEMOLITION / GROS-OEUVRE".

L'attention des entrepreneurs, est attiré sur le fait que les dégradations causées aux ouvrages publics
ou privés apres ce constat seront affectées a I'Entreprise responsable dans le cas ou celle-ci serait
identifiée ou au compte prorata dans le cas contraire.

1.1.3.4. PLAN DE RECOLEMENT

Pour tous les travaux exécutés, I'Entrepreneur devra établir des plans de récolement cotés a fournir
lors de la réception des travaux et comportant un systéme de nivellement clairement exprimé.

Les réceptions de travaux ne pourront pas étre prononcées en l'absence de ces documents.
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1.1.3.5. RESERVATIONS DE TROUS, SCELLEMENTS DIVERS

A prévoir au présent lot toutes les réservations nécessaires comprenant les réservations dans la
structure, la fourniture et la pose des fourreaux et canalisations en traversées de murs et regarnissage
étanche au mortier sans retrait aprés mise en oeuvre.

Le bouchement aprés coup des trémies de gaines techniques.

Les réservations seront réalisées a l'aide de siporex, créant ainsi des zones de carottages pour
chaque corps d'état. Chaque carottage (les carottages seront dans le siporex seront réalisés par les
corps d'états concernés.) ajusté pour les canalisations laissera @ minima une épaisseur de matiére de
7 cm entre chaque trou pour garantir le maintien mécanigque de cette surface avant rebouchage. Les
réservations en polystyréne ou carton ne seront pas admises.

Les rebouchages seront réalisés minutieusement a l'aide de mortier sans retrait

Les rebouchages devront étre réalisés en fonction des situations soit avec un produit résiliant ou de
type MAP ou mortier sans retrait ou expansif. La mousse de polyuréthane ne sera pas admise. (Entre
les EU, EV, gaine de VMC, ventouses, fourreaux d'alimentation en eau et gaz et les gaines
techniques, les dalles, les voiles béton). L'ensemble de ces rebouchages ou scellements aura pour
but de maintenir le degré coupe feu mais aussi de garantir une parfaite étanchéité a l'air des
logements et entre logement.

Tous les espaces annulaires entre les fourreaux et les canalisations mais aussi entre les gaines
techniques et les canalisations, EF, Gaz, EU, EV, VMC, entrées d'air, ventouse, électrique...venant de
I'extérieur devront étre traités avec des produits adéquats afin de garantir une parfaite étanchéité a
I'air de I'enveloppe. La mousse de polyuréthane ne sera pas admise car n'est pas durable dans le
temps. Chaque point singulier devra étre traité de maniére durable.

1.1.3.6. HYPOTHESES DE CONSTRUCTION

1.1.3.6.1. Etude de structure

L'entreprise adjudicataire devra faire réaliser si nécessaire une étude béton armé par un bureau
d'étude agréeé.

L'entreprise devra suivre ces prescriptions, les honoraires du bureau d'études restant a la charge de
I'entreprise.

Cette étude béton armé (plans de coffrage et cahier de ferraillage) sera remise pour approbation au
Maitre d'ceuvre avant le démarrage du chantier.

Le cahier de ferraillage reste de I’entieére responsabilité de I’entreprise (pas de contrbleur
technique pour cette opération.

Hors du champ de compétence de I’architecte MOE

1.1.3.7.COVID 19

Les mesures sanitaires en lien avec I'épidémie de COVID 19 seront a respecter sur le chantier, aussi
longtemps que nécessaire.

Les entreprises pourront se référer aux fiches conseils de 'OPPBTP pour le détail des mesures a
prendre, en lien avec le coordinateur SPS.
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1.2. DEPENSES D'INTERET COMMUN

Les dépenses d'intérét commun (équipements, sécurité, santé...) sont définies et réparties dans le Lot
0 et le P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la
Santé) établi par le coordonnateur de sécurité désigné par le Maitre d'ouvrage.

Chaque entreprise se référera obligatoirement a ces documents afin de déterminer I'affectation et la
répartition des dépenses communes.

Les prestations affectées a chaque entreprise seront chiffrées et incluses dans l'offre de prix et
réputées rémunérées par le prix du marché.

1.3. TRAVAUX PREPARATOIRES

1.3.1. Installation de chantier
Suivant CCAP, Lot 00 Prescriptions communes et PGCSPS

1.3.2. Protection batiment

Protection du batiment existant conservé pendant la durée des travaux comprenant :

- protection des sols, murs et menuiseries conservés par platelages bois, polyane et tous moyens
nécessaires,

- la protection de 'ensemble des plafonds par polyane et tous moyens nécessaires, dans les zones
chantier

- enlévement des protections en fin de chantier avec accord du maitre d'ceuvre,

- en cas de détérioration des éléments conserveés, I'entreprise aura le remplacement & l'identique a

sa charge.

Les parties Stockages, Circulations et Plonge batterie (files D/E et 1/2) seront réalisés en zone

occupée. Les travaux seront réalisés sur les heures d’arrét du fonctionnement de la cuisine.

DU JEUDI 14H00 AU LUNDI MATIN AVANT 6H00

L'entreprise devra la pose / dépose (avant chaque reprise de I'activité de la cuisine) des protections
au droit des modifications (la dépose des plaintes, la pose des U inox et corniéres inox)

1.4. DEMOLITION

Toutes les démolitions comprennent I'enlevement et la sortie des gravois a la décharge publique.

1.4.1. Dépose de I'isolation existante en sous-face de dalle

Dépose de I'ensemble de l'isolation en laine minérale en sous-face de dalle compris fixations.
Compris évacuation en décharge spécialisé et nettoyage soigné de 'ensemble du VS

Localisation :
Sous-sol : ensemble du plafond du sous-sol

Suggestion :
Coordination avec le lot Elec &PLO pour définir les zones de dépose en fonction du phasage d’intervention sur
les réseaux suspendues
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1.4.2. Dépose des barres de protections

Dépose des barres de protection des parois, compris dépose soignée au droit des parties conservées.

“‘.Li_ R\
Localisation :
Batterie, Cuisson & produits diététiques, Matériel roulant : contre parois suivant plan
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1.4.3. Dépose des plinthes

Dépose des plaintes en résine compris dépose soignée au droit des parties conservées
Pour pose des nouvelles plinthes inox prévu a l'article 2.3.2 du lot 2 Equipement Cuisine -Cloisons
Frigorifiques

SUGGETION :

Coordination avec le lot 02 cloison isotherme pour que la dépose les plinthes existantes en résine
soit sans incidence sur la repose des nouvelles plinthes inox

Localisation :
Ensemble des plinthes sauf plinthes inox existantes : suivant plan de calepinage

1.4.4. Dépose des protections d'angles

Dépose des protections d'angles existantes au droit des cloisons compris découpe des lisses
horizontales collés sur angles. Dépose soignée au droit des parties conservées.

Localisation :
dans angles avec U ou corniére neuves suivant plan :
. Stockage rangement matériel
. Plonge Zone batterie
. Stockage matériel roulant

1.4.5. Dépose d'une cour anglaise existante

Dépose d'une cour anglaise avant la création d'un acces sous-sol.

Localisation :
entre files G/H au droit du futur escalier

1.5. ACCES EXTERIEUR

Localisation :
Escalier d'accés en facade entre files G/H

1.5.1. Sujétions contre existant

Sujétion pour travaux de fondation au droit des existants
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1.5.2. Décapage

Décapage de la terre végétale sur 30cm d'épaisseur moyenne.
Dimensions augmentées en tous sens pour aisances.

Compris mise en dép6t des terres a proximité pour reprise ultérieure.
Exécution mécanique.

1.5.3. Terrassement pleine masse

Terrassements en pleine masse dans terrain de toute nature, effectués mécaniquement, pente des
talus déterminée par I'entrepreneur étant précisé qu'il sera responsable de tous les incidents
découlant d'un manque de précautions. Protection nécessaire des talus et blindages provisoires en
soutenement des terres a prévoir si nécessaire. Fossés et drainage pour évacuation des eaux de
ruissellement avec tous les relevages nécessaires.

Sujétions :
— Prévoir le blindage au droit du batiment et des éventuels réseaux existants avec maintien en
place pour les autres corps d'état tant que nécessaire.
— Prévoir la mise en dép6t des déblais de qualité nécessaires aux remblais avec tri préalable.
— Attention existence d’'un réseau fuel le long de I'acces a créer.
Réseaux a reconnaitre avant terrassement

Plate-forme :
- Niveau de plate-forme : -2,54m avec, Tn moyen a -0,02m

1.5.4. Fouille en rigole

Fouilles en rigole, en terrain de toute nature, descendues jusqu'au sol susceptible de supporter la
construction en tous points, sans tassement, glissement ou autres défectuosités.

Compris la découpe de I'enrobé sur emprises des fouilles, et évacuation des gravats a la décharge.
Les prix des fouilles comprennent le dressement des parois et des fonds, les jets sur berges, le
remblaiement avec des déchets de sable de carriere, I'évacuation des excédents a la décharge, les
pompages; les blindages, etc... et toutes sujétions.

Fossés et drainage pour évacuation des eaux de ruissellement avec tous les relevages nécessaires.

1.5.5. Mouvement des terres

Mouvement des terres des fouilles comprenant remblaiement, compactage, mise a niveau suivant
plans.
Chargement et enlévement des terres excédentaires si nécessaire a la décharge publique.

1.5.6. Gros béton et béton de propreté

Sous semelles de fondations, en gros béton, jusqu'au bon sol, épaisseur a déterminer par I'entreprise

1.5.7. Semelle béton armé

Semelle de fondation, compris ferraillage suivant normes et étude BA, compris toutes sujétions,
systeme de fondations a confirmer aprés ouverture des fouilles.
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1.5.8. Parois de souténement en béton armé

Mur de souténement en parois verticales en béton armé coulé sur place, avec hydrofuge de masse,
armé de treillis soudé, dosage du béton et armatures suivant étude B.A.

Sujétions :
— Peinture des voiles vue dito facades existantes

En 20cm d'épaisseur.

1.5.9. Escalier béton armé

Escalier et palier en béton armé préfabriqué ou coulé en place, comprenant paillasses béton armé,
marches et contremarches, compris coffrage et ferraillage.
L'ensemble réalisé suivant plans étude béton armé.

Mise en ceuvre compris :
— Nettoyage des démoulant non compatibles avec les finitions prescrites.
— Forme de pente vers grille

Finition : bouchardé

Escalier droit, emmarchement de 14 x 26,7cm, marches droites suivant plan archi

Hauteur a monter : environ 2,33m ht suivant plan archi

Nombre de marches : 16.7 cm suivant plan archi

Palier d'arrivée : 1,00m x 1,00m avec réservation et corniére pour grille caillebotis sur puit perdu de
70x70

Localisation : suivant plan projet N° 102-105 101B

1.5.10. Caillebotis cranté

Fourniture et pose d'un caillebotis cranté en acier galvanisé, encastré dans corniére de la dalle béton
du palier d'arrivé de I'escalier.

Dimension : en 70x70cm

Localisation : suivant plan projet N° 102-105
dans palier d'arrivé de I'escalier

1.5.11. Puits perdu sous escalier

Puits perdu en pierres séches pour évacuation du trop-plein des eaux pluviales, compris
terrassement, remplissage en pierres séches, trop-plein en tuyau perforé, compris toutes sujétions de
mise en ceuvre

Volume suivant calcul

Localisation : suivant plan projet N° 102-105
sous palier d'arrivée de I'escalier pour EP
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1.6. MODIFICATION EN PAROIS ET DIVERS

1.6.1. Création d'un passage en 1,00m x 1,90m ht

Création d'un passage en 1,00m x 1,90m ht dans voile béton comprenant :

- Etaiement de la parois béton : 1u

- Découpe de la paroi en béton compris sur environ : 3,08m?2

- Linteau en béton armé compris percement ancrage, coffrage, ferraillage et toutes sujétions de mise
en ceuvre, calfeutrement du linteau en : 0,056m3

- Reprise des jambages en béton armé, compris toutes les sujétions de raccord avec parois existante,
bouchage des trous : 2f1,90ml

- Seuil en béton moulé, nez arrondi au fer, compris facon de rejingot, avec chape bouchardée, :
1,00ml

- Reprise peinture fagade sur percement.

Compris sortie et enléevement de I'ensemble des gravois a la décharge publique.

Localisation : suivant plan projet N° 102-105
acces sous-sol en fagade entre files G /H

1.6.2. Modification des cours anglaises

Découpe soignée de la parois béton pour agrandissement de la réservation existante de 40x40cm en
une réservation de 80x70cm. Découpe a réaliser par 'intérieur du VS

Compris sortie et enlévement de I'ensemble des gravois a la décharge publique.

Localisation : suivant plan projet N° 102-101B
cours anglaises en fagades entre files : 1 et 2/3; 1 et 3/4; D/E et 1

1.6.3. Cour anglaise MEA

Création d'une cour anglaise neuve de type MEA ou similaire. Comprenant courette d'aération en
polyester renforcé de fibre de verre avec rehausse éventuelles, grille métallique acier galvanisé sur le
dessus. Terrassement, remblaiement et évacuation des terres. Compris toutes sujétions

Découpe soignée de la parois béton pour ventilation en 80x70cm ht
Compris sortie et enléevement de I'ensemble des gravois a la décharge publique.
Dimension : en 90x50cm

Localisation : suivant plan projet N° 102-101B
entre files 1 et 2 suivant plan
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1.6.4. Cheminement en gravillons dans VS

Réalisation d'un cheminement d'accés comprenant
— Terrassement complémentaire
—  Empierrement du chemin
—  Film bidim,
— Couche de tout venant avec finition gravier 6/10
— Damage et compactage.
— Evacuation de la terre en déblais et régalage aprés travaux

Localisation : suivant plan projet N° 102-
Dans le sous-sol File 1-H/1-2 et File A-C/1-2

1.6.5. Isolation en verre cellulaire en sous-face de plafond

Fourniture et pose de panneaux de verre cellulaire, fixés mécaniquement ou collés sous plancher
béton, compris traitement des joints. Mise en ceuvre suivant préconisation du fabriquant,

Référence : Isolant T4 de FOAMGLAS ép 120mm (R=2,90m2K/W), ou équivalent.
Sujétions :
. réalisation en différentes zones en coordination avec le lot PLOMBERIE / ELECTRICITE qui

déposera et reposera les réseaux

Localisation : suivant plan projet N° 102-
sur I'ensemble de la sous-face du sous-sol (sauf sous parties non isolées : transformateur, maintenance, escalier)

1.7. SERRURERIE

1.7.1. Porte métallique en 0,90m x 1,85m ht

Fourniture et pose d'un bloc-porte métallique en 0,90m x 1,85m ht comprenant :
- Bati huisserie métallique dans parois en béton de 20cm d'épaisseur
- Porte avec cadre périphérique en tble plane, remplissage par 2 panneaux a ventelles horizontales
- Seuil en aluminium
- compris téle larmé sur seuil appuis béton
- ferrage des vantaux par
. 2 paumelles,
. serrure de s(reté 1 points avec cylindre sur organigramme, Existant du GIP BSL
. béquille double en inox sur rosace
- Visserie en acier inoxydable, joints d'étanchéité et toutes sujétions.
- Pose en tunnel de parois béton

Finition : lagué en usine coloris au choix de l'architecte

Localisation : suivant plan projet N° 102-105
acces sous-sol en facade entre files G/H suivant plan RdC projet N° 102-105-
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1.7.2. Garde-corps métallique

Fourniture et pose d'un garde-corps métallique en acier galvanisé composé de :

e Poteaux verticaux Plat métallique 50 x 15 et mains courante en tube @50mm, fixation sur
parois de souténement par platine sur téte de mur par boulons borgne

e Mains courantes en tube @50mm

e Lisse intermédiaire tube de @25mm

e Bandeau en tble perforée de 40cm ht, motif au choix de I'architecte sur y compris lisses haute
et basse en tube @25mm (départ & 5 cm du sol)

e Ecartement des lisses, positionnement et hauteur totale du garde-corps suivant normes et
reglements (hauteur d'allége 1,00 ml mini).

Sujétions :
. Toutes sujétions de pose et de scellement.
. Réalisation suivant plan de détail architecte.

Finition : galvanisé brut

PV d'essais au sac : Essai de résistance statique et dynamique du garde-corps selon la norme NF E
85-015.

Localisation : suivant plan projet N° 102-105-101B
au droit de la parois acces sous-sol : suivant plan RdC projet N° 102-105- 101B

1.7.3. U inox en 6x6x6cm

Fourniture et pose d'un U en inox en 6x6x6cm pour protection des extrémité de cloison isotherme,
fixées sur les cloisons frigorifiques, compris tous accessoires de finition.

Sujétion :

. au-dessus des plaintes en inox jusqu'au plafonds

Localisation : suivant plan RdC projet N° 101A
Angles des cloisons frigorifique :
. Stockage rangement matériel R009 4U
. Plonge Zone plonge batterie R 08 1 U
. Stockage matériel roulant R 014 2U

Economie de la construction Avril 2021 Page 11/19
Stevan Lansade



GIP Bretagne santé logistique Lot n°1 DEMOLITION-GROS-OEUVRE-
REVETEMENT DE SOL- SERRURERIE-PEINTURE

Reprise des désordres sur sol carrelé de la zone de production et reprise isolation en sous-face du
plancher haut VS

1.7.4. Corniére angle inox en 6x31x66cm

Fourniture et pose d'une corniére en inox en 6x6cm, fixées sur les cloisons frigorifiques, compris tous
accessoires dg finition.

Sujétion :

. au-dessus des plinthes en inox jusqu'au plafonds
Localisation : suivant plan RdC projet N° 101A

angles des cloisons frigorifique :

. Plonge Zone plonge batterie R 08 1 U

1.7.5. Corniére d'angle en 13x13cm

Sujétion :
. au-dessus des plinthes en inox jusqu'au plafonds

Localisation :
angles des cloisons frigorifique :
. CirculationR0102 U
. Arriére Sauteuse Zone cuisson R011 2U
. A l’arriére des Marmite 1001 M3 cuisson R011 1U
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1.8. REVETEMENT DE SOL

1.8.1.

Revétement gres cérame en dito existant :

Dimensions : 20 x 20 cm.
Glissance : Anti dérapant, R13

Classement : U4 P4S E3 C2.

Pose scellée ou collée sur chape a I'aide d'un mortier colle adapté au support, a la destination du local
et ayant recu l'approbation du bureau de contrbéle. Compris tous travaux préparatoires.

Sujétions particuliéres :

- Raccord SEL sous carrelage déposé et reposé

- Forme de pente vers les siphons de sol.

- Pointe de diamant suivant norme et nécessité

- Joints de fractionnement suivant exigences.

- Les joints seront parfaitement alignés et rectilignes.

- Les découpes seront judicieusement réparties et nettes.

- Jointoiement approprié de type PRB JOINT EPOXY ou équivalent (produit adapté a la cuisine
collective).

- Réalisation conforme au DTU et aux exigences de la CRAM pour cuisine collective

Produit proposé : SAFE GRIGIO de CASALGRANDE PADANA dito existant
Nota : L'entreprise devra avoir les qualifications requises pour la pose d'un systéme

d'étanchéité liquide (SEL).

Reprise du revétement de sol

1.8.2

Reprise du carrelage en dito existant au droit des déposes des tubes de protections compris dépose
des carreaux endommagés et reprise en carreaux neufs, compris mortier et jointement.

Localisation :suivant carnet détail N°106
au droit de la dépose des tubes de protection : au niveau des poteaux

. Reprise joint dilatation

1.8.3

Reprise du joint de dilatation existant suivant norme (produit adapté a la cuisine collective). Compris
dépose du joint existant.

Localisation : suivant carnet détail N°106
reprise du joint de dilatation au droit du file F

. Reprise joint carrelage

Reprise du joint de carrelage existant avec joint de type PRB JOINT EPOXY ou équivalent (produit
adapté a la cuisine collective). Compris dépose du joint existant.

Localisation : suivant carnet détail N°106
entres files 2 et 3 suivant plan et carnet de détail Sol
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1.8.4. Reprise caniveau - R1

Reprise de I'ensemble caniveau de sol comprenant :

- dépose du caniveau existant : 1u

- dépose de la chape et du carrelage sur la périphérie du caniveau sur environ : 0,45m?

- reprise de la chape et du carrelage en dito existant compris forme de pente sur environ : 0,45m?

- pointes de diamants si nécessaire pour forme de pente suivant norme

- reprise de I'étanchéité liquide SEL de type MEMBRANE MET 2 ou similaire au droit du caniveau et
en périphérie compris toutes sujétions

- pose d'un siphon de sol a panier cloche en acier inoxydable compris platine de reprise d'étanchéité
et jointement périphérique

- le branchement sur réseau EU prévu au plombier

Sortie des gravois du chantier, chargement et enlévement a la décharge publique, compris tous frais
et taxes,.

Produit proposé : caniveau RIVIERE en 452x432mm de LIMATEC ou équivalent

Localisation : suivant carnet détail N°106
Caniveau noté R1 suivant plan

1.8.5. Reprise d'un caniveau - R7 + R18 (deplacement)

Dépose et reprise des caniveaux existants comprenant :

- dépose du caniveau existant : 1u

- dépose de la chape, du carrelage et du revétement béton sur la périphérie du caniveau sur environ :
1,45m?

- reprise de la chape et du carrelage en dito existant compris forme de pente sur environ : 1,45m2

- pointes de diamants si nécessaire pour forme de pente suivant norme

- reprise de I'étanchéité liquide SEL de type MEMBRANE MET 2 ou similaire au droit du caniveau et
en périphérie compris toutes sujétions

- pose d'un siphon de sol a panier cloche en acier inoxydable compris platine de reprise d'étanchéité
et jointement périphérique

- le branchement sur réseau EU prévu au plombier

Sortie des gravois du chantier, chargement et enlévement & la décharge publique, compris tous frais
et taxes.

Sujétions :
. reprise du joint de dilatation compté ultérieurement

Produit proposé : RIVIERE en 1052x802mm de LIMATEC ou équivalent

Localisation : suivant carnet détail N°106
Caniveau noté R7 et R18 suivant plan
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1.8.6. Reprise d'un caniveau - R8,

Dépose et reprise des caniveaux existants comprenant :

- dépose du caniveau existant : 1u

- dépose de la chape, du carrelage et du revétement béton sur la périphérie du caniveau sur environ :
1,10m?

- reprise de la chape et du carrelage en dito existant compris forme de pente sur environ ; 1,10m?

- pointes de diamants si nécessaire suivant norme

- reprise de I'étanchéité liquide SEL de type MEMBRANE MET 2 ou similaire au droit du caniveau et
en périphérie compris toutes sujétions

- pose d'un siphon de sol a panier cloche en acier inoxydable compris platine de reprise d'étanchéité
et jointement périphérique

- le branchement sur réseau EU prévu au plombier

Sortie des gravois du chantier, chargement et enlevement a la décharge publique, compris tous frais
et taxes.

Produit proposé : RIVIERE en 1052x532mm de LIMATEC ou équivalent

Localisation : suivant carnet détail N°106
Caniveau noté R8 suivant plan

1.8.7. Reprise d'un caniveau - R9

Dépose et reprise des caniveaux existants comprenant :

- dépose du caniveau existant : 1u

- dépose de la chape, du carrelage et du revétement béton sur la périphérie du caniveau sur environ :
0,60m2

- reprise de la chape et du carrelage en dito existant compris forme de pente sur environ : 0,60m?

- pointes de diamants si nécessaire suivant norme

- reprise de I'étanchéité liquide SEL de type MEMBRANE MET 2 ou similaire au droit du caniveau et
en périphérie compris toutes sujétions

- pose d'un siphon de sol a panier cloche en acier inoxydable compris platine de reprise d'étanchéité
et jointement périphérique

- le branchement sur réseau EU prévu au plombier

Sortie des gravois du chantier, chargement et enlevement a la décharge publique, compris tous frais
et taxes.

Produit proposé : RIVIERE en 1052x532mm de LIMATEC ou équivalent

Localisation : suivant carnet détail N°106
Caniveau noté R9 suivant plan
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1.8.8. Reprise d'un caniveau - R10

Dépose et reprise des caniveaux existants comprenant

- dépose du caniveau existant : 1u

- dépose de la chape, du carrelage et du revétement béton sur la périphérie du caniveau sur environ :
0,80m?2

- reprise de la chape et du carrelage en dito existant compris forme de pente sur environ ;: 0,80m?

- pointes de diamants si nécessaire suivant norme

- reprise de I'étanchéité liquide SEL de type MEMBRANE MET 2 ou similaire au droit du caniveau et
en périphérie compris toutes sujétions

- pose d'un siphon de sol a panier cloche en acier inoxydable compris platine de reprise d'étanchéité
et jointement périphérique

- le branchement sur réseau EU prévu au plombier

Sortie des gravois du chantier, chargement et enlevement a la décharge publique, compris tous frais
et taxes.

Produit proposé : RIVIERE en 1052x532mm de LIMATEC ou équivalent

Localisation : suivant carnet détail N°106
Caniveau noté R10 suivant plan

1.8.9. Reprise d'un caniveau - R11, R12

Dépose et reprise des caniveaux existants comprenant

- dépose du caniveau existant : 1u

- dépose de la chape, du carrelage et du revétement béton sur la périphérie du caniveau sur environ :
0,60m2

- reprise de la chape et du carrelage en dito existant compris forme de pente sur environ : 0,60m2

- pointes de diamants si nécessaire suivant norme

- reprise de I'étanchéité liquide SEL de type MEMBRANE MET 2 ou similaire au droit du caniveau et
en périphérie compris toutes sujétions

- pose d'un siphon de sol a panier cloche en acier inoxydable compris platine de reprise d'étanchéité
et jointement périphérique

- le branchement sur réseau EU prévu au plombier

Sortie des gravois du chantier, chargement et enlevement a la décharge publique, compris tous frais
et taxes.

Produit proposé : RHONE en 1350x300mm de LIMATEC ou similaire

Localisation : suivant carnet détail N°106
Caniveaux notés R11 et R12 suivant plan
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1.8.10. Reprise d'un caniveau - R16, R17, R19

Dépose et reprise des caniveaux existants comprenant :

- dépose du caniveau existant : 1u

- dépose de la chape, du carrelage et du revétement béton sur la périphérie du caniveau sur environ :
0,55m2

- reprise de la chape et du carrelage en dito existant compris forme de pente sur environ : 0,55m?

- pointes de diamants si nécessaire suivant norme

- reprise de I'étanchéité liquide SEL de type MEMBRANE MET 2 ou similaire au droit du caniveau et
en périphérie compris toutes sujétions

- pose d'un siphon de sol a panier cloche en acier inoxydable compris platine de reprise d'étanchéité
et jointement périphérique

- le branchement sur réseau EU prévu au plombier

Sortie des gravois du chantier, chargement et enlevement a la décharge publique, compris tous frais
et taxes.

Produit proposé : RIVIERE en 1052x532mm de LIMATEC ou équivalent

Localisation : suivant carnet détail N°106
Caniveau noté R16, R17, R19 suivant plan

1.8.11. Reprise caniveau - R20

Reprise de I'ensemble caniveau de sol comprenant :

- dépose du caniveau existant : 1u

- reprise de I'étanchéité liquide SEL de type MEMBRANE MET 2 ou similaire au droit du caniveau et
en périphérie compris toutes sujétions.

- pose d'un siphon de sol a panier cloche en acier inoxydable compris platine de reprise d'étanchéité
et jointement périphérique

- le branchement sur réseau EU prévu au plombier

Sortie des gravois du chantier, chargement et enlévement a la décharge publique, compris tous frais
et taxes.

Produit proposé : caniveau RIVIERE en 452x432mm de LIMATEC ou équivalent

Localisation : suivant carnet détail N°106
Caniveau noté R20 suivant plan
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1.9. PEINTURE

1.9.1. Reprise du ravalement

Ravalement des facades (Acrylique) en peinture dito existant

Ravalement de I'ensemble des facades du batiment comprenant :
— Dépose de I'étanchéité des parois compris toutes sujétions
— Lavage a I'eau sous pression et traitement anti-cryptogamique,
— Epoussetage, égrenage, compris tous travaux préparatoires et d'appréts nécessaires,
— Une couche d'impression et 2 couches de peinture acrylique, systeme D3
Travaux sur existant et neuf compris toutes les préparations
Sortie et enlévement de I'ensemble des gravois a la décharge publique.
Compris toutes les sujétions, protection bardage, platelages, nettoyages.

Coloris blanc dito existant

Localisation : suivant carnet détail N°101B - 105
sur parois de soutenement et parois béton existante

1.9.2. Nettoyage de mise en service

Voir Art 014 du CCTP Lot 00 page 15/15

Avant la visite en vue de la réception, puis avant la livraison, I'entreprise du GROS-OEUVRE confiera
le nettoyage complet a une entreprise spécialisée.

L'entrepreneur devra le nettoyage général et trés soigné de mise en service.
Il prendra réception des locaux apres achévement des travaux de tous les autres corps d'état.

Les nettoyages de mise en service devront comprendre :
— Les sols de toute nature,
— Les cloisons isothermes
— Les nouvelles plinthes inox
— Les appareils de cuisine et réseaux inox situé dans la zone d’intervention, compris robinetteries
et accessoires de ces appareils,
— Lavitrerie intérieure et extérieure,
— Les revétements des murs,
— Les quincailleries des menuiseries intérieures,
— Les appareils électriques (interrupteurs, tableaux, etc...),
— La miroiterie extérieure et intérieures aux deux faces,
— Les menuiseries extérieures.

Toute dégradation effectuée par un autre corps d'état devra étre signalé a I'Architecte. Les travaux de
remise en état seront a charge du responsable.si celui-ci est identifiable au compte interentreprises si
elles ne sont pas identifiables

L'entrepreneur devra I'enlévement aux décharges de tous les matériaux et gravats provenant de son
nettoyage.
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1.9.2. Nettoyage des abords

Voir Art 014 du CCTP Lot 00 page 15/15

L'Entrepreneur de GROS-OEUVRE a, a sa charge, sur les voies ouvertes a la circulation du GIP le
nettoyage des abords et chaussées de part et d'autre du chantier.
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MAITRE D’CEUVRE

Atelier amoros d’architecture
Centre d’affaire « La Découverte »
Batiment Pen Men

39 rue de la Villeneuve

56100 Lorient

Tel : 02 97 37 98 56

Email : philippe.amoros56@orange.fr

MAITRE D’OUVRAGE

GIP Bretagne santé logistique

Le poteaux rouge — Route de Calan
56850 Caudan

Tel : 02 97 80 59 80

Date : Décembre 2020

PROJET :

Reprise des désordres sur sol carrelé
de la zone de production et reprise
isolation en sous-face du plancher VS

LOT : N° 2 EQUIPEMENT DE CUISINE /

CLOISONS FRIGORIFIQUES



GIP Bretagne santé logistique Lot n°2 EQUIPEMENT DE CUISINE-CLOISONS

FRIGORIFIQUES

Reprise des désordres sur sol carrelé de la zone de production et reprise isolation en sous-face du

plancher haut VS

LOT N° 2. EQUIPEMENT DE CUISINE / CLOISONS FRIGORIFIQUES

2.1. GENERALITES

2.1.1. CONNAISSANCE DU DOSSIER

2.1.2.

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance des prescriptions communes valables
pour tous les corps d'état et des C.C.T.P. des autres corps d'état. Il ne pourra donc se prévaloir d'une
méconnaissance de ces ouvrages. Toute erreur ou omission devra étre immédiatement signalée par
écrit (avant l'acte d'engagement), pour décision nécessaire a la bonne exécution.

Il est rappelé a I'entrepreneur que s'agissant de marchés traités a prix forfaitaires, ils devront
comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires a un parfait achévement
des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent
document et il reste seul responsable de I'exécution totale, dans les régles de l'art, de tous les
ouvrages de sa profession nécessaire a la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun
cas prétendre a une quelconque majoration de son offre.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.13.

Les travaux du présent lot sont exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs
cités dans I'énumération des piéces contractuelles du marché. lls ne sont donc pas tous rappelés
dans le présent C.C.T.P. Lorsque des références y figurent, elles ne sont destinées qu'a attirer
I'attention de I'entrepreneur.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1.3.1. DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux normes, réglementations et prescriptions techniques
en vigueur et notamment :

L'ensemble des DTU (Documents Techniques Unifiés), des eurocodes et des normes AFNOR
(Association Francaise de Normalisation)

DTU 45.1 : Isolation thermique des béatiments frigorifiques
Les régles de la CRAM sur la conception des cuisines collectives

L'ensemble des normes AFNOR (Association Frangaise de Normalisation).
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GIP Bretagne santé logistique Lot n°2 EQUIPEMENT DE CUISINE-CLOISONS
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Reprise des désordres sur sol carrelé de la zone de production et reprise isolation en sous-face du
plancher haut VS

2.1.3.2. CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur devra se rendre sur les lieux afin de se rendre compte de l'importance et de la nature
des travaux a exécuter et de toutes les difficultés et sujétions s'y rapportant.

2.1.3.3. COLORIS

Les coloris non précisés ci-aprés seront au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant.

2.1.3.4. PROTECTION

L'Entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. |l devra protéger
ses ouvrages et devra leur nettoyage soigné en fin de chantier.

2.1.3.5.COVID 19

Les mesures sanitaires en lien avec I'épidémie de COVID 19 seront a respecter sur le chantier, aussi
longtemps que nécessaire.

Les entreprises pourront se référer aux fiches conseils de 'OPPBTP pour le détail des mesures a
prendre, en lien avec le coordinateur SPS.
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2.2. DEPENSES D'INTERET COMMUN

Les dépenses d'intérét commun (équipements, sécurité, santé...) sont définies et réparties dans le
P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé)
établi par le coordonnateur de sécurité désigné par le Maitre d'ouvrage.

Chaque entreprise se référera obligatoirement a ces documents afin de déterminer I'affectation et la
répartition des dépenses communes.

Les prestations affectées a chaque entreprise seront chiffrées et incluses dans I'offre de prix et
réputées rémunérées par le prix du marché.

2.3. CLOISON ISOTHERME

2.3.1. Pose / dépose d'une cloison provisoire en panneaux sandwich 80mm

Pose et dépose d'une cloison provisoire en cloison sandwich double peau comprenant :

- parement en tole d'acier avec profil intérieur et extérieur standard nervuré.

- finition : peinture polyester 25 ym, CLEAN safe 25 avec film de protection

- une ame isolante en polyuréthane

- compris profils, joints, corniéres... au droit du sol, jonctions des panneaux et dans les angles.
- compris dépose et évacuation a la fin du chantier.

Réaction au feu : Bfl-s1, dO
La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant.

Sujétion :
e Aprés dépose de la prise par I'électricien sur la cloison entre files E/F et 1/2
e  Sur toute hauteur
e Protection des plafond Existant La pose des cloisons provisoire ne doit pas impacter
les plafonds existants.

Produit proposé : cloisons de chez ISOCAB ou similaire

Localisation :suivant Plan 101A
Cloison provisoire :
. entre files E/F et 1/2 : a la limite du plafond filtrant
. dans stockage matériel
. entres files G/H et 2/3 : a la limite du plafond filtrant
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2.3.2. Plinthes anti-chogue en inox

Fourniture et pose de plinthes en inox Type FPF (dito existant) ou équivalent en 370x40mm, partie
haute en pente, remplissage en mousse polystyréne, fixées sur support compris étanchéités et toutes
sujétions de pose et de raccord.

Conforme aux exigences de la CRAM pour cuisine collective

Reference existante au GIP Bretagne Santé logistique
Plinthe inox, angles& extrémités en composite & inox mousse danse
De chez FPF ZA du bois vert — rue Bernard Perrot — 56 600 Ploérmel
Tel 07 60 58 43 93 mail : fpf.contact@gmail.com
B Ur

SUGGETION :
Coordination avec le lot GO pour que la dépose les plinthes existantes en résine soit sans incidence
sur la repose des nouvelles plinthes inox

Nota :
Les parties Stockages, Circulations et Plonge batterie (files D/E et 1/2) seront réalisés en zone
occupée. Les travaux seront réalisés sur les heures de pauses des employés de la cuisine.
L'entreprise devra la pose / dépose (avant chaque reprise des employés) des protections au droit des
modifications (la pose des plinthes)

Localisation : Suivant Carnet détail 106 folio 13/13
en périphéries des locaux au droit des plaintes résines ou métallique déposées suivant plan
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2.4. DEPOSE / REPOSE

2.4.1. Dépose Fours de cuisine collective + stockage

Déplacement et stockage des appareillages de cuisine avec précaution comprenant :

FOUR

Les 6 fours présents dans la zone de chantier, doivent étre déplacer pour permettre la reprise des sols

et la pose des nouvelles plinthes Inox

Les Fours F6 et F5 sont sous garanti ils ne peuvent étre manipulés que par leur fournisseur (voir ci-

dessous)

3 des 4 four F4 a F1 peuvent étre stocker dans la zone chantier le 4eme devra étre remise par

I'entreprise hors du chantier avant d’étre remis en place a la fin de 'opération

Suggestion

- Déconnection électrique des fours

- Débranchement EF EU EUG des fours

- Débranchement Tragabilité « Macrolide » des fours

- Les fixations au sol seront conservées et réutilisées a la repose (les fixations au droit du carrelage
modifié seront a reprendre)

- Larénovation des plaintes en pied de cloisons isothermes va nécessiter réduire la longueur des
goulottes de protection Inox de raccordement Elec des fours
L’entreprise doit prévoir dans son offre découpe des goulottes inox pour échapper aux nouvelles

plinthes inox.

y/ ana

el
Goulotte Four F1 Goulotte Four F2 Goulotte Four F3 & F4
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Fours F6 & F5 « Rational » Self/Cooking

Ces deux fours sont sous garantie par leur installateur

Leur manipulation ne peut étre envisager que par le fournisseur assurant la garantie des deux
équipements.

Ent PRO CUISINE SERVICE a Ploérmel

Mr DAVID Bruno 02 97 50 02 74

Malil : pro-cuisine-services@orange.fr

Remisage dans les locaux de I'entreprise PRO CUISINE SERVICE.

Fours F6 & F5 « Rational » Self/Cooking

Four F4 & F3, « Rational » Self/Cooking F2 & F1 « Metos systeme Rational »

L

Fours F4 & F3 « Rational » Self/Cooking F2 & F1 « Metos systeme Rational »

Ces quatre fours n’étant plus sous garantie ils peuvent étre manipulé par I'entreprise titulaire
du présent lot.

Apes leur déconnection 3 peuvent étre stocker sur le chantier et un doit étre remisé par
I'entreprise hors du chantier

Localisation :suivant plan 111 et 101B
appareillages de cuisine suivant plan
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2.4.2. Dépose Marmites de cuisson + stockage

Déplacement et stockage des appareillages de cuisine avec précaution :
Les 4 marmite M1 a M4 doivent étre remise par I'entreprise hors du chantier avant d’étre remis en
place a la fin de I'opération

Marmite M1 & M2 Marmite M3 & M4

Suggestion

- Déconnection électrique des Marmites

- Débranchement EF EU EUG des Marmites

- Débranchement Tracabilité « Macrolide » des fours

- Les fixations au sol seront conservées et réutilisées a la repose (les fixations au droit du carrelage
modifié seront a reprendre)

2.4.3. Dépose Marmites de cuisson + stockage

Déplacement et stockage des appareillages de cuisine avec précaution :
La table de cuisson C1 doivent étre remise par I'entreprise hors du chantier avant d’étre remis en
place a la fin de I'opération

Table de Cuisson C1

Suggestion

- Déconnection électrique de la table de cuisson

- Débranchement Gaz de la table de cuisson

- Les fixations au sol seront conservées et réutilisées a la repose (les fixations au droit du carrelage
modifié seront a reprendre)
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2.4.4. Repose du matériel de cuisine collective apreés travaux

Remise en place des appareillages de cuisine avec précaution comprenant :
- Reconnexion électrique

- Re-branchement EF EU EUG

- Re-branchement Tracabilité « Macrolide » avec intervention Macrolide.

- Retranchement Gaz de la table de cuisson

Matériels concernés
e Fours F1 aF6, 6 Unités
e Marmites M1 a M4, 4 Unités
e Cuisson C1, 1 Unités

Sujétions :

- Les fixations au sol seront conservées et réutilisées a la repose (les fixations au droit du carrelage
modifié seront & reprendre)

- Les matériels devront étre nettoyer avant livraisons

Localisation :suivant plan 111 et 101B
Equipement de cuisine suivant plan
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Reprise des désordres sur sol carrelé de la zone de production et reprise isolation en sous-face du
plancher haut VS
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MAITRE D’CEUVRE

Atelier amoros d’architecture
Centre d’affaire « La Découverte »
Batiment Pen Men

39 rue de la Villeneuve

56100 Lorient

Tel : 02 97 37 98 56

Email : philippe.amoros56@orange.fr

MAITRE D’OUVRAGE

GIP Bretagne santé logistique

Le poteaux rouge — Route de Calan
56850 Caudan

Tel : 02 97 80 59 80

Date : Décembre 2020

PROJET :

Reprise des désordres sur sol carrelé
de la zone de production et reprise
isolation en sous-face du plancher VS

LOT : N° 3 PLOMBERIE - ELECTRICITE



GIP Bretagne santé logistique Lot n°3 PLOMBERIE - ELECTRICITE

Reprise des désordres sur sol carrelé de la zone de production et reprise isolation en sous-face du

plancher haut VS

3. PLOMBERIE - ELECTRICITE

3.1. GENERALITES

3.1.1. CONNAISSANCE DU DOSSIER

3.1.2.

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance des prescriptions communes valables
pour tous les corps d'état et des C.C.T.P. des autres corps d'état. Il ne pourra donc se prévaloir d'une
méconnaissance de ces ouvrages. Toute erreur ou omission devra étre immédiatement signalée par
écrit (avant l'acte d'engagement), pour décision nécessaire a la bonne exécution.

Il est rappelé a I'entrepreneur que s'agissant de marchés traités a prix forfaitaires, ils devront
comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires a un parfait achévement
des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent
document et il reste seul responsable de I'exécution totale, dans les régles de l'art, de tous les
ouvrages de sa profession nécessaire a la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun
cas prétendre a une quelconque majoration de son offre.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

3.1.3.

Les travaux du présent lot sont exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs
cités dans I'énumération des piéces contractuelles du marché. lls ne sont donc pas tous rappelés
dans le présent C.C.T.P. Lorsque des références y figurent, elles ne sont destinées qu'a attirer
l'attention de I'entrepreneur.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

3.1.3.1. NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux seront toujours exécutés selon les régles de I'art, conformément aux DTU (Documents
Techniques Unifiés), Eurocodes, normes AFNOR, Avis Techniques spéciaux & chague ouvrage,
régles professionnelles, etc., en vigueur, et en particulier :

- Normes NF P03.001 régissant les marchés privés

- Documents techniques unifiés ( DTU )

- Avis techniques du CSTB

- Regles de calculs.

- Norme C15100 du 05/12/2002 accompagnée des guides pratiques suivants :
UTE C15.103 . UTE C15.755 . UTE C15.476 . UTE C15.520 . UTE C15.559.

Régles administratives nationales et locales, telles que le service incendie, ainsi que les directives des
services municipaux et des services publics (EDF - GDF - PTT - etc...)
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GIP Bretagne santé logistique Lot n°3 PLOMBERIE - ELECTRICITE

Reprise des désordres sur sol carrelé de la zone de production et reprise isolation en sous-face du
plancher haut VS

3.1.3.2. CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur devra se rendre sur les lieux afin de se rendre compte de I'importance et de la nature
des travaux a exécuter et de toutes les difficultés et sujétions s'y rapportant.

3.1.3.3. TRAVAUX

— L'entrepreneur réalisera ses travaux dans le respect de la norme C15.100 et dans le souci de la
sécurité des biens et des personnes.

— Il prévoira tous les percements, saignées, et autres ouvrages nécessaires a la bonne réalisation
des travaux, et en assurera le rebouchage. Il devra le nettoyage en cours et en fin de chantier,
ainsi que I'enlevement des gravois a la décharge.

— L'ensemble des matériels et appareillages mis en oeuvre doivent porter la marque de qualité
NF

3.1.3.4. MATERIEL

Le matériel utilisé devra comporter le marquage "CE".
L'ensemble des matériels et appareillages mis en oeuvre doivent porter la marque de qualité NF et
seront adaptés aux milieux dans lequel ils doivent fonctionner.

3.1.3.5. MESURES DE SECURITE

L'entreprise devra toutes les protections de sécurité (garde-corps, étaiement, protection des trémies
etc...) nécessaires afin d'assurer la sécurité de ses ouvriers et des autres personnes travaillant sur le
chantier.

Le chantier restera correctement rangé pendant la durée du chantier, les cheminements restant nets
et dégagés. Chaque entreprise se chargeant du nettoyage pendant la durée de son intervention.

3.1.3.6. COVID 19

Les mesures sanitaires en lien avec I'épidémie de COVID 19 seront a respecter sur le chantier, aussi
longtemps que nécessaire.

Les entreprises pourront se référer aux fiches conseils de 'OPPBTP pour le détail des mesures a
prendre, en lien avec le coordinateur SPS.
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GIP Bretagne santé logistique Lot n°3 PLOMBERIE - ELECTRICITE

Reprise des désordres sur sol carrelé de la zone de production et reprise isolation en sous-face du
plancher haut VS

3.2. DEPENSES D'INTERET COMMUN

Les dépenses d'intérét commun (équipements, sécurité, santé...) sont définies et réparties dans le
P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé)
établi par le coordonnateur de sécurité désigné par le Maitre d'ouvrage.

Chaque entreprise se référera obligatoirement a ces documents afin de déterminer Il'affectation et la
répartition des dépenses communes.

Les prestations affectées a chaque entreprise seront chiffrées et incluses dans I'offre de prix et
réputées rémunérées par le prix du marché.

3.3. PLOMBERIE

3.3.1. Décrochage / raccrochage des réseaux en VS

Décrochage de I'ensemble des réseaux (EU, EV, EUG, EC, EF, EP, ELEC, etc...) comprenant :

- Calage des réseaux avec précaution sur systeme de supportage provisoire

- Dépose des suspentes, compris évacuation des suspentes rouillées

- La dépose de l'isolant en laine minéral et repose d'un isolant en verre cellulaire est prévu au
lot GROS-OEUVRE

- Reprise des suspentes des réseaux compris suspentes neuves en acier inoxydable

- Repose par zone apres la pose du l'isolant par le lot Gros-Oeuvre compris reprise des
suspentes rouillées

Sujétions :
Réalisation en différentes zones en coordination avec le lot GROS-OEUVRE pour bon fonctionnement
des réseaux utilisés

Localisation :
Au droit du plancher haut du sous-sol

3.3.2. Reprise Evacuation EU/EUG au droit des caniveaux

Reprise des évacuations EU/EUG des caniveaux posés par le lot Gros-CEuvre. Compris toutes

sujétions.
Localisation :
au droit des caniveaux modifiés suivant plan de calepinage : (R1, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R16, R17, R18,
R19, R20)
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GIP Bretagne santé logistique Lot n°3 PLOMBERIE - ELECTRICITE

Reprise des désordres sur sol carrelé de la zone de production et reprise isolation en sous-face du
plancher haut VS

3.3.3. Modification alimentation EF des four F1 a F6

La rénovation des plinthes en pied de cloisons isothermes va nécessité de remonter les vannes
d’isolement et de raccordement des four

L’entreprise doit prévoir dan son offre la modification de ses réseaux

e Dépose des vannes existantes

e Reduction de la longueur du tuyaux cuivre pour échapper a la nouvelle hauteur de la plinthe.
e Repose des vannes d’isolements

Vanne Four F1 Vanne Four F2

Vanne Four F3 & 4 ' Vanne Four F5 &6

Localisation :Suivant plan 111
A l’arriere des four F1 a F 6 de la zone Cuisson R 011 : entre la file H et la file F
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GIP Bretagne santé logistique Lot n°3 PLOMBERIE - ELECTRICITE

Reprise des désordres sur sol carrelé de la zone de production et reprise isolation en sous-face du
plancher haut VS

3.4. ELECTRICITE

3.4.1. Eclairage étanche dans vide sanitaire

Fourniture et pose lampe de type CoreLine Etanche de PHILIPS ou similaire, en 152cm de large et
44W, IP65 ou similaire. Commandes-en va et vient (escalier extérieur et intérieur)
Compris branchement sur tableau existant et toutes sujétions.

Localisation :
répartie dans le vide-sanitaire suivant plan

3.4.2. Dépose / repose d'une prise

Il est nécessaire de Dépose une prise pour installation de la cloison de chantier dans la zone entre les
marmite et l'allotissement
Prévoir repose en fin de chantier

Travaux compris toutes sujétions.

Sujétions :
. Prise en saillie sur cloison frigorifique

Localisation :
au droit de la cloison provisoire entre files G/H et 2 /3 suivant plan
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