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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Travaux de Reprise des désordres sur sol carrelé de la zone de production et reprise isolation en sous-face du
plancher

Lieu(x) d'exécution :

GIP Bretagne Santé Logistique
Le Poteau Rouge

56 850 Caudan

1.2 - Décomposition du contrat

Les prestations sont réparties en 3 lot(s) :

Lot(s) Désignation
1 GROS (EUVRE Revétements SOLS SERRURERIE-PEINTURE ISOLATION
COUVERTURE
2 EQUIPEMENT DE CUISINE/ CLOISONS FRIGORIFIQUES
3 PLOMBERIE / ELECTRICITE

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des Articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du
Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la notification
du présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent
dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Lecalendrier détaillé d'exécution

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé
par I'arrété du 08 septembre 2009.

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat

3 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a I'article 5.1 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.
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4 - Durée et délais d'exécution

4.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délais global contractuel est le suivant : 14 semaines, période de préparation comprise.

. Travaux:

J - Période Préparation 14 au28 juin 2021

J - Travaux cuisine 28 juin au 30 juillet 2021

. - Travaux VS 28 juin au 03 septembre 2021
. Fin des travaux dans cuisine T.C.E. : 30 juillet 2021.

o Réception niveau Cuisine 30 juillet 2021

J Fin des travaux Extérieurs et VS 3 septembre 2021.

o Réception globale 10 septembre 2021

Les jours de congés payés sont contenus dans le délai contractuel

Le délai contractuel indiqué plus haut prend en compte les éventuels arréts de travail pour intempéries (5 jours a
justifier par relevé météorologique),

4.2 - Délai d'exécution
L'acte d'engagement fixe le délai d'exécution propre a chaque lot.
L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par ordre de service.
Le candidat précisera le délai et fournira un calendrier d’exécution.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l|'article
19.2 du CCAG-Travaux.

4.3 - Calendrier détaillé d'exécution

Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution sera élaboré apres consultation auprés des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot |la durée et la date probable de départ de
son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives de chaque titulaire sur le chantier.

Le délai d'exécution propre a chaque lot commence a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant au titulaire
concerné de commencer |'exécution des travaux lui incombant.

Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le Pouvoir Adjudicateur peut modifier le

calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots fixé a I'acte d'engagement. Il
est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.

5 - Prix

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

5.2 - Modalités de variation des prix

Les prix sont fermes pour la durée du marché.

5.3 - Répartition des dépenses communes

Suivant CCTP Lot 00 prescription commune.
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6 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants)
sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande. En revanche,
il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ol la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de
substituer une garantie a premiere demande a la retenue de garantie.

7 - Avance

7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement, pour les lots suivants :

Lot(s) Désignation
1 GROS CEUVRE Revétements SOLS SERRURERIE-PEINTURE ISOLATION
COUVERTURE
b EQUIPEMENT DE CUISINE/ CLOISONS FRIGORIFIQUES
3 PLOMBERIE ELECTRICITE

Le montant de I'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois;

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou
dépasse 65,0 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de
solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R.
2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

7.2 - Garanties financiéres de I'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie a premiére demande a
concurrence de 100,0 % du montant de I'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.

8 - Modalités de réglement des comptes

8.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 13 du CCAG-Travaux. Les
acomptes seront versés mensuellement.

Consultation n°: 2021-04 GIP Page 6 sur 12



8.2 — Circuit des acomptes mensuels

Les modalités du circuit des décomptes sont les suivantes :

1- Transmission des propositions d’état d’acompte des entreprises au MOE par mail avant le 30 du mois
2- Validation des états d’acompte des entreprises par le MOE avant le 10 du mois

3- Le MOE adresse par mail aux entreprises (avec copie au Maitre d’ouvrage) I'état d’acompte validé

4- L'entreprise saisie sur la plateforme CHORUS sont état d’acompte validé, par le MOE.

8.3 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de
facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter
apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de
facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire et
comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures
électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions
suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numeérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres
cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systéme d'information financiere et
comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service
chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix
forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition
de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués a
chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de
commerce.

8.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception
des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.
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8.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte

unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon I'article 13.5.3 du CCAG-Travaux.

8.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions des
articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique. Conformément a la
réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme

validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du groupement,

ce dernier doit également valider la demande de paiement.

9 - Conditions d'exécution des prestations

9.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des
dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes

visées par le cahier des charges.

9.2 - Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

9.3 - Préparation et coordination des travaux
9.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

La période de préparation des travaux est fixée a deux semaines

9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Coordination sécurité et protection de la santé réalisée par :

« projectio »

Centre d'affaire la découverte - Batiment Penfret - 39 rue de la Villeneuve — 56108 - LORIENT
Tél: 02.97.05 40 56.

E-mail : bretagne@projectio.fr ou a.derruddert@projectio.fr

Interlocuteur : Mr André DERUDDERT

9.3.3 - Registre de chantier

Le registre de chantier sera tenu par :
« projectio »

Centre d'affaire la découverte - Batiment Penfret - 39 rue de la Villeneuve — 56108 - LORIENT
Tél : 02.97.05 57 67.

9.4 — Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par les entreprises.

Le MOE n’ayant pas de mission EXE

9.5 - Installation et organisation du chantier
9.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et

a I'entretien de ses installations de chantier.
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9.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation
sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

9.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
9.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre de
I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée
du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en
oeuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur
quant a la collecte, au transport, au stockage et a |'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de
fournir les éléments de leur tragabilité.

9.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le délai
d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier. En cas de manquement a cette obligation, le
nettoyage sera réalisé par une Entreprise spécialisée et ce a la charge du Titulaire.

9.7 - Réception des travaux
9.7.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achevement de I'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour tous les lots dans les
conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

10 - Garantie des prestations

Sans objet

11 - Pénalités

11.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour
de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 200,00 €.

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités de
retard.

11.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travail dissimulé
par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant a 10,0 %
du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction
pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

11.3 - Autres pénalités spécifiques

e En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 50,00 € par absence.

e En cas de Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des travaux (plans
d’exécution, notes de calcul, notes techniques, études de détail, plans de synthése, etc.) les entreprises se
verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 100 € HT par jour et par document.
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e En cas de Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus : Délai
accordé : 1 semaine pour la fourniture des justificatifs Pénalité : les entreprises se verront appliquer une
pénalité forfaitaire fixée a 75 € HT par jour et par document.

e En cas de non-exécution d’observation du MOE en matiére de nettoyage de chantier dans le délai imparti par
le MOE les entreprises se verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 50,00 € par jours de retard . Les
nettoyages en souffrances pourront étre demandés au Compte interentreprise au compte de I'entreprise
défaillante.

e En cas de Non-respect de la bonne mise en ceuvre du confinement, vis -a-vis des zones restant en activité :
les entreprises se verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée a: 1 500 € HT par infraction et par jour.

e En cas de non-respect des consignes de sécurités édictées par le coordonnateur SPS les entreprises se
verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 50,00 € par jours de retard.

* En cas de non remise des Autocontrole dii par les entreprises avant OPR les entreprises se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 100,00 € par jours de retard.

e En cas de non remise de documents DOE au jour de la réception les entreprises se verront appliquer une
pénalité forfaitaire fixée a 100,00 € par jours de retard.

e En cas de retard dans la levée des réserves dans la période définie par le MOE les entreprises se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 200,00 € par jours de retard.

12 - Assurances

Conformément aux dispositions de I'article 9 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit
justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution,
qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les
tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

13 - Résiliation du contrat

13.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 45 a 49 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors
TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4 et R.
2143-3 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D.
8222-7 a 8 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera
résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du
titulaire.

13.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur
par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution
du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend
exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans
le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code de commerce, le
juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de
commerce.
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En cas de réponse négative ou de |'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a
imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre |'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a
aucune indemnité.

14 - Réglement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rennes est compétent en la matiere.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent

étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée conforme a
I'original par un traducteur assermenté.

15 - Dérogations
- L'article 9.7.1 du CCAP déroge a l'article 41.1 du CCAG - Travaux
- L'article 9.7.1 du CCAP déroge a l'article 41.3 du CCAG - Travaux
- L'article 11.1 du CCAP déroge a l'article 20 du CCAG - Travaux
- L'article 11.1 du CCAP déroge a l'article 20.4 du CCAG - Travaux
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