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NOTE D’INTRODUTION 

CES PRESCRIPTIONS ONT POUR BUT D'ETABLIR UN ETAT D'ESPRIT COMMUN A TOUS TOURNE VERS LA BONNE 

REALISATION DE L'OEUVRE COMMUNE A ENTREPRENDRE. 

Les documents écrits et dessinés, soumis aux Entreprises, ont été élaborés dans le double souci : 

- de fournir le maximum de précisions pour l'établissement de leur prix et la bonne fin des travaux. 

- d'affirmer la volonté de la part du Maître d'Oeuvre d'une réalisation technique et architecturale de qualité. 

Il est donc demandé aux Entreprises de faire part à son représentant et ce, avant signature des marchés, de toute 

imperfection que pourrait faire ressortir l'étude approfondie du dossier, et qui pourrait être selon elles de nature à 

contrarier les buts poursuivis. 

Les marchés étant signés, l'Entreprise devra faire toute rectification ou modification nécessaire à l'obtention de la qualité attendue 

dans tous les détails de l'ouvrage; elle ne pourra arguer des documents de base ni utiliser ceux-ci pour des dérogations aux règles 

de l'art ou à des manquements aux volontés communes que tous doivent se donner pour mener le chantier à bonne fin. 

Des éléments formels de contrôle placés sous la responsabilité des Entreprises sont indiqués à chaque lot n°, ils ne veulent 

qu'insister sur la nécessaire application de tous au respect de l'Oeuvre commune et ne veulent en aucun cas être prétexte à un 

quelconque profit en défaveur de l'Entreprise.  
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0.1 REPONSE A LA CONSULTATION 

 

0.1.1 Visites des lieux 

- Avant d'établir son prix, l'Entrepreneur se sera obligatoirement rendu compte sur place de l'importance des travaux à 

exécuter et de leurs conditions d’accès et ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un manque de renseignements pour 

demander des travaux supplémentaires. Ainsi, il se sera fait une vision complète des travaux qui seront pris en compte et 

évalués dans ses déboursés de prix.  

- La personne à contacter est au GIP Bretagne Santé Logistique pour la visite des lieux : Mr GRAGNIC Responsable 

Production ou son représentant. 

 tel : 02 97 80 59 85 entre 8H00 et 16h30 

 Mail : 'g.gragnic@bsl.bzh 

- Il ne sera pas admis une fois les marchés signés, de travaux supplémentaires occasionnés pour méconnaissance des lieux, 

de l'environnement et de ses contraintes, des possibilités d'accès et de stockage, etc...   

- Les dimensions exactes des ouvrages à créer seront relevées et contrôlées après les travaux de démolitions et de 

frangements et ce avant tout début d'exécution. 

- Il sera tenu compte dans l'offre de chaque Entreprise de toutes les sujétions découlant du contexte particulier de l'opération 

Notamment pour ce qui concerne toutes utilisation de la cours de livraison pour les accès au chantier, les livraisons 

et les évacuations des gravats, gravois et déchets de chantier. 

0.1.2 Connaissance de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux 

- L'Entrepreneur est réputé avoir, préalablement à la remise de son offre :  

• Pris connaissance du CCAP et RC (Règlement de Consultation).  

• Contrôlé toutes les indications des documents de consultation, notamment celles fournies par le CCTP de son 

lot, des autres lots et des plans.  

• Recueilli auprès du Maître d'oeuvre tout renseignement complémentaire jugé utile et également pris tout 

renseignement utile auprès des  

• Services Publics ou Services à caractère Public et concessionnaires.  

• Vérifier la nomenclature des normes, DTU en vigueur ainsi que toute réglementation parue à la date de remise 

de l'offre.  

• Avoir pris en compte toutes les observations portées dans le rapport initial de contrôle technique.  

• Chaque Entreprise devra prendre connaissance des documents écrits et dessinés constituant les pièces 

contractuelles "Tous Corps d'Etat" afin de s'assurer de la compatibilité de sa propre prestation avec celle prévues 

aux autres lots. 

0.1.3 Documents remis 

- Les Marchés étant signés, l'Entreprise devra faire sienne toute rectification ou modification nécessaire à l'obtention de la 

qualité attendue dans tous les détails de l'ouvrage : Elle ne pourra arguer des documents de base, ni utiliser ceux-ci pour des 

dérogations aux règles de l'Art ou à ces manquements aux volontés communes que tous doivent avoir pour mener le chantier 

à bonne fin.  

- Il est donc demandé aux entreprises de faire part au Maître d'oeuvre ou à son représentant, et ce avant la signature des 

marchés, de toutes imperfections ou omissions afin de parfaire le dossier.  

- Toute erreur ou omission devra être signalée par écrit par l'Entrepreneur lors de sa remise de prix. 

0.1.4 Présentation des offres 

 Les Entreprises devront obligatoirement présenter leurs offres suivant les bordereaux cadres prévus à cet effet en fin de 

chaque lot. 

0.1.5 Marques Commerciales 

 Dans  le  présent  document,  certaines  prestations  sont  définies  à  l'aide  d'une  marque  commerciale  suivie  de  la  

mention  "ou  équivalent", l'Entrepreneur peut proposer une autre marque, qu'il doit faire figurer clairement dans sa proposition 

tout en respectant les performances, les qualités technique, visuelle et qualitative de la prestation décrite au CCTP.  

 Chaque  fois  que  le  fabricant  d'un  produit  ou  équipement  a  publié  un  Cahier  des  Charges  de  recommandations  ou  

des  prescriptions  d'emploi, l'Entrepreneur devra suivre ces documents pour la mise en œuvre du produit ou du matériel. 
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0.1.6 Matériaux non traditionnels 

 Sauf prescriptions particulières, les matériaux ou procédés "non traditionnels" devront faire l'objet d'un Avis Technique du 

C.S.T.B. valable à la date d'exécution des travaux et d'une acceptation par la commission du Service Technique de 

l'Assurance Construction. Les dispositions faisant l'objet de réserves sont exclues. 

 La fourniture et la mise en oeuvre de ces matériaux seront conformes à leurs avis techniques ainsi qu'aux directives et 

prescriptions techniques préconisées par le Fabricant.  

 L'Entreprise devra également être agréée par le Fabricant du procédé retenu dont l'assistance technique sur chantier sera 

exigée.  

0.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX. 

- L'ensemble des travaux à réaliser pour l'opération définie ci-avant est décomposé par lots.  

- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), complète, ou rappelle, le Cahier des Clauses et Conditions 

Générales (CCCG) ou le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable.  

- La consistance des travaux de chaque lot est définie dans la description et position des ouvrages faite dans le présent CCTP. 

Ce document forme un tout ayant pour but de connaître l'importance des ouvrages et fournitures, les conditions de mise en 

œuvre et les modes de construction compte tenu des plans établis par l'Architecte et les bureaux d'études.  

 - Les propositions des Entreprises doivent prendre en compte toutes les sujétions et travaux nécessaires à la réalisation 

complète des ouvrages, tels qu'ils sont prévus aux plans et aux diverses pièces du Marché. Pas de modification du CCTP 

sans l'autorisation de la Maîtrise d'ouvrage, du Maître d'œuvre et du Bureau de contrôle.  

- Chaque Entreprise doit donc prendre connaissance de l'ensemble de ces pièces, ainsi que des plans et devis descriptifs de 

tous les corps d'état. 

 

0.3 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES. 

- Les travaux seront exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités dans l'énumération des pièces 

contractuelles du marché, ils ne sont donc pas rappelés dans le descriptif.  

- Lorsque des références figurent, elles sont destinées à attirer l'attention de l'entrepreneur sur :   

• Un document de parution récente qui aurait pu lui échapper.  

• Un  détail  technique  particulier  pour  lequel  le  descripteur  n'a  pas  voulu  recopier  intégralement  un  texte  figurant  

dans  les  documents réputés connus de l'Entreprise.  

- Les Entrepreneurs se référeront pour tous les ouvrages cités au CCTP, aux règlements de construction et aux Normes 

européennes en vigueur, à la date de dépôt du permis de construire.  

- Tout traitement complémentaire pour une mise en conformité devra également présenter les garanties nécessaires pour être 

en conformité avec la réglementation.  

- D'une façon générale, il est entendu que les matériaux concernés par les présentes prescriptions devront être présentés par 

les Entrepreneurs avec  tous  les  échantillons,  procès-verbaux,  documentations  et  justifications  nécessaires.  En  cas  

d'insuffisance  de  renseignements,  le  Maître d'Œuvre ou le Maître de l'Ouvrage, pourrait demander à l'Entrepreneur et à sa 

charge de celui-ci, tous essais ou calculs par un laboratoire ou spécialiste agréé.  

- Toutes les réceptions, pour les corps d'état concernés par les présentes prescriptions, comprendront des essais de contrôle 

destinés à vérifier la qualité des matériaux et matériels utilisés, ainsi que leur mise en œuvre. 

0.4 SOLIDARITE ENTRE LES ENTREPRISES. 

- Les entrepreneurs ne devront pas s'autoriser du projet ou des ordres donnés pour travailler isolément et sans se préoccuper 

des ouvrages auxquels les travaux sont liés et subordonnés. Ils seront au contraire, rigoureusement tenus de suivre 

réciproquement leurs travaux, de s'entendre sur ce qu'ils ont de commun, de reconnaître par avance tout ce qui intéresse 

leur exécution, de fournir les indications nécessaires, de s'assurer qu'elles sont exactement suivies, et, en cas de 

contestations d'en référer immédiatement au Maître d'Œuvre. Ils seront responsables des conséquences pouvant résulter des 

dérogations à ces obligations.  
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- Il appartient enfin à l'entreprise d'attirer, en temps utile, l'attention du Maître d'Œuvre sur les répercussions que peuvent avoir 

certains travaux ou installations sur la marche générale du chantier et de signaler, le cas échéant, les modifications qu'il 

conviendrait d'apporter aux dispositions arrêtées pour les autres corporations.  

- Chaque entrepreneur devra prendre sous sa responsabilité et à ses frais toutes les précautions nécessaires pour ne pas 

causer de dégradations aux matériaux ou aux ouvrages des autres entreprises.  

0.5 ORDRES DE SERVICES – ATTACHEMENTS 

- Les ordres de service de commencement des travaux ou de modification de prestations sont adressés par le Maître d'Œuvre, 

sur ordre du Maître d'Ouvrage, à l'entreprise concernée. Celle-ci les retournera, après signature, au Maître d'Œuvre.  

- Tout travail exécuté par l'entreprise, et qui, d'après elle, ne relèverait pas de ses obligations devra, si son délai d'exécution est 

immédiat ou s'il n'est plus apparent par la suite, faire l'objet d'un attachement signé du Maître d'Œuvre.  

- Cet attachement n'est en aucun cas la reconnaissance par le Maître d'Ouvrage du bien fondé de la demande faite par 

l'entreprise. Si toutefois ce bien fondé en est reconnu, cet attachement devra être régularisé par un Ordre de service. 

- Ordres de service et attachements seront établis en 3 exemplaires. 

0.6 LIMITE DE PRESTATIONS 

- Les limites de prestations sont indiquées dans les différents CCTP. 

 

0.7 PREARATION DU CHANTIER. 

0.7.1 Etat des lieux 

- Avant tout début d'intervention, et pour chaque zone concernée par les travaux, un "état des lieux" avant et après les travaux 

pourra être dressé à la demande du Maître d'Œuvre. Cet état sera établi conjointement en présence du Maître d'Ouvrage, du 

Maître d'Œuvre, et d'un représentant de l'Entreprise.  

0.7.2 Plans et notices. 

- La mission confiée au groupement de maîtrise d'œuvre est de type :  

• Mission de base (au sens de la loi M.O.P.) avec missions complémentaires.  

• Les plans remis avec le dossier de consultation et dont la liste figure en annexe du CCAP sont des plans de 

base à partir desquels les entreprises doivent établir leurs plans de réservations, d'exécution et de détail. 

- Les Entreprises doivent établir pendant la période de préparation leurs Plans d'Atelier et de Chantier (P.A.C.) nécessaires à la 

bonne préparation de l’exécution de tous les ouvrages à réaliser. Ceux-ci seront réalisés suivant les techniques propres à 

chacun des divers cops d’états. 

- Les Entreprises feront établir, s'il y a lieu, par les bureaux d’études techniques ou entrepreneurs spécialisées, tous dessins 

d'exécution, calepins, épures, tracés, détails, ainsi que toutes notes de calcul, notes explicatives et notes justificatives 

nécessaires à l'exécution des travaux. 

 Tous les plans P.A.C les plans d'exécution et les plans de détail. seront soumis au visa du Maître d'œuvre. Pour : 

• apprécier les documents, le concepteur se réserve le droit de demander aux entrepreneurs la liste complète 

des matériaux, matériels, appareillages  

• et fournitures diverses qu'ils envisagent d'utiliser pour l'exécution des travaux avec les caractéristiques 

techniques détaillées et l'adresse des fabricants et constructeurs retenus pour chacun des matériaux et 

matériels.  

• Devront  également  être  joints,  les  divers  certificats  de  conformité  technique  et  procès  verbaux  d'essais  

relatifs  aux  matériaux,  matériels  et installations : résistance au feu, isolation thermique, normes NF, 

classement et labels, etc... 

- Les plans d'exécutions d'entreprise, ne pourront donner lieu à réalisation ou à commande de matériel que s'ils ont reçu 

auparavant le visa, sans observations, du Maître d'Œuvre. 

• Le maître d'œuvre devant disposer d’un délai minimum de quinze jours pour donner son accord ou formuler 

ses observations. 
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•  

0.7.3 Echantillons 

 Les entreprises devront soumettre à l'approbation du Maître de l'Ouvrage et du Maître d'Œuvre, les modèles de matériaux et 

matériels qu'elles comptent mettre en œuvre.  

0.7.4 Tâches à accomplir pendant la période de préparation:  

- Définitions des dernières options techniques non arrêtées au moment de la consultation (variantes), 

- Régularisation définitive des marchés 

- Plans d'exécution de béton armé, établis par un ingénieur spécialisé, nécessaires au démarrage du lot Gros-Œuvre à la date 

prescrite ainsi que les plans de réservation des autres corps d'état 

- élaboration du calendrier d'exécution détaillé 

- Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) conformément au décret nº 94.1159 du 26 Décembre 

1994 

0.7.4.1 Etat des lieux 

- Les voiries non modifiées aux abords du bâtiment feront l'objet d'un procès-verbal dressant l'état exact des lieux qui sont remis 

aux entreprises à l'ouverture du chantier.  

 - Ces procès-verbaux sont établis à partir d'un constat d'huissier, à la charge de l'Entrepreneur de GROS-OEUVRE. 

- Avant tout début d'intervention, et pour chaque zone concernée par les travaux, un "état des lieux" avant et après les travaux 

pourra être dressé à la demande du Maître d'Œuvre. Cet état sera établi conjointement en présence du Maître d'Ouvrage, du 

Maître d'Œuvre, et d'un représentant de l'Entreprise.  

0.7.4.2 Plans d'exécution-Notes de calculs-Etudes de détail 

- L'entrepreneur établira ou fera établir, s'il y a lieu, par les bureaux d’études techniques ou entrepreneurs spécialisées, tous 

dessins d'exécution, calepins, épures, tracés, détails, ainsi que toutes notes de calcul, notes explicatives et notes justificatives 

nécessaires à l'exécution des travaux. 

- Le maître d'œuvre dispose d’un délai de quinze jours pour donner son accord ou formuler ses observations. 

0.7.4.3 Implantation 

- Le piquetage général de la construction est assuré par le lot n° 1.Gros-œuvre  

0.7.4.4 Panneau de chantier 

- L'affichage publicitaire des Entrepreneurs est interdit sur le chantier sauf sur un panneau commun dont le projet et 

l'implantation seront fournis par l'équipe de conception et le Maître de l'Ouvrage.  

- Le lot GROS-OEUVRE a à sa charge la réalisation du panneau de chantier (1,50 x 2.00 m) avec  les mentions suivantes  

Identification du chantier avec les références propre à l'ouvrage  

• Identification du Maître de l'ouvrage (compris Logos couleur).  

• Identification des organismes financeurs et co-financeurs  

• Identification de la Maîtrise d'œuvre (compris Logos couleurs).  

• Identification de toutes les Entreprises qui interviennent sur le projet.  

• Intégration d'une perspective du projet en couleurs. 

0.8 REGLES DE L'ART - REGLES PROFESSIONNELLES. 

0.8.1 Document généraux  

 - Seront considérés comme Règles de l'Art et, de ce fait, applicables contractuellement au Marché Entreprise, les Documents 

Techniques Unifiés, Cahier des Charges et Règles de calcul DTU, les exemples de solutions pour satisfaire au Règlement de 

Construction figurant dans le R.E.E.F., et les prescriptions techniques générales publiés par le C.S.T.B., ainsi que les Règles 

professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Batiment, parues avant la date de lancement de la construction.  
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0.8.2 Ouvrages non décrits explicitement - Limites du présent CCTP - Travaux supplémentaires  

-  Le C.C.T.P. décrit l'essentiel des ouvrages dus par l'Entrepreneur. Même s'il ne définit pas ou ne décrit pas dans le détail tous 

les ouvrages à exécuter mais qu'ils s'avèrent indispensables à la tenue et à la bonne exécution du bâtiment, ces travaux sont 

compris dans le marché au même titre que les autres ainsi que tous ceux nécessaires à la bonne finition des ouvrages.  

- La description des ouvrages s'appuie également sur une solution technique répondant au programme et est coordonnée entre 

les divers corps d'état.  Il appartient  en  conséquence  à  l'Entrepreneur  qui  modifierait  certains  points  d'un  corps  d'état  

particulier,  de  prendre  à  sa  charge  les incidences éventuelles sur les autres corps d'état.  

- L'Entrepreneur devra signaler à l'Architecte les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire dans tous les documents et 

les changements qu'il croirait utile d'apporter avant d'établir son offre.  

- Enfin, les Entrepreneurs devront se conformer à tous les ordres donnés par l'Architecte au cours des travaux mais aucun 

ouvrage ne pourra donner lieu à supplément pour quelque cause que ce soit s'il n'a pas été au préalable sanctionné par un 

ordre de service de l'Architecte. 

0.9 ORGANISATION DU CHANTIER. 

0.9.1 Représentation des entreprises 

- Chaque Entreprise devra présenter à l'agrément du Maître d'Œuvre, un représentant responsable capable de prendre les 

décisions et de remplacer l'entrepreneur, de manière qu'aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue en raison de 

l'absence de ce dernier. Dans le cas où l'entrepreneur n'est pas valablement représenté, celui-ci sera considéré comme 

absent et les décisions, en son absence, lui seront imposés sans appel.  

0.9.2 Rendez-vous de chantier 

- Afin d'éviter toute perte de temps, le responsable de chaque entreprise aura dû, au préalable, 

 Faire le tour de chantier afin de soumettre au maître d’œuvre, dès le début de la réunion, les questions à soulever. 

- L'Entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le Maître d'Oeuvre ou d'y déléguer son 

représentant ayant pouvoir pour engager l'entreprise et donner, sur le champ, les ordres nécessaires aux agents de 

l'entreprise sur le chantier.  

- La présence de tous les entrepreneurs convoqués aux rendez-vous de chantier étant indispensable à la coordination que 

requiert la bonne marche des travaux, l'absence d'un entrepreneur ou son remplacement par des personnes insuffisamment 

qualifiées, à quelque titre que ce soit, entraîne la responsabilité de l'entrepreneur défaillant, et mention du fait est portée sur le 

compte rendu de chantier.  

- L'Entrepreneur est responsable, dans le cas d'inexécution des dispositions du présent article, des dommages en résultant.  

- La Maîtrise d’œuvre organisera les rendez-vous de chantier ou sont évoqués :  

      - Les généralités et problèmes administratifs, 

      - La coordination des travaux, 

      - La coordination Sécurité-santé, 

      - Problèmes techniques concernant certaines entreprises. 

- Le Maître d'œuvre rédige, après chaque réunion de chantier, le compte rendu sur lequel sont inscrits tous constats, 

instructions ou observations ne faisant pas l'objet de notifications écrites par une voie différente.  

- Il est diffusé à toutes les entreprises qui sont tenues d'en prendre connaissance dès réception.  

- Le compte rendu du rendez-vous de chantier a valeur de procès-verbal de la réunion après approbation des participants.  

- Les instructions portées par la Maîtrise d'œuvre sur le compte rendu du rendez-vous de chantier valent ordres d'exécution 

pour chaque entrepreneur intéressé, toute suite devant y être donnée à la diligence du chef de chantier.  

0.9.3 Sécurité des personnes 

- Chaque entreprise devra exiger de son personnel le respect de l'application des lois et règlements en vigueur concernant la 

sécurité générale autant que celle des installations de chantier, conformément au plan général de coordination en matière de 

sécurité et de protection de la santé établi par le coordonnateur Santé - Sécurité.  

- De même qu'elle devra se conformer à toutes observations particulières du Maître d'Œuvre, du coordonnateur Santé - Sécurité 

et des organismes habilités à contrôler les chantiers (direction départementale du travail et de l'emploi, O.P.P.B.T.P., etc.)  
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0.10 REGLES DE FONCTIONNEMENTS DE CHANTIER. 

0.10.1 Installations communes 

- Suivant Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé. PGCSPS 

0.10.2 Contrôle d'accès du chantier, Sécurité des personnes autour du chantier. 

- L’attention des entreprises est attirée sur le fait que la zone de chantier est située au fond de la cours du collège. 

- Chaque entreprise devra prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour ne jamais exposer et cela quel que soit 

les travaux réaliser les utilisateurs du collège (élèves, professeurs, personnels administratif ….) 

- Suivant Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé. PGCSPS 

 

0.10.3 Nuisances sonores 

- Suivant Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé. 

0.10.4 Implantation 

- L'Entrepreneur du lot GROS-OEUVRE aura à sa charge l'implantation définitive  à partir des éléments fournis par le Maître 

d'ouvrage et l'équipe de conception.   

0.10.5 Démolitions – Déposes - Protections 

- Sauf indications contraires portées au descriptif des autres lots, notamment les lots techniques  et couverture etanchéité, les 

démolitions et déposes des ouvrages existants et non conservés sont prévues par le lot n° 01 GROS OEUVRE.  

- En outre les travaux de démolitions et d'adaptation ne devront pas entraîner de désordres dans les parties existantes 

conservées. Au cas ou des réparations s'avéreraient nécessaires, celles-ci seraient imputées à l'Entreprise concernée ou à 

défaut facturées au compte interentreprises. 

- Il sera en outre prévu par chaque Entrepreneur, tous les percements, saignées, raccords, étaiements et toutes sujétions pour 

précautions particulières.  

0.10.6 Incorporations, réservations, rebouchage. 

0.10.6.1 Trous, scellements, rebouchages, raccords dans les constructions neuves.. 

- les scellements dans les ouvrages finis sont à la charge des lots concernés, les finitions des parements étant à la charge des 

lots spécialisés : Plâtrerie, Peinture, etc.  

- les inserts, ainsi que leurs plans de pose sont fournis au lot Gros-Oeuvre qui les utilisera. la pose est due par le titulaire du lot 

Gros-Oeuvre, sous la vérification du lot utilisateur. 

- les rebouchages après utilisation des réservations sont à la charge, des entreprises ayant demandé les réservations les 

raccords de parements après rebouchage étant à la charge des entreprises concernées par la finition de ces parements.  

- les calfeutrements autour des huisseries sont à la charge du lot Gros-Oeuvre ou du lot Plâtrerie-Cloisons sèches, suivant la 

nature du cloisonnement, les lots concernés devant être moteurs dans leur exécution.  

0.10.6.2 Percements  dans l’existant 

- Tous les percements dans les bâtiments existants ne figurant pas sur les plans sont à la charge des lots concernés. 

- Tous les rebouchages après utilisation sont à la charge, des entreprises utilisant ces percements. Les raccords de parements 

après rebouchage sont à la charge des entreprises concernées par la finition de ces parements.  

- Tous les percements dans les éléments de structure ( plancher, voiles, poteaux, poutres, … ) doivent faire l’objet d’un accord 

de la maîtrise d’œuvre avant exécution. 

En cas de nécessité, l’entreprise devra réaliser tous les renforts ( chevêtres, linteaux …) nécessaires à la bonne tenue de la 

structure existante. Ces renforts devront être justifiés par une note de calcul transmise au maître d’œuvre avant exécution. 
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0.10.6.3 Menuiserie - Métallerie  

- Pour les menuiseries posées dans les ouvrages maçonnés, l'Entrepreneur de GROS OEUVRE exécutera tous les trous 

nécessaires, sous réserve que les indications correspondantes soient données au concepteur dans les délais fixés plus haut 

ainsi qu'à ceux précisés dans calendrier d'exécution.  

- L'Entrepreneur de GROS OEUVRE devra également le dressement des maçonneries et des appuis pour la mise en oeuvre 

des calfeutrements non maçonnés à la charge du menuisier ou du métallier.  

0.10.6.4 Percements des cloisons et ouvrages non structurels  

- Sans Objet 

0.10.6.5 Fermetures extérieures  

- Sans Objet 

0.10.6.6 Electricité - Ventilation  

- Sans Objet 

0.10.7 Echafaudages - Moyens d'acheminement des matériels et matériaux   

- Chaque lot aura à sa charge tous les moyens de manutention nécessaires quant à l'acheminement du matériel sur place.  

- Il en est de même quant aux moyens nécessaires pour la pose des ouvrages (échafaudages, platelage, élévateurs, grues, 

etc.) compte tenu des difficultés éventuellement rencontrées.  

- Suivant indications particulières dans le PGCSPS, La grue du lot GROS OEUVRE pourra servir temporairement à la 

manutention et à la livraison de matériels et matériaux des autres corps d'état.  

- Le lot GROS OEUVRE aura également à sa charge, la pose de toutes les protections réglementaires, garde-corps, filets et 

veillera à leur maintien en place et à leur entretien jusqu'à la fin des travaux 

0.10.8 Traits de niveaux 

- Sans Objet 

0.10.9 Joints de dilatation ou de rupture 

- Tous les entrepreneurs devront tenir compte pour leurs ouvrages de toutes sujétions dues à la présence des joints de 

dilatation  indiqués sur les plans.  

- Le coupe-feu et le pare-flamme, l'étanchéité à l'air et à l'eau des ouvrages recoupés sera reconstituée à chaque joint. 

0.10.10 Préchauffage déshumidification des locaux 

- Sans Objet 

0.10.11 Isolation thermique, pont thermique  et phonique 

- Sans Objet 

0.10.12 Dépôts, accès et occupation du domaine public 

- Sans Objet 
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0.10.13 Livraison et stockage sur le chantier. 

- Tous les matériaux et fournitures devront être livrés sur le chantier au fur et à mesure des besoin de mise en œuvre de 

manière à limiter leur stockages sur une longue durée induisant des problèmes de vols ou des détériorations. Ils seront 

réceptionnés, distribués ou stockés sous la responsabilité de chaque adjudicataire, par ses soins, à ses frais, risques et périls. 

- Chaque Entreprise devra déplacer ses matériels et matériaux à chaque fois qu'une gêne perturbant la bonne marche du 

chantier sera occasionnée. 

0.10.14  MISE EN OEUVRE 

- Avant tout commencement d'exécution, l'Entrepreneur devra se rendre compte exactement des ouvrages qui lui sont livrés et 

faire part à l'Architecte, le cas échéant, de ses observations, etc...   

- Tout démarrage des travaux sans réserve préalable, correspond à une acceptation des lieux et conditions sans restriction. 

0.10.15 COMBINAISON - ORGANIGRAMME 

- Toutes les serrures fonctionneront sur un organigramme de passe général et de passes partiels à définir en relation avec 

corps d'état concerné, le fournisseur et le Maître de l'ouvrage.  

- Dans tous les cas, l'Entrepreneur qui fournit un cylindre devra au minimum la fourniture de 3 clés au Maître de l'Ouvrage.  

- La fourniture et la pose des cylindres est à la charge de chaque lot concerné.  

- Le lot GROS ŒUVRE pour la porte extérieure créer accès au VS aura à sa charge la gestion de l'organigramme 

0.10.16 Nettoyage en cours de chantier 

- L'ensemble du chantier et des abords des bâtiments devra être maintenu dans un état de propreté permanent.  

 Le nettoyage et l'entretien permanents des voies d'accès seront exécutés par les entreprises présentent sur le chantier. 

- Chaque corps d'état doit le nettoyage irréprochable et l'évacuation quotidienne de ses gravats, gravois, déchets de 

chantier et emballages des zones dans lesquelles il travaille.  

- Dans le cas où ces nettoyages ne seraient pas exécutés, le Maître d'Œuvre, pourra, sur-le-champ, demander à une entreprise 

de son choix de réaliser les travaux soit aux frais des entreprises concernées si elles sont connues, soit, dans le cas contraire, 

au titre du compte interentreprises. 

- *NB voir aussi Nettoyage fin de chantier Art 0.14.1 

0.10.17 Déchets de chantier 

- La réglementation sur les déchets (loi n° 75.633 du 15 juillet 1975, loi n° 992.646 du 13 juillet 1992) a fixé les priorités de la 

politique des déchets : 

- Dans ce cadre, il est rappelé que chaque entrepreneur se charge, à ses frais, du transport et de la mise en décharge de ses 

gravats et déchets. 

0.10.18 Protection des ouvrages 

- Chaque corps d'état doit la protection de ses ouvrages et matériels contre les dégradations, avaries, et reste seul responsable 

de ces mêmes ouvrages ou matériels.  Il lui est évidemment loisible de rechercher l'auteur des avaries.  

- Les matériaux de protection (film plastique, cartonnage) seront enlevés en fin de chantier par chaque Entrepreneur et évacués 

à ses propres frais. Les réparations ou remplacement ne devront, en aucun cas, retarder le délai prévu pour la tâche 

concernée.  

0.10.19 Vols et détériorations 

- D'une manière générale, les vols et détériorations restent à la charge de chaque entreprise pour ce qui la concerne, libre à 

chacune de rechercher les auteurs des méfaits constatés.  Toute possibilité de prise en charge par le compte interentreprises 

est exclue.  
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0.10.20 Vérifications techniques - fonctionnement des installations  

- L'article R 111-40 du Décret 78.1146 du 7 Décembre 1978 impose au contrôleur technique de s'assurer que les "vérifications 

techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792.1 du Code Civil s'effectuent de manière 

satisfaisante".  

- Pour ce qui concerne les Entreprises, ces vérifications techniques seront les suivantes :  

0.10.20.1 VERIFICATIONS TECHNIQUES  

- Les entreprises soumissionnaires devront présenter dans leur offre le programme de leurs vérifications techniques comportant 

notamment :  

• L'identification du responsable des vérifications techniques.  

• Les procédures de vérification de la validité des documents techniques établis.  

• Les procédures de diffusion des documents d'exécution approuvés et de retrait des documents périmés.  

•  La nature et la fréquence des vérifications techniques concernant l'exécution (fiches d'identification et/ou bons 

de livraisons, fiches de contrôle d'exécution, procès-verbaux d'essais à la charge des entreprises, etc.). 

- Les résultats de mesures et d'essais seront transcrits sur procès-verbaux.  

- La justification du classement de résistance et de réaction au feu des matériaux et les éléments de construction définis dans le 

présent CCTP sera apportée par présentation des PV d'essais ou notes de calcul suivant DTU. Ils devront dater de moins de 5 

années au moment de leur mise en œuvre.   

0.10.20.2 FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS  

- Les entreprises devront procéder au minimum aux essais et vérifications de fonctionnement des installations conformément 

aux dispositions figurant dans le document technique COPREC N°1.  

- Les résultats seront transcrits sur des procès-verbaux établis suivant les modèles figurant dans le Document Technique 

COPREC Construction N°1de Octobre 1998.  

- Lorsque l'Entrepreneur ne respecte pas les stipulations des présentes Prescriptions communes ou les ordres écrits qui lui 

ont été transmis par le Maître d'Œuvre, ce dernier pourra le mettre en demeure par mail d'y satisfaire par Mise.  

- Si cette mise en demeure reste sans effet, dans un délai maximum de 7 jours calendaires, sauf cas de force majeure, le Maître 

d'Ouvrage aura le droit de faire exécuter les travaux par un autre Entrepreneur de son choix et ce, aux frais de l'Entrepreneur 

défaillant, étant entendu que l'approvisionnement effectué sur le chantier par cet Entrepreneur, restera affecté au chantier.  

0.11 CELULE DE SYNTHESE 

- Sans objet. 

0.12 COMPTE INTERENTREPRISE 

 

0.12.1 Gestion et règlement du compte inter-entreprises. 

- Sont imputables au compte interentreprises toutes les dépenses relatives au fonctionnement du chantier et qui ne font pas 

partie du forfait de chaque entreprise et en particulier les frais d'entretien et de nettoyage des installations communes et de 

l'environnement, ainsi que les éventuels frais annexes indiqués au C.C.A.P. et au C.C.T.P. 

- La gestion du compte interentreprises est assurée par l'entreprise titulaire du lot Gros-Œuvre. 

- L'Entreprise titulaire du lot Gros-Œuvre fera les avances de fonds nécessaires au règlement des factures portées au compte 

interentreprises.  

- le Maître d'Œuvre pourra éventuellement jouer le rôle d'amiable compositeur si un différend naît entre Entreprises.  
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0.13 INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER 

 

0.13.1 Dépense d’installation de chantier 

 

0.13.1.1 Branchement et distribution d'eau 

- La distribution de l'eau nécessaire au déroulement normal du chantier sera installée par le lot GROS OEUVRE. 

- L’ensemble ayant son origine à partir du réseau existant avec pose d’un compteur et un disconecteur. 

- Les installations comprendront :  

  .1 robinet de puisage. 

  .1 réceptacles dont l'évacuation sera raccordée au réseau EU. 

- Les frais d'installation et de repliement en fin de chantier sont à la charge du lot GROS OEUVRE. 

- Les consommations et la maintenance de ces installations, assurées par l'entreprise du lot "Gros-œuvre seront imputées au 

compte interentreprises.  

0.13.1.2 Branchement et distribution d'électricité 

- La pose du comptage et de l’armoire générale du chantier sera à la charge du lot Electricité  

- L'installation comprendra :  

  .  Un branchement sur le comptage de l’établissement. 

  .  Un tableau général de protection. 

  . Une distribution à l’intérieur du bâtiment avec au minimum 1 armoire électrique par niveau, ayant pour origine le 

tableau général de protection compris toutes sujétions d'alimentation  

  . Les installations d'éclairage provisoire des circulations pour supprimer pendant tous le chantier les éventuels points 

noirs 

- Les frais d'installation et de repliement en fin de chantier sont à la charge du lot Electricité.  

 La maintenance de ces installations, sera assurées par l'entreprise du lot Electricité et seront imputées au compte 

interentreprises.  

0.13.2 Protection de sécurité 

- Toutes les protections, Type garde-corps de trémies, sur la réservation de la cage d'escaliers seront réalisés par l'Entreprise 

titulaire du lot Gros-Œuvre au fur et à mesure des besoins. 

- Toutes les planches, étais et matériels éventuels qui seront mis en place au titre de la sécurité recevront une peinture rouge 

permettant de les repérer s'ils venaient à être détournés de leurs affectations premières.  

- L'entreprise titulaire du lot Gros-Œuvre est également tenue d'assurer les protections qui sont nécessaires pour la sécurité 

collective et qui permettent les travaux de certains corps d'état avant la la mise en place des ouvrages définitifs. 

- Elle devra également mettre en place toutes les dispositions de protection et de signalisation vis à vis des tiers.  

- Les frais correspondant à la fourniture et à la mise en place de ces prestations au niveau d'exécution sont à la charge du lot 

Gros-Œuvre.  

- Chaque entreprise sera responsable de la bonne conservation des protections dans la zone où elle est appelée à intervenir.  

- Si tel n'est pas le cas, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalables, les travaux nécessaires seront exécutés par 

l'Entreprise titulaire du lot Gros-Œuvre et facturés à l'entreprise défaillante.  

- Dans le cas où un corps d'état serait amené à déplacer certaines protections pour l'exécution de ses travaux, il devra les 

remettre correctement en place après son intervention et  il lui appartiendra  de réaliser, à ses frais, ses propres protections 

qui devront respecter les normes de sécurité.  
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0.14 NETTOYAGE 

0.14.1  Nettoyage de chantier 

- Avant la visite en vue de la réception, puis avant la livraison, l'entreprise du GROS-OEUVRE confiera le nettoyage complet 

à une entreprise spécialisée. 

- Au jour d’exécution de ces nettoyages, si des gravas, des gravois, des emballages ou tous autres déchets de chantier sont 

encore présents ils seront évacués par l’entreprise responsable du nettoyage aux frais de ou des entreprises défaillantes si 

elles sont identifiables ou au compte interentreprises si elles ne sont pas identifiables. 

0.14.2 Nettoyage des abords 

- L'Entrepreneur de GROS-OEUVRE a, à sa charge, sur les voies ouvertes à la circulation du GIP le nettoyage des abords et 

chaussées de part et d'autre du chantier. 

- Tout manquement de l'Entrepreneur à ces obligations entraînera de plein droit après constatation et mise en demeure restée 

sans effet, dans un délai de 24 heures :  

• Le nettoyage des voies par une entreprise au choix du Maître d'Œuvre, aux frais et dépens de l'Entrepreneur. 

 

0.15 AUTOCONTOLE DES TRAVAUX AVANT RECEPTION 

- Avant la visite d’OPR, en vue de la réception, les entreprises doivent impérativement faire un Auto contrôle de tous leur 

ouvrage. 

Cet autocontrôle ayant pour objectif de repérer tous manquement détectable par l’homme de l’art et de faire reprendre tous 

défauts ou prestations incomplètes avant la visite OPR menée par le MOE. 

- L’absence de cette auto contrôle fera l’objet d’une pénalisation prévue à ‘article pénalité du CCAP 

 

0.16 DOE 

- Bien avant les opérations de réceptions l’entreprise devra transmettre au MOE pour validation sont DOE version papier, 

constituée suivant l’annexe 2 du CCAP. 

- Au plus tard le jour de la réception de DOE définitif sera remis au MOE 

- tous retard de transmission fera l’objet d’une pénalisation prévue à ‘article pénalité du CCAP 
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1. DÉMOLITION-GROS-OEUVRE- REVETEMENT DE SOL-  
SERRURERIE-PEINTURE 

1.1. GENERALITES 

 

1.1.1. CONNAISSANCE DU DOSSIER 

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance des prescriptions communes valables 
pour tous les corps d'état et des C.C.T.P. des autres corps d'état. Il ne pourra donc se prévaloir d'une 
méconnaissance de ces ouvrages. Toute erreur ou omission devra être immédiatement signalée par 
écrit (avant l'acte d'engagement), pour décision nécessaire à la bonne exécution. 
 
Il est rappelé à l'entrepreneur que s'agissant de marchés traités à prix forfaitaires, ils devront 
comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires à un parfait achèvement 
des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur. 
 
L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent 
document et il reste seul responsable de l'exécution totale, dans les règles de l'art, de tous les 
ouvrages de sa profession nécessaire à la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun 
cas prétendre à une quelconque majoration de son offre. 
 
 

1.1.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

Les travaux du présent lot sont exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs 
cités dans l'énumération des pièces contractuelles du marché. Ils ne sont donc pas tous rappelés 
dans le présent C.C.T.P. Lorsque des références y figurent, elles ne sont destinées qu'à attirer 
l'attention de l'entrepreneur. 

 
 

1.1.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

1.1.3.1. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Les travaux seront toujours exécutés selon les règles de l'art, conformément aux DTU (Documents 
Techniques Unifiés), Eurocodes, normes AFNOR, Avis Techniques spéciaux à chaque ouvrage, 
règles professionnelles, etc., en vigueur, et en particulier : 
 
DTU 21 (NF P 18-201) : Exécution de travaux en béton. 
DTU 23.1 (NF P 18-210) : Parois et murs en béton banché. 
DTU 60.33 (NF P 41.213) : Évacuation des eaux usées et eaux vannes 
DTU 26.2   : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques 
DTU 52.1   : Revêtements de sols scellés 
DTU 52.2   : Pose collée des revêtements céramiques et assimilés. 
NF P01-012 : Relative aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier  
NF P 24-203 (DTU 37.1) : Menuiseries métalliques 
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Règles EUROCODE 2 pour le calcul des ouvrages en béton armé 
Règles EUROCODE 2 pour le calcul des ouvrages en béton précontraint 
 
Règles EUROCODE 2 pour le comportement au feu des structures en béton 
Règles de calculs des caractéristiques thermiques utiles des parois de constructions 
 
Règles administratives nationales et locales, telles que le service incendie, ainsi que les directives des 
services municipaux et des services publics (EDF - GDF - PTT - etc...) 
 
Recommandations professionnelles pour les travaux de dallage. 
 

1.1.3.2. CONNAISSANCE DES LIEUX 

L’entreprise est censée s'être engagée dans son marche en toute connaissance de cause. En 
particulier, lui sont parfaitement connus : 

− Le terrain et ses sujétions propres. 

− Les réseaux divers existants et leur altimétrie. 

− Les modalités d’accès à la voirie, les possibilités et les difficultés de circulation et de 
stationnement. 

− Les sujétions des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur le 
domaine public. 

 
Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou des omissions puissent la dispenser d’exécuter tous 
les travaux de sa profession ou fassent l’objet d’une demande de supplément sur ses prix. 
L’entreprise assure l’entière responsabilité des travaux qu’elle exécute. 
En outre, et ce dès la remise des offres, l’entreprise fera toutes remarques nécessaires concernant les 
exigences des prestations imposées par les réglementations, normes, règles de l’art, services 
concessionnaires et administrations et qui ne figureraient pas sur les documents constituant le présent 
dossier, (plans, pièces écrites, etc..) 
 

1.1.3.3. ETAT DES LIEUX 

Il sera procédé à un état des lieux par constat d'huissier avant et après réalisation des travaux par le 
L’entreprise, et concernera au minimum l'état des voiries publiques et privées, des constructions 
mitoyennes ou voisines existantes. 
 
Cet état des lieux sera réalisé en présence des représentants du Maître d'ouvrage, du Maître 
d'oeuvre, des propriétaires ou gestionnaires des immeubles concernés et du titulaire du lot 
"DÉMOLITION / GROS-OEUVRE".  
 
L'attention des entrepreneurs, est attiré sur le fait que les dégradations causées aux ouvrages publics 
ou privés après ce constat seront affectées à l'Entreprise responsable dans le cas où celle-ci serait 
identifiée ou au compte prorata dans le cas contraire. 
 

1.1.3.4. PLAN DE RÉCOLEMENT 

Pour tous les travaux exécutés, l'Entrepreneur devra établir des plans de récolement cotés à fournir 
lors de la réception des travaux et comportant un système de nivellement clairement exprimé. 
 
Les réceptions de travaux ne pourront pas être prononcées en l'absence de ces documents. 
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1.1.3.5. RÉSERVATIONS DE TROUS, SCELLEMENTS DIVERS 

A prévoir au présent lot toutes les réservations nécessaires comprenant les réservations dans la 
structure, la fourniture et la pose des fourreaux et canalisations en traversées de murs et regarnissage 
étanche au mortier sans retrait après mise en oeuvre. 
Le bouchement après coup des trémies de gaines techniques. 
 
Les réservations seront réalisées à l'aide de siporex, créant ainsi des zones de carottages pour 
chaque corps d'état. Chaque carottage (les carottages seront dans le siporex seront réalisés par les 
corps d'états concernés.) ajusté pour les canalisations laissera à minima une épaisseur de matière de 
7 cm entre chaque trou pour garantir le maintien mécanique de cette surface avant rebouchage. Les 
réservations en polystyrène ou carton ne seront pas admises. 
  
Les rebouchages seront réalisés minutieusement à l'aide de mortier sans retrait 
 
Les rebouchages devront être réalisés en fonction des situations soit avec un produit résiliant ou  de 
type MAP ou mortier sans retrait ou expansif. La mousse de polyuréthane ne sera pas admise. (Entre 
les EU, EV, gaine de VMC, ventouses,  fourreaux d'alimentation en eau et gaz et les gaines 
techniques, les dalles, les voiles béton). L'ensemble de ces rebouchages ou scellements aura pour 
but de maintenir le degré coupe feu mais aussi de garantir une parfaite étanchéité à l'air des 
logements et entre logement. 
 
Tous les espaces annulaires entre les fourreaux et les canalisations mais aussi entre les gaines 
techniques et les canalisations, EF, Gaz, EU, EV, VMC, entrées d'air, ventouse, électrique…venant de 
l'extérieur devront être traités avec des produits adéquats afin de garantir une parfaite étanchéité à 
l'air de l'enveloppe. La mousse de polyuréthane ne sera pas admise car n'est pas durable dans le 
temps. Chaque point singulier devra être traité de manière durable. 
 

1.1.3.6. HYPOTHESES DE CONSTRUCTION 

 

1.1.3.6.1. Etude de structure 

L'entreprise adjudicataire devra faire réaliser si nécessaire une étude béton armé par un bureau 
d'étude agréé. 
L'entreprise devra suivre ces prescriptions, les honoraires du bureau d'études restant à la charge de 
l'entreprise.  
Cette étude béton armé (plans de coffrage et cahier de ferraillage) sera remise pour approbation au 
Maître d'œuvre avant le démarrage du chantier. 
Le cahier de ferraillage reste de l’entière responsabilité de l’entreprise (pas de contrôleur 
technique pour cette opération. 
Hors du champ de compétence de l’architecte MOE 
 

1.1.3.7. COVID 19 

Les mesures sanitaires en lien avec l'épidémie de COVID 19 seront à respecter sur le chantier, aussi 
longtemps que nécessaire. 
Les entreprises pourront se référer aux fiches conseils de l'OPPBTP pour le détail des mesures à 
prendre, en lien avec le coordinateur SPS. 
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1.2. DEPENSES D'INTERET COMMUN 

Les dépenses d'intérêt commun (équipements, sécurité, santé...) sont définies et réparties dans le Lot 
0 et le P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la 
Santé) établi par le coordonnateur de sécurité désigné par le Maître d'ouvrage. 
 
Chaque entreprise se référera obligatoirement à ces documents afin de déterminer l'affectation et la 
répartition des dépenses communes. 
 
Les prestations affectées à chaque entreprise seront chiffrées et incluses dans l'offre de prix et 
réputées rémunérées par le prix du marché. 

1.3. TRAVAUX PREPARATOIRES 

1.3.1. Installation de chantier 

Suivant CCAP, Lot 00 Prescriptions communes et PGCSPS 

1.3.2. Protection bâtiment 

Protection du bâtiment existant conservé pendant la durée des travaux comprenant :  
-  protection des sols, murs et menuiseries conservés par platelages bois, polyane et tous moyens 

nécessaires,  
-  la protection de l’ensemble des plafonds par polyane et tous moyens nécessaires, dans les zones 

chantier 
-  enlèvement des protections en fin de chantier avec accord du maître d'œuvre,  
-  en cas de détérioration des éléments conservés, l'entreprise aura le remplacement à l'identique à 
sa charge. 
Les parties Stockages, Circulations et Plonge batterie (files D/E et 1/2) seront réalisés en zone 
occupée. Les travaux seront réalisés sur les heures d’arrêt du fonctionnement de la cuisine.  

DU JEUDI 14H00 AU LUNDI MATIN AVANT 6H00 

L'entreprise devra la pose / dépose (avant chaque reprise de l’activité de la cuisine) des protections 
au droit des modifications (la dépose des plaintes, la pose des U inox et cornières inox) 

1.4. DÉMOLITION 

Toutes les démolitions comprennent l'enlèvement et la sortie des gravois à la décharge publique. 

1.4.1. Dépose de l'isolation existante en sous-face de dalle 

Dépose de l'ensemble de l'isolation en laine minérale en sous-face de dalle compris fixations. 
Compris évacuation en décharge spécialisé et nettoyage soigné de l’ensemble du VS 

Localisation : 

Sous-sol : ensemble du plafond du sous-sol  

Suggestion : 

Coordination avec le lot Elec &PLO pour définir les zones de dépose en fonction du phasage d’intervention sur 

les réseaux suspendues 
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1.4.2. Dépose des barres de protections 

Dépose des barres de protection des parois, compris dépose soignée au droit des parties conservées. 
Pas de repose à prévoir ces barres de protections étant remplacé par des plinthes inox. 

           
 

 
Localisation : 

Batterie, Cuisson & produits diététiques, Matériel roulant : contre parois suivant plan  
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1.4.3. Dépose des plinthes 

Dépose des plaintes en résine compris dépose soignée au droit des parties conservées  
Pour pose des nouvelles plinthes inox prévu à l’article 2.3.2 du lot 2 Equipement Cuisine -Cloisons 
Frigorifiques 

     
 
SUGGETION : 
Coordination avec le lot 02 cloison isotherme pour que la dépose les plinthes existantes en résine 
soit sans incidence sur la repose des nouvelles plinthes inox 
 

Localisation : 

Ensemble des plinthes sauf plinthes inox existantes : suivant plan de calepinage  

1.4.4. Dépose des protections d'angles 

Dépose des protections d'angles existantes au droit des cloisons compris découpe des lisses 
horizontales collés sur angles. Dépose soignée au droit des parties conservées. 
 

Localisation : 

dans angles avec U ou cornière neuves suivant plan :  

. Stockage rangement matériel 

. Plonge Zone batterie  

. Stockage matériel roulant   

1.4.5. Dépose d'une cour anglaise existante 

Dépose d'une cour anglaise avant la création d'un accès sous-sol. 
 

Localisation : 

entre files G/H au droit du futur escalier  

1.5. ACCES EXTERIEUR 

Localisation : 

Escalier d'accès en façade entre files G/H  

1.5.1. Sujétions contre existant 

Sujétion pour travaux de fondation au droit des existants 
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1.5.2. Décapage 

Décapage de la terre végétale sur 30cm d'épaisseur moyenne. 
Dimensions augmentées en tous sens pour aisances. 
Compris mise en dépôt des terres à proximité pour reprise ultérieure. 
Exécution mécanique. 

1.5.3. Terrassement pleine masse 

Terrassements en pleine masse dans terrain de toute nature, effectués mécaniquement, pente des 
talus déterminée par l'entrepreneur étant précisé qu'il sera responsable de tous les incidents 
découlant d'un manque de précautions. Protection nécessaire des talus et blindages provisoires en 
soutènement des terres à prévoir si nécessaire. Fossés et drainage pour évacuation des eaux de 
ruissellement avec tous les relevages nécessaires. 
 
Sujétions : 

− Prévoir le blindage au droit du bâtiment et des éventuels réseaux existants avec maintien en 
place pour les autres corps d'état tant que nécessaire. 

− Prévoir la mise en dépôt des déblais de qualité nécessaires aux remblais avec tri préalable. 

− Attention existence d’un réseau fuel le long de l’accès à créer. 
Réseaux à reconnaitre avant terrassement 

 
Plate-forme : 
- Niveau de plate-forme : -2,54m avec, Tn moyen à -0,02m  

1.5.4. Fouille en rigole 

Fouilles en rigole, en terrain de toute nature, descendues jusqu'au sol susceptible de supporter la 
construction en tous points, sans tassement, glissement ou autres défectuosités.  
Compris la découpe de l'enrobé sur emprises des fouilles, et évacuation des gravats à la décharge. 
Les prix des fouilles comprennent le dressement des parois et des fonds, les jets sur berges, le 
remblaiement avec des déchets de sable de carrière, l'évacuation des excédents à la décharge, les 
pompages; les blindages, etc... et toutes sujétions. 
 
Fossés et drainage pour évacuation des eaux de ruissellement avec tous les relevages nécessaires. 

1.5.5. Mouvement des terres 

Mouvement des terres des fouilles comprenant remblaiement, compactage, mise à niveau suivant 
plans.  
Chargement et enlèvement des terres excédentaires si nécessaire à la décharge publique. 

1.5.6. Gros béton et béton de propreté 

Sous semelles de fondations, en gros béton, jusqu'au bon sol, épaisseur à déterminer par l'entreprise 

1.5.7. Semelle béton armé 

Semelle de fondation, compris ferraillage suivant normes et étude BA, compris toutes sujétions, 
système de fondations à confirmer après ouverture des fouilles. 
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1.5.8. Parois de soutènement en béton armé 

Mur de soutènement en parois verticales en béton armé coulé sur place, avec hydrofuge de masse, 
armé de treillis soudé, dosage du béton et armatures suivant étude B.A. 
 
Sujétions : 

− Peinture des voiles vue dito façades existantes 
 
En 20cm d'épaisseur. 

1.5.9. Escalier béton armé 

Escalier et palier en béton armé préfabriqué ou coulé en place, comprenant paillasses béton armé, 
marches et contremarches, compris coffrage et ferraillage. 
L'ensemble réalisé suivant plans étude béton armé.  
 
Mise en œuvre compris : 

− Nettoyage des démoulant non compatibles avec les finitions prescrites. 

− Forme de pente vers grille  

Finition : bouchardé  

Escalier droit, emmarchement de 14 x 26,7cm, marches droites suivant plan archi 
Hauteur à monter : environ 2,33m ht suivant plan archi 
Nombre de marches : 16.7 cm suivant plan archi 
Palier d'arrivée : 1,00m x 1,00m avec réservation et cornière pour grille caillebotis sur puit perdu de 
70x70  
 

Localisation : suivant plan projet N° 102-105 101B 

1.5.10. Caillebotis cranté 

Fourniture et pose d'un caillebotis cranté en acier galvanisé, encastré dans cornière de la dalle béton 
du palier d'arrivé de l'escalier.  
 
Dimension : en 70x70cm 
 

Localisation : suivant plan projet N° 102-105 

dans palier d'arrivé de l'escalier  

1.5.11. Puits perdu sous escalier 

Puits perdu en pierres sèches pour évacuation du trop-plein des eaux pluviales, compris 
terrassement, remplissage en pierres sèches, trop-plein en tuyau perforé, compris toutes sujétions de 
mise en œuvre 
Volume suivant calcul  
 

Localisation : suivant plan projet N° 102-105 

 sous palier d'arrivée de l'escalier pour EP 
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1.6. MODIFICATION EN PAROIS ET DIVERS 

1.6.1. Création d'un passage en 1,00m x 1,90m ht 

Création d'un passage en 1,00m x 1,90m ht dans voile béton comprenant : 
- Étaiement de la parois béton : 1u  
- Découpe de la paroi en béton compris sur environ : 3,08m² 
- Linteau en béton armé compris percement ancrage, coffrage, ferraillage et toutes sujétions de mise 
en œuvre, calfeutrement du linteau en : 0,056m3 
- Reprise des jambages en béton armé, compris toutes les sujétions de raccord avec parois existante, 
bouchage des trous : 2f1,90ml 
- Seuil en béton moulé, nez arrondi au fer, compris façon de rejingot, avec chape bouchardée, : 
1,00ml  
- Reprise peinture façade sur percement. 
 
Compris sortie et enlèvement de l'ensemble des gravois à la décharge publique. 

 

Localisation : suivant plan projet N° 102-105 

accès sous-sol en façade entre files G /H  

1.6.2. Modification des cours anglaises 

Découpe soignée de la parois béton pour agrandissement de la réservation existante de 40x40cm en 
une réservation de 80x70cm. Découpe à réaliser par l’intérieur du VS 
 
Compris sortie et enlèvement de l'ensemble des gravois à la décharge publique. 
 

Localisation : suivant plan projet N° 102-101B 

cours anglaises en façades entre files : I et 2/3; I et 3/4; D/E et 1  

1.6.3. Cour anglaise MEA 

Création d'une cour anglaise neuve de type MEA ou similaire. Comprenant courette d'aération en 
polyester renforcé de fibre de verre avec rehausse éventuelles, grille métallique acier galvanisé sur le 
dessus. Terrassement, remblaiement et évacuation des terres. Compris toutes sujétions 
 
Découpe soignée de la parois béton pour ventilation en 80x70cm ht 
 
Compris sortie et enlèvement de l'ensemble des gravois à la décharge publique. 
 
Dimension : en 90x50cm  
 

Localisation : suivant plan projet N° 102-101B 

entre files 1 et 2 suivant plan  
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1.6.4. Cheminement en gravillons dans VS 

Réalisation d'un cheminement d'accès comprenant 

− Terrassement complémentaire 

− Empierrement du chemin 

− Film bidim,  

− Couche de tout venant avec finition gravier 6/10 

− Damage et compactage. 

− Evacuation de la terre en déblais et régalage après travaux 
 

Localisation : suivant plan projet N° 102- 

Dans le sous-sol File I-H/1-2 et File A-C/1-2 

1.6.5. Isolation en verre cellulaire en sous-face de plafond 

Fourniture et pose de panneaux de verre cellulaire, fixés mécaniquement ou collés sous plancher 
béton, compris traitement des joints. Mise en œuvre suivant préconisation du fabriquant, 
 
Référence : Isolant T4 de FOAMGLAS ép 120mm (R=2,90m²K/W), ou équivalent. 
 
Sujétions :  
. réalisation en différentes zones en coordination avec le lot PLOMBERIE / ELECTRICITE qui 
déposera et reposera les réseaux  
 

Localisation : suivant plan projet N° 102- 

sur l'ensemble de la sous-face du sous-sol (sauf sous parties non isolées : transformateur, maintenance, escalier) 

1.7. SERRURERIE 

1.7.1. Porte métallique en 0,90m x 1,85m ht 

Fourniture et pose d'un bloc-porte métallique en 0,90m x 1,85m ht comprenant :  
- Bâti huisserie métallique dans parois en béton de 20cm d'épaisseur  
- Porte avec cadre périphérique en tôle plane, remplissage par 2 panneaux à ventelles horizontales  
- Seuil en aluminium 
- compris tôle larmé sur seuil appuis béton 
- ferrage des vantaux par 
     . 2 paumelles,  
     . serrure de sûreté 1 points avec cylindre sur organigramme, Existant du GIP BSL 
     . béquille double en inox sur rosace  
- Visserie en acier inoxydable, joints d'étanchéité et toutes sujétions. 
- Pose en tunnel de parois béton  
 
Finition : laqué en usine coloris au choix de l'architecte   
 

Localisation : suivant plan projet N° 102-105 

accès sous-sol en façade entre files G/H suivant plan RdC projet N° 102-105-  
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1.7.2. Garde-corps métallique 

Fourniture et pose d'un garde-corps métallique en acier galvanisé composé de : 

• Poteaux verticaux Plat métallique 50 x 15 et mains courante en tube Ø50mm, fixation sur 
parois de soutènement par platine sur tête de mur par boulons borgne 

• Mains courantes en tube Ø50mm  

• Lisse intermédiaire tube de Ø25mm  

• Bandeau en tôle perforée de 40cm ht, motif au choix de l'architecte sur y compris lisses haute 
et basse en tube Ø25mm (départ à 5 cm du sol) 

• Écartement des lisses, positionnement et hauteur totale du garde-corps suivant normes et 
règlements (hauteur d'allège 1,00 ml mini). 

 
Sujétions : 
. Toutes sujétions de pose et de scellement. 
. Réalisation suivant plan de détail architecte. 
 
Finition : galvanisé brut  
 
PV d'essais au sac : Essai de résistance statique et dynamique du garde-corps selon la norme NF E 
85-015. 

 
Localisation : suivant plan projet N° 102-105-101B 

 

au droit de la parois accès sous-sol : suivant plan RdC projet N° 102-105- 101B 

1.7.3. U inox en 6x6x6cm 

Fourniture et pose d'un U en inox en 6x6x6cm pour protection des extrémité de cloison isotherme, 
fixées sur les cloisons frigorifiques, compris tous accessoires de finition. 
Sujétion :  
. au-dessus des plaintes en inox jusqu'au plafonds 
 

     
Localisation : suivant plan RdC projet N° 101A 

Angles des cloisons frigorifique :  

. Stockage rangement matériel R009 4U 

. Plonge Zone plonge batterie R 08 1 U 

. Stockage matériel roulant R 014 2U 
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1.7.4. Cornière angle inox en 6x31x66cm 

Fourniture et pose d'une cornière en inox en 6x6cm, fixées sur les cloisons frigorifiques, compris tous 
accessoires de finition. 

       
Sujétion :  
. au-dessus des plinthes en inox jusqu'au plafonds 

Localisation : suivant plan RdC projet N° 101A 

angles des cloisons frigorifique :  

. Plonge Zone plonge batterie R 08 1 U 

1.7.5. Cornière d'angle en 13x13cm 

Fourniture et pose d'une cornière d'angle en inox en 13x13cm pour protection des angles, fixées sur 
les cloisons frigorifiques, compris tous accessoires de finition. 

       
 
Sujétion :  
. au-dessus des plinthes en inox jusqu'au plafonds 
 

Localisation : 

angles des cloisons frigorifique :  

. Circulation R 010 2 U 

. Arrière Sauteuse Zone cuisson R011 2U 

. A l’arrière des Marmite 100l M3 cuisson R011 1U 
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1.8. REVETEMENT DE SOL 

Revêtement grès cérame en dito existant :  
 
Dimensions : 20 x 20 cm. 
Glissance : Anti dérapant, R13 
 
Classement : U4 P4S E3 C2. 
 
Pose scellée ou collée sur chape à l'aide d'un mortier colle adapté au support, à la destination du local 
et ayant reçu l'approbation du bureau de contrôle. Compris tous travaux préparatoires. 
 
Sujétions particulières : 
 
- Raccord SEL sous carrelage déposé et reposé 
- Forme de pente vers les siphons de sol. 
- Pointe de diamant suivant norme et nécessité  
- Joints de fractionnement suivant exigences. 
- Les joints seront parfaitement alignés et rectilignes. 
- Les découpes seront judicieusement réparties et nettes. 
- Jointoiement approprié de type PRB JOINT EPOXY ou équivalent (produit adapté à la cuisine 
collective). 
- Réalisation conforme au DTU et aux exigences de la CRAM pour cuisine collective 
 
Produit proposé : SAFE GRIGIO de CASALGRANDE PADANA dito existant  
 
Nota : L'entreprise devra avoir les qualifications requises pour la pose d'un système 
d'étanchéité liquide (SEL). 
 

1.8.1. Reprise du revêtement de sol 

Reprise du carrelage en dito existant au droit des déposes des tubes de protections compris dépose 
des carreaux endommagés et reprise en carreaux neufs, compris mortier et jointement. 
 

Localisation :suivant carnet détail N°106 

au droit de la dépose des tubes de protection : au niveau des poteaux  

 

1.8.2. Reprise joint dilatation 

Reprise du joint de dilatation existant suivant norme (produit adapté à la cuisine collective). Compris 
dépose du joint existant.  
 

Localisation : suivant carnet détail N°106 

reprise du joint de dilatation au droit du file F  

1.8.3. Reprise joint carrelage 

Reprise du joint de carrelage existant avec joint de type PRB JOINT EPOXY ou équivalent (produit 
adapté à la cuisine collective). Compris dépose du joint existant.  
 

Localisation : suivant carnet détail N°106 

entres files 2 et 3 suivant plan et carnet de détail Sol 
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1.8.4. Reprise caniveau - R1 

Reprise de l'ensemble caniveau de sol comprenant :  
- dépose du caniveau existant : 1u 
- dépose de la chape et du carrelage sur la périphérie du caniveau sur environ : 0,45m² 
- reprise de la chape et du carrelage en dito existant compris forme de pente sur environ : 0,45m² 
- pointes de diamants si nécessaire pour forme de pente suivant norme 
- reprise de l'étanchéité liquide SEL de type MEMBRANE MET 2 ou similaire au droit du caniveau et 
en périphérie compris toutes sujétions 
- pose d'un siphon de sol à panier cloche en acier inoxydable compris platine de reprise d'étanchéité 
et jointement périphérique  
- le branchement sur réseau EU prévu au plombier  
 
Sortie des gravois du chantier, chargement et enlèvement à la décharge publique, compris tous frais 
et taxes,. 
 
Produit proposé : caniveau RIVIERE en 452x432mm de LIMATEC ou équivalent  
 

Localisation : suivant carnet détail N°106 

Caniveau noté R1 suivant plan  

1.8.5. Reprise d'un caniveau - R7 + R18 (deplacement) 

Dépose et reprise des caniveaux existants comprenant :  
- dépose du caniveau existant : 1u 
- dépose de la chape, du carrelage et du revêtement béton sur la périphérie du caniveau sur environ : 
1,45m² 
- reprise de la chape et du carrelage en dito existant compris forme de pente sur environ : 1,45m² 
- pointes de diamants si nécessaire pour forme de pente suivant norme 
- reprise de l'étanchéité liquide SEL de type MEMBRANE MET 2 ou similaire au droit du caniveau et 
en périphérie compris toutes sujétions 
- pose d'un siphon de sol à panier cloche en acier inoxydable compris platine de reprise d'étanchéité 
et jointement périphérique  
- le branchement sur réseau EU prévu au plombier  
 
Sortie des gravois du chantier, chargement et enlèvement à la décharge publique, compris tous frais 
et taxes. 
 
Sujétions :  
. reprise du joint de dilatation compté ultérieurement  
 
Produit proposé : RIVIERE en 1052x802mm de LIMATEC ou équivalent  
 

Localisation : suivant carnet détail N°106 

Caniveau noté R7 et R18 suivant plan 
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1.8.6. Reprise d'un caniveau - R8,  

Dépose et reprise des caniveaux existants comprenant :  
- dépose du caniveau existant : 1u 
- dépose de la chape, du carrelage et du revêtement béton sur la périphérie du caniveau sur environ : 
1,10m² 
- reprise de la chape et du carrelage en dito existant compris forme de pente sur environ : 1,10m² 
- pointes de diamants si nécessaire suivant norme 
- reprise de l'étanchéité liquide SEL de type MEMBRANE MET 2 ou similaire au droit du caniveau et 
en périphérie compris toutes sujétions 
- pose d'un siphon de sol à panier cloche en acier inoxydable compris platine de reprise d'étanchéité 
et jointement périphérique  
- le branchement sur réseau EU prévu au plombier  
 
Sortie des gravois du chantier, chargement et enlèvement à la décharge publique, compris tous frais 
et taxes. 
 
Produit proposé : RIVIERE en 1052x532mm de LIMATEC ou équivalent  

 
Localisation : suivant carnet détail N°106 

Caniveau noté R8 suivant plan 

1.8.7. Reprise d'un caniveau - R9 

Dépose et reprise des caniveaux existants comprenant :  
- dépose du caniveau existant : 1u 
- dépose de la chape, du carrelage et du revêtement béton sur la périphérie du caniveau sur environ : 
0,60m² 
- reprise de la chape et du carrelage en dito existant compris forme de pente sur environ : 0,60m² 
- pointes de diamants si nécessaire suivant norme 
- reprise de l'étanchéité liquide SEL de type MEMBRANE MET 2 ou similaire au droit du caniveau et 
en périphérie compris toutes sujétions 
- pose d'un siphon de sol à panier cloche en acier inoxydable compris platine de reprise d'étanchéité 
et jointement périphérique  
- le branchement sur réseau EU prévu au plombier  
 
Sortie des gravois du chantier, chargement et enlèvement à la décharge publique, compris tous frais 
et taxes. 
 
Produit proposé : RIVIERE en 1052x532mm de LIMATEC ou équivalent  
 

Localisation : suivant carnet détail N°106 

Caniveau noté R9 suivant plan 
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1.8.8. Reprise d'un caniveau - R10 

Dépose et reprise des caniveaux existants comprenant  
- dépose du caniveau existant : 1u 
- dépose de la chape, du carrelage et du revêtement béton sur la périphérie du caniveau sur environ : 
0,80m² 
- reprise de la chape et du carrelage en dito existant compris forme de pente sur environ : 0,80m² 
- pointes de diamants si nécessaire suivant norme 
- reprise de l'étanchéité liquide SEL de type MEMBRANE MET 2 ou similaire au droit du caniveau et 
en périphérie compris toutes sujétions 
- pose d'un siphon de sol à panier cloche en acier inoxydable compris platine de reprise d'étanchéité 
et jointement périphérique  
- le branchement sur réseau EU prévu au plombier  
 
Sortie des gravois du chantier, chargement et enlèvement à la décharge publique, compris tous frais 
et taxes. 
 
Produit proposé : RIVIERE en 1052x532mm de LIMATEC ou équivalent  

 

Localisation : suivant carnet détail N°106 

Caniveau noté R10 suivant plan 

1.8.9. Reprise d'un caniveau - R11, R12 

Dépose et reprise des caniveaux existants comprenant  
- dépose du caniveau existant : 1u 
- dépose de la chape, du carrelage et du revêtement béton sur la périphérie du caniveau sur environ : 
0,60m² 
- reprise de la chape et du carrelage en dito existant compris forme de pente sur environ : 0,60m² 
- pointes de diamants si nécessaire suivant norme 
- reprise de l'étanchéité liquide SEL de type MEMBRANE MET 2 ou similaire au droit du caniveau et 
en périphérie compris toutes sujétions 
- pose d'un siphon de sol à panier cloche en acier inoxydable compris platine de reprise d'étanchéité 
et jointement périphérique  
- le branchement sur réseau EU prévu au plombier  
 
Sortie des gravois du chantier, chargement et enlèvement à la décharge publique, compris tous frais 
et taxes. 
 
Produit proposé : RHONE en 1350x300mm de LIMATEC ou similaire 

 

Localisation : suivant carnet détail N°106 

Caniveaux notés R11 et R12 suivant plan 
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1.8.10. Reprise d'un caniveau - R16, R17, R19 

Dépose et reprise des caniveaux existants comprenant :  
- dépose du caniveau existant : 1u 
- dépose de la chape, du carrelage et du revêtement béton sur la périphérie du caniveau sur environ : 
0,55m² 
- reprise de la chape et du carrelage en dito existant compris forme de pente sur environ : 0,55m² 
- pointes de diamants si nécessaire suivant norme 
- reprise de l'étanchéité liquide SEL de type MEMBRANE MET 2 ou similaire au droit du caniveau et 
en périphérie compris toutes sujétions 
- pose d'un siphon de sol à panier cloche en acier inoxydable compris platine de reprise d'étanchéité 
et jointement périphérique  
- le branchement sur réseau EU prévu au plombier  
 
Sortie des gravois du chantier, chargement et enlèvement à la décharge publique, compris tous frais 
et taxes. 
 
Produit proposé : RIVIERE en 1052x532mm de LIMATEC ou équivalent  

 

Localisation : suivant carnet détail N°106 

Caniveau noté R16, R17, R19 suivant plan 

1.8.11. Reprise caniveau - R20 

Reprise de l'ensemble caniveau de sol comprenant :  
- dépose du caniveau existant : 1u 
- reprise de l'étanchéité liquide SEL de type MEMBRANE MET 2 ou similaire au droit du caniveau et 
en périphérie compris toutes sujétions. 
- pose d'un siphon de sol à panier cloche en acier inoxydable compris platine de reprise d'étanchéité 
et jointement périphérique  
- le branchement sur réseau EU prévu au plombier  
 
Sortie des gravois du chantier, chargement et enlèvement à la décharge publique, compris tous frais 
et taxes. 
 
Produit proposé : caniveau RIVIERE en 452x432mm de LIMATEC ou équivalent 
  

Localisation : suivant carnet détail N°106 

Caniveau noté R20 suivant plan  
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1.9. PEINTURE 

1.9.1. Reprise du ravalement 

Ravalement des façades (Acrylique) en peinture dito existant 
 
Ravalement de l'ensemble des façades du bâtiment comprenant : 

− Dépose de l'étanchéité des parois compris toutes sujétions 

− Lavage à l'eau sous pression et traitement anti-cryptogamique,  

− Époussetage, égrenage, compris tous travaux préparatoires et d'apprêts nécessaires, 

− Une couche d'impression et 2 couches de peinture acrylique, système D3 
 
Travaux sur existant et neuf compris toutes les préparations 
 
Sortie et enlèvement de l'ensemble des gravois à la décharge publique. 
 
Compris toutes les sujétions, protection bardage, platelages, nettoyages. 
 
Coloris blanc dito existant  
 

Localisation : suivant carnet détail N°101B - 105 

sur parois de soutènement et parois béton existante  

1.9.2. Nettoyage de mise en service 

 
Voir Art 014 du CCTP Lot 00 page 15/15 
 
Avant la visite en vue de la réception, puis avant la livraison, l'entreprise du GROS-OEUVRE confiera 
le nettoyage complet à une entreprise spécialisée. 
 
L'entrepreneur devra le nettoyage général et très soigné de mise en service. 
 
Il prendra réception des locaux après achèvement des travaux de tous les autres corps d'état. 
 
Les nettoyages de mise en service devront comprendre : 

− Les sols de toute nature, 

− Les cloisons isothermes 

− Les nouvelles plinthes inox 

− Les appareils de cuisine et réseaux inox situé dans la zone d’intervention, compris robinetteries 
et accessoires de ces appareils, 

− La vitrerie intérieure et extérieure, 

− Les revêtements des murs, 

− Les quincailleries des menuiseries intérieures, 

− Les appareils électriques (interrupteurs, tableaux, etc...), 

− La miroiterie extérieure et intérieures aux deux faces, 

− Les menuiseries extérieures. 
 
Toute dégradation effectuée par un autre corps d'état devra être signalé à l'Architecte. Les travaux de 
remise en état seront à charge du responsable.si celui-ci est identifiable au compte interentreprises si 
elles ne sont pas identifiables 
 
L'entrepreneur devra l'enlèvement aux décharges de tous les matériaux et gravats provenant de son 
nettoyage. 
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1.9.2. Nettoyage des abords 

 
Voir Art 014 du CCTP Lot 00 page 15/15 
 
L'Entrepreneur de GROS-OEUVRE a, à sa charge, sur les voies ouvertes à la circulation du GIP le 
nettoyage des abords et chaussées de part et d'autre du chantier. 
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LOT N° 2. EQUIPEMENT DE CUISINE / CLOISONS FRIGORIFIQUES 

2.1. GENERALITES 

2.1.1. CONNAISSANCE DU DOSSIER 

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance des prescriptions communes valables 
pour tous les corps d'état et des C.C.T.P. des autres corps d'état. Il ne pourra donc se prévaloir d'une 
méconnaissance de ces ouvrages. Toute erreur ou omission devra être immédiatement signalée par 
écrit (avant l'acte d'engagement), pour décision nécessaire à la bonne exécution. 
 
Il est rappelé à l'entrepreneur que s'agissant de marchés traités à prix forfaitaires, ils devront 
comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires à un parfait achèvement 
des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur. 
 
L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent 
document et il reste seul responsable de l'exécution totale, dans les règles de l'art, de tous les 
ouvrages de sa profession nécessaire à la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun 
cas prétendre à une quelconque majoration de son offre. 
 

2.1.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

Les travaux du présent lot sont exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs 
cités dans l'énumération des pièces contractuelles du marché. Ils ne sont donc pas tous rappelés 
dans le présent C.C.T.P. Lorsque des références y figurent, elles ne sont destinées qu'à attirer 
l'attention de l'entrepreneur. 
 

2.1.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

2.1.3.1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Les travaux seront exécutés conformément aux normes, réglementations et prescriptions techniques 
en vigueur et notamment : 
 
L'ensemble des DTU (Documents Techniques Unifiés), des eurocodes et des normes AFNOR 
(Association Française de Normalisation) 
 
DTU 45.1 :  Isolation thermique des bâtiments frigorifiques 
 
Les règles de la CRAM sur la conception des cuisines collectives  
 
L'ensemble des normes AFNOR (Association Française de Normalisation). 
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2.1.3.2. CONNAISSANCE DES LIEUX 

L'entrepreneur devra se rendre sur les lieux afin de se rendre compte de l'importance et de la nature 
des travaux à exécuter et de toutes les difficultés et sujétions s'y rapportant. 
 

2.1.3.3. COLORIS 

Les coloris non précisés ci-après seront au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 
 

2.1.3.4. PROTECTION 

L'Entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux. Il devra protéger 
ses ouvrages et devra leur nettoyage soigné en fin de chantier. 
 

2.1.3.5. COVID 19 

Les mesures sanitaires en lien avec l'épidémie de COVID 19 seront à respecter sur le chantier, aussi 
longtemps que nécessaire. 
Les entreprises pourront se référer aux fiches conseils de l'OPPBTP pour le détail des mesures à 
prendre, en lien avec le coordinateur SPS. 
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2.2. DEPENSES D'INTERET COMMUN 

Les dépenses d'intérêt commun (équipements, sécurité, santé...) sont définies et réparties dans le 
P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé) 
établi par le coordonnateur de sécurité désigné par le Maître d'ouvrage. 
 
Chaque entreprise se référera obligatoirement à ces documents afin de déterminer l'affectation et la 
répartition des dépenses communes. 
 
Les prestations affectées à chaque entreprise seront chiffrées et incluses dans l'offre de prix et 
réputées rémunérées par le prix du marché. 

 
 

2.3. CLOISON ISOTHERME 

2.3.1. Pose / dépose d'une cloison provisoire en panneaux sandwich 80mm 

Pose et dépose d'une cloison provisoire en cloison sandwich double peau comprenant : 
 
- parement en tôle d'acier avec profil intérieur et extérieur standard nervuré. 
- finition : peinture polyester 25 μm, CLEAN safe 25 avec film de protection  
- une âme isolante en polyuréthane 
- compris profils, joints, cornières... au droit du sol, jonctions des panneaux et dans les angles. 
- compris dépose et évacuation à la fin du chantier. 
 
Réaction au feu : Bfl-s1, d0 
 
La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant. 
 
Sujétion :  

• Après dépose de la prise par l'électricien sur la cloison entre files E/F et 1/2 

• Sur toute hauteur  

• Protection des plafond Existant La pose des cloisons provisoire ne doit pas impacter 
les plafonds existants. 

 
Produit proposé : cloisons de chez ISOCAB ou similaire  
 

Localisation :suivant Plan 101A 

Cloison provisoire :  

. entre files E/F et 1/2 : à la limite du plafond filtrant  

. dans stockage matériel  

. entres files G/H et 2/3 : à la limite du plafond filtrant  
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2.3.2. Plinthes anti-choque en inox 

Fourniture et pose de plinthes en inox Type FPF (dito existant) ou équivalent en 370x40mm, partie 
haute en pente, remplissage en mousse polystyrène, fixées sur support compris étanchéités et toutes 
sujétions de pose et de raccord. 
 
Conforme aux exigences de la CRAM pour cuisine collective  
 
Reference existante au GIP Bretagne Santé logistique  
Plinthe inox, angles& extrémités en composite & inox mousse danse  

De chez FPF ZA du bois vert – rue Bernard Perrot – 56 600 Ploërmel 

Tel 07 60 58 43 93 mail : fpf.contact@gmail.com 

    
 
SUGGETION : 
Coordination avec le lot GO pour que la dépose les plinthes existantes en résine soit sans incidence 
sur la repose des nouvelles plinthes inox 
 
Nota :  
Les parties Stockages, Circulations et Plonge batterie (files D/E et 1/2) seront réalisés en zone 
occupée. Les travaux seront réalisés sur les heures de pauses des employés de la cuisine.  
L'entreprise devra la pose / dépose (avant chaque reprise des employés) des protections au droit des 
modifications (la pose des plinthes) 

Localisation : Suivant Carnet détail 106 folio 13/13 

en périphéries des locaux au droit des  plaintes résines ou métallique  déposées suivant plan  
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2.4. DEPOSE / REPOSE 

2.4.1. Dépose Fours de cuisine collective + stockage 

Déplacement et stockage des appareillages de cuisine avec précaution comprenant :  
FOUR 
Les 6 fours présents dans la zone de chantier, doivent être déplacer pour permettre la reprise des sols 
et la pose des nouvelles plinthes Inox 
Les Fours F6 et F5 sont sous garanti ils ne peuvent être manipulés que par leur fournisseur (voir ci-
dessous) 
3 des 4 four F4 à F1 peuvent être stocker dans la zone chantier le 4eme devra être remise par 
l’entreprise hors du chantier avant d’être remis en place à la fin de l’opération 
Suggestion 
- Déconnection électrique des fours 
- Débranchement EF EU EUG des fours 
- Débranchement Traçabilité « Macrolide » des fours 
- Les fixations au sol seront conservées et réutilisées à la repose (les fixations au droit du carrelage 

modifié seront à reprendre)  
- La rénovation des plaintes en pied de cloisons isothermes va nécessiter réduire la longueur des 

goulottes de protection Inox de raccordement Elec des fours 
L’entreprise doit prévoir dans son offre découpe des goulottes inox pour échapper aux nouvelles 
plinthes inox. 

 

   
 Goulotte Four F1 Goulotte Four F2 Goulotte Four F3 & F4 
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• Fours F6 & F5 « Rational » Self/Cooking  
Ces deux fours sont sous garantie par leur installateur 
Leur manipulation ne peut être envisager que par le fournisseur assurant la garantie des deux 
équipements. 
Ent PRO CUISINE SERVICE à Ploërmel 
Mr DAVID Bruno 02 97 50 02 74 
Mail : pro-cuisine-services@orange.fr 
Remisage dans les locaux de l’entreprise PRO CUISINE SERVICE. 

 
Fours F6 & F5 « Rational » Self/Cooking 

 

• Four F4 & F3, « Rational » Self/Cooking F2 & F1 « Metos système Rational » 

   
Fours F4 & F3 « Rational » Self/Cooking F2 & F1 « Metos système Rational » 
 
Ces quatre fours n’étant plus sous garantie ils peuvent être manipulé par l’entreprise titulaire 
du présent lot. 
Apes leur déconnection 3 peuvent être stocker sur le chantier et un doit être remisé par 
l’entreprise hors du chantier  

 
 

Localisation :suivant plan 111 et 101B 

appareillages de cuisine suivant plan  

mailto:pro-cuisine-services@orange.fr
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2.4.2. Dépose Marmites de cuisson + stockage 

Déplacement et stockage des appareillages de cuisine avec précaution :  
Les 4 marmite M1 à M4 doivent être remise par l’entreprise hors du chantier avant d’être remis en 
place à la fin de l’opération 

      
 Marmite M1 & M2 Marmite M3 & M4 

Suggestion 
- Déconnection électrique des Marmites 
- Débranchement EF EU EUG des Marmites 
- Débranchement Traçabilité « Macrolide » des fours 
- Les fixations au sol seront conservées et réutilisées à la repose (les fixations au droit du carrelage 

modifié seront à reprendre)  
 

 

2.4.3. Dépose Marmites de cuisson + stockage 

Déplacement et stockage des appareillages de cuisine avec précaution :  
La table de cuisson C1 doivent être remise par l’entreprise hors du chantier avant d’être remis en 
place à la fin de l’opération 

  
 Table de Cuisson C1  

Suggestion 
- Déconnection électrique de la table de cuisson 
- Débranchement Gaz de la table de cuisson 
- Les fixations au sol seront conservées et réutilisées à la repose (les fixations au droit du carrelage 

modifié seront à reprendre)  
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2.4.4. Repose du matériel de cuisine collective après travaux 

Remise en place des appareillages de cuisine avec précaution comprenant :  
- Reconnexion électrique 
- Re-branchement EF EU EUG 
- Re-branchement Traçabilité « Macrolide » avec intervention Macrolide. 
- Retranchement Gaz de la table de cuisson 
-  
 
Matériels concernés 

• Fours F1 à F6, 6 Unités 

• Marmites M1 à M4, 4 Unités  

• Cuisson C1, 1 Unités 
 
Sujétions :  
- Les fixations au sol seront conservées et réutilisées à la repose (les fixations au droit du carrelage 

modifié seront à reprendre)  
- Les matériels devront être nettoyer avant livraisons 
 

Localisation :suivant plan 111 et 101B 

Equipement de cuisine suivant plan  
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3. PLOMBERIE - ELECTRICITE 

3.1. GENERALITES 

3.1.1. CONNAISSANCE DU DOSSIER 

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance des prescriptions communes valables 
pour tous les corps d'état et des C.C.T.P. des autres corps d'état. Il ne pourra donc se prévaloir d'une 
méconnaissance de ces ouvrages. Toute erreur ou omission devra être immédiatement signalée par 
écrit (avant l'acte d'engagement), pour décision nécessaire à la bonne exécution. 
 
Il est rappelé à l'entrepreneur que s'agissant de marchés traités à prix forfaitaires, ils devront 
comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires à un parfait achèvement 
des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur. 
 
L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent 
document et il reste seul responsable de l'exécution totale, dans les règles de l'art, de tous les 
ouvrages de sa profession nécessaire à la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun 
cas prétendre à une quelconque majoration de son offre. 
 

3.1.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

Les travaux du présent lot sont exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs 
cités dans l'énumération des pièces contractuelles du marché. Ils ne sont donc pas tous rappelés 
dans le présent C.C.T.P. Lorsque des références y figurent, elles ne sont destinées qu'à attirer 
l'attention de l'entrepreneur. 
 

3.1.3. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 

3.1.3.1. NORMES ET RÈGLEMENTS 

Les travaux seront toujours exécutés selon les règles de l'art, conformément aux DTU (Documents 
Techniques Unifiés), Eurocodes, normes AFNOR, Avis Techniques spéciaux à chaque ouvrage, 
règles professionnelles, etc., en vigueur, et en particulier : 
 
  - Normes NF P03.001 régissant les marchés privés 
  - Documents techniques unifiés ( DTU ) 
  - Avis techniques du CSTB 
  - Règles de calculs. 
  - Norme C15100 du 05/12/2002 accompagnée des guides pratiques suivants : 
UTE C15.103 . UTE C15.755 . UTE C15.476 . UTE C15.520 . UTE C15.559. 
 
Règles administratives nationales et locales, telles que le service incendie, ainsi que les directives des 
services municipaux et des services publics (EDF - GDF - PTT - etc...) 
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3.1.3.2. CONNAISSANCE DES LIEUX 

L'entrepreneur devra se rendre sur les lieux afin de se rendre compte de l'importance et de la nature 
des travaux à exécuter et de toutes les difficultés et sujétions s'y rapportant. 
 

3.1.3.3. TRAVAUX 

− L'entrepreneur réalisera ses travaux dans le respect de la norme C15.100 et dans le souci de la 
sécurité des biens et des personnes. 

− Il prévoira tous les percements, saignées, et autres ouvrages nécessaires à la bonne réalisation 
des travaux, et en assurera le rebouchage. Il devra le nettoyage en cours et en fin de chantier, 
ainsi que l'enlèvement des gravois à la décharge. 

− L'ensemble des matériels et appareillages mis en oeuvre doivent porter la marque de qualité 
NF 

 

3.1.3.4. MATERIEL 

Le matériel utilisé devra comporter le marquage "CE". 
L'ensemble des matériels et appareillages mis en oeuvre doivent porter la marque de qualité NF et 
seront adaptés aux milieux dans lequel ils doivent fonctionner. 
 

3.1.3.5. MESURES DE SECURITE 

L'entreprise devra toutes les protections de sécurité (garde-corps, étaiement, protection des trémies 
etc...) nécessaires afin d'assurer la sécurité de ses ouvriers et des autres personnes travaillant sur le 
chantier. 
Le chantier restera correctement rangé pendant la durée du chantier, les cheminements restant nets 
et dégagés. Chaque entreprise se chargeant du nettoyage pendant la durée de son intervention. 
 

3.1.3.6. COVID 19 

Les mesures sanitaires en lien avec l'épidémie de COVID 19 seront à respecter sur le chantier, aussi 
longtemps que nécessaire. 
Les entreprises pourront se référer aux fiches conseils de l'OPPBTP pour le détail des mesures à 
prendre, en lien avec le coordinateur SPS. 
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3.2. DEPENSES D'INTERET COMMUN 

Les dépenses d'intérêt commun (équipements, sécurité, santé...) sont définies et réparties dans le 
P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé) 
établi par le coordonnateur de sécurité désigné par le Maître d'ouvrage. 
 
Chaque entreprise se référera obligatoirement à ces documents afin de déterminer l'affectation et la 
répartition des dépenses communes. 
 
Les prestations affectées à chaque entreprise seront chiffrées et incluses dans l'offre de prix et 
réputées rémunérées par le prix du marché. 
 

3.3. PLOMBERIE 

3.3.1. Décrochage / raccrochage des réseaux en VS 

Décrochage de l'ensemble des réseaux (EU, EV, EUG, EC, EF, EP, ELEC, etc...) comprenant : 
- Calage des réseaux avec précaution sur système de supportage provisoire 
- Dépose des suspentes, compris évacuation des suspentes rouillées  
- La dépose de l'isolant en laine minéral et repose d'un isolant en verre cellulaire est prévu au 

lot GROS-OEUVRE  
- Reprise des suspentes des réseaux compris suspentes neuves en acier inoxydable  
- Repose par zone après la pose du l'isolant par le lot Gros-Oeuvre compris reprise des 

suspentes rouillées  
 
Sujétions :  
Réalisation en différentes zones en coordination avec le lot GROS-OEUVRE pour bon fonctionnement 
des réseaux utilisés  

 

Localisation : 

Au droit du plancher haut du sous-sol  

3.3.2. Reprise Evacuation EU/EUG au droit des caniveaux 

Reprise des évacuations EU/EUG des caniveaux posés par le lot Gros-Œuvre. Compris toutes 
sujétions. 

 

Localisation : 

au droit des caniveaux modifiés suivant plan de calepinage : (R1, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R16, R17, R18, 

R19, R20) 
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3.3.3. Modification alimentation EF des four F1 à F6 

La rénovation des plinthes en pied de cloisons isothermes va nécessité de remonter les vannes 
d’isolement et de raccordement des four 
L’entreprise doit prévoir dan son offre la modification de ses réseaux 

• Dépose des vannes existantes 

• Reduction de la longueur du tuyaux cuivre pour échapper à la nouvelle hauteur de la plinthe. 

• Repose des vannes d’isolements 
 

    
 Vanne Four F1 Vanne Four F2 

 

   
 Vanne Four F3 & 4 Vanne Four F5 &6 

 

Localisation :Suivant plan 111 

A l’arriere des four F1 à F 6 de la zone Cuisson R 011 : entre la file H et la file F 
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3.4. ELECTRICITE 

3.4.1. Éclairage étanche dans vide sanitaire 

Fourniture et pose lampe de type CoreLine Étanche de PHILIPS ou similaire, en 152cm de large et 
44W, IP65 ou similaire. Commandes-en va et vient (escalier extérieur et intérieur) 
Compris branchement sur tableau existant et toutes sujétions. 
 

Localisation : 

répartie dans le vide-sanitaire suivant plan  

3.4.2. Dépose / repose d'une prise 

Il est nécessaire de Dépose une prise pour installation de la cloison de chantier dans la zone entre les 
marmite et l’allotissement 
Prévoir repose en fin de chantier  
 
Travaux compris toutes sujétions.  
 

   
 

 
Sujétions :  
. Prise en saillie sur cloison frigorifique   
 

Localisation : 

au droit de la cloison provisoire entre files G/H et 2 /3 suivant plan  

 


