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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Désamiantage avant rénovation du parking PARC CENTRAL de la CCl des Ardennes
a Charleville-Méziéres.

Lieu(x) d'exécution :

Parc central
20 avenue Jean Jaurés
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

1.2 - Décomposition du contrat

Il s’agit d’un lot unique.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des Articles L.2122-1 et R.2122-7
du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

2 - Piéces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

Piéces particulieres

v

NN NN

ANANENENENEN

L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dans la version résultant des derniéres
modifications éventuellement opérées par voie d’avenants,

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire « DPGF »,

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP),

Les deux rapports amiante joints,

Le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux dispositions de I'article 28.2 du
CCAG TRAVAUX et comportant les dates de début et de fin des travaux,

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009,

La fiche de visite obligatoire,

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché,

Les ordres de services,

Les comptes rendus des réunions de chantiers,

Le Plan Général de Coordination Sécurité sera remis au titulaire,

L’offre technique du titulaire

Les originaux sont conserveés par le pouvoir adjudicateur et font seule foi.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne pourra s’intégrer
au présent marché.

Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions d’achat, des conditions de vente, des conditions
figurant sur les factures, des conditions énoncées dans les documents commerciaux.
Autres piéces générales
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Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce
mois est défini dans 'acte d’engagement.

v
v

v

ANRANEN

Réglement sanitaire départemental,

Les fascicules techniques du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), approuvés par
décret et applicables aux marchés publics de travaux,

Les cahiers des charges DTU, les régles de calcul DTU publiées par le CSTB ainsi que leurs annexes,
modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés,

Les cahiers des clauses spéciales (CCS) rattachés aux DTU et les mémentos pour la conception,
publiés par le CSTB,

Les cahiers des charges pour I'exécution des travaux non traditionnels,

D’une fagon générale, les reégles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties
d’ouvrage qui ne font pas I'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment
cités,

Normes frangaises en vigueur,

Normes européennes en vigueur,

Normes nationales en vigueur dans un autre état membre de la communauté européenne transposant
les normes européennes

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre
La mission de maitrise d’ceuvre a été confiée a :

CABINET ASCISTE INGENIERIE
Site de REIMS

160 rue Louis-Victor de Broglie
51430 BEZANNES

Elle est représentée par : M. IRZI

L’équipe de maitrise d’ceuvre est chargée des missions suivantes :

AVP (Etudes d'avant-projet),

PRO (Etudes de projet),

ACT (Assistance a la passation des contrats de travaux),
VISA,

DET (Direction de I'exécution des contrats de travaux),
AOR (Assistance aux opérations de réception),

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES ARDENNES
18A, avenue Georges Corneau

CS 60044

08000CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX

Elle est représentée par : Mme CORP

3.3 - Contréle technique
La mission de contrdle technique a été confiée a :

SOCOTEC

Pole construction et immobilier Garand Est
23 avenue d’Arches

08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Elle est représentée par : M MANCHET

CCAP n°CCAP/21/01 du 16.04.2021 — Consultation n°2021/CONSU/01 du 16 avril 2021 Page 6 sur 25



Le contrdleur technique est chargé des missions suivantes :

e Mission L : solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables
Mission LE : solidité des existants
Mission PS : sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
Mission SEI : sécurité des personnes dans les ERP et IGH
Mission Hand : accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Ill sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

Les entreprises tiendront compte pour I'établissement de leurs offres de toutes les sujétions réglementaires en
matiere de sécurité et de protection de la santé.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a I'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Protection des données a caractere personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des regles relatives a la protection des données a caractére
personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de l'exécution du contrat. Ces regles sont issues du
Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ci-aprés désigné « le reglement
européen sur la protection des données ».

5.1 - Description du traitement de données a caractére personnel

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de I'acheteur les données a caractére personnel nécessaires
pour fournir les prestations objet du contrat.

5.2 - Obligations du titulaire

Le titulaire s'engage a:

- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement,

- traiter les données conformément aux instructions de I'acheteur.

- garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent contrat,

- veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel s'engagent a respecter
la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale appropriée de confidentialité, regoivent la
formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére personnel, et prendre en compte,
s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dés la
conception et de protection des données par défaut.

Si le titulaire considére qu'une instruction constitue une violation du réeglement européen ou du droit de I'Union
ou du droit des Etats membres relatif a la protection des données, il en informe immédiatement I'acheteur. En
outre, si le titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a une organisation
internationale, il doit informer I'acheteur avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information
pour des motifs importants d'intérét public.

5.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire

Le titulaire peut faire appel a un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des activités
de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit I'acheteur de tout changement
envisagé concernant I'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette information doit indiquer clairement
les activités de traitement concernées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant ultérieur et les dates du
contrat de sous-traitance ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai minimum de 6 jours a compter de la date de
réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ultérieure ne peut étre
effectuée que si I'acheteur n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les
instructions de l'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les mémes garanties
suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Le titulaire
demeure pleinement responsable devant l'acheteur de l'exécution par le sous-traitant ultérieur de ses
obligations.
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5.2.2 - Droit d'information des personnes concernées

Il appartient a I'acheteur de fournir I'information aux personnes concernées par les opérations de traitement au
moment de la collecte des données.

5.2.3 - Exercice des droits des personnes

Le titulaire aide I'acheteur a s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits
des personnes concernées : droit d'acces, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit a la limitation du
traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire I'objet d'une décision individuelle automatisée
(y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent auprés du titulaire des demandes d'exercice de leurs droits, le
titulaire doit adresser ces demandes dés réception par courrier électronique a : dpo@grandest.cci.fr
5.2.4 - Notification des violations de données a caractére personnel

Le titulaire notifie a I'acheteur toute violation de données a caractére personnel dans un délai maximum de 48
heures aprés en avoir pris connaissance et par le moyen suivant : par mail

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a I'acheteur, si nécessaire,
de notifier cette violation a l'autorité de contrdle compétente.

La notification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données a caractére personnel (catégories et nombre
approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données),

- le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact,

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel,

- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier
a la violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer
les éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps, les informations
peuvent étre communiquées de maniére échelonnée sans retard indu.

Aprés accord de I'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte I'acheteur, la violation de données
a caractére personnel a la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation est susceptible
d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique.

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de
données a caractére personnel et contient au moins les mémes éléments que la notification ci-dessus.

5.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par I'acheteur de ses obligations

Le titulaire aide I'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative a la protection des données ainsi que
pour la réalisation de la consultation préalable de I'autorité de contréle.

5.2.6 - Mesures de sécurité des données a caractére personnel
Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité suivantes :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel,

- les moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des
systémes et des services de traitement,

- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et l'accés a celles-ci
dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique,
une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement I'efficacité des mesures techniques et
organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

5.2.7 - Sort des données

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage a détruire toutes
les données a caractére personnel.

5.2.8 - Délégué a la protection des données

Le titulaire communique a l'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué a la protection des données, s'il
en a désigné un conformément au reglement européen sur la protection des données.
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5.2.9 - Registre des catégories d'activités de traitement

Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le

compte de I'acheteur comprenant :

- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels autres
prestataires et, le cas échéant, du délégué a la protection des données,

- les catégories de traitements effectués pour le compte de I'acheteur,

- le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou a une organisation
internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et les
documents attestant de I'existence de garanties appropriées le cas échéant,

- une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre autres,
selon les besoins :

o la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel;

o des moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes
des systemes et des services de traitement;

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et I'accés a celles-
ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement I'efficacité des mesures techniques et
organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

5.2.10 - Documentation

Le titulaire met a la disposition de I'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes
ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par l'acheteur ou un autre
auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

5.3 - Obligations de I'acheteur

L'acheteur s'engage a :

- fournir au titulaire les données visées a I'article "Description du traitement de données a caractére personnel”,

- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire,

- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le
réglement européen sur la protection des données de la part du titulaire,

- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprés du titulaire.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Calendrier prévisionnel d'exécution.

Le délai d'exécution est de :

Délai
d’exécution Précisions
des travaux

Période de préparation : 4 semaines a compter de la date de I'ordre de service

12 semaines Période d’exécution 8 semaines a compter de la date indiquée dans de I'ordre de service

Le délai global d’exécution des travaux est de 3 mois avec une période de préparation de 4 semaines.

La date prévisionnelle de notification du marché est le 10 mai 2021.

Le délai global d’exécution des travaux commence a courir a partir de la notification de 'ordre de service (dans
lequel figure la date de démarrage) prescrivant a I'entrepreneur titulaire de commencer l'exécution des travaux
lui incombant.

Le délai d’exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au
sein du délai global d’exécution de I'ensemble des travaux en tenant compte du calendrier prévisionnel
d’exécution, annexé au marché.

6.2 - Calendrier détaillé d'exécution.

Elaboration
Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maitre d’ceuvre aprés consultation, dans le cadre du
calendrier prévisionnel d'exécution évoqué ci-dessus
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Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la réalisation fait I'objet des travaux. Il
indique en outre :

= |a durée et la date probable de départ du délai d'exécution,

= |a durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives
de l'entrepreneur sur le chantier,

= Les éventuels délais particuliers qui conditionnent le chemin critique.

Aprés acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le Maitre d'CEuvre a
I'approbation de la personne responsable des marchés dix (10) jours au moins avant I'expiration de la période
de préparation visée ci-apres.

Exécution.

Le délai d'exécution des travaux est de 8 semaines a compter de la date indiquée dans 'ordre de service.

Modification

Au cours du chantier et avec I'accord du titulaire, le maitre d’ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution
dans la limite du délai d'exécution fixé dans l'acte d'engagement.

Le calendrier d’exécution initial, éventuellement modifi€ comme il est indiqué ci-dessus, est notifié par ordre de
service.

6.3 — Prolongation des délais

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 19.2 du CCAG-Travaux.

Conformément a I'article L5424-8 du code du travail :
« Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent
dangereux ou impossible I'accomplissement du travail eu égard soit a la santé ou a la sécurité des salariés, soit
a la nature ou a la technique du travail & accomplir ».

Conformément a l'article 19.2.3. du CCAG Travaux :

« Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions |égislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un
arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée
au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées
réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries conformément auxdites
dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué dans les
documents particuliers du marché ».

7- Garanties Financiéres

Conformément a l'article R.2191-34 du Code de la Commande Publique, une retenue de garantie de 5 % du
montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue
de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande. En
revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'nypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la retenue de
garantie correspondant a lI'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du
marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.
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7.1 - Substitution de la retenue de garantie

La retenue de garantie ne pourra étre remplacée, au gré du titulaire, que par une garantie a premiére demande,
établie suivant le modeéle remis par la personne publique au titulaire. En cas de groupement conjoint, chaque
membre du groupement fournit une garantie. Si le mandataire est solidaire de chacun des membres du
groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour la totalité du marché. En cas de groupement
solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le montant total du marché, avenant compris.

7.2 - Constitution et complément

Conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique, et dans I'hypothése ou la garantie ne serait
pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée d’exécution du marché, de substituer une garantie a premiére
demande a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie est constituée pour le montant total du marché y
compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés
constitution de la garantie de substitution.

7.3 - Restitution des garanties

La retenue de garantie est remboursée, ou les établissements ayant accordé leur garantie a premiere demande
sont libérés, un mois au plus tard aprés I'expiration du délai de garantie.

En cas de retard de remboursement, des intéréts moratoires sont versés selon la réglementation qui les régit.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur
garantie a premiére demande pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant I'expiration de

ce délai, I'établissement est libéré de son engagement ou la retenue remboursée un mois au plus tard aprés la
date de leur levée.

8 - Avance

Le montant de 'avance est fixé a 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure & douze mois, l'avance est égale & 5 % d'une
somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles
R.2191-6, R.2193-10 et R.2193-17 a R.2193-21 du Code de la commande publique.

Le mandatement de I'avance interviendra dans le délai d'un mois compté, a partir de la date a laquelle commence
a courir le délai contractuel d'exécution.

Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées (travaux a I'entreprise
et approvisionnement) qui figure a un décompte mensuel atteindra 65 % du montant initial du marché. Le
remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acomptes ou
de solde. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant du marché.
Le titulaire peut refuser le versement de I'avance.

Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.
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9 - Prix

9.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection
de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Les prix indiqués dans le marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte des dispositions de I'article10.1
du CCAG et

v' des sujétions relevant des documents généraux visés a l'article 2 ci-dessus,

v' des sujétions résultant des contraintes et horaires d'acces liés au fonctionnement du site,

v'des sujétions résultant de la réalisation de travaux en site occupé,

v' des frais entrainés par les précautions a adopter compte tenu des ouvrages souterrains (réseaux,
galeries etc.),

v'de toutes sujétions résultant de la présence de canalisations diverses : eau, électricité, gaz, égout etc. a
proximité du lieu des travaux et de toutes les précautions a prendre pour assurer leur protection et qui
seront demandées par le maitre d'ceuvre,

v' de toutes sujétions résultant des travaux ou prestations extérieures au présent C.C.A.P. désignés ci-
apres : travaux et opérations de maintenance dans le batiment, déménagements et toute intervention de
prestataires extérieurs susceptibles d’intervenir simultanément pour les besoins du pouvoir adjudicateur
ou des utilisateurs,

v' de tous les frais résultant des dispositions du présent marché et des piéces qui le constituent,

v' de toutes les sujétions liées a la liaison entre I'extension et les existants,

v' des dépenses communes de chantier exposées au présent CCAP,

v'des frais de coordination en cas de groupement ou de sous-traitance.

v' detous les frais et dépenses de toute nature a engager pour 'étude et la réalisation compléte des travaux

et notamment les frais de la liste suivante, non limitative :

o les frais d'établissement des plans de détail d'exécution, des plannings, des schémas d'installations
nécessaires a l'exécution des travaux ainsi que la fourniture des plans, tirages, documents a
soumettre a l'approbation du maitre d'ceuvre et des organismes de prévention, ainsi que les frais
d'étude pour adaptations et modifications éventuelles pendant la phase d'exécution des travaux,

¢ les frais d'amenée du matériel, d'installation de chantier et de repli,

¢ les frais de tracé, implantation,

o les frais de gros et de petit matériel, échafaudages, équipages, outillages nécessaires a la préparation
des travaux, y compris les frais résultant des manutentions et chargements que le chantier peut
comporter,

¢ |es frais de transport des matériaux et du matériel au lieu d'emploi et leur manutention dans I'enceinte
du chantier, ainsi que les frais d'évacuation des gravats et de certains matériaux déposés,

o les frais résultant des mesures nécessitées par la protection des travaux jusqu'a leur réception,

o les frais résultant des mesures réglementaires ou non intéressant la sécurité des ouvriers travaillant
sur le chantier et plus précisément, celles résultant des Réglements du Ministére de Travail et des
recommandations de I'O.P.P.B.T.P,

e des sujétions techniques et administratives en matiére de sécurité et de protection de la santé telles
que définies dans le plan général de coordination, ainsi que celles spécifiées dans le CCTP,

o les frais résultant des mesures nécessitées par la surveillance des installations jusqu’a leur réception,

e les frais d'assurances prévus a l'article 14 du présent C.C.A.P.
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9.2 — Dépenses aux frais du titulaire

9.2.1. Dépenses d'investissement

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiére colonne du tableau suivant sont réputées rémunérées
par les prix du marché conclu par I'entrepreneur titulaire du marché indiqué dans la seconde colonne

NATURE DES DEPENSES

Etablissement du panneau d'affichage suivant les dispositions de l'article A 421-7 du code de
l'urbanisme*

Constat d’Huissier

L’entrepreneur supporte les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords qui seront nécessaires a
I'exécution des prestations faisant I'objet du marché.

9.2.2. Dépenses d'entretien

Entretien des installations de chantier

Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus sont réputées rémunérées par les prix
mentionnés.

Les charges temporaires de voirie et de police

Elles seront a la charge du titulaire du marché.

Les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des batiments.

lls seront a la charge du titulaire du marché.

Nettoyage du chantier

L’entrepreneur devra respecter scrupuleusement les dispositions de la charte de chantier qui précise les
conditions de tri et gestion des déchets.

v' laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des travaux dont il est
chargé,

v a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage fixés par le Maitre
d’ceuvre sur proposition de I'entreprise qui assurera I'enlévement des bennes,

v a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu'il a salies ou
détériorées,
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9.2.3. Dépenses diverses

Les dépenses indiquées ci-dessus sont a la charge du titulaire :

v’ frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il
y a impossibilité de connaitre le responsable
v’ frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou
détournés, dans les cas suivants:
= |'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert,
» les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a l'entrepreneur titulaire
déterminé,
»= laresponsabilité de 'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers,
v’ frais de contréle de I'état des canalisations EU et EP et de curage si besoin,
v’ frais de nettoyage lorsque l'intervention d'une entreprise s'est avéré nécessaire,

v' Frais liés a la surveillance vidéo.

Les modalités de gestion et de réglement du compte prorata sont fixées par les dispositions de la norme en
vigueur.

9.3 — Forme du prix

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection
de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Les prix sont fermes actualisables.

9.4 — Variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans l'offre. Cette date permet
de définir le "mois zéro".

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la notification du

marché
L

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les formules
suivantes :

Formule
Cn = (BT50 (d-3) / BT50 (o))

selon les dispositions suivantes :

- Cn: coefficient d'actualisation.

- d: mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au
mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui doit

étre appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index correspondant,
intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.
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Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Désamiantage - couverture Index du batiment BT 50

9.5 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A.
en vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en
vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

10 - Modalités de réglement des comptes

10.1 - Répartition des paiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a :

e |'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants
e [|'entrepreneur mandataire, a ses cotraitants et a leurs sous-traitants.

10.2 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

10.3 - Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou des sous-traitants payés directement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commence a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 13 du CCAG-Travaux. Les
acomptes seront versés mensuellement.

10.5 - Présentation des demandes de paiement

FACTURATION SOUS FORME ELECTRONIQUE :

En application de I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 et du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016
relatifs au développement de la facturation électronique, le titulaire du présent marché/accord-cadre (et ses
éventuels sous-traitants admis au paiement direct) est tenu de transmettre ses factures sous forme

électronique.

La transmission des factures s’effectue aprés inscription sur le portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e2s1
SIRET CCI ARDENNES : 180 809 022 00130

Les modalités d'utilisation du portail < Chorus Pro >» sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

CCAP n°CCAP/21/01 du 16.04.2021 — Consultation n°2021/CONSU/01 du 16 avril 2021 Page 15 sur 25


https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e2s1
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures
électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les
mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture,

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture,

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numeérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries,

4° En cas de marché exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les
autres cas, les références du marché ou le numéro de I'engagement attribué par le systéme d'information
financiere et comptable du destinataire de la facture,

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service
chargé du paiement,

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux,

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés,

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix
forfaitaire,

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération,

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture,

11° Le cas échéant, les modalités de réglement,

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués
a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R.123-221 du code
de commerce.

Le dépbdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut
la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de
facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire et
comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

10.6 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant
a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte
unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 13.5.3 du CCAG-Travaux.

10.7 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions
des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.
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11 - Conditions d'exécution des prestations

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

11.2 - Implantation des ouvrages
Sans objet

11.3 - Préparation et coordination des travaux

11.3.1 — Période de préparation
Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG, Il est fixé une période de préparation d'une durée de 4 semaines.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.
Conformément aux dispositions des articles 28.2 et 28.3 du CCAG, il est procédé au cours de cette période :
Par les soins de I'entrepreneur concerné :

v/ avant le démarrage des travaux : constat d’huissier + photos.

v établissement et présentation au visa du Maitre d'CEuvre du programme d'exécution des travaux,
accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28-2 du
C.CAG,,

v établissement et remise au Maitre d'CEuvre des plans d'exécution, notes de calcul et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du C.C.A.G,,
notamment pour la partie « couverture ».

11.3.2 - Plans d'exécution - Notes de Calculs - Etudes de Détails

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées seront établis par le titulaire.

11.3.4 - Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde seront a la charge de I'entrepreneur défaillant.

11.3.5 - Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

Le chantier relevant de la 3éme catégorie est soumis
e Atenir un registre journal
Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble
des documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.

e A fournir un DUIO

Obligation du titulaire

L'entrepreneur est tenu dans ce cadre :

e a coopérer avec le coordonnateur suivant les modalités précisées ci-dessous
e a informer tout sous-traitant des conditions d'organisation du chantier
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Modalités de coopération entre le coordonnateur SPS et les autres intervenants

Les modalités de coopération entre le coordonnateur SP et les autres intervenants sont fixées comme suit :
e Le coordonnateur limitera, au titre de la mission qui lui est confiée par le Maitre d'ouvrage, ses
interventions au strict cadre de la coordination tel que définie par la loi n°93-1418 du 31 Décembre 1993
et décret du 26 Décembre 1994,

e Toutlitige en la matiére avec les différents intervenants sur le chantier sera soumis a I'arbitrage du maitre
d'ouvrage et le cas échéant du Directeur Départemental du Travail,

e L'entrepreneur est tenu de participer aux visites préalables organisées par le Coordonnateur et a
répondre a toute sollicitation du Coordonnateur formalisée dans le Registre Journal,

e Sauf urgence impérieuse ou péril imminent le Coordonnateur ne pourra interrompre le chantier. Il fera
sans délai toute proposition au Maitre d'ceuvre en la matiére,

Plan Général de Coordination

Le titulaire (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de protection de
la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre
remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

11.3.6 — Installation et signalisation du chantier

Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier

Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux : La signalisation du chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique sera réalisée par le titulaire sous le contréle du maitre d’ceuvre. Elle doit étre
conforme aux réglementations en vigueur.

11.4 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
11.4.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant la
durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met
en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation en
vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa
responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

11.4.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution.

A la fin des travaux, le titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état
des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
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Dans le cas ou des dégradations seraient constatées par rapport au constat préalable établi par voie d’huissier,
les dégradations constatées a I'occasion des travaux feront I'objet de travaux de remise en état qui seront a la
charge du titulaire.

12 — Contréles et réception des travaux

12.1 - Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

Essais de I’entreprise

Les essais et contrbles d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. ou
le C.C.T.P. seront assurés sur le chantier par I'entreprise.

Les dispositions de I'alinéa 4 de l'article 24 du C.C.A.G. relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais et contréles.

Essais a la demande du maitre d’ceuvre

En complément de l'article 38 du C.C.A.G, il est précisé que les essais et contréles que le maitre d’ceuvre se
réserve le droit de faire effectuer en sus de ceux définis par le marché, ne pourront étre réalisés qu’aprés accord
expres du pouvoir adjudicateur :

Ces essais seront rémunérés par le pouvoir adjudicateur sur présentation des factures justifiant les frais engageés.

12.2 - Réception
Conformément a l'article 41.1 du CCAG, il est procédé a une réception des ouvrages correspondant a l'opération

concernée. La réception prend effet a la date retenue pour cet achévement.

Pour l'application de larticle 41.1.2 du CCAG, en cas de défaillance du maitre d’ceuvre pour diligenter les
opérations préalables a la réception, c’est I'entrepreneur titulaire du marché précité qui en informe le représentant
du pouvoir adjudicateur.

Postérieurement a cet avis, la procédure de réception se déroule, comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG.
Le calendrier des opérations préalables a la réception est établi par le maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 41.5 du CCAG Travaux, le délai laissé au titulaire pour exécuter les prestations non
effectuées ne pourra pas excéder un mois.

12.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander que soient mis a sa disposition certains
ouvrages ou parties d’ouvrage. Chaque mise a disposition sera précédée et suivie d'un état des lieux
conformément a l'article 43 du C.C.A.G.

12.4 - Documents fournis aprés exécution
Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux.
Dans le délai maximum d’un mois a compter de la date de réception des travaux, I'entrepreneur remet les
documents constituant le Dossier des Ouvrages Exécutés et ceux nécessaires au coordonnateur S.P.S. pour la

constitution du Dossier des Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage (D.1.U.O)

Les documents seront remis en trois exemplaires papiers et un exemplaire reproductible ainsi que sur clé USB.
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Les seuls formats de fichier autorisés sont, selon le cas :

Texte Word 97 de Microsoft ™, ou plus récent
Tableaux, données EXCEL 97 de Microsoft ™ou plus récent
Plans, schémas, documents graphiques. Autocad v 13 ou ultérieure de Autodesk ™

Il est rappelé a cet égard que I'absence de remise des éléments constituant le dossier des ouvrages exécutés
constitue une réserve, au sens de l'article 41.5 du C.C.A.G Travaux et que tout retard dans la remise de ces
documents aprés mise en demeure donnera lieu a I'application de pénalités de retard.

13 - Pénalités
13.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par
jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 500 € par jour calendaire de retard.
Ces pénalités sont applicables dans les cas suivants :

v" Retard sur le délai d'exécution du marché,

v' Retard pour les levées de réserves dés que le délai fixé a I'occasion des opérations de réception sera
dépassé.

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités
de retard.

13.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.
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13.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités

Occurrence

Valeurs HT

Précisions

Absence aux rendez-
vous de chantier
ou réunions spécifiques

Forfaitaire

150,00 €

Les convocations des entrepreneurs seront formulées dans
les différents comptes rendus ou dans une correspondance
spécifique.

En cas d’absence non excusée d'un entrepreneur ou de son
représentant (personnel de I'entreprise disposant d’un pouvoir
de décision) diment convoqué une retenue forfaitaire sera
opérée sur le dernier décompte mensuel. Cette retenue sera
appliguée sans mise en demeure préalable.

Délais et retenues pour
remise des documents
fournis aprés exécution

Forfaitaire

500,00 €

En cas de retard dans la remise des plans et autres
documents a fournir aprés exécution des travaux par
I'entrepreneur conformément a l'article 40 du C.C.A.G., une
retenue par jour calendaire, sera opérée, dans les conditions
stipulées a l'article 20 du C.C.A.G., sur les sommes dues a
I'entrepreneur.

Retenues pour remise
de documents
hors délais

Journaliere

100,00 €

En cas de retard dans la remise de documents dont la
demande et la date de remise sont explicitement formulées
dans un compte rendu ou un courrier, une retenue forfaitaire
journaliére sera opérée sur le dernier décompte mensuel.
Cette retenue sera appliquée sans mise en demeure
préalable.

Cette retenue concerne les demandes formulées par le Maitre
d'Ouvrage, le Mandataire, le Maitre d’CEuvre, le Contréleur, le
coordinateur sécurité, le coordonnateur SSI.

Les principaux documents concernés sont:

* les piéces administratives, les plans d'exécution, les délais
d’intervention, les plans de réservations, les procés-verbaux
relatifs aux essais, PPSPS, etc..., cette liste n'étant pas
exhaustive.

Sécurité et protection
de la santé

Journaliere

500,00 €

En cas de non-respect des exigences en termes de sécurité
et d’hygiéne, I'entreprise concernée encourt une pénalité par
jour calendaire.

La date du constat écrit de la déficience de I'entreprise
constitue le point de départ d’application de ces pénalités. Le
constat peut étre formulé par I'équipe de maitrise d’ceuvre,
par le coordonnateur SPS, par des organismes ou autorités
ayant compétence en la matiére sur le compte-rendu, sur le
registre journal ou par courrier.

Dépdbt des gravois en
dehors des zones
prescrites a cet effet

Forfaitaire

100,00 €

par infraction constatée

Non-respect de la
propreté du chantier

Forfaitaire

100,00 €

Par infraction constatée

Il est précisé qu’en plus des pénalités sanctionnant
l'infraction, des frais de nettoyage, de remise en état des lieux
seront appliqués soit a I'entreprise responsable lorsqu’elle est
identifiée soit a défaut au compte prorata

Retard dans le
nettoyage du chantier
au-dela du délai fixé
par la mise en demeure
du maitre d'ceuvre

Forfaitaire

100,00 €

Pénalité par jour calendaire de retard
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Non-respect des
demandes
d'intervention portées
sur les listes de
contrbles par le maitre
d'ceuvre pendant les
travaux, jusqu'a la
réception

Forfaitaire

100,00 €

Aprés la réception : 100 € HT (cent euros) par réserve non
levée dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre et par jour
calendaire

Sous-traitance occulte

Forfaitaire

1 000,00 €

par infraction constatée

Retard dans la
demande d'acceptation
d'un sous-traitant au-
dela du délai fixé par la
mise en demeure du
maitre d'ouvrage

Forfaitaire

100,00 €

par jour calendaire en défaut

Retard dans la
production des
documents et
justifications demandés
par le représentant du
pouvoir adjudicateur en
matiére de protection
de la main d’ceuvre et
des conditions de
travail et de lutte contre
le travail clandestin

Forfaitaire

100,00 €

par jour calendaire de retard, au-dela du délai fixé par la mise
en demeure.

Non déclaration de
changement de
domiciliation bancaire

Forfaitaire

1,00 €

le montant des pénalités sera équivalent aux intéréts
moratoires induits par le retard de paiement qui en aura
résulté

Déplacement
intempestif du maitre
d’ceuvre ou du maitre
d’ouvrage ou de
I'Assistant a maitrise
d’ouvrage

Forfaitaire

100,00 €

par intervention

Sauf indication contraire, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard ou
du respect des obligations.

L’attention des entreprises est attirée sur le fait que les pénalités sont cumulables.
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14 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la
responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au ftitre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux,

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil,

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant
des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

15 - Résiliation du contrat

15.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 45 a 49 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 et R.2143-6
a R.2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles
R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.2143-
8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques
du titulaire.

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article
L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois & compter de I'envoi de la mise
en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou
lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

16 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Chalons-en-Champagne est compétent en la matiére.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi

doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée
conforme a I'original par un traducteur assermenté.
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17 - Modification du contrat

17.1 - Changement de dénomination sociale du titulaire

En cas de modification de sa dénomination sociale, le titulaire doit impérativement en informer la personne
publique, par écrit et communiquer un extrait K-bis mentionnant ce changement, dans les plus brefs délais

17.2 - Changement de cocontractant en cours d’exécution du marché

Le transfert du marché a une nouvelle entreprise suite a opération de cession de fonds de commerce, de cession
d’activités, de fusion-absorption ou de mise en location gérance, ne peut s’opérer de plein droit sans agrément
préalable de la CCI.

Le titulaire doit, dans les plus brefs délais, en informer la personne publique et produire les documents et
renseignements utiles (qui lui seront notifiés), concernant la nouvelle entreprise a qui le marché est transféré ou
cedé.

Suite a cette cession, la CCI procédera a la vérification que la société cessionnaire posséde les capacités pour
reprendre I'exécution des prestations et est en régle au regard de sa situation fiscale et sociale. En vue de cette
vérification, la nouvelle entreprise devra produire les documents listés aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
Code de la commande publique et aux articles D.8222-5 et D.8254-2 (titulaire établi en France) ou D.8222-7 et
D.8254-3 (titulaire établi ou domicilié a I'étranger) du code du travail qui lui seront demandés.

Suite a cette vérification, elle fera I'objet d’'un avenant constatant le transfert du marché au nouveau titulaire.
Si le cessionnaire ne posséde pas les capacités pour exécuter le marché, la CCl procédera a la résiliation du
marché.

17.3 - Changement en cours d’exécution du marché

Conformément au Chapitre IV de la partie reglementaire du code de la commande publique.
La CCI se réserve le droit de modifier le présent contrat.

1) Ajustement des prestations : les parties pourront convenir de réexaminer la nature et/ou I'’étendue des
prestations, ainsi que le délai ou les dates potentielles d’exécution, en cas de survenance, en cours
d’exécution du marché, d’événements relevant d’aléas ou de difficultés matérielles ou temporelles, lorsque
ces ajustements sont nécessaires au parfait achévement des prestations.

2) Ajout ou retrait de prestations en cas d’évolution du besoin.

18 - Cas fortuits et force majeure

En cas de retard ou de manquement dans I'exécution de I'une des opérations incombant au titulaire du fait du
présent marché, celui-ci ne sera dégagé des conséquences de ces retards ou manquements que dans la
mesure ou il peut invoquer un cas fortuit ou de force majeure.

Il est précisé que ne sont considérés comme cas fortuit ou cas de force majeure que des actes, situations de
droit ou de fait, et plus généralement, toutes circonstances imprévisibles qui échappant au controle du titulaire,
auraient pour effet de rendre impossible I'exécution de 'une quelconque des obligations du présent marché.

Le titulaire ne pourra invoquer un cas fortuit ou de force majeure que pendant la durée durant laquelle un tel cas
pourrait avoir un effet a son égard et que dans la mesure ou il prendra toutes les dispositions et décisions
permettant de limiter au maximum les conséquences dommageables pour la CCI.

19 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44.1 du CCAG-Travaux.
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20 — Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG — Travaux

- L'article 6.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG — Travaux

- L'article 10.2 du CCAP déroge a l'article 13.3.2 du CCAG — Travaux
- L'article 10.2 du CCAP déroge a l'article 13.4.2 du CCAG - Travaux
- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 12.2 du CCAP déroge a l'article 41.5 du CCAG — Travaux

- L'article 13 du CCAP déroge a l'article 20 du CCAG — Travaux
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