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Objet du marché
Mission de Contrôle Technique relative à la rénovation énergétique du bâtiment Blum



CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES

1 – OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet de confier au titulaire une mission de contrôle technique dans
les conditions définies à l'article L.111-23 du Code de la Construction et de l'Habitation. La mission
sera exécutée conformément à la norme NF P 03-100. 

Le contenu de la mission confiée au contrôleur technique est de type L + S + P1 + F + TH +
Hand + LE + GTB + HYS + attestation accessibilité handicapée fin de travaux.

2 - AUTORITE - MOYEN - CONDITIONS D'EXECUTION

La mission sera  exécutée dans les conditions  fixées par  le  cahier  des  clauses techniques
générales applicable au présent marché. Les conditions suivantes seront en outre appliquées:

- si le titulaire n'a pas reçu les documents qu'il estime nécessaires à son intervention, il est tenu
de le signaler au Représentant du Pouvoir Adjudicateur ;

- la mission du contrôleur technique peut le conduire à s'assurer que le qualité des produits
utilisés dans la réhabilitation est appropriée au projet ; dans ce but il doit notamment signaler au
Représentant du Pouvoir Adjudicateur les essais qu'il estimerait nécessaires ;

-  les  avis  donnés  au  fur  et  à  mesure  sur  l'exécution  sont  signés  ou  contresignés  par  le
responsable du contrôle de l'opération, personne physique désignée à cet effet ;

- le Représentant du Pouvoir Adjudicateur prendra les dispositions nécessaires pour informer,
dès l'origine, les maîtres d'œuvre, entreprises, bureaux d'études, et, d'une manière générale, tous
les intervenants à la réhabilitation, de l'existence du présent contrat.

Le contrôleur  technique ne peut  se substituer  aux autres intervenants pour  l'exécution des
missions qui leur incombent.

3 - ELÉMENTS DE MISSION

Le  contenu  de  la  mission  confiée  au  contrôleur  technique  est  constitué  des  éléments  de
mission suivants :

Phase 1 : conception des ouvrages
- Premier examen et contrôle des documents de conception (APS, APD) se concrétisant par
l’établissement du rapport initial de contrôle technique,
- Examen de tout document déjà étudié mais modifié (APS, APD),
- Participation à des réunions de mises au point techniques, réunions préliminaires et autres.

Phase 2 : études d'exécution
- Examen et contrôle du projet et des documents d’exécution (en phase conception : PRO/EXE
et DCE et en phase DET) et formulation des avis correspondants,

Phase 3 : préparation de chantier + travaux
- Examen de tout document déjà étudié mais modifié (PRO/EXE, DCE, DET),
- participation à des réunions de mises au point techniques.
- Examen et contrôle sur le chantier de la réalisation des ouvrages et équipements soumis au
contrôle et formulation des avis correspondants :



- Examen  des  plans  et  documents  formalisant  les  résultats  des  vérifications  techniques
effectuées par les constructeurs énumérés à l’article 1792-1 (1°) du code civil pour les ouvrages et
éléments d’équipement soumis au contrôle
- Examen visuel des ouvrages et éléments d’équipement soumis au contrôle, à l’occasion des
visites ponctuelles de chantier
- Participation aux rendez-vous de chantier

Phase 4 : réception des travaux
Vérifications finales en vue de la réception. Cette phase se décompose de la manière suivante :
phase  4.1 :  Examen  et  contrôle  du  Dossier  des  Ouvrages  exécutés  en  phase  AOR  et

formulation des avis correspondants ;
phase  4.2 :  Une  fois  le  Dossier  des  Ouvrages  exécutés  validé  par  le  Maître  d’Ouvrage,

réalisation  des  essais  de  fonctionnement  et  mesures  de  performance  de  l’ensemble  des
équipements, vérification de la conformité de l’ensemble des résultats d’essais et de mesures et
établissement d’un rapport sur essais et mesures en conséquence ;

phase 4.3 : une fois le rapport d’essai validé par le Maître d’Ouvrage, établissement du rapport
final de contrôle technique avant la réception ;

Phase 4.4 : participation aux Opérations Préalables à la Réception pour chaque corps d’état (y
compris pour la levée des réserves) ;

Phase 4.5 : délivrance de l’attestation de prise en compte des règles d’accessibilité en fin de
travaux

Phase 4.6 : assistance à la visite de la commission de sécurité et accessibilité.

Phase 5 : garantie de parfait achèvement
-Examen et contrôle des ouvrages et éléments d’équipement ayant été soumis au contrôle et

qui font l’objet de travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement.

4 - CLAUSES TECHNIQUES

La prestation de contrôle technique portera sur les missions suivantes,  dont  le contenu est
conforme (pour les missions normalisées uniquement) au décret n° 99-443 du 28 mai 1999 et à
ses annexes, portant Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics
de contrôle technique : 

Le contenu de la mission confiée au contrôleur technique est de type L + S + P1 + F + TH +
Hand + LE + GTB + HYS + attestation accessibilité handicapée fin de travaux.

- Mission L (solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables);
- Mission S (conditions de sécurité des personnes dans les ERP)
- Mission P1 (relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés)
- Mission F (fonctionnement des installations objets de l’opération)
- Mission Th (isolation thermique et aux économies d’énergie)
- Mission Hand (l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées)
- Mission LE (solidité des existants)
- Mission GTB (gestion technique du bâtiment)
- Mission HYS (hygiène et santé dans les bâtiments)
- Mission « délivrance de l’attestation de prise en compte des règles d’accessibilité
 en fin de travaux  »

MISSION DE BASE : LP + SEI

Mission  LP (L  +  P1)  relative  à  la  solidité  des  ouvrages  et  des  éléments  d'équipement
dissociables et indissociables à savoir :

- les ouvrages de réseaux divers et de voirie ;
- les ouvrages de fondation ;
- les ouvrages d'ossature ;
- les ouvrages de clos et de couvert ;
- les  éléments  d'équipements  liés  indissociablement  ou  non  aux  ouvrages  énumérés  ci-



dessus.

Mission S relative  à  la  sécurité  des  personnes dans les  ERP à savoir  les  prestations  de
vérifications  techniques  pour  lesquelles  le  contrôleur  technique  déclare  être  titulaire  des
agréments nécessaires délivrés par le ministre de l’intérieur et les ministres intéressés dans les
conditions fixées, pour les établissements recevant du public, à l’article R.123-43 du code de la
construction et de l’habitation.

MISSIONS COMPLEMENTAIRES :

Mission F relative au fonctionnement des installations listées dans le programme.

Mission Th relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie

Mission Hand relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

Mission LE relative à la solidité des existants à savoir :
- l’ensembles des façades et de la couverture 

Mission GTB relative à la gestion technique des installations listées dans le programme.

Mission HYS relative à l’hygiène et santé dans les bâtiments à savoir :
-  l’aération  des  locaux  à  pollution  non  spécifique  (ventilation  naturelle  ou  mécanique,

ouvrants)
- les réseaux intérieurs de distribution d’eau
- les installations sanitaires (existence et implantations)
- les installations d’évacuation des eaux usées

Mission  relative  à  la  « délivrance  de  l’attestation  de  prise  en  compte  des  règles
d’accessibilité en fin de travaux »
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