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Objet du marché

Mission de Controle Technique relative a la rénovation énergétique du batiment Blum




CAHIER DES CLAUSES

TECHNIQUES PARTICULIERES

1 - OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet de confier au titulaire une mission de contrdle technique dans
les conditions définies a I'article L.111-23 du Code de la Construction et de I'Habitation. La mission
sera exécutée conformément a la norme NF P 03-100.

Le contenu de la mission confiée au contrdleur technique estde type L+ S+ P1 + F + TH +
Hand + LE + GTB + HYS + attestation accessibilité handicapée fin de travaux.

2 - AUTORITE - MOYEN - CONDITIONS D'EXECUTION

La mission sera exécutée dans les conditions fixées par le cahier des clauses techniques
générales applicable au présent marché. Les conditions suivantes seront en outre appliquées:

- si le titulaire n'a pas recgu les documents qu'il estime nécessaires a son intervention, il est tenu
de le signaler au Représentant du Pouvoir Adjudicateur ;

- la mission du contréleur technique peut le conduire a s'assurer que le qualité des produits
utilisés dans la réhabilitation est appropriée au projet ; dans ce but il doit notamment signaler au
Représentant du Pouvoir Adjudicateur les essais qu'il estimerait nécessaires ;

- les avis donnés au fur et @ mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le
responsable du contréle de I'opération, personne physique désignée a cet effet ;

- le Représentant du Pouvoir Adjudicateur prendra les dispositions nécessaires pour informer,
des l'origine, les maitres d'ceuvre, entreprises, bureaux d'études, et, d'une maniere générale, tous
les intervenants a la réhabilitation, de I'existence du présent contrat.

Le contrOleur technique ne peut se substituer aux autres intervenants pour l'exécution des
missions qui leur incombent.

3 - ELEMENTS DE MISSION

Le contenu de la mission confiée au contréleur technique est constitué des éléments de
mission suivants :

Phase 1 : conception des ouvrages
- Premier examen et contréle des documents de conception (APS, APD) se concrétisant par
I'établissement du rapport initial de contréle technique,
- Examen de tout document déja étudié mais modifié (APS, APD),
- Participation a des réunions de mises au point techniques, réunions préliminaires et autres.

Phase 2 : études d'exécution
- Examen et contrdle du projet et des documents d’exécution (en phase conception : PRO/EXE
et DCE et en phase DET) et formulation des avis correspondants,

Phase 3 : préparation de chantier + travaux
- Examen de tout document déja étudié mais modifié (PRO/EXE, DCE, DET),
- participation a des réunions de mises au point techniques.
- Examen et contrble sur le chantier de la réalisation des ouvrages et équipements soumis au
contréle et formulation des avis correspondants :



- Examen des plans et documents formalisant les résultats des vérifications techniques
effectuées par les constructeurs énumérés a l'article 1792-1 (1°) du code civil pour les ouvrages et
éléments d’équipement soumis au contrdle

- Examen visuel des ouvrages et éléments d’équipement soumis au contrdle, a I'occasion des
visites ponctuelles de chantier

- Participation aux rendez-vous de chantier

Phase 4 : réception des travaux

Vérifications finales en vue de la réception. Cette phase se décompose de la maniére suivante :

phase 4.1: Examen et contréle du Dossier des Ouvrages exécutés en phase AOR et
formulation des avis correspondants ;

phase 4.2 : Une fois le Dossier des Ouvrages exécutés validé par le Maitre d’Ouvrage,
réalisation des essais de fonctionnement et mesures de performance de lI'ensemble des
équipements, vérification de la conformité de I'ensemble des résultats d’essais et de mesures et
établissement d’un rapport sur essais et mesures en conséquence ;

phase 4.3 : une fois le rapport d’essai validé par le Maitre d’'Ouvrage, établissement du rapport
final de contréle technique avant la réception ;

Phase 4.4 : participation aux Opérations Préalables a la Réception pour chaque corps d’état (y
compris pour la levée des réserves) ;

Phase 4.5 : délivrance de l'attestation de prise en compte des régles d’accessibilité en fin de
travaux

Phase 4.6 : assistance a la visite de la commission de sécurité et accessibilite.

Phase 5 : garantie de parfait achévement
-Examen et contréle des ouvrages et éléments d’équipement ayant été soumis au contrdle et
qui font I'objet de travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement.

4 - CLAUSES TECHNIQUES

La prestation de contréle technique portera sur les missions suivantes, dont le contenu est
conforme (pour les missions normalisées uniquement) au décret n® 99-443 du 28 mai 1999 et a
ses annexes, portant Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics
de contrble technique :

Le contenu de la mission confiée au contrdleur technique estde type L+ S+ P1 + F + TH +
Hand + LE + GTB + HYS + attestation accessibilité handicapée fin de travaux.

- Mission L (solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables);

- Mission S (conditions de sécurité des personnes dans les ERP)

- Mission P1 (relative a la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés)

- Mission F (fonctionnement des installations objets de I'opération)

- Mission Th (isolation thermique et aux économies d’énergie)

- Mission Hand (I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées)

- Mission LE (solidité des existants)

- Mission GTB (gestion technique du batiment)

- Mission HYS (hygiéne et santé dans les batiments)

- Mission « délivrance de l'attestation de prise en compte des régles d’accessibilité

en fin de travaux »

MISSION DE BASE : LP + SEI

Mission LP (L + P1) relative a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement
dissociables et indissociables a savoir :

- les ouvrages de réseaux divers et de voirie ;

- les ouvrages de fondation ;

- les ouvrages d'ossature ;

- les ouvrages de clos et de couvert ;

- les éléments d'équipements liés indissociablement ou non aux ouvrages énumérés ci-



dessus.

Mission S relative a la sécurité des personnes dans les ERP a savoir les prestations de
vérifications techniques pour lesquelles le contréleur technique déclare étre titulaire des
agréments nécessaires délivrés par le ministre de l'intérieur et les ministres intéressés dans les
conditions fixées, pour les établissements recevant du public, a l'article R.123-43 du code de la
construction et de I'habitation.

MISSIONS COMPLEMENTAIRES :

Mission F relative au fonctionnement des installations listées dans le programme.
Mission Th relative a I'isolation thermique et aux économies d’énergie

Mission Hand relative a l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

Mission LE relative a la solidité des existants a savoir :
- 'ensembles des fagades et de la couverture

Mission GTB relative a la gestion technique des installations listées dans le programme.

Mission HYS relative a I'hygiéne et santé dans les batiments a savoir :

- l'aération des locaux a pollution non spécifique (ventilation naturelle ou mécanique,
ouvrants)

- les réseaux intérieurs de distribution d’eau

- les installations sanitaires (existence et implantations)

- les installations d’évacuation des eaux usées

Mission relative a la « délivrance de I'attestation de prise en compte des régles
d’accessibilité en fin de travaux »
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