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ARTICLE 1. OBJET — DUREE ET DELAI D’EXECUTION

1.1 Objet

L'objet de la présente consultation concerne |'étude de faisabilité et de programmation dans le cadre
de I"'adaptation du capacitaire dans le batiment de Médecine-Chirurgie-Obstétriqgue (MCO) du Centre
Hospitalier de Gonesse.

La prestation comporte un lot unique décomposé en deux tranches :

Une tranche ferme déclinée en cing éléments de mission :

1. Prise de connaissance du site, diagnostic de |'existant,

2. Etude de faisabilité opérationnelle avec 2 ou 3 scénarii d’aménagements,
3. Estimation financiere, technique et architecturale du scénario retenu,

4. Phasage,

5. Délais.

Une tranche conditionnelle comprenant la rédaction du Programme Technique, Fonctionnel et
Architectural du scénario retenu.

1.2 Parties contractantes

Conformément a I'article 2 du CCAG-FCS (Cahier des Clauses Administratives Générales — Fournitures
courantes et Services), les parties contractantes sont :

- d’'une part: Le Centre Hospitalier de Gonesse représenté par le pouvoir adjudicateur, le Centre
Hospitalier de Saint-Denis, 2 rue du Docteur Delafontaine, 93205 SAINT-DENIS Cedex,

- d’autre part : le titulaire du marché.

1.3 Forme du marché et étendue de la consultation

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée conformément aux dispositions de
Iarticle L2123-1 du Code de la Commande Publique.

Il s’agit d’'un marché de services.

1.4 Délai d’exécution du marché

Le marché est exécutoire a compter de la notification au titulaire.

Pour la tranche ferme, la durée prévisionnelle d’exécution des prestations est fixée a quatre mois a
compter du 1°" juillet 2021 jusqu’au 30 novembre 2021 (le mois d’ao(t étant neutralisé).

L'affermissement de la tranche conditionnelle est prévu au plus tard le 31 octobre 2021 et son
démarrage prévisionnel est fixé au 1°" janvier 2022.

En cas de non affermissement de la tranche conditionnelle, le titulaire du marché ne pourra
prétendre a aucune indemnité.

Il n"est pas prévu d’'indemnité d’attente ou de dédit.
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ARTICLE 2. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante :

- le formulaire d’acte d’engagement ATTRI1,
- le Cahier des Clauses Particulieres (CCP) et ses annexes :
e annexe n°l: Plan de masse du Centre Hospitalier de Gonesse,
e annexe n°2 : Plans de niveaux du batiment de Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO)
e annexe n°3:rapport d’activité 2019 du GHT Plaine de France
- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de fournitures
courantes et de services (CCAG/FCS) - arrété du 19 janvier 2009 paru au JORF n° 0066 du 19
mars 2009). Le Titulaire déclare parfaitement connaitre ce document bien qu’il ne soit pas
matériellement joint dans le présent dossier.

ARTICLE 3. MODALITE DE DETERMINATION DES PRIX

Le présent marché est traité a prix fixes et forfaitaires.

Les prix sont fermes. lls doivent inclure I'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation du
marché.

Il est a noter que les montants non estimés dans l'acte d’engagement et nécessaires a la bonne
exécution de la prestation sont considérés comme étant a la charge du titulaire.

ARTICLE 4. PAIEMENT ET ETABLISSEMENT DES FACTURES

4.1 Mode de réglement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours a compter de la date de réception des factures
ou des demandes de paiements équivalents a condition que le service soit fait.

Une suspension du délai de paiement peut étre également prononcée en cas d’erreur dans la
facturation du fait du titulaire, signifiée par le Centre Hospitalier par courrier recommandé avec

accusé de réception, conformément a I'article 8 du CCAG.

Le titulaire devra respecter le cas échéant son engagement de remise ou d’escompte présenté dans
son offre.

4.2 Présentation des demandes de paiement

Les factures afférentes au marché sont établies en un original et deux copies portant, outre les
mentions légales, les indications suivantes :

- le nom, numéro Siret et adresse du créancier,

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'acte d'engagement,

- le numéro et la date du marché, le cas échéant, la date et le numéro du bon de
commande,

- la nature des travaux réalisés,
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- la date de livraison,

- le montant hors TVA des prestations,
- le taux de TVA des prestations,

- le montant total avec TVA.

Pour le Centre Hospitalier de Gonesse, les factures sont a adresser a :

Centre Hospitalier de Gonesse
Direction du Patrimoine et de la Logistique
2 boulevard du 19 Mars 1962
95500 Gonesse
A I'attention de Madame Audrey BADIN

Toutefois, dans le respect du calendrier définit par la loi du 3 janvier 2014, les entreprises ont la
possibilité de transmettre leurs factures sous forme dématérialisée via le site «https://chorus-
pro.gouv.fr».

A ce titre, les factures dématérialisées adressées au Centre Hospitalier de Gonesse devront comporter
les informations suivantes :

. le numéro de SIRET 269 500 047 000 15, qui identifiera le Centre Hospitalier de Gonesse en
tant que destinataire de votre facture,

. le code service «SERV_TECH_LSCP » qui permettra de distinguer les différents services d’une
méme structure,

. le numéro de marché.

4.3 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais fait courir de plein droit, et sans autre formalité des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire.

Le taux des intéréts moratoires est le taux de I'intérét de la Banque Centrale Européenne a laquelle les
intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de 8 points, plus une indemnité forfaitaire de
40 euros. Le comptable assignataire est le Trésorier Principal de Gonesse.

Le retard dans le délai global de paiement ne pourra étre imputable a |'établissement si la facture
n’est pas arrivée a I'adresse de facturation indiquée.

ARTICLE 5. PENALITES — RESILIATION DU MARCHE

Pénalités

5.1 Pénalité de retard
Lorsque le délai contractuel est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard
et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixe de 250 €uros.

5.2 Autres pénalités spécifiques
Une absence aux réunions fixées entrainera une pénalité forfaitaire de 300 €uros.
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Résiliation

En cas de résiliation du marché pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA des prestations admises, un pourcentage égal a 5%.

Seule la tranche ferme a laquelle il est mis fin de facon anticipée ouvre droit a indemnisation. La
tranche conditionnelle ne peut ouvrir droit a indemnisation du titulaire que si la résiliation intervient
apres la décision d’affermissement prise par le pouvoir adjudicateur. Le titulaire a alors droit a
I'indemnisation du préjudice qui découle de I'inexécution de cette tranche.

En revanche, si la résiliation intervient avant la décision d’affermissement de la tranche, celle-ci est
considérée comme étant abandonnée, au méme titre que si le pouvoir adjudicateur avait décidé de
ne pas l'affermir. Dans ce cas, le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnisation.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risque du titulaire.

Force majeure

La responsabilité de I'entreprise n’est pas susceptible d’étre engagée dans le cas ou son retard
d’exécution ou tout autre manguement a ses obligations contractuelles a pour cause un cas de force
majeure. La force majeure ne peut étre invoquée que lorsque I'événement est imprévisible,
irrésistible et extérieur aux parties. De tels événements peuvent inclure, de facon non exhaustive, les
émeutes, guerres, révolutions, incendies, inondations, mais en aucun cas les greves des transports
publics ni celles de I'entreprise elle-méme.

ARTICLE 6. TRIBUNAL COMPETENT

En cas de contestations relatives au déroulement de la présente consultation :

Pour le Centre Hospitalier de Gonesse, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sera seul
compétent a statuer sur I'objet du litige, conformément a la législation en vigueur.

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
2-4 boulevard de I'Hautil — BP 322 95027 CERGY-PONTOISE CEDEX
Téléphone : 01.30.17.34.00 — Télécopie : 01.30.17.34.59
Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr

CCP - Version 1 du 13/04/21
Etude de faisabilité et de programmation capacitaire MCO CH Gonesse

Page 6



ARTICLE 7. CLAUSES TECHNIQUES

PRESENTATION DE L"ETABLISSEMENT

Le Centre Hospitalier de Gonesse est un acteur de santé majeur du bassin de vie desservant toute la
zone est du département du Val d’'Qise.

Cest un établissement public pluridisciplinaire exercant des activités de médecine, chirurgie,
obstétrique, psychiatrie, médecine physique et réadaptation et gériatrie.

Le batiment principal de Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) est organisé de la facon suivante :

e la zone A en facade Est comportant les services d’accueil, hébergements, des bureaux de
consultation au R+1, les locaux de I'administration hospitaliere, etc.

e |a zone B recevant le plateau technique de I'hopital, blocs opératoires, services d’'imagerie
médicale, les laboratoires d’analyse, la pharmacie centrale, la balnéothérapie, les accueils des
urgences, les services et stockages de logistique, la cuisine, le self, etc.

e |a « lame », recevant des bureaux de consultation et de médecins, des locaux de services, les
circulations verticales principales, les appareils élévateurs. Cette lame assure la transition
entre les zones A et B.

Le batiment se développe sur six niveaux, du rez-de-jardin au R+4 avec en toiture terrasse des locaux
techniques fermés et couverts.

e un vide sanitaire partiellement occupé,

e un rez-de-chaussée bas,

e |esniveaux du RDC a R+4,

e une toiture terrasse avec des locaux techniques fermés et couverts.

Le Centre Hospitalier de Gonesse est un Etablissement Recevant du Public de 1%, 4°me et 5éme
catégorie de type U, V, R avec des activités de type hospitaliére.

CONTEXTE DE L'ETUDE

Le projet médical d’établissement 2020-2024 conduit le Centre Hospitalier a adapter le
dimensionnement capacitaire en hospitalisation pour réorganiser I'offre de soins sur le territoire de
I'est du Val d’Oise.

LES ENJEUX

Le présent marché consiste en la réalisation d’une étude de faisabilité intégrant les exigences
qualitatives (fonctionnalités), quantitatives (surfaces), techniques et reglementaires ainsi que
financieres et de phasage en proposant deux ou trois scénarii d’aménagements permettant a I'hopital
de répondre aux besoins du bassin de population qui relevent des missions d’un établissement public
hospitalier.
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'adaptation du capacitaire identifié a ce jour concerne les services d’hospitalisations suivants :

.R+4: Explorations Fonctionnelles Neurologiques (Polysomnographie), Neurologie, Hopital de
Jour de Médecine,

.R+3: Médecine,

.R+2: Pédopsychiatrie (hospitalisation conventionnelle),

.R+1: Hopital de Jour de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), Chirurgie, Soins de Suites

Polyvalents (SSP), Cardiologie, Unité de Soins Intensifs de Cardiologie (USIC), Cardiologie
Interventionnelle,
. RDC haut : Consultations, Imagerie médicale, Urgences générales adultes et pédiatriques.

LES MISSIONS

Les prestations sont décomposées en une tranche ferme, répartie en cing éléments de mission et une
tranche conditionnelle :

TRANCHE FERME :

Prise de connaissance du site, diagnostic de I'existant,

Etude de faisabilité opérationnelle avec 2 ou 3 scénarii d’'aménagements,
Estimation financiére, technique et architecturale du scénario retenu,
Phasage,

Délais.

Uik wN e

Elément de mission n°1: Il sera réalisé une analyse fonctionnelle et technique du batiment MCO
mettant en relief les points forts et les points faibles.

Cette étape devra faire émerger les premiers éléments fonctionnels du batiment par rapport aux
activités médicales et besoins des patients accueillis.

Elle permettra notamment de démontrer les besoins en termes de surface, les dysfonctionnements
observés et les problemes détectés.

Cet état des lieux sera défini sur la base d’un travail de concertation, d’une part, et de I'expérience du
prestataire sur des projets équivalents, d’autre part.

Elément de mission n°2 : En fonction de I'analyse réalisée en phase 1 et de la définition des besoins,
une réflexion sera menée sur deux ou trois scénarii en prenant en compte la localisation,
I'organisation et le phasage des activités médicales a réorganiser.

Le dossier de faisabilité présentera I'ensemble des scénarii permettant d’avoir une lecture globale
claire et précise des propositions avancées.

La comparaison des différents scénarii sera établie a partir de critéres explicites, tels que :
. les avantages et les inconvénients,

. le colt,

. le délai global,

. le phasage,

. le respect des surfaces et des exigences de fonctionnement.
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Elément de mission n°3 : Il sera procédé a une estimation globale Toutes Dépenses confondues (TDC)
de I'enveloppe financiére prévisionnelle de réalisation du scénario retenu (comprenant ainsi le colt
TTC des travaux, les honoraires, les assurances, les aléas).

Elément de mission n°4 : |l sera élaboré un phasage de I'opération détaillant notamment :
. I'organisation des flux,

. les liaisons fonctionnelles,

. les opérations tiroirs éventuellement nécessaires.

Elément de mission n°5: Il sera présenté un planning détaillé du scénario retenu précisant les
contraintes organisationnelles.

TRANCHE CONDITIONNELLE :
A l'issue du scénario retenu, il sera réalisé la rédaction du Programme Technique, Fonctionnel et
Architectural afin de sélectionner un maitre d’ceuvre pour la réalisation de I'opération.
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