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ARTICLE 1. OBJET ET DELAI D’EXECUTION 
 

1.1 Objet 
 
Le Centre Hospitalier de Gonesse souhaite réaliser des travaux de voirie et de réseaux divers 
comprenant la création de deux parkings et un bassin de rétention des eaux de pluie des voiries. 
 
La réalisation de ces travaux se décompose en une tranche ferme et une tranche conditionnelle 
décomposées comme suit :  
 
une  tranche ferme constituée de deux phases : 
 

- phase n°1 : elle comprend la création d’un parking de 30 places devant le bâtiment Laverne, y 
compris les travaux d’éclairage. Elle débutera le 7 juin 2021 jusqu’au 30 juillet 2021. 
 

- phase n°2 : elle comprend la réalisation d’un bassin de rétention d’eau. Elle débutera le 6 
septembre 2021 jusqu’au 30 octobre 2021. 

et 
 
une tranche conditionnelle constituée d’une troisième phase :  
 

-  phase n°3 : elle comprend la création d’un parking de 43 places dont 1 place pour Personne à 
Mobilité Réduite, avec les travaux d’éclairage devant les bâtiments Destors et Claret. Elle 
débutera le 1er février 2022 jusqu’au 22 avril 2022. 

 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) concernent les prestations ci-dessous 
désignées :  
 
« TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RESEAUX DIVERS AU CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE » 
 

1.2 Maîtrise d’Ouvrage 

La Maîtrise d’Ouvrage est assurée par : 

Centre Hospitalier de Gonesse  
Monsieur Jean-Yves FENERY, Ingénieur Maintenance Exploitation et Travaux 

Direction du Patrimoine et de la Logistique 
2, boulevard du 19 Mars 1962 

95500 GONESSE 
  : 01.34.53.23.89 – Fax : 01.34.53.23.90 

 
1.3 Forme du marché 

 
Le marché est un marché de travaux. 
 

1.3 Décomposition du marché en lots 
 
Le marché comporte 3 lots :  
 

 Lot n°1 : voirie/réseaux divers 
 Lot n°2 : courants forts/éclairage des voiries 
 Lot n°3 : bassin de rétention enterré des eaux de pluie des voiries 
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1.4 Marché à tranches  

 
Conformément aux dispositions de l’article R.2113-4 du Code de la Commande Publique, la réalisation 
de ces travaux se décompose en une tranche ferme et une tranche conditionnelle décomposées comme 
suit :  
 
une  tranche ferme constituée de deux phases : 

- phase n°1 : elle comprend la création d’un parking de 30 places devant le bâtiment Laverne, y 
compris les travaux d’éclairage. Elle débutera le 7 juin 2021 jusqu’au 30 juillet 2021. 

- phase n°2 : elle comprend la réalisation d’un bassin de rétention d’eau. Elle débutera le 6 
septembre 2021 jusqu’au 30 octobre 2021. 

et 
 
une tranche conditionnelle constituée d’une troisième phase :  

-  phase n°3 : elle comprend la création d’un parking de 43 places dont 1 place pour Personne à 
Mobilité Réduite, avec les travaux d’éclairage devant les bâtiments Destors et Claret. Elle 
débutera le 1er février 2022 jusqu’au 22 avril 2022. 

 
La réponse des candidats à la tranche conditionnelle est obligatoire. La tranche conditionnelle sera 
affermie par décision du Groupement Hospitalier de Territoire Plaine de France au titulaire, au plus tard 
le 30 novembre 2021,  par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
A l’expiration du délai d’affermissement, le titulaire sera libéré de tout engagement concernant la 
tranche conditionnelle non affermie. Dans cette hypothèse, le titulaire ne pourra prétendre au 
versement d’aucune indemnité.  
 

1.5 Variante  
 
Conformément aux dispositions des articles R.2151-8 et S, la réponse à la variante est obligatoire.  

 
 
1.6 Délai d'exécution 

 
La date prévisionnelle de commencement du marché est fixée au 7 juin 2021 et comprend par ordre 
chronologique, le phasage suivant : 
 
Tranche ferme :  
 phase n°1 :  

début des travaux : 7 juin 2021 pour une durée de 8 semaines 
réception des travaux : 30 juillet 2021 
 

 phase n°2 :  
début des travaux : 6 septembre 2021  pour une durée de 8 semaines 
réception des travaux : 30 octobre 2021 
 

Tranche conditionnelle :  
 phase n°3 :  

début des travaux : 1er février 2022 pour une durée de 12 semaines 
réception des travaux : 22 avril 2022 

 



 

CCP – Version 1 du 08-04-2021 
Travaux de voirie et de réseaux divers au Centre Hospitalier de Gonesse 

         Page 6 

 

1.7 Visite du site 
 

La visite du site par le candidat est OBLIGATOIRE. Afin de la planifier, le candidat doit prendre rendez-
vous avec : 

Monsieur Jean-Yves FENERY, Ingénieur Maintenance Exploitation et Travaux au 01.34.53.23.89. 
 
A l’issue de cette visite, une attestation sera délivrée à l’entreprise, qui devra en joindre une copie à son 
offre. 
 
ARTICLE 2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 
Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité 
décroissante : 
 
- L'acte d'engagement auquel doit être annexé(s) le(s) bordereau(x) de Décomposition du Prix Global 
et Forfaitaire (DPGF), 
- le présent Cahier des Clauses Particulières dont l'exemplaire conservé dans les archives du Centre 
Hospitalier de Gonesse fait seul foi et ses annexes n°1 à n°10, 
- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux. Ce 
document d’ordre général n’est pas joint matériellement au marché, mais il est téléchargeable sur le 
site de http://www.legifrance.gouv.fr. Les candidats déclarent expressément le connaître, s’y référer 
et l’accepter. Il est applicable pour tout ce à quoi il n’est pas formellement dérogé par le présent CCP. 
 
ARTICLE 3. MODALITE DE DETERMINATION DES PRIX 
 

3.1 Contenu des prix 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents, à l'assurance, au stockage, au transport, 
aux installations de chantier ainsi que tous les ouvrages de protection qui pourraient s’avérer 
nécessaires. 

3.2 Prix de règlement 
 
Les prix, objet du marché, sont forfaitaires et fermes. Ils ne sont susceptibles d’aucune révision ou 
actualisation.  
 
ARTICLE 4. AVANCE 
 
Si le titulaire a demandé dans son acte d’engagement à bénéficier de l’avance forfaitaire, celle-ci ne sera 
mandatée qu’après constitution d’une garantie à première demande ou d’une caution personnelle et 
solidaire. 
 
ARTICLE 5. PAIEMENT ET ETABLISSEMENT DES FACTURES 
 

5.1 Mode de règlement 
 
Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours à compter de la date de réception des factures 
ou des demandes de paiements équivalents à condition que le service soit fait.  
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Une suspension du délai de paiement peut être également prononcée en cas d’erreur dans la 
facturation du fait du titulaire, signifiée par le Centre Hospitalier de Gonesse par courrier recommandé 
avec accusé de réception, conformément à l’article 8 du CCAG. 
 
Le titulaire devra respecter le cas échéant son engagement de remise ou d’escompte présenté dans son 
offre.  

5.2 Présentation des demandes de paiement 
 
Les factures afférentes au marché sont établies en un original et deux copies portant, outre les mentions 
légales, les indications suivantes : 
 

- le nom, numéro Siret et adresse du créancier, 
- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement, 
- le numéro et la date du marché, le cas échéant, la date et le numéro du bon de 

commande, 
- la nature des travaux réalisés, 
- la date de livraison, 
- le montant hors TVA des prestations, 
- le taux de TVA des prestations, 
- le montant total avec TVA. 

 
Les factures sont à adresser à :               Centre Hospitalier de Gonesse 

Direction du Patrimoine et de la Logistique 
2 boulevard du 19 Mars 1962 

95500 Gonesse 
A l’attention de Madame Audrey BADIN 

 
Toutefois, dans le respect du calendrier définit par la loi du 3 janvier 2014, les entreprises ont la 
possibilité de transmettre leurs factures sous forme dématérialisée via le site «https://chorus-
pro.gouv.fr». 
 
A ce titre, les factures dématérialisées adressées au Centre Hospitalier de Gonesse devront comporter 
les informations suivantes :  

 le numéro de SIRET 269 500 047 000 15, qui identifiera le Centre Hospitalier de 
Gonesse en tant que destinataire de votre facture, 
 le code service «SERV_TECH_LSCP » qui permettra de distinguer les différents services 

d’une même structure, 
 le numéro de marché. 

 
5.3 Intérêts moratoires 

 
Le défaut de paiement dans les délais fait courir de plein droit, et sans autre formalité des intérêts 
moratoires au bénéfice du titulaire. 
 
Le taux des intérêts moratoires est le taux de l'intérêt de la Banque Centrale Européenne à laquelle les 
intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de 8 points, plus une indemnité forfaitaire de 40 
euros. Le comptable assignataire est le Trésorier Principal de Gonesse. 
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ARTICLE 6. RETENUE DE GARANTIE ET PENALITES 
 

6.1 Retenue de garantie 

Il sera appliqué sur tous les acomptes toutes taxes comprises délivrés à chaque entrepreneur une 
retenue de garantie de 5 %. 

Cette retenue de garantie est destinée à garantir la bonne exécution des prestations ainsi que les 
sommes dont le titulaire peut être débiteur pour quelque raison que ce soit dans la limite du montant 
de ladite retenue de garantie.  

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande, 
ou si les deux parties sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire.  

Dans les deux cas ci-avant, ces dernières doivent être constituées à 100 % du montant des travaux, lors 
de la demande de paiement du premier acompte.  
 
Cette retenue de garantie sera reversée aux entrepreneurs (ou la levée de garantie à première demande 
ou la levée de la caution) à l’expiration du délai de garantie (1 an) pour autant que le titulaire du marché 
ait rempli à cette date toutes ses obligations au regard du Maître de l’Ouvrage. 
 

6.2 Pénalités de retard  

Par dérogation à l’article 20 du CCAG, et en cas de non-respect du planning détaillé à l’article 1.4 du 
présent CCP, le titulaire subira par jour calendaire de retard dans le commencement ou dans 
l’achèvement des travaux, une pénalité égale à 250 euros HT. 

 
6.3 Pénalités pour retard dans l’exécution des réserves  

Si des réserves sont stipulées sur le procès-verbal de réception, elles devront être levées dans le délai 
indiqué dans le procès-verbal. Les observations dûment constatées comme non réalisées feront l’objet 
d’une pénalité, par dérogation à l’article 20 du CCAG, égale à 250 euros HT par jour calendaire de retard.  

 
6.4 Autres pénalités  

Non-respect des prescriptions relatives au dépôt de matériel, gravois en dehors des zones 
prescrites pendant la durée des travaux : une pénalité de 250 euros HT sera appliquée par jour calendaire 
de retard à compter de la date du courrier de notification transmis à l’entreprise pour non-respect des 
prescriptions. 

Non-respect des prescriptions relatives au dépôt de matériel, gravois en dehors des zones prescrites après 
la réception des travaux : une pénalité de 250 euros HT sera appliquée par jour calendaire de retard à 
compter de la date du procès-verbal de réception des travaux. 

Retard dans le nettoiement du chantier et la remise en état des lieux après la demande écrite de la 
Maîtrise d’Ouvrage : une pénalité de 250 euros HT sera appliquée par jour calendaire de retard. 
 
ARTICLE 7. DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER 
 
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Le Tribunal Administratif français est seul compétent. 
La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix libellé en euro(s) reste inchangé en cas de variation 
de change. 
Tous les documents doivent être rédigés en français. 
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Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'Union Européenne sans avoir d'établissement en France, 
il facture ses prestations hors TVA et l'administration lui communiquera un numéro d'identification 
fiscal. 
 
ARTICLE 8. TRIBUNAL COMPETENT 
 

En cas de contestations relatives au déroulement de la présente consultation, le Tribunal Administratif 
de Cergy-Pontoise sera seul compétent à statuer sur l’objet du litige, conformément à la législation en 
vigueur. 
 

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise 
2-4 boulevard de l’Hautil – BP 322 95027 CERGY-PONTOISE CEDEX 

Téléphone : 01.30.17.34.00 – Télécopie : 01.30.17.34.59  
Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 

 
ARTICLE 9. CLAUSES TECHNIQUES 
 

9.1 Eléments complémentaires 

Les spécifications techniques indiquées dans le CCP ne sont pas limitatives et constituent des prestations 
minimales. L’entrepreneur devra prévoir dans son offre tout le matériel, y compris son transport et son 
stockage, nécessaires à la bonne marche des installations. L’entrepreneur ne pourra en aucun cas 
modifier le projet de la Maîtrise d’Ouvrage. 
 
Les entreprises devront prévoir l’ensemble des prestations indispensables à l’achèvement complet des 
travaux. 
Les plans et croquis joints sont remis à titre indicatif et les cotes portées sur ceux-ci n’engagent pas la 
responsabilité de la Maîtrise d’Ouvrage. Les entreprises devront donc vérifier les cotes et les ouvrages 
existants sur le site avant la remise des offres et avant toute exécution. 
 
Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) concerne les travaux de voirie et de réseaux divers 
pour la construction de deux parkings sur le secteur historique de l’établissement (bâtiment Laverne, 
bâtiment Destors et bâtiment Claret) ainsi que les travaux d’éclairage des voiries. 
 
Il comprend également la réalisation d’un bassin de rétention enterré des eaux de pluie. 
 

9.2 Conditions particulières 
 
La présente note descriptive n’est pas exhaustive et les entreprises devront prévoir l’ensemble des 
prestations indispensables à l’achèvement complet des travaux. 
 
Concernant le choix des matériaux, ils doivent permettent de réduire les délais. 
 
Pour l’ensemble des lots, les entreprises devront préciser clairement leurs choix techniques dans leur 
offre. 
 
Les offres doivent être remises impérativement sous la forme du bordereau de Décomposition du Prix 
Global et Forfaitaire (DPGF) joint. 
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Les prix sont forfaitaires et devront inclure tous les frais liés aux installations de chantier, ainsi que tous 
les ouvrages de protection qui pourraient s’avérer nécessaires. Une attention particulière sera apportée 
à la propreté du chantier et à ses abords. 
 
L’autorisation d’effectuer des travaux à flammes nues ou par points chauds fera l’objet d’une demande 
de permis feu journalier au service Sécurité du Centre Hospitalier.  
 
La nature des matériaux employés ainsi que leur mise en œuvre devront être conformes avec leur avis 
technique, aux normes DTU et à la réglementation en vigueur. 
 
Les plans d’exécution détaillés et toutes notes de calcul seront systématiquement soumis à 
l’approbation de la Maîtrise d’Ouvrage avant toute exécution hormis ce qui concerne les plans béton 
remis par le Centre Hospitalier. 
 
Ces documents constitueront le dossier des ouvrages exécutés. Ils seront mis à jour et remis en trois 
exemplaires, dont un reproductible au format numérique (pour les plans, un exemplaire sera sur calque 
ou contre-calque) à la Maîtrise d’Ouvrage, avec les notices techniques et procès-verbaux des principaux 
matériaux, au moment de la réception des travaux. 
 
L’entreprise se doit d’obtenir tous les renseignements pour avoir une connaissance parfaite des lieux et 
des matériaux existants. 
 
Le présent CCP ne peut en aucun cas constituer une limite de prestations sur les ouvrages à exécuter 
ou adaptés par l’entreprise, en ce qui concerne les menus ouvrages et autres existants et qui ne 
figureraient pas sur lesdits plans. 
 
Avant la remise de son offre, l’entreprise doit se rendre sur place afin de déterminer l’ampleur et la 
nature des ouvrages à démolir comme le bassin existant situé devant le bâtiment Laverne.  
 
Les entreprises doivent prévoir dans leur offre de prix tous les travaux de raccordements divers, de 
maçonnerie qui seront nécessaires à l’achèvement complet des travaux. 
 
L’ensemble des travaux sera exécuté suivant les lois, décrets et normes en vigueur, ainsi que le respect 
des règles de sécurité suivant le décret du 08 janvier 1965. 

 
9.3 Généralités 

 
9.3.1 Responsabilité de l’entreprise 

 
L’entrepreneur doit se conformer aux règles de sécurité en vigueur et sera entièrement responsable de 
tous les accidents de quelque nature que ce soit, à dater de l’ordre de service de commencement des 
travaux. En aucun cas, la Maîtrise d’Ouvrage ne pourra être inquiétée ou recherchée à ce sujet. 
 

9.3.2 Enquête avant remise de l’offre 
 
L’entrepreneur doit remettre son offre après avoir visité les lieux et pris tous les contacts auprès des 
services Techniques du Centre Hospitalier, tant en ce qui concerne les difficultés et les sujétions 
d’exécution, que les démolitions, la valeur des matériaux récupérables, l’existence des réseaux, conduits 
ou câbles inconnus lors de l’établissement du présent dossier.  
 
Il doit effectuer toutes les démarches et enquêtes nécessaires auprès des services Techniques de 
l’hôpital pour obtenir les différentes autorisations nécessaires à l’exécution des travaux :  
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- Suppression des branchements, eau, électricité, dans les espaces verts suite aux travaux. 

 
Il appartient à l’entrepreneur de prendre connaissance des lieux pour estimer l’ampleur, les difficultés 
et les sujétions des travaux. 
 
Pour la remise de son offre, l’entrepreneur reconnaît implicitement qu’il a effectué toutes les enquêtes 
utiles, il s’engage à exécuter tous les travaux qui s’y rapportent et prend la responsabilité financière et 
technique de l’opération. 
 
De même, il doit poser des repères très visibles et des protections sur tous les câbles ou canalisations à 
maintenir en service. 
 

9.3.3 Mode d’exécution des travaux 
 
L’entrepreneur est seul responsable du mode d’exécution prévu par lui pour ses travaux. Celui-ci 
organisera le chantier dans le respect du planning général (annexe n°10) et des contraintes liées à 
l’environnement. 
 
Il devra joindre à son offre la description de son organisation de travaux. 
 
Les prescriptions, par la nature même des travaux neufs et de transformation, ne peuvent prétendre à 
une description complète et parfaite des travaux et il convient de souligner que cette description n’a 
pas un caractère limitatif.  
 
L’entrepreneur doit exécuter, sans exception, ni réserve, tous les travaux de sa profession et donc 
inclure dans son marché forfaitaire, non seulement les travaux et les fournitures décrits, mais encore 
ceux qui auraient pu échapper aux détails de la description et qui sont indispensables pour le complet 
achèvement des ouvrages tous corps d’état, suivant les plans remis et les règles de l’art. 
 
L’entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient être mal 
indiqués ou omis dans le CCP et dans les plans. 
 

9.3.4 Installation de chantier, approvisionnements (à charge du titulaire) 
 

L’emprise pour réaliser les travaux de la première phase permettra la mise en place d’une base vie qui 
devra être isolée du flux des professionnels, des patients et des visiteurs (cf annexe n°6). 
 
Ces flux devront faire l’objet d’un traitement particulier afin d’assurer la sécurité de tous. 
 
L’ensemble des approvisionnements et des évacuations des produits de dépose, ainsi que l’accès 
principal du chantier se fera depuis les accès réservés au personnel, situé avenue du Maréchal Juin près 
de la Blanchisserie Inter-Hospitalière (BIH). 
 
Un balisage de la zone en chantier avec interdiction au public devra être clairement matérialisé. 
 

9.4 Précautions contre les nuisances 
 
Les entreprises doivent prendre toutes les précautions utiles contre le bruit intensif, la poussière, le feu, 
les vibrations, etc. 
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L’entrepreneur est tenu de toujours maintenir propres les abords du chantier et de se conformer aux 
prescriptions des services Techniques de l’hôpital, concernant en particulier le nettoyage des chaussées 
qu’il aura sali, l’itinéraire obligatoire à emprunter, l’emplacement des bennes à gravois et des véhicules 
de chantier, etc. 
 
L’entreprise doit préalablement obtenir l’autorisation de la Maîtrise d’Ouvrage avant toute occupation 
d’un parking ou d’une zone de stockage (exemple : l’emplacement de la benne sur une place de 
parking). 
 

9.4.1 Canalisations et branchements divers existants 
 
L’entrepreneur ne pourra déposer aucune canalisation ni aucun compteur de quelque sorte que ce soit 
sans avoir reçu les autorisations nécessaires, sans s’être assuré de leur nature et de leur destination et 
que les coupures, à la charge de la  Maîtrise d’Ouvrage, ont bien été effectuées. Il devra signaler, en 
temps utile, toutes demandes ou démarches (éventuelles) nécessaires à faire auprès des 
administrations par la Maîtrise d’Ouvrage ou de ses représentants. 
 

9.4.2 Travaux concernant l’état des constructions voisines 
 
Toutes les précautions doivent être prises par l’entreprise en vue d’assurer la pérennité des zones non 
concernées par la réalisation du bassin de rétention des eaux de pluie des voiries.  
 

9.4.3 Enlèvement des gravois 
 
Tous les gravois provenant des travaux sont à évacuer aux décharges publiques (à charge de chaque 
lot). 
 
Tous les matériels déposés sont à évacuer aux décharges publiques à l’exception de ceux qui sont remis 
aux services techniques de l’hôpital à leur demande. 
 
ARTICLE 10. DESCRIPTIF DES TRAVAUX 
 
10.1 -  LOT 1 – VOIRIE/RESEAUX DIVERS 
 
Le lot n°1 concerne la réalisation de deux parkings comme suit :  

- en tranche ferme : la réalisation d’un parking de 30 places devant le bâtiment Laverne, 
- en tranche conditionnelle : la réalisation d’un parking de 43 places dont 1 place pour 

Personne à Mobilité Réduite devant les bâtiments Destors et Claret. 
 
Descriptif des travaux pour la tranche ferme – phase n°1 
 
Les travaux préparatoires :  
 

- dépose et évacuation des végétaux suivant le tracé du nouveau parking, 
- abattage et évacuation de 8 arbres sur l’emprise de la nouvelle voirie, 
- évacuation et stockage pour réemploi de la terre végétale, 
- évacuation des terres, 
- dépose des bordures de tous types, 
- raccordement des eaux pluviales sur le regard existant entre les bâtiments Destors et Claret, 
- fouille en tranchées de 0,60 ml à 1,00 ml de profondeur, 
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- fourniture et pose de tuyaux PVC de diamètre 200 mm sur lit de sablon et remblai de 20 cm au-
dessus de la génératrice supérieure, 

- remblai en grave naturel sur 20 cm d’épaisseur, 
- remblai en grave ciment sur 30 cm d’épaisseur, 
- fourniture et pose des éléments de regard de 800 x 800 mm, 
- fourniture et pose des dalles sur table (DST),  
- fourniture et pose des plaques en fonte série lourde y compris cadre de 600 x 600 mm, 
- remise en état de la voirie, fourniture et mise en œuvre d’enrobé noir BB 0/16 sur 0.06 ml 

d’épaisseur. 
 
Les réseaux électriques :  
 

- fourniture et pose de 3 fourreaux en TPC 90 annelé rouge, 
- fourniture et pose du grillage avertisseur vert, 
- remblai sablon, 
- remblai en grave naturel sur 20 cm d’épaisseur, 
- remblai en grave ciment sur 30 cm d’épaisseur, 
- fourniture et pose des chambres de tirage de type L1T avec couverture en fonte série lourde (5 

unités).  
 
Les réseaux pour les eaux pluviales : 
 

- fouille en tranchées de 0,60 ml à 1,00 ml de profondeur, 
- fourniture et pose de tuyaux PVC de diamètre 200 mm sur lit de sablon et remblai de 20 cm au-

dessus de la génératrice supérieure, 
- remblai en grave naturel sur 20 cm d’épaisseur, 
- remblai en grave ciment sur 30 cm d’épaisseur, 
- fourniture et pose des éléments de regard de 500 x 500 mm, 
- fourniture et pose des grilles en fonte série lourde y compris cadre de 500 x 500 mm. 

 
La voirie : 
 
Pour les parkings :  

- fourniture et pose de bordures T2 de chaque côté de la nouvelle voirie, 
- compactage du fond de forme, 
- fourniture et pose de sablon ou géotextile anti contaminant,  
- fourniture et mise en œuvre de grave ciment sur 0,20 ml d’épaisseur, 
- fourniture et mise en œuvre d’enrobé noir de type BB 0/16 sur 0,06 ml épaisseur, 
- reprise des joints de liaison par poudre et injection de liant d’enrobé. 

 
Pour le cheminement PMR de 2,00 ml de largeur :  

- fourniture et pose de bordures P1 de chaque côté, 
- compactage du fond de forme, 
- fourniture et pose de sablon ou géotextile anti contaminant, 
- fourniture et mise en œuvre de grave ciment sur 0,20 ml d’épaisseur, 
- enrobé noir de type BB 0/10 sur 0,06 ml épaisseur, 
- marquage au sol des places de parking et flèches directionnelles sur la nouvelle voirie ainsi que 

les traversées de voirie du cheminement PMR, 
- fourniture et pose des panneaux « sens interdit » sur la voirie actuelle et la nouvelle voirie 

(4 unités). 
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VARIANTE OBLIGATOIRE : 
 

- traitement en Evergreen du parking de 30 places devant le bâtiment Laverne. 
 
 

Descriptif des travaux pour la tranche conditionnelle – phase 3 
 

Réalisation de la nouvelle voirie ainsi que les places de parking 
 

Les travaux préparatoires :  
 
- dépose et évacuation des végétaux suivant le tracé de la nouvelle voirie, 
- abattage et évacuation de 8 arbres sur l’emprise de la nouvelle voirie, 
- évacuation et stockage pour réemploi de la terre végétale, 
- évacuation des terres, 
- dépose des bordures T2, 
- dépose de la simple bordure sur A2, 
- fourniture et mise en œuvre d’un remblai compactable pour reprofilage du terrain. 

 
Les réseaux électriques :  
 

- fourniture et pose de 3 fourreaux en TPC 90 annelé rouge, 
- fourniture et pose du grillage avertisseur vert, 
- remblai sablon, 
- remblai en grave naturel sur 20 cm d’épaisseur, 
- remblai en grave ciment sur 30 cm d’épaisseur, 
- fourniture et pose des chambres de tirage de type L1T avec couverture en fonte série lourde (5 

unités). 
 
Les réseaux pour les eaux pluviales : 

 
- fouille en tranchées de 0,60 ml à 1,00 ml de profondeur, 
- fourniture et pose de tuyaux PVC de diamètre 200 mm sur lit de sablon et remblai de 20 cm au-

dessus de la génératrice supérieure, 
- remblai en grave naturel sur 20 cm d’épaisseur, 
- remblai en grave ciment sur 30 cm d’épaisseur, 
- fourniture et pose des éléments de regard de 500 x 500 mm, 
- fourniture et pose des grilles en fonte série lourde y compris cadre de 500 x 500 mm. 

 
La voirie : 
 

- fourniture et pose de bordures T2 de chaque côté de la nouvelle voirie, 
- compactage du fond de forme, 
- fourniture et pose de sablon ou géotextile anti contaminant, 
- fourniture et mise en œuvre de grave ciment sur 0,20 ml d’épaisseur, 
- enrobé noir de type BB 0/16 sur 0,06 ml épaisseur, 
- reprise des joints de liaison par poudre et injection de liant d’enrobé, 
- marquage au sol des places de parking et flèches directionnelles sur la nouvelle voirie, 
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- fourniture et pose des panneaux « sens interdit » sur la voirie actuelle et la nouvelle voirie 
(4 unités), 

- fourniture et mise en œuvre de terre végétale en complément des terres en réemploi jusqu’en 
limite de propriété. 

 
10.2 -  LOT 2 – COURANTS FORTS/ECLAIRAGE DES VOIRIES 

 
Descriptif des travaux pour la tranche ferme – phase n°1 

 

Alimentation des courants forts depuis le TGBT du bâtiment Pierre de Theilley : 
 

- mise à la terre de l’ensemble des nouveaux équipements, 
- utilisation du départ actuel dans le TGBT existant. 

Pour l’éclairage du parking de 30 places et le cheminement PMR : 
 
- dépose de 3 candélabres en réemploi futur, 
- maintien de la continuité du fonctionnement des éclairages non impactés par les travaux, 
- reprise du câblage suite à la dépose en réemploi des candélabres, 
- passage des câbles avec reprise des chambres de tirage actuelles entre les bâtiments Claret et 

Laverne. 

Les éclairages parking : 
 

- fourniture et pose de 5 plots béton préfabriqués ou coulés en place y compris toutes sujétions 
sur fourreaux laissés en attente par le lot n°1, 

- fourniture et pose des 2 candélabres sur mats de 3,00 ml de hauteur suivant le modèle déjà en 
place sur le cheminement PMR installé en phase n°1, 

- pose en réemploi de 3 candélabres, 
- fourniture et pose du câble RO 2 V 3 fois 2,5 mm², 
- fourniture et pose du disjoncteur dans l’armoire existante. 
 

Descriptif des travaux pour la tranche conditionnelle – phase 3 

Alimentation des courants forts depuis le TGBT du bâtiment Pierre de Theilley : 
 

- mise à la terre de l’ensemble des nouveaux équipements, 
- utilisation du départ actuel dans le TGBT existant. 

Pour l’éclairage du parking de 43 places dont 1 place pour Personne à Mobilité Réduite :  
 
- passage des câbles avec reprise des chambres de tirage actuelles entres les bâtiments Destors 

et  Claret. 
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Les éclairages parking : 
 

- fourniture et pose de 6 plots béton préfabriqués ou coulés en place y compris toutes sujétions 
sur fourreaux laissés en attente par le lot n°1, 

- fourniture et pose des 6 candélabres sur mats de 3,00 ml de hauteur suivant le modèle déjà en 
place sur le cheminement PMR installé en phase n°1, 

- fourniture et pose du câble RO 2 V 3 fois 2,5 mm², 
- fourniture et pose du disjoncteur dans l’armoire existante. 

 
Nouvelle barrière de sortie sur la voirie :  
 

- fourniture et pose du câble RO 2 V 3 fois 2.5 mm², 
- fourniture et pose du disjoncteur dans l’armoire existante. 

 
 

10.3 -  LOT 3 – BASSIN DE RETENTION ENTERRE DES EAUX DE PLUIE DES VOIRIES 
 

Descriptif des travaux pour la tranche ferme  – phase 2 
 

Terrassements et fourniture du réservoir : 
 
- démolition de la voirie actuelle devant les bâtiments Destors et Claret ainsi que les talus et terre-

plein arborés, 
- implantation du réservoir de rétention conformément au plan des réseaux (annexe 4) avec 

installation du réservoir proche de la future limite de propriété comprenant un projet urbain, 
- fouille en trou pour recevoir le futur réservoir en tôle de diamètre 3,00 ml de rétention des eaux 

pluviales, quantité estimée de rétention : 212,00 m3. 
- fil d’eau à moins 3,00 ml sous le terrain naturel de la voirie actuelle, 
- respect du  débit de fuite de 0,7 litres par seconde, 
- diamètre de raccordement du collecteur : 0,50 ml, 
- réservoir horizontal de type TUBOSIDER ou équivalent, 
- raccordement du réservoir sur le regard EP existant situé à proximité de la limite de propriété, 
- nécessité de 3 regards, 
- installation d’un séparateur à hydrocarbure de 7 litres par seconde, 
- remblai du fond de forme en sablon, 
- raccordement du séparateur sur la servitude en eau pluviale, 
- remblai autour du réservoir avec un module 20/40 mm maximum, 
- recouvrement d’au moins 1,00 m de terre au-dessus des réservoirs pour futurs voiries ou 

espaces verts, 
- réalisation des évents par des grilles en fonte série lourde, 
- évacuation aux décharges publiques des enrobés, grave naturelle de la voirie et terre de la 

fouille ainsi que les végétaux. 
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ARTICLE 11. LISTE DES ANNEXES 
 

Annexe 1 : Plan de situation 
Annexe 2 : Plan de masse 
Annexe 3 : Plan topographique de l’existant 
Annexe 4 : Plan des réseaux  
Annexe 5 : Plan du projet 
Annexe 6 : Plan – phase 1 – travaux préparatoires 
Annexe 7 : Plan – phase 1 – création du parking de 30 places 
Annexe 8 : Plan – phase 2 – création du bassin de rétention 
Annexe 9 : Plan – phase 3 – création du parking de 43 places dont 1 place PRM 
Annexe 10 : Planning de l’opération 


